Roboty remontowe i zabezpieczajace 82-300 Elblag ul. Obroncéw Pokoju 7a
na dachu budynku. Prace

wykonywane w trybie NOCNYM

(23.30 do 3.00).

PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 19.06.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
19.06.2024

Norma STANDARD Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 5505 Uzytkownik: Marcin Wilmanski



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1l KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
0535-04 | R=2,0 Praca w trybie nocnym (23.30 do 3.00).
16 m 16,000
RAZEM 16,000
2| KNR K-05 | Montaz rynien dachowych o ér. 125 mm. R=2,0 Pracaw m
0501-03 | trybie nocnym (23.30 do 3.00).
analogia
16 m 16,000
przedmiar: 16 RAZEM 16,000
3| KNR 4-01 | Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i m2
0533-01 nadrynnowych, wyskokow i pasow elewacji, gzymsow i
krawedzi balkonowych z blachy z cynku. R=2,0 Praca w
trybie nocnym (23.30 do 3.00).
8,96 m2 8,960
przedmiar: 16,0*0,4+2,6*2*0,4+0,6+2+0,4 RAZEM 8,960
4] KNR 4-01 | Uzupetnienie obrobek blacharskich gzymséw i pasow m2
0530-05 | elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokosci do 25
cm. R=2,0 Praca w trybie nocnym (23.30 do 3.00).
1,4 m2 1,400
przedmiar: 7,0*0,2 RAZEM 1,400
5| KNR 4-01 [ Wymiana pokry¢ z dachdwki holenderki zwyktej o miej
0506-03 | powierzchni do 1 m2. R=2,0 Praca w trybie nocnym sc.
(23.30 do 3.00).
4 miej 4,000
SC.
przedmiar: 4 Szczegotowy zakres wymiany ustali¢ z insp. RAZEM 4,000
nadzoru w trakcie ogledzin dachu z podnosnika
koszowego.
6] KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt.
0308-03 | szt. R=2,0 Praca w trybie nocnym (23.30 do 3.00).
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
7| KNR-W 4-01 [ Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o | m2
0725-03 | podtozach z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo-i
analogia | pianobetonéw o powierzchni do 5 m2. R=2,0 Praca w
trybie nocnym (23.30 do 3.00).
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
8| KNR 4-02 | Przeczyszczenie rurociggu pionowego o sr. 100 mm. Rura |msc.
0236-02 | stalowa deszczowa. R=2,0 Praca w trybie nocnym (23.30
analogia | do 3.00).
4 msc. 4,000
RAZEM 4,000
9] KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do m
0535-05 | uzytku. R=2,0 Praca w trybie nocnym (23.30 do 3.00).
8 m 8,000
RAZEM 8,000
10] NNRNKB | (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy m
202 0519-02 | ocynkowanej okragtych o $r. 10 cm. R=2,0 Praca w trybie
nocnym (23.30 do 3.00).
8 m 8,000
RAZEM 8,000
11 Praca podnosnika koszowego w trybie NOCNYM (23.30 m-g
analiza do 3.00)
indywidualna
12 m-g 12,000
przedmiar: Zatozono 12 m-g pracy. Rzeczywista ilos¢ RAZEM 12,000
godzin pracy zostanie oszacowana kosztorysem
powykonawczym.
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Spis tresci
Strona Tytulowa
Przedmiar
Ogodlna charakterystyka obiektu
Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku. R=2,0 Praca w trybie nocnym (23.30 do 3.00).
	Obmiar: <edit>16</edit>

	Pozycja: Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm.  R=2,0 Praca w trybie nocnym (23.30 do 3.00).
	Obmiar: <edit>16</edit>

	Pozycja: Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy z cynku.  R=2,0 Praca w trybie nocnym (23.30 do 3.00).
	Obmiar: <edit>8,96</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm.  R=2,0 Praca w trybie nocnym (23.30 do 3.00).
	Obmiar: <edit>1,4</edit>

	Pozycja: Wymiana pokryć z dachówki holenderki zwykłej o powierzchni do 1 m2.  R=2,0 Praca w trybie nocnym (23.30 do 3.00).
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.  R=2,0 Praca w trybie nocnym (23.30 do 3.00).
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2.  R=2,0 Praca w trybie nocnym (23.30 do 3.00).
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Przeczyszczenie rurociągu pionowego o śr. 100 mm. Rura stalowa deszczowa.  R=2,0 Praca w trybie nocnym (23.30 do 3.00).
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku.  R=2,0 Praca w trybie nocnym (23.30 do 3.00).
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: (z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm.  R=2,0 Praca w trybie nocnym (23.30 do 3.00).
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Praca podnośnika koszowego w trybie NOCNYM (23.30 do 3.00)
	Obmiar: <edit>12</edit>


	Ogólna charakterystyka obiektu
	Spis treści


