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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

wymóg art.34 ust.3d pkt. 3  Ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333, tekst jednolity z
późniejszymi zmianami)

Włocławek 12.06.2021

T emat : „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZGODA”

Kod  CP V 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,
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DRÓG
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Projektant oświadcza, że projekt architektoniczno budowlany został opracowany
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  zasadami wiedzy technicznej.
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PROJEKTANT mgr inż. Piotr PRZYBYLSKI
Upr. proj. w specjalności drogowej KUP/0046/POOD/04



4 | Strona

OPIS TECHNICZNY
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu:

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZGODA”

I. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

I.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
ü Zlecenie Zamawiającego;
ü Mapa do celów projektowych w skali 1: 500;
ü Pomiary uzupełniające sytuacyjno-wysokościowe wykonane przez geodetę;
ü Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka przez projektanta w terenie;
ü Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1186).

I.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dla przebudowy drogi gminnej
w miejscowości Zgoda. Zakres opracowania pozwoli na wypełnienie przez Inwestora, w organie
administracji architektoniczno- budowlanej, obowiązków poprzedzających rozpoczęcie robót
budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

II. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
II.1.  Lokalizacja inwestycji
Planowana do przebudowy droga przebiega przez teren gminy Lipno na terenach rolniczych. Gmina
Aleksandrów Kujawski jest gminą wiejską położoną w południowej części województwa kujawsko-
pomorskiego. W obecnym stanie droga posiada nawierzchnię gruntową. W obecnym stanie na tę
nawierzchnię zostało wysypane kruszywo co nie zostało zainwentaryzowane. Jest to droga bez
umocnionych zjazdów na przyległe działki. Istniejąca nawierzchnia posiadające liczne wyboje,
zastoiska wody bez poboczy i zjazdów wymaga przebudowy celem zapewnienia prawidłowej obsługi
przyległych terenów.
II.2 Ukształtowanie terenu

Teren objęty opracowaniem stanowi teren równinny.

II.3 Istniejące uzbrojenie

Na terenie pasa drogowego drogi zlokalizowany jest wodociąg oraz kanalizacja technologiczna, która
zostanie wykonana zgodnie z odrębnym opracowaniem.

III PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Projekt zakłada wykonanie nawierzchni przy użyciu grysów i emulsji z wcześniejszym
ułożenie warstwy z kruszywa.
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III.1 ZAGOSPODAROWANIE OBEJMUJE:
ü przebudowę nawierzchni jezdni;
ü przebudowę nawierzchni zjazdów,
ü wykonanie poboczy-kruszywa łamanego.

III.2 PROJEKT ZAKŁADA NASTĘPUJĄCE PARAMETRY DROGI
ü przekrój dla klasy dróg – D ( Dojazdowa);
ü docelowa kategoria ruchu KR 1;
ü prędkość projektowana – 30 km/h;
ü szerokość jezdni – 3,5 m.
ü obustronne pobocza umocnione – 0,25 m

III.3 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA

Konstrukcja jezdni od km 0+000 do km 0+497 oraz zjazdów
ü Powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji i grysów , 5-8, 2-5;
ü Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010r E2 ≥100Mpa I0≤2,2 grubości
15cm;

ü Sprofilowane i zagęszczone istniejąca nawierzchnia z tłucznia jako podbudowa.

ODZIAŁYWANIE INWESTYCJI:
Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy

Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 z późn. zm.) określono zgodnie z § 12 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz.
1065) mieści się w całości na działkach zlokalizowanych w Województwo Kujawsko-
Pomorskie Powiat Aleksandrowski  Gmina Aleksandrów Kujawski  obręb Zgoda działka
119.
III.4 ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH ILOSCI:

Długość drogi - 497 mb

IV. REJESTR ZABYTKÓW
Planowana inwestycja nie leży w strefie konserwatorskiej.

V. WPŁYW EKSPOLATACJI GÓRNICZEJ
Obszar objęty opracowaniem nie znajduje się na terenie szkód górniczych i nie

podlega wpływowi eksploatacji górniczej.

VI.WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

Nowa nawierzchnia bez wyłomów i nierówności wyeliminuje główne źródła emitujące
hałas. Jezdnia przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wody opadowe w obrębie jezdni objętej opracowaniem, zostaną skierowane na
przyległy teren do istniejących rowów przydrożnych

Negatywnym efektem budowy projektowanego odcinka drogi będą:
ü Hałas oraz zanieczyszczenia generowane w fazie budowy;
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ü Utrudnienia w ruchu w czasie budowy;
ü Powstawanie odpadów w czasie prowadzenia robót.

VII GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH

Przedmiot i zakres opracowania

Nie dotyczy – istniejąca podbudowa.

VIII. OGÓLNE WYTYCZNE INWESTYCJI
Wytyczenie robót należy powierzyć uprawnionemu geodecie.
W obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać
ręcznie wykonując przekopy próbne.
Po zakończeniu robót zlecić należy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
Materiały użyte na budowie winny posiadać świadectwo jakości oraz atest zdrowotny.
O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach
opisanych w opisie technicznym powinien zostać powiadomiony projektant.
Jakość robót musi odpowiadać wymaganiom zawartym w opracowaniu „Warunki
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.
W czasie prowadzenia prac budowlanych obowiązuje przestrzeganie przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno – budowlanego :

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zgoda”.

I Przeznaczenie i program użytkowy drogi i parametry techniczne
Przeznaczenie drogi:
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi w miejscowości Zgoda. Po
zrealizowaniu robót droga nie zmieni swego przeznaczenia lecz będzie podniesiony
poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfort użytkowników poprzez przebudowę
istniejącej nawierzchni.

I.1 ZAGOSPODAROWANIE OBEJMUJE:
ü przebudowę nawierzchni jezdni;
ü przebudowę nawierzchni zjazdów,
ü wykonanie poboczy-kruszywa łamanego.

I.2 PROJEKT ZAKŁADA NASTĘPUJĄCE PARAMETRY DROGI
ü przekrój dla klasy dróg – D ( Dojazdowa);
ü docelowa kategoria ruchu KR 1;
ü prędkość projektowana – 30 km/h;
ü szerokość jezdni – 3,5 m.
ü obustronne pobocza umocnione – 0,25 m

I.3 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA

Konstrukcja jezdni od km 0+000 do km 0+497 oraz zjazdów
ü Powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji i grysów , 5-8, 2-5;
ü Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010r E2 ≥100Mpa I0≤2,2 grubości
15cm;

ü Sprofilowane i zagęszczone istniejąca nawierzchnia z tłucznia jako podbudowa.

II GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH

Przedmiot i zakres opracowania

Nie dotyczy – istniejąca podbudowa.
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III ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNE:

Rozwiązanie sytuacyjne
Projektowane odcinek drogi jest o łącznej długości 497 mb. Droga składają się
z odcinków prostych łuku i załomów. Rozwiązania sytuacyjne przedstawiono na
planie sytuacyjnym i przekrojach normalnych. Szczegółowa lokalizacja ujęta jest na
projekcie zagospodarowania terenu.
Oddziaływanie obiektu po zrealizowaniu zamierzenia zgodnie z dokumentacją nie będzie
miało negatywnego wpływu na sąsiednie działki.

Zakres robót
Projekt zakłada wykonanie odcinka drogi stanowiący obsługę dla mieszkańców terenów
rolniczych. Roboty polegać będą na wykonaniu profilowania istniejącej podbudowy
z lokalnym uzupełnieniem, ułożeniu warstwy podbudowy i nawierzchni z grysów i emulsji
wraz z poboczami.

Rozwiązania wysokościowe, droga w przekroju podłużnym
Projekt zakłada zachowanie istniejących spadków istniejącej drogi wprowadzając
minimalne korekty w spadkach podłużnych.

Odwodnienie
Odwodnienie zrealizowano za pomocą spadków poprzecznych oraz podłużnych drogi.
Rozwiązania projektowe nie powodują zmian w istniejących stosunkach wodnych.

Droga w przekroju poprzecznym
Projekt zakłada wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 3,5 o spadku
jednostronnym lub daszkowym 2%. Oraz poboczy o szerokości 0,25 cm i spadku
poprzecznym 8%.

IV OGÓLNE WYTYCZNE INWESTYCJI
Wytyczenie robót należy powierzyć uprawnionemu geodecie.
W obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać
ręcznie wykonując przekopy próbne.
Po zakończeniu robót zlecić należy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
Materiały użyte na budowie winny posiadać świadectwo jakości oraz atest zdrowotny.
O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach
opisanych w opisie technicznym powinien zostać powiadomiony projektant.
Jakość robót musi odpowiadać wymaganiom zawartym w opracowaniu „Warunki
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.
W czasie prowadzenia prac budowlanych obowiązuje przestrzeganie przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych.
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INFORMACJA BIOZ

ZAKRES ROBÓT.

Zakres wykonania inwestycji obejmuje roboty opisane w projekcie, których
niniejsze opracowanie stanowi integralna część:

- roboty ziemne polegające na wykonaniu koryta,
- wykonanie nawierzchni dróg

ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE.
Zlokalizowane posesje przy przebudowywanej drodze nie są przedmiotem

inwestycji.

ELEMENTY ZAGOSPODARWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Nie występują.

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI
ROBÓT BUDOWLANYCH.

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126), w
trakcie realizacji inwestycji będą prowadzone roboty, stwarzające zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, tj.:

1. Roboty budowlane, przy których wykonywaniu występuje ryzyko:
roboty wykonywane przy użyciu dźwigów – roboty montażowe i rozładunkowe,
2. Robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich
elementów prefabrykowanych – roboty, transport prefabrykatów.

INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed
przystąpieniem do robót budowlanych. W ramach instruktażu ująć należy
następujący zakres zagadnień:

- wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie
niebezpieczne wraz z charakterystyką rodzaju zagrożeń,
- określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc
wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych,
- określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką
obowiązujących w tym zakresie przepisów BHP,
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed
skutkami zagrożeń, koniecznych do stosowania przez pracowników,
- charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad
pracami szczególnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osób wyznaczonych do
prowadzenia nadzoru.
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów
szkolenia.
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien
zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez
pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w
okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym
stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie
rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują
szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie
rzadziej niż raz w roku.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub
zagrożeniami zdrowia pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności
do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej
znajomości przepisów oraz zasad BHP.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowiązków.
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ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowiązków.
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy,
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając
zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Całość robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,
wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej.
W szczególności wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.
1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze
zmianami),
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.
U. 2003 nr 47 poz. 401),
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr
118 poz. 1263).

W czasie prowadzenia robót budowlanych należy zapewnić właściwą organizacje
robót oraz wyposażenie w środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom, w
tym:

- wyznaczyć osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami
szczególnie niebezpiecznymi,
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający
pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem
czynników szkodliwych i uciążliwych,
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie
przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich
zagrożeń,
- przeprowadzić instruktaż pracowników,
- wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz
odzież i obuwie robocze,

Teren budowy należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych,

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników
osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac
i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.
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Nazwa
rysunku:

Inwestor:

Nazwa
inwestycji:

Stadium
dokumentacji:

Projekant: mgr inż. Piotr Przybylski 
                               nr uprawnień budowlanych: KUP/0046/POOD/04

Data: Skala: Branża: Nr Rysunku:

Podpis:

MOTYLES
kompleksowa obsługa budownictwa

1:50 3

Projekt Zagospodarowania Terenu

Czerwiec 2021

Przebudowa drogi gminnej w miejscowści Zgoda

ul. Zimowa 18
87-800 Włocławek
tel 607 542 675


