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Specyfikacja techniczna: Remont przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej 150612C Chróstowo – Walentynowo zarządzanej przez 
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia na terenie działki nr 36/1, 20, 179, 180/3 w miejscowości Walentynowo gm. Dąbrowa Biskupia. 
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ST- 00 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST-00) - WYMAGANIA OGÓLNE 
 

L.p. Zakres prac Kod CPV 

1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111200-0 

2. Roboty w zakresie budowy dróg 45233120-6 



                                                                                                                                        

Branża Instalacje sanitarne, ochrona środowiska 

 
       2 

SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP............................................................................................................................................................................... 4 

1.1. PRZEDMIOT ST ............................................................................................................................................................... 4 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST .................................................................................................................................................. 4 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST ............................................................................................................................................ 4 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE ............................................................................................................................................... 4 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT ............................................................................................................................. 5 
1.6. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY ............................................................................................................................................ 5 
1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I POWYKONAWCZA .................................................................................................................. 5 
1.8. DOKUMENTACJA DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ ......................................................................................................... 5 
1.9. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY ....................................................................................................................................... 5 
1.10. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI .................................................................. 5 
1.11. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ....................................................................................................... 5 
1.12. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA .......................................................................................................................................... 5 
1.13. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA ............................................................................................................................... 6 
1.14. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW ............................................................................................................................. 6 
1.15. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ..................................................................................................................................... 6 
1.16. PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA ............................................................................................................... 6 
1.17. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ ................................................................................................................... 6 
1.18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE RUCHU POJAZDÓW ......................................................................................................................... 6 
1.19. OPIEKA NAD ROBOTAMI ..................................................................................................................................................... 6 
1.20. PRZESTRZEGANIE PRAWA .................................................................................................................................................. 6 
1.21. PRAWA PATENTOWE ......................................................................................................................................................... 6 

2. NORMY ............................................................................................................................................................................. 7 
2.1. WYKAZY NORM ................................................................................................................................................................ 7 
2.2. KLASA NORM .................................................................................................................................................................. 7 
2.3. PRZEDMIOTY POZASTANDARDOWE ...................................................................................................................................... 7 

3. BEZPIECZEŃSTWO ....................................................................................................................................................... 7 
3.1. ZABEZPIECZENIE POŻAROWE .............................................................................................................................................. 7 
3.1. BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI MASZYN.................................................................................................................................... 7 
3.2. BEZPIECZEŃSTWO MIEJSCA PRACY ...................................................................................................................................... 7 
3.3. PLAN BEZPIECZEŃSTWA .................................................................................................................................................... 7 
3.4. BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIE PRAC ........................................................................................................................... 7 

4. ZASADY OGÓLNE .......................................................................................................................................................... 8 
4.1. POZBYWANIE SIĘ ŚMIECI, KAMIENI I ODPADÓW ....................................................................................................................... 8 
4.2. PRACE ROZBIÓRKOWE ...................................................................................................................................................... 8 
4.3. ZMNIEJSZENIE UCIĄŻLIWOŚCI ............................................................................................................................................. 8 
4.4. USZKODZENIA I OCZYSZCZANIE DRÓG .................................................................................................................................. 8 
4.5. PRZECINANIE GRANIC ....................................................................................................................................................... 8 
4.6. STEROWANIE RUCHEM ...................................................................................................................................................... 8 

4.6.1. OGÓLNIE ............................................................................................................................................................ 8 
4.6.2. UTRZYMYWANIE STRUMIENI RUCHU ................................................................................................................. 9 
4.6.3. TYMCZASOWE OBJAZDY .................................................................................................................................... 9 

4.7. TYMCZASOWE PŁOTY ........................................................................................................................................................ 9 
4.8. PRACE BEZ OBECNOŚCI WODY ............................................................................................................................................ 9 

5. RYSUNKI I OBLICZENIA ............................................................................................................................................. 9 
5.1. OGÓLNE ........................................................................................................................................................................ 9 
5.2. ZMIANY RYSUNKÓW PROJEKTOWYCH ......................................................................................................................... 9 
5.3. RYSUNKI I OBLICZENIA PRAC CIĄGŁYCH ................................................................................................................... 10 
5.4. RYSUNKI POWYKONAWCZE ....................................................................................................................................... 10 

6. OGÓLNY HARMONOGRAM PRAC .......................................................................................................................... 10 
7. WYPOSAŻENIE SIEDZIBY WYKONAWCY ........................................................................................................... 10 
8. USTAWIENIE PRAC ..................................................................................................................................................... 10 

8.1. OGÓLNIE ...................................................................................................................................................................... 11 
8.1.1. TOLERANCJE .................................................................................................................................................... 11 

8.2. SPRZĘT I INSTRUMENTY .................................................................................................................................................. 11 
9. MATERIAŁY .................................................................................................................................................................. 11 

9.1. WYMAGANIA OGÓLNE ..................................................................................................................................................... 11 
9.2. ŹRÓDŁA POZYSKANIA MATERIAŁÓW ................................................................................................................................... 11 



                                                                                                                                        

Branża Instalacje sanitarne, ochrona środowiska 

 
       3 

9.3. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH ....................................................................................................................... 11 
9.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW ........................................................................................................................... 12 
9.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW ................................................................................................................. 12 

10. SPRZĘT ........................................................................................................................................................................... 12 
11. TRANSPORT .................................................................................................................................................................. 12 
12. OBECNOŚĆ KABLI, RUROCIĄGÓW I/LUB INNYCH PRZESZKÓD ................................................................. 12 

12.1. OGÓLNIE ...................................................................................................................................................................... 12 
12.2. ZEZWOLENIA ................................................................................................................................................................. 12 
12.3. ZABEZPIECZENIE OBIEKTÓW ............................................................................................................................................. 13 

13. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................................................................................. 13 
13.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT ............................................................................................................................... 13 
13.2. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE REALIZACJI ROBÓT ....................................................................................................................... 13 

14. PRACE BETONOWE .................................................................................................................................................... 13 
14.1. TOLERANCJE ................................................................................................................................................................ 13 

14.1.1. POWIERZCHNI ............................................................................................................................................. 13 
14.1.2. ROZMIESZCZANIA ....................................................................................................................................... 13 

15. STAL ZBROJENIOWA DO BETONU ........................................................................................................................ 13 
15.1. RODZAJ I JAKOŚĆ........................................................................................................................................................... 13 

15.1.1. ZBROJENIE .................................................................................................................................................. 13 
15.1.2. DRUT MOCUJĄCY ........................................................................................................................................ 13 

15.2. MAGAZYNOWANIE .......................................................................................................................................................... 14 
15.3. PLANY ZGINANIA I CIĘCIA ................................................................................................................................................. 14 
15.4. ZABEZPIECZANIE I CZYSZCZENIE ....................................................................................................................................... 14 
15.5. ZGINANIE I PRĘTY .......................................................................................................................................................... 14 
15.6. WYROBY DRUTOWE ........................................................................................................................................................ 14 
15.7. ZACHODZENIE NA SIEBIE PRĘTÓW I WYROBÓW DRUTOWYCH ................................................................................................... 14 
15.8. MOCOWANIE STALI ZBROJENIOWEJ .................................................................................................................................... 14 

16. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ................................................................................................................................. 14 
16.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT ................................................................................................................................... 14 
16.2. POBIERANIE PRÓBEK ...................................................................................................................................................... 14 
16.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ KIEROWNIKA PROJEKTU ........................................................................................................ 15 
16.4. ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW I SPRZĘTU ........................................................................................................................... 15 

17. DOKUMENTY BUDOWY ............................................................................................................................................ 15 
17.1. DZIENNIK BUDOWY ......................................................................................................................................................... 15 

17.1.1. INNE DOKUMENTY BUDOWY ....................................................................................................................... 15 
17.1.2. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY ............................................................................................. 16 

18. OBMIAR ROBÓT .......................................................................................................................................................... 16 
18.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT .................................................................................................................................... 16 
18.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW ............................................................................................................... 16 
18.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY ................................................................................................................................... 16 
18.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU ................................................................................................................................... 16 

19. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................................................................................... 16 
19.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT ............................................................................................................................................ 16 
19.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH ......................................................................................................................................... 16 
19.3. PRZEJĘCIE ODCINKA ROBÓT (ODBIÓR CZĘŚCIOWY) ............................................................................................................... 17 
19.4. PRZEJĘCIE KOŃCOWE (ODBIÓR OSTATECZNY/KOŃCOWY ROBÓT) ............................................................................................. 17 
19.5. DOKUMENTY DO PRZEJĘCIA KOŃCOWEGO ROBÓT ................................................................................................................. 17 
19.6. PRZEJĘCIE OSTATECZNE PO OKRESIE GWARANCYJNYM (ODBIÓR POGWARANCYJNY) ................................................................... 18 

20. PODSTAWA PŁATNOŚCI ........................................................................................................................................... 18 
20.1. WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE ............................................................................................................................ 18 
20.2. OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU ...................................................................................................................... 18 

21. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................................................................................ 19 
 
 



                                                                                                                                        

Branża Instalacje sanitarne, ochrona środowiska 

 
       4 

1. WSTĘP  
1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Remont przepustu drogowego w ciągu drogi 
gminnej 150612C Chróstowo – Walentynowo, zarządzanej przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia, na terenie działki nr 36/1, 20, 
179, 180/3 w miejscowości Walentynowo gm. Dąbrowa Biskupia”. 

Specyfikacje  Techniczne  ST  –  00  zawierają informacje oraz  wymagania  wspólne dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót,  
które  zostaną zrealizowane  w  ramach zadania inwestycyjnego j.w. Wydzielono następujące rodzaje robót: 

1. Roboty Instalacyjne (instalacje kanalizacyjne i umocnienie powierzchni skarp). 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, prostych  

i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 
ST-01.00. Roboty Instalacyjne (instalacje kanalizacyjne i umocnienie powierzchni skarp). 
W różnych miejscach Specyfikacji technicznej podane są odnośniki do stosownych norm i standardów. Przywołane normy  

i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznej i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, 
w których są wymienione. Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomi się  z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowania będą 
miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono 
inaczej. 

Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi normami, standardami i wymaganiami 
określonymi w Specyfikacji Technicznej. 

Norma polska ma pierwszeństwo przed normą europejską. Tam gdzie polska norma nie pokrywa szczegółowego aspektu 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej, będzie stosowana norma europejska.  

 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia   podstawowe   przyjęte   w   niniejszej   specyfikacji   technicznej   są   zgodne z określeniami przyjętymi  
w „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlanych (WTWiO)” wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami a także podanymi poniżej: 

Deklaracja  zgodności –  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego przedstawiciela,  stwierdzające  na  jego  
wyłączną odpowiedzialność,  że  wyrób  jest zgodny ze zharmonizowaną Specyfikacją Techniczą. 

Dokumentacja  Projektowa –  dokumentacja  służąca  do  opisu  przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla 
których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. 

 Dokumentacja  powykonawcza  budowy –  składa się z  dokumentacji  budowy z naniesionymi zmianami w projekcie  
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych 
dokumentów. 
 Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 
uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową 
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, 
jak również przy odbiorze gotowego obiektu, 
 Kierownik budowy - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczone do kierowania robotami 
budowlanymi, upoważniona do reprezentowania interesu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy o wykonanie robót budowlanych, 
 Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru/ Inżynier kontraktu – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej Kierownikiem projektu, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania 
realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest 
obecnie prawnie określony w przepisach). 
 Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Kierownika Projektu, służące do przeprowadzenia wszelkich 
badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości Materiałów i Robót, 
 Materiały – wszystkie surowce i produkty niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
Techniczną, zaakceptowane przez Inwestora lub jego przedstawiciela 
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 Właściwy organ - organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru budowlanego lub inny organ kontrolny 
administracji państwowej. 

 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją techniczną, projektową, 
postanowieniami zawartymi STWiOR, a także poleceniami Inwestora oraz ze sztuką budowlaną.  

 
1.6. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY  

Inwestor  w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, Dziennik Budowy oraz ilość egzemplarzy 
określonych umową Dokumentacji Projektowej. 

 
1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I POWYKONAWCZA 

Przekazana Dokumentacja Projektowa ma zawierać opis, część graficzną, i pozostałe dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: dostarczoną przez Zamawiającego  
i sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
1.8. DOKUMENTACJA DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inwestorem szczegółowy projekt wykonawczy zawierający 
charakterystykę zastosowanych urządzeń oraz brakujące rysunki wykonawcze.  

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy.  
Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i dokumentację techniczno-ruchową dla dostarczanych przez niego urządzeń oraz systemów 
technologicznych. 
Wykonawca sporządzi powykonawczą dokumentację geodezyjno-wykonawczą dla zrealizowanych Robót – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Koszt  ww. dokumentacji leży po stronie Wykonawcy. 
 

1.9. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 
Na czas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie 

jak płoty, zapory, znaki. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Kierownika Projektu 
przed ich ustawieniem. 

 
1.10. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI 

Dokumentacja projektowa i inne dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
zawarte w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystać błędów bądź braków w dokumentacjach kontraktowych, a w przypadku ich wykrycia winien 
natychmiast zawiadomić Inwestora. Jakość i parametry wszystkich dostarczonych materiałów oraz wykonanych robót muszą być 
przynajmniej takie jak wymagania zawarte w dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową, a jakość elementów budowli będzie niezadowalająca to materiały takie będą zastąpione innymi, a roboty 
wykonane zostaną na koszt Wykonawcy.  
 

1.11. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować podczas wykonywania robót wszelkie przepisy i normy dotyczące ochrony 

środowiska.  
W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie:  

o utrzymywał teren budowy i wykopu w stanie bez wody stojącej;  
o podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  

Wykonawca zobowiązany jest zachować środki ostrożności przed:  
o zanieczyszczeniem gruntów, zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi bądź pyłami;  
o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;  
o możliwością powstania pożaru. 

 
1.12. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na 
podstawie odpowiednich przepisów, sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy, w maszynach i pojazdach poruszających się 
po terenie budowy, w pomieszczeniach SUW (Stacji Uzdatniania Wody) na placach bazy produkcyjnej. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami, mówiącymi w tym zakresie oraz będą zabezpieczone 
przed kontaktem z osobami niepowołanymi. 

Za straty związane z pożarem wywołanym z winy pracowników Wykonawcy lub będące wynikiem wykonywania robót 
odpowiadać będzie Wykonawca. 
 

1.13. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA  
Użyte materiały nie mogą być szkodliwe dla otoczenia. Nie dopuszcza się użycia materiałów, które wykazują szkodliwe 

oddziaływanie, o stężeniu większym od dopuszczalnego określonego w odpowiednich przepisach.  
Materiały odpadowe użyte do wykonania robót muszą mieć atesty dopuszczające do użytku wydane przez jednostki uprawnione 

z podaniem braku szkodliwego oddziaływania na środowisko. Materiały, których szkodliwość ogranicza się do czasu wykonywania robót 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych. Jeśli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Wykonawca powinien uzyskać zgodę na użycie danego materiału od właściwych organów.  

 
1.14. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów  
i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. 

Kierownik Projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy  
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

 
1.15. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca 
ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież ochronną dla osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań 
określonych w przepisach bhp nie podlegają dodatkowej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
1.16. PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA 

Wykonawca opracuje i przedstawi do aprobaty Inwestora Plan bezpieczeństwa, który będzie zgodny z wymaganiami 
Zamawiającego i obowiązującymi przepisami. Plan będzie również zawierać: 

 harmonogram pracy; 
 kopie instrukcji zawierające informacje o możliwościach jakichkolwiek zanieczyszczeń, higienie pracy i środkach 

bezpieczeństwa; 
 listę materiałów, sprzętu pozostających na placu budowy; 
 listę osobistych środków ochronnych, które zostaną zapewnione pracownikom przebywającym na placu budowy. 

1.17. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej oraz/lub prywatnej. 
Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy 

nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

 
1.18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE RUCHU POJAZDÓW 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem związanym z wykonaniem robót  
i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 
1.19. OPIEKA NAD ROBOTAMI 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za opiekę nad robotami i za wszelkie materiały i sprzęt używany do robót. 
Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie robót lub ich elementu w zadowalającym stanie, to na polecenie Kierownika Robót 

rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym razie Inżynier może 
natychmiast zatrzymać roboty. 

 
1.20. PRZESTRZEGANIE PRAWA 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz centralnych i władz lokalnych oraz inne przepisy, 
instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na roboty. 

 
1.21. PRAWA PATENTOWE 
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Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna za konieczne albo uzasadnione użycie rozwiązania projektowego, urządzenia, 
materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania 
określone prawem, dotyczące zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 

Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformowanych powyżej spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążą one 
Wykonawcę. 

 
 

2. NORMY 
 

2.1. WYKAZY NORM 
Jeśli nigdzie nie określono inaczej, to materiały i siła robocza będą podlegać wymaganiom najnowszych edycji polskich lub 

europejskich norm. Obowiązującymi normami i instrukcjami będą te, które są ważne na 30 dni przed pierwszą ustaloną datą dostawy 
przetargowej. Inne równoważne Normy Krajowe lub Międzynarodowe uważane za normy mogą być zaproponowane Inwestorowi do 
akceptacji.  

 

2.2. KLASA NORM 
Norma polska ma pierwszeństwo przed normą europejską. Tam gdzie polska norma nie pokrywa szczegółowego aspektu Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej, będzie stosowana norma europejska.  

 

2.3. PRZEDMIOTY POZA STANDARDOWE 
Wszystkie materiały, sprzęt i siła robocza nie w pełni tutaj wyszczególniona lub nie w pełni pokryta przez normy lub instrukcje, będą 

w takim gatunku, jaki jest stosowany do bezpiecznego prowadzenia prac. Inwestor zdecyduje, czy wszystkie, lub które z materiałów lub 
sprzętu zaoferowanego lub dostarczonego do użycia przy pracach są odpowiednie do tego celu i decyzja Inwestora w tym względzie 
będzie ostateczna i końcowa.  

3. BEZPIECZEŃSTWO 
 

3.1. ZABEZPIECZENIE POŻAROWE 
Wykonawca podejmie odpowiednie przeciwpożarowe środki ostrożności we wszystkich swoich działaniach i działaniach 

podwykonawców. Materiały łatwopalne powinny być trzymane w minimalnych ilościach, a jeśli już, powinny być właściwie przenoszone  
i magazynowane. Benzyna i inne łatwopalne ciecze i zbiorniki gazowe pod ciśnieniem powinny być magazynowane i rozdzielane  
z bezpiecznych kontenerów. 

Praktyki budowlane, włącznie z cięciem i spawaniem oraz zabezpieczenie odpowiednich materiałów podczas budowy winny być zgodne 
z dobrymi standardami dla tego typu prac. Wykonawca dostarczy podręczne gaśnice ogniowe rozmieszczone  
w budynku i na miejscu prac.  

Wykonawca powinien umówić się na okresową inspekcję miejscowych władz pożarniczych i powinien współpracować z tymi władzami, 
aby niezwłocznie wykonywać ich zalecenia. 

 

3.1. BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI MASZYN 
Wykonawca sporządzi zestawienie możliwych niebezpiecznych zdarzeń mogących zaistnieć podczas obsługi urządzeń  

w ramach wykonywania prac. Wykonawca wykaże, jakie środki zmierzające do wyeliminowania powyższych zdarzeń zostały 
przewidziane w jego projekcie.  

 
3.2. BEZPIECZEŃSTWO MIEJSCA PRACY 

Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne środki ostrożności, aby zapobiec wypadkom poprzez przestrzeganie standardów 
bezpieczeństwa wymienionych w wytycznych w punkcie o informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w 
projekcie budowlanym. 

 

3.3. PLAN BEZPIECZEŃSTWA  
Wykonawca powinien opracować i przedstawić do stosowania plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

3.4. BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIE PRAC  
Wykonawca zapewni i zbuduje odpowiednie podpory, aby zabezpieczyć konstrukcje lub prace wymagające podpór w trakcie 

Prac i usunie je po zakończeniu Prac.  
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Wykonawca powinien, gdziekolwiek jest to wymagane lub zalecone, przykryć lub zabezpieczyć Prace od wpływów  pogody i od 
uszkodzenia przez jego własną lub inną siłę roboczą wykonującą kolejne operacje.  

Wykonawca powinien podjąć wszystkie rozsądne i właściwe kroki dla zabezpieczenia wszystkich miejsc Prac, które mogą być 
niebezpieczne dla siły roboczej lub innych osób lub dla ruchu.  

Wykonawca dostarczy i utrzyma znaki ostrzegawcze, lampy sygnalizacyjne i bariery niezbędne we wszystkich takich miejscach.  

Wykonawca utrzyma drogi w pobliżu Prac w czystości.  

 

 

4. ZASADY OGÓLNE 
 

4.1. POZBYWANIE SIĘ ŚMIECI, KAMIENI I ODPADÓW  
Nie powinno być dozwolone żadne spalanie odpadów lub nadmiarowych materiałów na miejscu bez pisemnego zezwolenia. 

Wykonawca usunie wszelkie śmieci lub odpadki z miejsc budowy i wywiezie je do wskazanych miejsc. 

  

4.2. PRACE ROZBIÓRKOWE  
Rozbiórka, cięcie i łamanie materiałów, które będą ponownie użyte powinna być przeprowadzona z troską o uniknięcie 

niepotrzebnych strat materiału. Materiał do powtórnego użycia powinien być osobno zmagazynowany.  

W miejscu prac rozbiórkowych Wykonawca przeprowadzi pomiary, aby zabezpieczyć otaczające budowle i instalacje od uszkodzenia 
lub wtargnięcia pyłu lub wilgoci. Emisja kurzu winna być zminimalizowana poprzez spryskiwanie na mokro konstrukcji, która ma być 
rozbierana.  

Wykonawca przeprowadzi wszystkie niezbędne pomiary, aby utrzymać stabilność ciętych konstrukcji, rurociągów, urządzeń etc. przy 
użyciu palników acetylenowych, sprzętu pomocniczego dobrej jakości i w dobrym stanie, dla wsparcia, podparcia, podstemplowania 
konstrukcji.  

Konstrukcje i urządzenia rozbierane i demontowane, powinny być rozbierane w taki sposób, aby przejścia i połączenia na betonie lub 
murze były stopniowe.  

Przy budowlach betonowych częściowo rozbieranych, swobodnie wychodzące szyny wzmacniające powinny być wystarczająco długie, 
aby dopasować się do nowej konstrukcji.  

Użycie materiałów wybuchowych do prac rozbiórkowych jest zabronione.  

Hałas spowodowany pracami rozbiórkowymi powinien być zminimalizowany. Wykonawca zastosuje się do przepisów krajowych o 
redukcji hałasu.  

 

4.3. ZMNIEJSZENIE UCIĄŻLIWOŚCI  
Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności, aby zminimalizować uciążliwości powstające od hałasu, kurzu, etc.  

 

4.4. USZKODZENIA I OCZYSZCZANIE DRÓG  
Wykonawca zapewni, że uszkodzenia dróg prywatnych i publicznych, ścieżek i szlaków używanych przez pojazdy lub w 

wyniku postępu prac  będą minimalne i że jest on odpowiedzialny za koszty wszelkich napraw prowadzących do przywrócenia stanu 
pierwotnego tych dróg, ścieżek i szlaków aż do aprobaty Inżyniera.  

Wykonawca będzie utrzymywał drogi istniejące, dostępy do domów, budowli, etc. i ewentualne nowe drogi, niezależnie czy są częścią 
prac, czy nie, ale które były używane przez pojazdy budowlane. Wykonawcy, w stanie czystości i wolne od wszelkiego brudu, błota i 
materiałów, które upadły z pojazdów lub z opon. W okresie kontraktu Wykonawca dostarczy, utrzyma i użyje do tego celu odpowiedni 
sprzęt, włącznie z mechanicznymi zamiatarkami dróg.  

 

4.5. PRZECINANIE GRANIC  
Wykonawca nie będzie przecinać lub niszczyć płotów, ścian, etc. krzyżujących się z Pracami i uformuje granice obszaru 

zajętego przez Prace zewnętrzną siatką lub taśmą ostrzegawczą na odległość większą niż niezbędna. Tam, gdzie płoty lub ściany 
zostaną uszkodzone lub zniszczone, całość winna być przywrócona do stanu pierwotnego i ponownie postawiona z podobnych 
materiałów ku zadowoleniu właścicieli lub użytkowników.  

 

4.6. STEROWANIE RUCHEM 

4.6.1. OGÓLNIE  
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Wykonawca dostarczy, wzniesie i utrzyma na miejscu prac i na dojazdach do tego miejsca wymagane przez Inwestora lub odpowiednie 
władze, wszelkie znaki ruchu drogowego i znaki sygnalizacyjne niezbędne dla kierowania i kontroli ruchu. Wykonawca uzyska 
akceptację rozmiaru wszystkich takich znaków, liternictwa i słowotwórstwa przed ich postawieniem. Znaki powinny odbijać światło lub 
być iluminowane w nocy w odpowiedni sposób, być utrzymywane w czystości i być czytelne przez cały czas.  

4.6.2.  UTRZYMYWANIE STRUMIENI RUCHU  
Wykonawca będzie utrzymywać przepływ ruchu na istniejących drogach oraz dostęp do własności o każdym czasie podczas trwania 
prac wykonawczych. Przepływ ruchu winien mieć miejsce o każdym czasie poza rozsądnie wyznaczoną powierzchnią tak daleko jak to 
jest możliwe od obszaru, gdzie prace są w toku.  

Przy robotach wykopowych, Wykonawca dostarczy mostki piesze dla utrzymania dostępności przejścia.  

 

4.6.3.  TYMCZASOWE OBJAZDY  
Wykonawca zbuduje tymczasowe drogi objazdowe wszędzie tam, gdzie prace kolidują z istniejącymi publicznymi lub prywatnymi 
drogami lub z innymi drogami, dla których istnieje publiczne lub prywatne prawo ruchu.  

 

4.7. TYMCZASOWE PŁOTY  
Jeśli musi być wzniesiony tymczasowy płot wzdłuż obszaru publicznego, ścieżki, etc., powinien on być z rodzaju wymaganych przez 
Inwestora.  

 

4.8.  PRACE BEZ OBECNOŚCI WODY  
Wykonawca będzie wykonywać prace na sucho i zbuduje tymczasowe zaopatrzenie budowy w wodę z gminnej sieci wodociągowej.  

 

5. RYSUNKI I OBLICZENIA 
 

5.1. OGÓLNE 
Wszystkie rysunki uzupełniające będą wykonane w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  
Dokumentacja Projektowa zawarta w niniejszej Dokumentacji Przetargowej pokazuje, w ogólnym zarysie, jak należy 

przeprowadzić i ukończyć całość prac. Jednakże, Wykonawca dostarczy wszystkie dodatkowe rysunki montowanych urządzeń i 
instalacji oraz urządzeń mechanicznych i elektrycznych niezbędnych do wykonania i obsługi prac. Dodatkowe rysunki muszą opierać się 
o dane i zasady Rysunków Projektowych oraz muszą zostać wykonane i przedstawione na czas Inwestorowi w celu zatwierdzenia. 

Rysunki Wykonawcy będą obejmować co najmniej poniższe aspekty: 
 Lokalizacja i układ placu roboczego i dojazdu. 
 Lokalizacja i propozycje prowadzenia prac tymczasowych podczas wykonywania prac. 
 Instalacje kanalizacyjne i technologiczne. 
 Inne szczegóły. 
 Rysunki powykonawcze wszystkich wykonanych instalacji. 

 
5.2. ZMIANY RYSUNKÓW PROJEKTOWYCH 

Wykonawca nie dopuszcza do zmian rysunków projektowych, dopóki nie uzyska pisemnej zgody Inwestora na zmiany w 
projekcie.  

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia w ciągu dwóch tygodni po przyznaniu Kontraktu, w zgodzie  
z harmonogramem prac, cztery kopie wstępnych rysunków układu instalacji technologicznych i mechanicznych. Odstępstwa od 
harmonogramu mogą wystąpić za zgodą Zamawiającego, jednakże ostateczne rysunki należy udostępnić nie później niż na trzy 
tygodnie po podpisaniu kontraktu. 
Wszystkie rysunki Wykonawcy, których nie zatwierdzi Inwestor, zostaną niezwłocznie poprawione, aby spełnić wymagania 
Zamawiającego. Wszystkie poprawki zostaną naniesione bez naliczania dodatkowych kosztów.  

Po zatwierdzeniu rysunków, Inwestor przedłoży Wykonawcy jeden komplet rysunków oznaczonych „Zatwierdzono”.  
Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za terminowe dostarczanie rysunków, obliczeń projektowych, lub jakichkolwiek innych 
informacji, w taki sposób, że ich zatwierdzanie nie spowoduje opóźnienia prac. Dotyczy to również przypadków, gdy Zamawiający 
zażąda wprowadzenia poprawek i ponownego przedłożenia rysunków. 
Wszystkie szczegóły widoczne na rysunkach muszą być czytelne. 

Wszystkie koszty związane z dostarczaniem wymaganych rysunków i obliczeń Zamawiającego uważa się część Kontraktu. 
Rozpoczęcie prac ani sprowadzanie jakichkolwiek urządzeń lub materiałów nie nastąpi przed zatwierdzeniem przez Inwestora 
odpowiednich rysunków, obliczeń projektowych. 
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Przed rozpoczęciem prac Wykonawca będzie posiadał na miejscu budowy kompletny zestaw zatwierdzonych rysunków. 
Wszystkie zatwierdzone korekty wprowadzane podczas budowy (odstępstwa od oryginalnych zatwierdzonych rysunków) należy 
wyraźnie zaznaczyć na tych rysunkach. 

 

5.3. RYSUNKI I OBLICZENIA PRAC CIĄGŁYCH 
Obliczenia i rysunki, które mają być wykonane przez Wykonawcę są wymienione w Specyfikacji Technicznej. Obliczenia 

związane z rysunkami powinny być przedłożone równocześnie z nimi.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za uzgodnienie jego rysunków z rysunkami podwykonawców.  
Jest również odpowiedzialny za wszystkie swoje obliczenia i rysunki oraz obliczenia i rysunki jego podwykonawców. 

 

5.4. RYSUNKI POWYKONAWCZE 
Wszystkie rysunki powykonawcze, będą przekazywane Inwestorowi w określonej ilości, jak również w postaci cyfrowej na CD. 

  

6. OGÓLNY HARMONOGRAM PRAC 
W ciągu siedmiu dni od przyznania kontraktu, Wykonawca przedstawi wstępny plan prac, zawierający następujące elementy: 

 Sposób wykonania prac, 
 Wszystkie mające zastosowanie narzędzia i urządzenia, 
 porządek prac, zademonstrowany w harmonogramie prac i dla każdej kategorii prac, zawierający specyfikację wykonanych 

czynności z określeniem terminu ich wykonania oraz finansowania, 
 Wszystkie dostawy dużych elementów, takich jak rurociąg przepustowy czy umocnienia skarp rowu. 

 
Czynności do wykonania: 

 Przygotowanie rysunków wykonywanych prac, planów rozmieszczenia, rysunków instalacji i schematów, projektów 
technicznych, itp., 

 Zgromadzenie urządzeń i materiałów, itp. 
 Wykonanie, inspekcja i testy, 
 Oprogramowanie, 
 Budowa, 
 Testy i odbiór. 

 
Harmonogram musi zawierać: 

 Program prac. 
 Oświadczenia o metodach pracy. 
 Daty ukończenia kolejnych etapów, sekwencje prac i montażu. 
 Daty zakupu głównych elementów. 
 Koordynację z innymi pracami/Wykonawcami. 

 
Po spotkaniu rozpoczynającym prace, Wykonawca sporządzi ostateczny harmonogram. Wykonawca nie odstąpi od zatwierdzonego 
harmonogramu bez zgody Inwestora. Jeśli w jakiejkolwiek części prac wystąpi jakiekolwiek opóźnienie, Wykonawca dołoży wszelkich 
starań, aby zmniejszyć opóźnienie w taki sposób, że nie nastąpi opóźnienie w realizacji całego projektu. 
Prace zostaną ukończone i pomyślnie przejdą Test Końcowy w ramach Terminu Ukończenia. Jeśli według Inwestora prace lub ich 
jakakolwiek część nie będzie mogła zostać ukończona w ramach Terminu Ukończenia, Inwestor poinformuje  
o swojej ocenie Wykonawcę na piśmie.  
Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne działania, odnośnie robót i/lub urządzeń, aby ukończyć prace bez konieczności 
ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za straty i zrekompensuje Zamawiającemu straty, wydatki i roszczenia związane  
z udokumentowanymi zniszczeniami dóbr materialnych.  
Wysokość odszkodowań za jakiekolwiek straty lub zniszczenia będzie pod każdym względem niewygórowana i zostanie ustalona przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. Wykonawca następnie zrekompensuje straty poszkodowanej stronie. 

 

7. WYPOSAŻENIE SIEDZIBY WYKONAWCY 
 

Wykonawca wykona swoje własne zarządzenia odnośnie pomieszczeń i wyposażenia dla pracowników.  

 

8. USTAWIENIE PRAC 
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8.1. OGÓLNIE  
Wykonawca przeprowadzi szczegółowe ustawienia, włącznie z oznakowaniem wszystkich punktów prac, które będą prowadzone, co jest 
wymagane w trakcie postępu prac.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawdziwe i właściwe ustawienie prac i za poprawność poziomów położenia, wymiarów i 
liniowości wszystkich części prac oraz za zabezpieczenie wszystkich niezbędnych instrumentów, akcesoriów  
i siły roboczej z tym związanych.  

8.1.1. TOLERANCJE  
O ile nie jest wyspecyfikowane inaczej, dozwolone będą następujące tolerancje dla ustawiania lokalizacji poszczególnych głównych 
części prac:  

 w poziomie w pionie 

prace betonowe na miejscu 0.1 m 0.05 m 

prace instalacyjne 0.05 m 0.05 m 
prace wykończeniowe 0.01 m 0.01 m 

 
8.2. SPRZĘT I INSTRUMENTY  

Wykonawca dostarczy wszystkie instrumenty i sprzęt niezbędny do uzyskania przeglądów i pomiarów, które będą 
przeprowadzone podczas wykonywania prac.  

9. MATERIAŁY 
 

9.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powinny być: 

o nowe i nieużywane, 
o odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych specyfikacjach technicznych i dokumentacji 

projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, 
o mieć wymagane polskim prawem atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz 

certyfikaty bezpieczeństwa. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Wszystkie dostarczane i wbudowywane materiały, używane do realizacji zakresu Kontraktu będą najlepszej jakości, odpowiednich 
rodzajów i będą zgodne z  aktualnym wydaniem wymaganych norm i standardów oraz będą  wymagały zatwierdzenia przez Inwestora. 

W projekcie instalacji Uczestnik przetargu zadba o jednolitość producentów, proporcji, materiałów, kwalifikowanych części, tak 
żeby być ocenionym i zaaprobowanym przez Inżyniera.  

Uczestnik przetargu zagwarantuje jakość i solidność wszystkich dostaw, które będą w zgodzie ze wszystkimi żądaniami, które mogą mu 
być postawione. Wszystkie maszyny i części będą spełniać najwyższe wymagania, które mogą być postawione wg najnowszych 
technicznych standardów w przypadku wyboru materiałów, konstrukcji, wykończenia i dobrego wykonania.  

Cały stosowany system elektryczny ma odpowiadać standardom europejskim.  

Wybór materiałów preferuje takie, w których korozja galwaniczna jest ograniczona tak jak tylko to możliwe. W przypadku użycia różnych 
materiałów, będą one metalicznie odseparowane, na przykład za pomocą warstw syntetycznych. 

 

9.2. ŹRÓDŁA POZYSKANIA MATERIAŁÓW 
Co najmniej dwa tygodnie przed planowanym zastosowaniem materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące pochodzenia, źródła wytwarzania lub wydobycia tych materiałów i przedstawi Inwestorowi 
odpowiednie świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia badań materiałów pozyskanych 
z dopuszczalnego źródła celem potwierdzenia wymogów zawartych w normach.  

 
9.3. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH  

Wykonawca jest odpowiedzialny za otrzymanie pozwolenia od właścicieli władz miejscowych na pozyskanie materiałów  
z jakichkolwiek źródeł miejscowych i jest odpowiedzialny za dostarczenie wymaganych dokumentów Inwestorowi zawierających wyniki 
badań terenowych i laboratoryjnych pozyskanych materiałów wraz z określeniem sposobu wydobycia.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z każdego źródła. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z transportem materiałów na teren budowy. Eksploatacja źródeł materiałów musi być 
zgodnie z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. Wykonawca nie może prowadzić żadnych wykopów na 
placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie.  
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9.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

 
9.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  

Tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą użyte do robót, Wykonawca zabezpieczy przed zanieczyszczeniami,  
w celu zachowania ich jakość i właściwości. Materiały mają być dostępne w celu kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w punktach uzgodnionych  
z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera.  

 
10. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość 
wykonywanych robót zarówno w miejscu wykonywania robót, jak i przy wykonywaniu robót pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej ST, Programie Zapewnienia Jakości PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inwestora. Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz spełniać 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub 
ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 

Liczba i wydajność sprzętu ma gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym kontraktem.  

Zgodność z wymogami specyfikacji i z technologią założoną w dokumentacji projektowej do wykonania zakresu robót objętych 
niniejszą specyfikacją wymagana będzie w pierwszym rzędzie od następującego wyposażenia wykonawcy: 

o samochodów samowyładowczych, 
o koparki do odspajania gruntu, 
o spycharki lub spycharko ładowarki, 
o zagęszczarki i ubijaki mechaniczne, 
o równiarki mechanicznej. 

 
11. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inwestora będą usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na użytkowanych przez 
siebie drogach publicznych lub drogach dojazdowych do miejsca wykonywanych robót na teren budowy. 

Wszystkie materiały transportowane na miejsce budowy muszą być odpowiednio podparte i zamocowane dla uniknięcia ich 
deformacji i/lub zniszczenia. 
Elementów nie należy układać obok siebie lub na sobie, lecz należy przegradzać je odpowiednimi materiałami (np.: klinami). 

Jeśli podczas montażu lub instalacji okaże się, że niektóre materiały lub elementy nie spełniają wymagań, Zamawiający 
podejmie decyzje o niezbędnych krokach, a Wykonawca zrealizuje polecenia Zamawiającego niezwłocznie i na własny koszt. 

 
12. OBECNOŚĆ KABLI, RUROCIĄGÓW I/LUB INNYCH PRZESZKÓD 

12.1. OGÓLNIE  
Jeśli rysunki i odpowiednie informacje o istniejących liniach zasilania elektrycznego, liniach telefonicznych, rurociągach, etc. nie są 
dostarczone przez Inwestora lub Zamawiającego, Wykonawca z wyprzedzeniem dokona wszystkich zabiegów  
u odpowiednich władz lub instytucji, aby zgromadzić te informacje.  

Wykonawca będzie obchodzić się z pełnym respektem do istniejących kabli, rurociągów i innych przeszkód w zgodzie  
z regulacjami i procedurami.   

12.2. ZEZWOLENIA  
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Zezwolenie na usunięcie istniejących przeszkód wspomnianych przedtem będzie wydawane na piśmie przez Zamawiającego lub 
Inwestora.  

12.3. ZABEZPIECZENIE OBIEKTÓW  
Wykonawca nie będzie demontować lub usuwać obiektów, niezależnie czy są pokazane na rysunkach, czy nie, chyba że wg 
szczegółowych zaleceń od Inwestora.  

 

13. WYKONANIE ROBÓT 

13.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość wykonywanych robót, za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, wymaganiami projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metody wykonania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie w wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej, 
wymaganiami i poleceniami Inwestora. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w wytycznych przedstawionych na 
piśmie przez Inwestora.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
określonych w dokumentacji umowy, dokumentacji projektowej i w ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, wyniki badań naukowych, doświadczenia oraz inne czynniki wpływające na podjęcie 
rozważanej decyzji.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inwestor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Polecenia Inwestora dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Prace 
należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną a wszystkie zmiany winny być uzgadniane z Projektantem lub Inwestorem. 

13.2. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE REALIZACJI ROBÓT  
Warunki szczegółowe wykonania robót wg: 
ST-01.00. Roboty Instalacyjne (instalacje kanalizacyjne i umocnienie powierzchni skarp). 

  
14. PRACE BETONOWE 

Wykonawca będzie używał gotowego betonu C20. 

14.1. TOLERANCJE  

14.1.1. POWIERZCHNI  
Tolerancje powierzchni betonu będą zgodne ze Stosowanymi Normami dla betonu wylewanego na miejscu i betonu 

prefabrykowanego.  

14.1.2. ROZMIESZCZANIA  
Wykonawca będzie rozmieszczał beton prefabrykowany tak, aby spełniał następujące tolerancje:  

 liniowość pozioma:  0.01 m  
 poziom:   0.01 m  

Odchylenie którejkolwiek średniej linii nie będzie przekraczać pięciu mm na długości pięciu metrów.  
 

15. STAL ZBROJENIOWA DO BETONU 

15.1. RODZAJ I JAKOŚĆ  

15.1.1. ZBROJENIE  
Stal zbrojeniowa będzie spełniać wymagania z poniższej tabeli:  
Rodzaj Klasa Jakość Specyfikacja 

Pręty stalowe A0, A - III walcowane na gorąco stosowana norma 

Wyrób drutowy A- III N stal wyciągana średnio 
utwardzona 

stosowana norma 

15.1.2. DRUT MOCUJĄCY  
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Drut wiążący używany do mocowania stali zbrojeniowej będzie wyżarzonym miękkim drutem żelaznym, zgodnie ze specyfikacją w 
projekcie szczegółowym.  
 

15.2. MAGAZYNOWANIE  
Wykonawca będzie magazynował stal zbrojeniową na stojakach lub podporach ponad gruntem. Różne rodzaje i wymiary 

zbrojenia będą magazynowane osobno.  
 

15.3. PLANY ZGINANIA I CIĘCIA  
Wykonawca przygotuje do swojego własnego użytku plany zginania i listy prętów, plany cięcia i listy arkuszy dla wyrobów 

drutowych dla każdej indywidualnej konstrukcji, na podstawie informacji podanych na Rysunkach i w Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za upewnienie się co do poprawności dostarczonej informacji przy zamawianiu stali zbrojeniowej.  

 
15.4. ZABEZPIECZANIE I CZYSZCZENIE  

Wykonawca cały czas będzie zabezpieczał stal zbrojeniową od uszkodzenia i po umieszczeniu jej w konstrukcji, będzie ona 
wolna od brudu, luźnych łusek od walcowania, farby i oleju lub innych obcych substancji. Cała stal zbrojeniowa będzie starannie 
oczyszczona od zestalonego lub częściowo zestalonego betonu oraz oleju do form roboczych lub farby, które mogły zostać osadzone 
tam podczas wykonywania przyległych prac.  

 
15.5. ZGINANIE I PRĘTY  

Wykonawca odetnie stal zbrojeniową z prostych prętów, wolnych od załamań i zagięć lub innych uszkodzeń. Pręty będą 
zginane na zimno przez doświadczonych, kompetentnych pracowników. Pręt zbrojeniowy, który został już zgięty nie będzie ponownie 
zginany w miejscu, w którym uprzednio zrobiono zgięcie.  

 
15.6. WYROBY DRUTOWE  

Wszystkie stalowe wyroby drutowe będą dostarczane w płaskich arkuszach.  
 

15.7. ZACHODZENIE NA SIEBIE PRĘTÓW I WYROBÓW DRUTOWYCH  
Długość łączy zachodzących i wiązań kotwowych będzie spełniać stosowane normy.  
 

15.8. MOCOWANIE STALI ZBROJENIOWEJ  
Wykonawca dokładnie umieści i zamocuje całą stal zbrojeniową na miejscu i pozostawi ją w takiej pozycji podczas 

rozmieszczania betonu. Poprawne pozycjonowanie będzie osiągane przy użyciu stalowych podpór, odstępników, wiązań, podwieszek 
lub innych zaaprobowanych podpórek. Odstępniki do utrzymywania stali zbrojeniowej z dala od kontaktu z formą lub przyległą stalą 
zbrojeniową, będą zwartymi, prefabrykowanymi bloczkami betonowymi o zaaprobowanych kształtach i wymiarach. 

 

16. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

16.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót musi być takie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem robót, aby można było osiągnąć ich wymaganą 

jakość. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi zgodności 
dostarczonych materiałów i zrealizowanych robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami ST na własny koszt. Przed 
przystąpieniem do badań, Wykonawca powinien powiadomić Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie badań, a następnie przedstawić na 
piśmie wyniki badań do jego akceptacji.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
16.2. POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. 
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Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą jego wątpliwości, co do 
jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie koszty te 
poniesie Zamawiający. 
 

16.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ KIEROWNIKA PROJEKTU  
Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 

wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

 
16.4. ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW I SPRZĘTU 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane specyfikacja techniczną, każda partia tych materiałów dostarczonych 
do robót będzie posiadała atest określony w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez niego 
badań. Kopie tych wyników będą dostarczane przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Inżynier może dopuścić do użycia materiał posiadający atest, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami kontraktu. Materiał 
posiadający atest , a urządzenie ważną legalizację, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości ze specyfikacja techniczną, wówczas takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 
17. DOKUMENTY BUDOWY  

17.1. DZIENNIK BUDOWY  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie od przekazania 

Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy wpis w dzienniku budowy opatrzony będzie datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała wpisu, z podaniem 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą  
i podpisem Wykonawcy i Inwestora. 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

o datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 
o datę przekazania przez Inwestora dokumentacji projektowej; 
o termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 
o przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;  
o uwagi i polecenia Inwestora; 
o daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 
o zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót; 
o wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
o stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywanych robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z wymaganiami klimatycznymi; 
o zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; 
o dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót; 
o dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczeń robót; 
o dane dotyczące jakości materiałów, wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je prowadził; 
o wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 
o inne istotne informacje o przebiegu robót. 

17.1.1. INNE DOKUMENTY BUDOWY  
Do dokumentów budowy zalicza się, prócz dziennika budowy, następujące dokumenty:  

o pozwolenie na realizację zadania budowlanego (zgłoszenia budowy),  
o protokóły przekazania terenu budowy,  
o umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
o książka obmiarowa, 
o dzienniki laboratoryjne, 
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o protokóły odbioru robót, 
o protokóły z narad i ustaleń, 
o korespondencja na budowie. 

17.1.2. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze przedstawione do wglądu na życzenie Inwestora.  

 
18.  OBMIAR ROBÓT  

18.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie ofertowym.  
Obmiar robót wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 

co najmniej 3 dni przed tym terminem.  
Wynik obmiaru będzie wpisany do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

przedmiarze, ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane będą poprawione zgodnie z pisemną decyzją Inwestora.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celów raportowania postępu robót oraz miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inwestora.  

 
18.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej, 
szerokość – po prostej prostopadłej do osi. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez 
średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
 

18.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru będą zaakceptowane przez Inwestora. Urządzenia  

i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
 

18.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej 

przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadzany będzie w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadzany będzie przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiaru. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika. 

 
19. ODBIÓR ROBÓT 

19.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego 

końcowego po zakończeniu budowy. 
 

19.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH  
Roboty zanikające wykonywane w ramach Kontraktu podlegają odbiorom częściowym. Wykonawca zgłasza zakończenie 

realizacji kolejnych robót i gotowość do odbioru częściowego Kierownikowi Projektu oraz wpisem do „Dziennika budowy”. Gotowość 
odbioru potwierdza się w „Dzienniku budowy”. Zamawiający powołuje komisję odbiorową. Odbiór częściowy obejmuje sprawdzenie 
kompletności realizacji danego zakresu robót pod względem zgodności wykonania z Projektami budowlanymi i wykonawczymi, 
Pozwoleniem na budowę, normami i przepisami oraz jakości wykonania. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
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Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych wszystkich właścicieli 
urządzeń podziemnych i nadziemnych występujących na danym odcinku podlegającym odbiorowi. 

 
19.3. PRZEJĘCIE ODCINKA ROBÓT (ODBIÓR CZĘŚCIOWY)  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.  

Roboty zanikające wykonywane w ramach Kontraktu podlegają odbiorom częściowym. Wykonawca zgłasza zakończenie 
realizacji kolejnych robót i gotowość do odbioru częściowego Inwestorowi oraz wpisem do „Dziennika budowy”. Gotowość odbioru 
potwierdza w „Dzienniku budowy”. Zamawiający powołuje komisję odbiorową. Odbiór częściowy obejmuje sprawdzenie kompletności 
realizacji danego zakresu robót pod względem zgodności wykonania z Projektami budowlanymi i wykonawczymi, Pozwoleniem na 
budowę, normami i przepisami oraz jakości wykonania. 

Wykonawca przygotuje do odbioru częściowego następujące dokumenty (oryginały + kopie): 
 dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów oraz, że użyte materiały są dopuszczone do powszechnego 

obrotu i stosowania w budownictwie (1 egz. oryginał + 1 egz. kopia), 
 protokoły z wykonanych prób szczelności, rozruchowych i technologicznych (1 egz. oryginał + 1 egz. kopia)  
 protokół z odbioru stanu ulic (1 egz. oryginał + 1 egz. kopia)  
 protokoły z odbioru kolizji z innym istniejącym uzbrojeniem terenu z ich właścicielami/użytkownikami/operatorami (jeżeli 

występują) (1 egz. oryginał + 1 egz. kopia)  
 dokumenty potwierdzające wywóz gruzu, śmieci i materiałów zbędnych na składowisko odpadów (1 egz. oryginał + 1 egz. 

kopia),  
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych wszystkich właścicieli 
urządzeń podziemnych i nadziemnych występujących na danym odcinku podlegającym odbiorowi. 

 
19.4. PRZEJĘCIE KOŃCOWE (ODBIÓR OSTATECZNY/KOŃCOWY ROBÓT)  

Wykonawca zgłasza zakończenie realizacji poszczególnych zadań tworzących Kontrakt i gotowość do ich odbioru końcowego 
wpisem do Dziennika Budowy. Gotowość odbioru potwierdza w Dzienniku Budowy Inwestor. Zamawiający powołuje komisję odbiorową. 

Odbiór końcowy obejmuje sprawdzenie kompletności realizacji robót pod  względem zgodności z umową, zgodności wykonania 
całości robót z Projektami budowlanymi i wykonawczymi, Pozwoleniem na budowę, normami i przepisami oraz jakości wykonania  
całości ukończonej inwestycji i gotowości do użytkowania dla celów, którym ma służyć.  

Jeżeli do odbioru końcowego wymagane jest przeprowadzenie prób rozruchowych i technologicznych to w ramach tych prób 
przeprowadzone następujące czynności: 

o wykonanie prób pomontażowych 
o zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 
o prób mechanicznych, hydraulicznych, elektrycznych, funkcjonalnych urządzeń, wyposażenia technologicznego, 

instalacji, urządzeń, 
o dokonanie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego, technologicznego związanego z realizowanymi obiektami i 

instalacjami.   
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych wszystkich właścicieli 

urządzeń podziemnych i nadziemnych występujących na danym odcinku podlegającym odbiorowi. 
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 
Teren po budowie powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 

ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 
o o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz 

przepisami, 
o o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej 

nieruchomości, budynku lub lokalu. 
 

19.5. DOKUMENTY DO PRZEJĘCIA KOŃCOWEGO ROBÓT  
Wykonawca przygotuje do odbioru końcowego następujące dokumenty  (oryginały + kopie): 

o Dzienniki Budowy (1 egz. oryginał + 1 egz. kopia),  
o protokóły z częściowych odbiorów na roboty zanikające (1 egz. oryginał + 1 egz. kopia). Odbiór robót zanikających 

powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
o oświadczenia wymagane Prawem Budowlanym i innymi przepisami (1 egz. oryginał + 1 egz. kopia),  
o dokumentację powykonawczą sporządzoną przez Kierownika Budowy zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo 

Budowlane (Dz.U. 7 lipca 2020 poz. 1333 z późniejszymi zmianami), z naniesionymi  zmianami dokonanymi w trakcie 



                                                                                                                                        

Branża Instalacje sanitarne, ochrona środowiska 

 
       18 

realizacji budowy, uzgodnionymi z Inwestorem, i Projektantem prowadzącym nadzór autorski (autorem projektu 
budowlanego), Kierownikiem projektu jeżeli taki jest (1 egz. oryginał + 1 egz. kopia) 

o dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów oraz, że użyte materiały są dopuszczone do powszechnego 
obrotu i stosowania w budownictwie (1 egz. oryginał + 1 egz. kopia) wraz z zaświadczeniem  

o inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (3 egz. oryginał + 3 egz. kopia)  
o Dokumentacje Techniczno – Ruchowe zamontowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia (jeżeli występują)  ( 1 egz. 

oryginał + 1 egz. kopia),  
o protokoły z wykonanych prób szczelności, rozruchowych i technologicznych (jeżeli występują) (1 egz. oryginał + 1 egz. 

kopia). 
o wytyczne rozruchu i instrukcję eksploatacji uwzględniające zalecenia producenta oraz warunki BHP łącznie z 

instrukcjami poszczególnych stanowisk pracy. (1 egz. oryginał + 1 egz. kopia),  
o protokoły z wykonanych prób szczelności, rozruchowych i technologicznych (1 egz. oryginał + 1 egz. kopia). 
o Dla przeprowadzenia pełnego zakresu prób Wykonawca podejmie następujące działania: 
o zapewni na swój koszt środki i materiały eksploatacyjne konieczne do wykonania prób  
o zapewni przeszkolenie pracowników obsługi i służb remontowych użytkownika w zakresie użytkowania, konserwacji 
oraz remontów wybudowanych obiektów, 

o protokoły z odbioru kolizji z innym istniejącym uzbrojeniem terenu (jeżeli występują) (1 egz. oryginał + 1 egz. kopia),  
o dokumenty potwierdzające wywóz gruzu, śmieci i materiałów zbędnych na składowisko śmieci lub inne miejsce 

wskazane przez Zamawiającego (1 egz. oryginał + 5 egz. kopia),  
o inne dokumenty, jeżeli tak stanowi Decyzja pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia budowy) (1 egz. oryginał + 5 egz. 

kopia),  
 

19.6. PRZEJĘCIE OSTATECZNE PO OKRESIE GWARANCYJNYM (ODBIÓR POGWARANCYJNY)  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 
 

20. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

20.1. WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE 
Płatności będą dokonywane na zasadach określonych w Dokumentacji Przetargowej według rzeczywistego zaawansowania 

robót i określonego w oparciu o cenę ryczałtową. 
Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 
Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  
 
Każda pozycja ceny ryczałtowej w Wykazie cen będzie obejmować: 

 roboty rozbiórkowe, 
 robociznę bezpośrednią, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu oraz kosztem dostawy na Plac Budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami sprowadzenia sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, montażem i demontażem 

na stanowisku pracy, 
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 

laboratorium, koszty eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, 
opłaty za dzierżawę placów, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania 
wymaganej dokumentacji powykonawczej  

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 
realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,  

 podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikające z działalności Wykonawcy  
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze jest ostateczna i wyklucza możliwość 
żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 

20.2. OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

o organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Kierownikowi, 
o projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
o ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
o opłaty/dzierżawy terenu, 
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o przygotowanie terenu, 
o konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
o tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
o oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
o utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
o usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
21. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykonawca powinien zaznajomić się i przestrzegać wszystkich aktów prawnych będących w zastosowaniu w Rzeczypospolitej 
Polskiej, które odnoszą się do wykonywanych przez niego prac, a szczególności przestrzegać ma on bezwzględnie polskiego Prawa 
Budowlanego – Ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo Budowlane Dz.U. 2020 poz. 1333 z późniejszymi zmianami. 

W przypadku zmiany przepisów w okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zmian prawnych.  
Jeżeli nie zostało sprecyzowane inaczej, wszelkie materiały oraz wykonawstwo powinny odpowiadać wymaganiom ostatniej edycji 
Polskich Norm oraz Norm Europejskich. Dopuszcza się zastosowanie Norm Europejskich w przypadkach gdy Norma Europejska jest 
bardziej restrykcyjna od Normy Polskiej.  

W przypadku braku Normy Polskiej dopuszcza się stosowanie Norm Europejskich w takim zakresie w jakim są zgodne z polskim 
ustawodawstwem.  

Wszelkie materiały, sprzęty i robocizna, które nie są w pełni wyspecyfikowane w niniejszej dokumentacji lub określone w 
normach, lub instrukcjach będą takiego rodzaju, jaki jest używany dla robót najwyższej jakości. Kierownik projektu zdecyduje, czy 
wszystkie lub część zastosowanych materiałów lub sprzętów, czy też dostarczonych do użytku na terenie budowy nadają się dla tego 
celu, a decyzja Inżyniera podjęta w tym względzie będzie ostateczna i wiążąca. 

 
USTAWY: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1986 z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 266 z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 624 z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2019 poz. 667 z późn. zm.).  
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 z późn. zm.). 

 
 
ROZPORZĄDZENIA: 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  
i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650. z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
2013 poz. 1129). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963 z 
późn. zm.). 


