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Specyfikacja techniczna: Remont przepustu drogowego w ciggu drogi gminnej 150612C Chréstowo — Walentynowo zarzadzanej przez
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (ST) sa wymagania ogoine dotyczace wykonania i
odbioru robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach przedsiewziecia pod nazwg; ,Remont przepustu drogowego w ciagu drogi
gminnej 150612C Chrostowo — Walentynowo, zarzadzanej przez Wéjta Gminy Dabrowa Biskupia, na terenie dziatki nr 36/1, 20,
179, 180/3 w miejscowosci Walentynowo gm. Dabrowa Biskupia”.

Specyfikacje Techniczne ST - 00 zawierajg informacje oraz wymagania wspoine dotyczace wykonania i odbioru robét,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego j.w. Wydzielono nastepujace rodzaje roboét:

1. Roboty Instalacyjne (instalacje kanalizacyjne i umocnienie powierzchni skarp).

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych
i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spemione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Wymagania ogéIne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01.00. Roboty Instalacyjne (instalacje kanalizacyjne i umocnienie powierzchni skarp).

W réznych miejscach Specyfikacji technicznej podane sg odnosniki do stosownych norm i standardéw. Przywotane normy
i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznej i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami,
w ktdrych sg wymienione. Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi si¢ z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowania beda,
mialy ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono
inaczej.

Roboty nalezy wykonaC w bezpieczny sposoéb, $cisle w zgodzie z obowigzujgcymi normami, standardami i wymaganiami
okreslonymi w Specyfikacji Techniczne;.

Norma polska ma pierwszenstwo przed normg europejska. Tam gdzie polska norma nie pokrywa szczegGtowego aspektu
Ogolnej Specyfikacji Technicznej, bedzie stosowana norma europejska.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia  podstawowe przyjete w ninigjszej specyfikacji technicznej sa  zgodne z okre$leniami przyjetymi
w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru rob6t budowlanych (WTWiO)" wydanych przez Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami a takze podanymi ponizej:

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego
wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang Specyfikacjg Technicza.

Dokumentacja Projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych, dla
ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowg,
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i iloSci wykonanych robdt,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzer technicznych,
jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

Kierownik budowy - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczone do kierowania robotami
budowlanymi, upowazniona do reprezentowania interesu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy o wykonanie robét budowlanych,

Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru/ Inzynier kontraktu — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej Kierownikiem projektu, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjq nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Kierownika Projektu, stuzace do przeprowadzenia wszelkich
badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatéw i Robdt,

Materiaty — wszystkie surowce i produkty niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjq
Techniczna, zaakceptowane przez Inwestora lub jego przedstawiciela
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Wlasciwy organ - organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru budowlanego lub inny organ kontrolny
administracji pafistwowe;.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq techniczng, projektowa,
postanowieniami zawartymi STWIOR, a takze poleceniami Inwestora oraz ze sztukg budowlang.

1.6. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Inwestor w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robét, Dziennik Budowy oraz ilo$¢ egzemplarzy
okreslonych umowg Dokumentacji Projektowe;.

1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | POWYKONAWCZA
Przekazana Dokumentacja Projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, i pozostate dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowq: dostarczong przez Zamawiajgcego
i sporzadzong przez Wykonawce.

1.8. DOKUMENTACJA DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCE

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inwestorem szczegdtowy projekt wykonawczy zawierajacy
charakterystyke zastosowanych urzadzen oraz brakujace rysunki wykonawcze.

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy.
Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowg dla dostarczanych przez niego urzadzen oraz systeméw
technologicznych.
Wykonawca sporzadzi powykonawczg dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla zrealizowanych Rob6t — zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Koszt ww. dokumentacii lezy po stronie Wykonawcy.

1.9. ZABEZPIECZENIE PLACU BuDOWY
Na czas wykonywania robdt Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ lub dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie
jak ptoty, zapory, znaki. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Kierownika Projektu
przed ich ustawieniem.

1.10.ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

Dokumentacja projektowa i inne dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania
zawarte w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bteddéw badz brakow w dokumentacjach kontraktowych, a w przypadku ich wykrycia winien
natychmiast zawiadomi¢ Inwestora. JakoS¢ i parametry wszystkich dostarczonych materiatow oraz wykonanych rob6t musza byé
przynajmniej takie jak wymagania zawarte w dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowa, a jako$¢ elementéw budowli bedzie niezadowalajaca to materiaty takie bedq zastgpione innymi, a roboty
wykonane zostang na koszt Wykonawcy.

1.11. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek zna i stosowaC podczas wykonywania rob6t wszelkie przepisy i normy dotyczace ochrony
Srodowiska.
W okresie trwania budowy i wykoriczenia robot Wykonawca bedzie:

o utrzymywat teren budowy i wykopu w stanie bez wody stojacej;

o podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca zobowigzany jest zachowa¢ $rodki ostrozno$ci przed:

o zanieczyszczeniem gruntéw, zbiornikéw i ciekow wodnych substancjami toksycznymi badz pytami;

o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

o mozliwoscig powstania pozaru.

1.12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na
podstawie odpowiednich przepisdw, sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy, w maszynach i pojazdach poruszajacych sie
po terenie budowy, w pomieszczeniach SUW (Stacji Uzdatniania Wody) na placach bazy produkcyjnej.
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Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z przepisami, mowigcymi w tym zakresie oraz bedg zabezpieczone
przed kontaktem z osobami niepowotanymi.

Za straty zwigzane z pozarem wywofanym z winy pracownikow Wykonawcy lub bedace wynikiem wykonywania robot
odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

1.13. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Uzyte materiaty nie mogg by¢ szkodliwe dla otoczenia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow, ktdre wykazujg szkodliwe
oddziatywanie, o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego okreslonego w odpowiednich przepisach.
Materiaty odpadowe uzyte do wykonania robét musza mie¢ atesty dopuszczajace do uzytku wydane przez jednostki uprawnione
z podaniem braku szkodliwego oddziatywania na srodowisko. Materiaty, ktérych szkodliwos¢ ogranicza sie do czasu wykonywania robét
(np. materialy pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych. Jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien uzyska¢ zgode na uzycie danego materiatu od wtasciwych organdw.

1.14. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0SI POJAZDOW
Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczer naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtadciwych wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera.
Kierownik Projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.15. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy. Wykonawca
ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez ochronng dla osob zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan
okreslonych w przepisach bhp nie podlegajg dodatkowej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe.

1.16. PRZEPISY DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
Wykonawca opracuje i przedstawi do aprobaty Inwestora Plan bezpieczenstwa, ktory bedzie zgodny z wymaganiami
Zamawiajgcego i obowigzujacymi przepisami. Plan bedzie réwniez zawieraé:
e harmonogram pracy;
o kopie instrukcji zawierajace informacje o mozliwo$ciach jakichkolwiek zanieczyszczen, higienie pracy i $rodkach
bezpieczenstwa;
o liste materiatow, sprzetu pozostajacych na placu budowy;
o liste osobistych Srodkéw ochronnych, ktére zostang zapewnione pracownikom przebywajgacym na placu budowy.

1.17. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej oraz/lub prywatne;.
Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasno$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.18. WYMAGANIA DOTYCZACE RUCHU POJAZDOW
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z wykonaniem robét
i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

1.19. OPIEKA NAD ROBOTAMI
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad robotami i za wszelkie materiaty i sprzet uzywany do robét.
Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie robét lub ich elementu w zadowalajacym stanie, to na polecenie Kierownika Robot
rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym razie Inzynier moze
natychmiast zatrzymac roboty.

1.20. PRZESTRZEGANIE PRAWA
Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wiadz centralnych i wtadz lokalnych oraz inne przepisy,
instrukcje oraz wytyczne, ktdre w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg robdt lub moga wptywaé na roboty.

1.21. PRAWA PATENTOWE
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Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania projektowego, urzadzenia,
materiatu lub metody, ktore sg chronione patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien speti¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformowanych powyzej spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci obcigza one
Wykonawce.

2. NOrRmY

2.1. WYKAZY NORM

Jesli nigdzie nie okreslono inaczej, to materiaty i sita robocza bedg podlega¢ wymaganiom najnowszych edycji polskich lub
europejskich norm. Obowigzujacymi normami i instrukcjami beda te, ktére sg wazne na 30 dni przed pierwszg ustalong datg dostawy
przetargowej. Inne réwnowazne Normy Krajowe lub Miedzynarodowe uwazane za normy mogg by¢ zaproponowane Inwestorowi do
akceptacji.

2.2. KLASA NORM
Norma polska ma pierwszenstwo przed normg europejska. Tam gdzie polska norma nie pokrywa szczegotowego aspektu Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej, bedzie stosowana norma europejska.

2.3. PRZEDMIOTY POZA STANDARDOWE

Wszystkie materiaty, sprzet i sita robocza nie w petni tutaj wyszczegédlniona lub nie w petni pokryta przez normy lub instrukcje, beda
w takim gatunku, jaki jest stosowany do bezpiecznego prowadzenia prac. Inwestor zdecyduje, czy wszystkie, lub ktére z materiatéw lub
sprzetu zaoferowanego lub dostarczonego do uzycia przy pracach sg odpowiednie do tego celu i decyzja Inwestora w tym wzgledzie
bedzie ostateczna i koricowa.

3. BEzPIECZENSTWO

3.1. ZABEZPIECZENIE POZAROWE
Wykonawca podejmie odpowiednie przeciwpozarowe $rodki ostroznosci we wszystkich swoich dziataniach i dziataniach
podwykonawcow. Materiaty tatwopalne powinny by¢ trzymane w minimalnych ilosciach, a jesli juz, powinny by¢ wiasciwie przenoszone
i magazynowane. Benzyna i inne tatwopalne ciecze i zbiorniki gazowe pod ci$nieniem powinny by¢ magazynowane i rozdzielane
z bezpiecznych kontenerow.

Praktyki budowlane, wtacznie z cieciem i spawaniem oraz zabezpieczenie odpowiednich materiatow podczas budowy winny by¢ zgodne
z dobrymi standardami dla tego typu prac. Wykonawca dostarczy podreczne gasnice ogniowe rozmieszczone
w budynku i na miejscu prac.

Wykonawca powinien uméwi¢ si¢ na okresowg inspekcje miejscowych wtadz pozarniczych i powinien wspdipracowaé z tymi wtadzami,
aby niezwtocznie wykonywac ich zalecenia.

3.1. BEZPIECZENSTWO OBSLUGI MASZYN
Wykonawca sporzadzi zestawienie mozliwych niebezpiecznych zdarzen mogacych zaistnie¢ podczas obstugi urzadzen
w ramach wykonywania prac. Wykonawca wykaze, jakie $rodki zmierzajace do wyeliminowania powyzszych zdarzehn zostaty
przewidziane w jego projekcie.

3.2. BEZPIECZENSTWO MIEJSCA PRACY
Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne $rodki ostroznosci, aby zapobiec wypadkom poprzez przestrzeganie standardéw
bezpieczenstwa wymienionych w wytycznych w punkcie o informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w
projekcie budowlanym.

3.3. PLAN BEZPIECZENSTWA
Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do stosowania plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

3.4. BEZPIECZENSTWO | ZABEZPIECZENIE PRAC
Wykonawca zapewni i zbuduje odpowiednie podpory, aby zabezpieczy¢ konstrukcje lub prace wymagajace podpdr w trakcie
Prac i usunie je po zakoriczeniu Prac.
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Wykonawca powinien, gdziekolwiek jest to wymagane lub zalecone, przykry¢ lub zabezpieczy¢ Prace od wptywdéw pogody i od
uszkodzenia przez jego wiasng lub inng site roboczg wykonujaca kolejne operacje.

Wykonawca powinien podja¢ wszystkie rozsadne i wlasciwe kroki dla zabezpieczenia wszystkich miejsc Prac, ktére mogg by¢
niebezpieczne dla sity roboczej lub innych osoéb lub dla ruchu.

Wykonawca dostarczy i utrzyma znaki ostrzegawcze, lampy sygnalizacyjne i bariery niezbedne we wszystkich takich miejscach.
Wykonawca utrzyma drogi w poblizu Prac w czystosci.

4. ZASADY OGOLNE

4.1. POZBYWANIE SIE SMIECI, KAMIENI | ODPADOW
Nie powinno by¢ dozwolone Zzadne spalanie odpadéw lub nadmiarowych materiatéw na miejscu bez pisemnego zezwolenia.
Wykonawca usunie wszelkie $mieci lub odpadki z miejsc budowy i wywiezie je do wskazanych miejsc.

4.2. PRACE ROZBIORKOWE
Rozbiérka, ciecie i tamanie materiatéw, ktére beda ponownie uzyte powinna byé przeprowadzona z troskg o unikniecie
niepotrzebnych strat materiatu. Materiat do powtdrnego uzycia powinien by¢ osobno zmagazynowany.

W miejscu prac rozbidrkowych Wykonawca przeprowadzi pomiary, aby zabezpieczy¢ otaczajace budowle i instalacje od uszkodzenia
lub wtargnigcia pytu lub wilgoci. Emisja kurzu winna by¢ zminimalizowana poprzez spryskiwanie na mokro konstrukciji, ktéra ma by¢
rozbierana.

Wykonawca przeprowadzi wszystkie niezbedne pomiary, aby utrzyma¢ stabilno$¢ cietych konstrukcji, rurociggéw, urzadzen etc. przy
uzyciu palnikéw acetylenowych, sprzetu pomocniczego dobrej jako$ci i w dobrym stanie, dla wsparcia, podparcia, podstemplowania
konstrukcii.

Konstrukcje i urzadzenia rozbierane i demontowane, powinny by¢ rozbierane w taki sposob, aby przejécia i potaczenia na betonie lub
murze byty stopniowe.

Przy budowlach betonowych czeSciowo rozbieranych, swobodnie wychodzace szyny wzmacniajace powinny by¢ wystarczajaco dtugie,
aby dopasowac sie do nowej konstrukgji.

Uzycie materiatow wybuchowych do prac rozbidrkowych jest zabronione.

Hatas spowodowany pracami rozbidrkowymi powinien by¢ zminimalizowany. Wykonawca zastosuje sie do przepiséw krajowych o
redukcji hatasu.

4.3. ZMNIEJSZENIE UCIAZLIWOSCI
Wykonawca podejmie wszelkie srodki ostrozno$ci, aby zminimalizowaé ucigzliwosci powstajace od hatasu, kurzu, etc.

4.4. USZKODZENIA | 0CZYSZCZANIE DROG
Wykonawca zapewni, ze uszkodzenia drog prywatnych i publicznych, $ciezek i szlakéw uzywanych przez pojazdy lub w
wyniku postepu prac bedg minimalne i Ze jest on odpowiedzialny za koszty wszelkich napraw prowadzacych do przywrdcenia stanu
pierwotnego tych drdg, Sciezek i szlakéw az do aprobaty Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywat drogi istniejace, dostepy do doméw, budowli, etc. i ewentualne nowe drogi, niezaleznie czy sq czescig,
prac, czy nie, ale ktére byty uzywane przez pojazdy budowlane. Wykonawcy, w stanie czystosci i wolne od wszelkiego brudu, btota i
materiatow, ktére upadty z pojazdéw lub z opon. W okresie kontraktu Wykonawca dostarczy, utrzyma i uzyje do tego celu odpowiedni
sprzet, wigcznie z mechanicznymi zamiatarkami drog.

4.5. PRZECINANIE GRANIC
Wykonawca nie bedzie przecina¢ lub niszczy¢ plotow, Scian, etc. krzyzujacych sie z Pracami i uformuje granice obszaru
zajetego przez Prace zewnetrzng siatkg lub taSma ostrzegawcza na odlegtos¢ wigksza niz niezbedna. Tam, gdzie ptoty lub Sciany
zostang uszkodzone lub zniszczone, cato$¢ winna byé przywrécona do stanu pierwotnego i ponownie postawiona z podobnych
materiatdw ku zadowoleniu wtascicieli lub uzytkownikow.

4.6. STEROWANIE RUCHEM
4.6.1. OGOLNIE
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Wykonawca dostarczy, wzniesie i utrzyma na miejscu prac i na dojazdach do tego miejsca wymagane przez Inwestora lub odpowiednie
wiadze, wszelkie znaki ruchu drogowego i znaki sygnalizacyjne niezbedne dla kierowania i kontroli ruchu. Wykonawca uzyska
akceptacje rozmiaru wszystkich takich znakdw, liternictwa i stowotworstwa przed ich postawieniem. Znaki powinny odbija¢ Swiatto lub
by¢ iluminowane w nocy w odpowiedni sposob, by¢ utrzymywane w czystosci i by¢ czytelne przez caly czas.

4.6.2. UTRZYMYWANIE STRUMIENI RUCHU
Wykonawca bedzie utrzymywaé przeptyw ruchu na istniejacych drogach oraz dostep do wkasnosci o kazdym czasie podczas trwania
prac wykonawczych. Przeptyw ruchu winien mie¢ miejsce o kazdym czasie poza rozsadnie wyznaczong powierzchnig tak daleko jak to
jest mozliwe od obszaru, gdzie prace sg w toku.

Przy robotach wykopowych, Wykonawca dostarczy mostki piesze dla utrzymania dostepno$ci przejscia.

4.6.3. TYMCZASOWE OBJAZDY
Wykonawca zbuduje tymczasowe drogi objazdowe wszedzie tam, gdzie prace kolidujg z istniejacymi publicznymi lub prywatnymi
drogami lub z innymi drogami, dla ktdrych istnieje publiczne lub prywatne prawo ruchu.

4.7. TYMCZASOWE PLOTY
Jesli musi by¢ wzniesiony tymczasowy ptot wzdtuz obszaru publicznego, $ciezki, etc., powinien on by¢ z rodzaju wymaganych przez
Inwestora.

4.8. PRACE BEZ OBECNOSCI WODY
Wykonawca bedzie wykonywac prace na sucho i zbuduje tymczasowe zaopatrzenie budowy w wode z gminnej sieci wodociggowe;.

5. RYSUNKI I OBLICZENIA

5.1. OGOLNE

Wszystkie rysunki uzupetniajace beda wykonane w zgodzie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Dokumentacja Projektowa zawarta w niniejszej Dokumentacji Przetargowej pokazuje, w ogdlnym zarysie, jak nalezy
przeprowadzi¢ i ukonczy¢ catos¢ prac. Jednakze, Wykonawca dostarczy wszystkie dodatkowe rysunki montowanych urzadzen i
instalacji oraz urzadzen mechanicznych i elektrycznych niezbednych do wykonania i obstugi prac. Dodatkowe rysunki musza opiera¢ sie
o dane i zasady Rysunkdw Projektowych oraz musza zosta¢ wykonane i przedstawione na czas Inwestorowi w celu zatwierdzenia.
Rysunki Wykonawcy bedg obejmowac co najmniej ponizsze aspekty:

o Lokalizacja i uktad placu roboczego i dojazdu.
Lokalizacja i propozycje prowadzenia prac tymczasowych podczas wykonywania prac.
Instalacje kanalizacyjne i technologiczne.
Inne szczegdty.
Rysunki powykonawcze wszystkich wykonanych instalacii.

5.2. ZMIANY RYSUNKOW PROJEKTOWYCH

Wykonawca nie dopuszcza do zmian rysunkéw projektowych, dopoki nie uzyska pisemnej zgody Inwestora na zmiany w
projekcie.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia w ciggu dwdch tygodni po przyznaniu Kontraktu, w zgodzie
z harmonogramem prac, cztery kopie wstepnych rysunkéw uktadu instalacji technologicznych i mechanicznych. Odstepstwa od
harmonogramu mogq wystapi¢ za zgoda Zamawiajacego, jednakze ostateczne rysunki nalezy udostepni¢ nie pdzniej niz na trzy
tygodnie po podpisaniu kontraktu.

Wszystkie rysunki Wykonawcy, ktérych nie zatwierdzi Inwestor, zostang niezwiocznie poprawione, aby spemi¢ wymagania
Zamawiajgcego. Wszystkie poprawki zostang naniesione bez naliczania dodatkowych kosztow.

Po zatwierdzeniu rysunkow, Inwestor przedtozy Wykonawcy jeden komplet rysunkéw oznaczonych ,Zatwierdzono”.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za terminowe dostarczanie rysunkow, obliczen projektowych, lub jakichkolwiek innych
informacji, w taki sposéb, ze ich zatwierdzanie nie spowoduje opdznienia prac. Dotyczy to réwniez przypadkéw, gdy Zamawiajacy
zazada wprowadzenia poprawek i ponownego przedtozenia rysunkéw.

Wszystkie szczegoty widoczne na rysunkach muszg by¢ czytelne.

Wszystkie koszty zwigzane z dostarczaniem wymaganych rysunkow i obliczert Zamawiajacego uwaza sie czes¢ Kontraktu.
Rozpoczecie prac ani sprowadzanie jakichkolwiek urzadzen lub materiatow nie nastapi przed zatwierdzeniem przez Inwestora
odpowiednich rysunkdw, obliczen projektowych.
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Przed rozpoczeciem prac Wykonawca bedzie posiadat na miejscu budowy kompletny zestaw zatwierdzonych rysunkéw.
Wszystkie zatwierdzone korekty wprowadzane podczas budowy (odstepstwa od oryginalnych zatwierdzonych rysunkdéw) nalezy
wyraznie zaznaczy¢ na tych rysunkach.

5.3. RYSUNKI | OBLICZENIA PRAC CIAGLYCH
Obliczenia i rysunki, ktére majg by¢ wykonane przez Wykonawce sa wymienione w Specyfikacji Technicznej. Obliczenia
zwigzane z rysunkami powinny by¢ przedtozone rownocze$nie z nimi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uzgodnienie jego rysunkow z rysunkami podwykonawcow.
Jest rdwniez odpowiedzialny za wszystkie swoje obliczenia i rysunki oraz obliczenia i rysunki jego podwykonawcow.

5.4. RYSUNKI POWYKONAWCZE
Wszystkie rysunki powykonawcze, beda przekazywane Inwestorowi w okre$lonej ilosci, jak rowniez w postaci cyfrowej na CD.

6. OGOLNY HARMONOGRAM PRAC
W ciggu siedmiu dni od przyznania kontraktu, Wykonawca przedstawi wstepny plan prac, zawierajacy nastepujace elementy:
e  Sposob wykonania prac,
o Wszystkie majgce zastosowanie narzedzia i urzadzenia,
e porzadek prac, zademonstrowany w harmonogramie prac i dla kazdej kategorii prac, zawierajacy specyfikacjie wykonanych
czynno$ci z okre$leniem terminu ich wykonania oraz finansowania,
o Wszystkie dostawy duzych elementdw, takich jak rurociag przepustowy czy umocnienia skarp rowu.

Czynnosci do wykonania:
e Przygotowanie rysunkéw wykonywanych prac, planéw rozmieszczenia, rysunkéw instalacji i schematéw, projektow
technicznych, itp.,
Zgromadzenie urzadzen i materiatow, itp.
Wykonanie, inspekcja i testy,
Oprogramowanie,
Budowa,
Testy i odbiér.

Harmonogram musi zawierac:
e  Program prac.
Oswiadczenia o metodach pracy.
Daty ukoniczenia kolejnych etapdw, sekwencje prac i montazu.
Daty zakupu gtéwnych elementéw.
Koordynacje z innymi pracami/WWykonawcami.

Po spotkaniu rozpoczynajacym prace, Wykonawca sporzadzi ostateczny harmonogram. Wykonawca nie odstapi od zatwierdzonego
harmonogramu bez zgody Inwestora. Jesli w jakiejkolwiek czesci prac wystapi jakiekolwiek opdznienie, Wykonawca dotozy wszelkich
staran, aby zmniejszy¢ op6znienie w taki sposéb, ze nie nastapi opdznienie w realizacji catego projektu.

Prace zostang ukonficzone i pomysinie przejda Test Koncowy w ramach Terminu Ukonczenia. Je$li wedtug Inwestora prace lub ich
jakakolwiek cze$¢ nie bedzie mogta zostat ukonczona w ramach Terminu Ukonczenia, Inwestor poinformuje
0 swojej ocenie Wykonawce na pismie.

Wykonawca zobowigzuje sie podja¢ wszelkie niezbedne dziatania, odno$nie robot iflub urzadzen, aby ukonczy¢ prace bez koniecznosci
ponoszenia dodatkowych kosztéw przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za straty i zrekompensuje Zamawiajgcemu straty, wydatki i roszczenia zwigzane
z udokumentowanymi zniszczeniami débr materialnych.

Wysoko$¢ odszkodowan za jakiekolwiek straty lub zniszczenia bedzie pod kazdym wzgledem niewygorowana i zostanie ustalona przez
Zamawiajgcego i Wykonawce. Wykonawca nastepnie zrekompensuje straty poszkodowanej stronie.

7. WYPOSAZENIE SIEDZIBY WYKONAWCY

Wykonawca wykona swoje wiasne zarzadzenia odno$nie pomieszczen i wyposazenia dla pracownikéw.

8. USTAWIENIE PRAC
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8.1. OGOLNIE
Wykonawca przeprowadzi szczegdtowe ustawienia, wigcznie z oznakowaniem wszystkich punktoéw prac, ktore beda prowadzone, co jest
wymagane w trakcie postepu prac.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawdziwe i wiasciwe ustawienie prac i za poprawnos¢ poziomow potozenia, wymiarow i

liniowosci  wszystkich  czeSci prac oraz za zabezpieczenie wszystkich niezbednych instrumentéw, akcesoriow
i sity roboczej z tym zwigzanych.

8.1.1. TOLERANCJE
O ile nie jest wyspecyfikowane inaczej, dozwolone bedq nastepujace tolerancje dla ustawiania lokalizacji poszczegélnych gtéwnych
czesci prac:

w poziomie W pionie
prace betonowe na miejscu 01m 0.05m
prace instalacyjne 0.05m 0.05m
prace wykoriczeniowe 0.01m 0.01m

8.2. SPRZET I INSTRUMENTY
Wykonawca dostarczy wszystkie instrumenty i sprzet niezbedny do uzyskania przegladéw i pomiardw, ktore bedg
przeprowadzone podczas wykonywania prac.

9. MATERIALY

9.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wszystkie materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét powinny by¢:
o nowe i nieuzywane,
o odpowiadaé wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych specyfikacjach technicznych i dokumentacji
projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow,
o mie¢ wymagane polskim prawem atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
certyfikaty bezpieczenistwa.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.
Wszystkie dostarczane i wbudowywane materiaty, uzywane do realizacji zakresu Kontraktu bedg najlepszej jako$ci, odpowiednich
rodzajéw i beda zgodne z aktualnym wydaniem wymaganych norm i standardéw oraz bedq wymagaty zatwierdzenia przez Inwestora.

W projekcie instalacji Uczestnik przetargu zadba o jednolito$¢ producentdw, proporcji, materiatéw, kwalifikowanych czesci, tak
zeby by¢ ocenionym i zaaprobowanym przez Inzyniera.

Uczestnik przetargu zagwarantuje jako$¢ i solidno$¢ wszystkich dostaw, ktére bedg w zgodzie ze wszystkimi zgdaniami, ktore moga mu
by¢ postawione. Wszystkie maszyny i czesci beda spetniat najwyzsze wymagania, ktére mogg by¢ postawione wg najnowszych
technicznych standardéw w przypadku wyboru materiatéw, konstrukcji, wykoriczenia i dobrego wykonania.

Caly stosowany system elektryczny ma odpowiada¢ standardom europejskim.

Wybor materiatéw preferuje takie, w ktérych korozja galwaniczna jest ograniczona tak jak tylko to mozliwe. W przypadku uzycia réznych
materiatdw, beda one metalicznie odseparowane, na przyktad za pomoca warstw syntetycznych.

9.2. ZRODLA POZYSKANIA MATERIALOW
Co najmniej dwa tygodnie przed planowanym zastosowaniem materiatdw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace pochodzenia, Zrédta wytwarzania lub wydobycia tych materiatow i przedstawi Inwestorowi
odpowiednie $wiadectwa badan oraz probki do zatwierdzenia. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia badai materiatéw pozyskanych
z dopuszczalnego zrodta celem potwierdzenia wymogdéw zawartych w normach.

9.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za otrzymanie pozwolenia od wiascicieli wtadz miejscowych na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych i jest odpowiedzialny za dostarczenie wymaganych dokumentéw Inwestorowi zawierajacych wyniki
badan terenowych i laboratoryjnych pozyskanych materiatow wraz z okresleniem sposobu wydobycia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatbw z kazdego Zzrodta.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z transportem materiatow na teren budowy. Eksploatacja zrédet materiatéw musi byé
zgodnie z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze. Wykonawca nie moze prowadzi¢ zadnych wykopdw na
placu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.
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9.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

9.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW
Tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg uzyte do robét, Wykonawca zabezpieczy przed zanieczyszczeniami,
w celu zachowania ich jako$¢ i wiasciwo$ci. Materiaty majg by¢ dostepne w celu kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego skladowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w punktach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

10. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$é
wykonywanych robét zaréwno w miejscu wykonywania robét, jak i przy wykonywaniu rob6t pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej ST, Programie Zapewnienia Jakosci PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora. Sprzet stosowany do wykonania robét musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy, oraz spetnia¢
normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
jego zgody.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu ma gwarantowaC przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym kontraktem.

Zgodnos¢ z wymogami specyfikacji i z technologig zatozong w dokumentacji projektowej do wykonania zakresu robét objetych
niniejszg specyfikacjg wymagana bedzie w pierwszym rzedzie od nastepujacego wyposazenia wykonawcy:

o samochodéw samowytadowczych,
koparki do odspajania gruntu,
spycharki lub spycharko tadowarki,
zageszczarki i ubijaki mechaniczne,
réwniarki mechanicznej.

o O O O

11. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot. Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inwestora beda usuniete z terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwacé na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na uzytkowanych przez
siebie drogach publicznych lub drogach dojazdowych do miejsca wykonywanych robét na teren budowy.

Wszystkie materialy transportowane na miejsce budowy muszg by¢ odpowiednio podparte i zamocowane dla unikniecia ich
deformacii i/lub zniszczenia.
Elementow nie nalezy uktadac obok siebie lub na sobie, lecz nalezy przegradzac je odpowiednimi materiatami (np.: klinami).

Jesli podczas montazu lub instalacji okaze sig, ze niektdre materiaty lub elementy nie spetniajq wymagan, Zamawiajacy
podejmie decyzje o niezbednych krokach, a Wykonawca zrealizuje polecenia Zamawiajacego niezwitocznie i na wiasny koszt.

12. OBECNOSC KABLI, RUROCIAGOW I/LUB INNYCH PRZESZKOD

12.1. OGOLNIE
Jesli rysunki i odpowiednie informacje o istniejacych liniach zasilania elektrycznego, liniach telefonicznych, rurociagach, etc. nie sg
dostarczone przez Inwestora lub Zamawiajagcego, Wykonawca z  wyprzedzeniem dokona wszystkich  zabiegdw
u odpowiednich wiadz lub instytucji, aby zgromadzi¢ te informacije.

Wykonawca bedzie obchodzi¢ sie z petnym respektem do istniejacych kabli, rurociggédw i innych przeszkdd w zgodzie
z regulacjami i procedurami.

12.2. ZEZWOLENIA
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Zezwolenie na usunigcie istniejacych przeszkéd wspomnianych przedtem bedzie wydawane na pisSmie przez Zamawiajacego lub
Inwestora.

12.3. ZABEZPIECZENIE OBIEKTOW
Wykonawca nie bedzie demontowa¢ lub usuwac obiektéw, niezaleznie czy sg pokazane na rysunkach, czy nie, chyba ze wg
szczegdtowych zalecen od Inwestora.

13. WYKONANIE ROBOT

13.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ wykonywanych robét, za ich zgodno$¢
z dokumentacjq projektowa, wymaganiami projektu organizacji robot oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metody wykonania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne
wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robdt zgodnie w wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
wymaganiami i poleceniami Inwestora. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w wytycznych przedstawionych na
piSmie przez Inwestora.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za ich
doktadno$¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentacji umowy, dokumentacji projektowej i w ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, wyniki badan naukowych, doswiadczenia oraz inne czynniki wptywajgce na podjecie
rozwazanej decyzji.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Polecenia Inwestora dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng a wszystkie zmiany winny by¢ uzgadniane z Projektantem lub Inwestorem.

13.2. WARUNKI SZCZEGOLOWE REALIZACJI ROBOT
Warunki szczegdtowe wykonania robot wg:
ST-01.00. Roboty Instalacyjne (instalacje kanalizacyjne i umocnienie powierzchni skarp).

14. PRACE BETONOWE

Wykonawca bedzie uzywat gotowego betonu C20.
14.1. TOLERANCJE

14.1.1.POWIERZCHNI
Tolerancje powierzchni betonu bedg zgodne ze Stosowanymi Normami dla betonu wylewanego na miejscu i betonu
prefabrykowanego.

14.1.2.ROZMIESZCZANIA
Wykonawca bedzie rozmieszczat beton prefabrykowany tak, aby speniat nastepujace tolerancije:
e liniowo$¢ pozioma: 0.01m
e  poziom: 0.01m
Odchylenie ktérejkolwiek Sredniej linii nie bedzie przekraczaé pieciu mm na dtugo$ci pieciu metrow.

15. STAL ZBROJENIOWA DO BETONU

15.1.RoDzAJ 1 JAKOSC

15.1.1.ZBROJENIE
Stal zbrojeniowa bedzie spetnia¢ wymagania z ponizszej tabeli:

Rodzaj Klasa Jakos¢ Specyfikacja

Prety stalowe A0, A -l walcowane na gorgco stosowana norma

Wyréb drutowy A-1IIN stal  wyciggana $rednio | stosowana norma
utwardzona

15.1.2.DRUT MOCUJACY
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Drut wigzacy uzywany do mocowania stali zbrojeniowej bedzie wyzarzonym miekkim drutem Zelaznym, zgodnie ze specyfikacjg w
projekcie szczegétowym.

15.2. MAGAZYNOWANIE
Wykonawca bedzie magazynowat stal zbrojeniowag na stojakach lub podporach ponad gruntem. Rézne rodzaje i wymiary
zbrojenia bedg magazynowane osobno.

15.3. PLANY ZGINANIA | CIECIA
Wykonawca przygotuje do swojego wtasnego uzytku plany zginania i listy pretéw, plany ciecia i listy arkuszy dla wyrobow
drutowych dla kazdej indywidualnej konstrukcji, na podstawie informacji podanych na Rysunkach i w Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za upewnienie sie co do poprawnosci dostarczonej informacji przy zamawianiu stali zbrojeniowe;.

15.4. ZABEZPIECZANIE | CZYSZCZENIE
Wykonawca caly czas bedzie zabezpieczat stal zbrojeniowa od uszkodzenia i po umieszczeniu jej w konstrukcji, bedzie ona
wolna od brudu, luznych tusek od walcowania, farby i oleju lub innych obcych substancji. Cata stal zbrojeniowa bedzie starannie
oczyszczona od zestalonego lub czesciowo zestalonego betonu oraz oleju do form roboczych lub farby, ktére mogly zosta¢ osadzone
tam podczas wykonywania przylegtych prac.

15.5. ZGINANIE | PRETY
Wykonawca odetnie stal zbrojeniowg z prostych pretdw, wolnych od zataman i zagieé lub innych uszkodzen. Prety bedg
zginane na zimno przez do$wiadczonych, kompetentnych pracownikéw. Pret zbrojeniowy, ktory zostat juz zgiety nie bedzie ponownie
zginany w miejscu, w ktorym uprzednio zrobiono zgiecie.

15.6. WYROBY DRUTOWE
Wszystkie stalowe wyroby drutowe beda dostarczane w ptaskich arkuszach.

15.7. ZACHODZENIE NA SIEBIE PRETOW | WYROBOW DRUTOWYCH
Diugo$é taczy zachodzacych i wigzan kotwowych bedzie spetniaC stosowane normy.

15.8. MOCOWANIE STALI ZBROJENIOWEJ
Wykonawca doktadnie umies$ci i zamocuje catg stal zbrojeniowg na miejscu i pozostawi jg w takiej pozycji podczas
rozmieszczania betonu. Poprawne pozycjonowanie bedzie osiggane przy uzyciu stalowych podpér, odstepnikéw, wigzan, podwieszek
lub innych zaaprobowanych podpérek. Odstepniki do utrzymywania stali zbrojeniowej z dala od kontaktu z forma lub przylegtg stalg
zbrojeniowa, bedg zwartymi, prefabrykowanymi bloczkami betonowymi o zaaprobowanych ksztattach i wymiarach.

16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

16.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t musi by¢ takie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem robot, aby mozna byto osiggna¢ ich wymagang
jako$¢. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu bada na budowie w celu wykazania InZzynierowi zgodnoSci
dostarczonych materiatéw i zrealizowanych robdt z Dokumentacjq Projektowg oraz wymaganiami ST na wiasny koszt. Przed
przystapieniem do badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie badan, a nastepnie przedstawi¢ na
pismie wyniki badan do jego akceptacji.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajacy stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajq wazng
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

16.2. POBIERANIE PROBEK
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek.
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Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza jego watpliwosci, co do
jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie koszty te
poniesie Zamawiajacy.

16.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ KIEROWNIKA PROJEKTU
Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania,
bedzie oceniaC zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow wtasnych badar kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

16.4. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | SPRZETU

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane specyfikacja techniczng, kazda partia tych materiatéw dostarczonych
do robot bedzie posiadata atest okreslony w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez niego
badan. Kopie tych wynikéw bedq dostarczane przez Wykonawce Inspektorowi.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiat posiadajacy atest, stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami kontraktu. Materiat
posiadajacy atest , a urzadzenie wazng legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich
wiasciwos$ci ze specyfikacja techniczng, wéwczas takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

17. DOKUMENTY BUDOWY

17.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy wpis w dzienniku budowy opatrzony bedzie datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokdty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnoSci:
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy;
o date przekazania przez Inwestora dokumentacji projektowej;
o termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementow robét;
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
uwagi i polecenia Inwestora;
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu;
zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét;
wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z wymaganiami klimatycznymi;
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;
dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét;
dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczen robdt;
dane dotyczace jakosci materiatow, wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je prowadzit;
wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
o inne istotne informacje o przebiegu robdt.

O O O O O O

O O O O O

17.1.1.INNE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sig, procz dziennika budowy, nastepujace dokumenty:
o pozwolenie na realizacje zadania budowlanego (zgtoszenia budowy),
o protokéty przekazania terenu budowy,
o umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
o ksigzka obmiarowa,
o dzienniki laboratoryjne,
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o protokéty odbioru robét,
o protokdly z narad i ustalen,
o korespondencja na budowie.

17.1.2.PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze przedstawione do wgladu na zyczenie Inwestora.

18. OBMIAR ROBOT

18.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiar robét wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wynik obmiaru bedzie wpisany do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w
przedmiarze, Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne
dane beda poprawione zgodnie z pisemna decyzjg Inwestora.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celow raportowania postepu robét oraz miesiecznej
platno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inwestora.

18.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Diugo$ci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej,
szerokos$¢ — po prostej prostopadtej do osi.
Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako diugos¢ pomnozona przez
Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

18.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru beda zaakceptowane przez Inwestora. Urzgdzenia
i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

18.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedq przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia diuzszej
przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadzany bedzie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadzany bedzie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaru. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika.

19. ODBIOR ROBOT

19.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajacych i odbioru technicznego
koricowego po zakonczeniu budowy.

19.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH

Roboty zanikajace wykonywane w ramach Kontraktu podlegajg odbiorom czesciowym. Wykonawca zgtasza zakoriczenie
realizacji kolejnych robét i gotowo$¢ do odbioru czesciowego Kierownikowi Projektu oraz wpisem do ,Dziennika budowy”. Gotowos¢
odbioru potwierdza si¢ w ,Dzienniku budowy”. Zamawiajacy powotuje komisje odbiorowa. Odbi6r czesciowy obejmuje sprawdzenie
kompletno$ci realizacji danego zakresu robdt pod wzgledem zgodno$ci wykonania z Projektami budowlanymi i wykonawczymi,
Pozwoleniem na budowe, normami i przepisami oraz jako$ci wykonania.

Odbior robét zanikajacych powinien byé¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogdlnego postepu robét.
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Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych wszystkich wiascicieli
urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym odcinku podlegajacym odbiorowi.

19.3. PRZEJECIE ODCINKA ROBOT (ODBIOR CZESCIOWY)

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Roboty zanikajace wykonywane w ramach Kontraktu podlegajg odbiorom czesciowym. Wykonawca zgtasza zakoriczenie
realizacji kolejnych robét i gotowo$¢ do odbioru czesciowego Inwestorowi oraz wpisem do ,Dziennika budowy”. Gotowos$¢ odbioru
potwierdza w ,Dzienniku budowy”. Zamawiajacy powotuje komisje odbiorowa. Odbior czeSciowy obejmuje sprawdzenie kompletnosci
realizacji danego zakresu robdt pod wzgledem zgodno$ci wykonania z Projektami budowlanymi i wykonawczymi, Pozwoleniem na
budowe, normami i przepisami oraz jakosci wykonania.

Wykonawca przygotuje do odbioru cze$ciowego nastepujace dokumenty (oryginaty + kopie):
e dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow oraz, ze uzyte materialy sg dopuszczone do powszechnego
obrotu i stosowania w budownictwie (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia),
o protokoty z wykonanych préb szczelnosci, rozruchowych i technologicznych (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia)
e protokét z odbioru stanu ulic (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia)
o protokoty z odbioru kolizji z innym istniejacym uzbrojeniem terenu z ich wiascicielami/uzytkownikami/operatorami (jezeli
wystepuja) (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia)
e dokumenty potwierdzajace wywoz gruzu, $mieci i materiatow zbednych na sktadowisko odpadéw (1 egz. oryginat + 1 egz.
kopia),
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego
postepu robét.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych wszystkich wiascicieli
urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym odcinku podlegajacym odbiorowi.

19.4. PRZEJECIE KONCOWE (ODBIOR OSTATECZNY/KONCOWY ROBOT)
Wykonawca zgtasza zakonczenie realizacji poszczeg6inych zadan tworzacych Kontrakt i gotowo$¢ do ich odbioru koficowego
wpisem do Dziennika Budowy. Gotowo$¢ odbioru potwierdza w Dzienniku Budowy Inwestor. Zamawiajacy powotuje komisje odbiorowa.
Odbidr koricowy obejmuje sprawdzenie kompletnosci realizacji rob6t pod wzgledem zgodno$ci z umowa, zgodnosci wykonania
catosci robdt z Projektami budowlanymi i wykonawczymi, Pozwoleniem na budowe, normami i przepisami oraz jako$ci wykonania
catosci ukonczonej inwestycji i gotowosci do uzytkowania dla celow, ktérym ma stuzy¢.
Jezeli do odbioru koricowego wymagane jest przeprowadzenie prob rozruchowych i technologicznych to w ramach tych préb
przeprowadzone nastepujace czynnosci:
o wykonanie préb pomontazowych
o zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
o préb mechanicznych, hydraulicznych, elektrycznych, funkcjonalnych urzadzen, wyposazenia technologicznego,
instalacji, urzadzen,
o dokonanie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego, technologicznego zwigzanego z realizowanymi obiektami i
instalacjami.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych wszystkich wiaécicieli
urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym odcinku podlegajacym odbiorowi.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego kofncowego.
Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57
ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koricowym zltozyé o$wiadczenia:
o 0 zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami,
o o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu.

19.5. DOKUMENTY DO PRZEJECIA KONCOWEGO ROBOT
Wykonawca przygotuje do odbioru koricowego nastepujace dokumenty (oryginaty + kopie):

o Dzienniki Budowy (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia),

o protokdty z czesciowych odbioréw na roboty zanikajace (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia). Odbior robdt zanikajacych
powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 0g6lnego postepu robot.

o o$wiadczenia wymagane Prawem Budowlanym i innymi przepisami (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia),

o dokumentacje powykonawczg sporzadzong przez Kierownika Budowy zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
Budowlane (Dz.U. 7 lipca 2020 poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami), z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
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realizacji budowy, uzgodnionymi z Inwestorem, i Projektantem prowadzacym nadzér autorski (autorem projektu
budowlanego), Kierownikiem projektu jezeli taki jest (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia)

o dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw oraz, ze uzyte materiaty sq dopuszczone do powszechnego
obrotu i stosowania w budownictwie (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia) wraz z zaswiadczeniem

o inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (3 egz. oryginat + 3 egz. kopia)

o Dokumentacje Techniczno — Ruchowe zamontowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia (jezeli wystepuja) ( 1 egz.
oryginat + 1 egz. kopia),

o protokoty z wykonanych prob szczelno$ci, rozruchowych i technologicznych (jezeli wystepuja) (1 egz. oryginat + 1 egz.
kopia).

o wytyczne rozruchu i instrukcje eksploatacji uwzgledniajace zalecenia producenta oraz warunki BHP facznie z
instrukcjami poszczegoinych stanowisk pracy. (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia),

o protokoty z wykonanych prob szczelnosci, rozruchowych i technologicznych (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia).

o Dla przeprowadzenia petnego zakresu préb Wykonawca podejmie nastepujace dziatania:
o zapewni na swoj koszt Srodki i materiaty eksploatacyjne konieczne do wykonania préb
o zapewni przeszkolenie pracownikow obstugi i stuzb remontowych uzytkownika w zakresie uzytkowania, konserwacji
oraz remontéw wybudowanych obiektéw,

o protokoty z odbioru kolizji z innym istniejacym uzbrojeniem terenu (jezeli wystepuja) (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia),

o dokumenty potwierdzajace wywoz gruzu, Smieci i materiatdbw zbednych na skfadowisko $mieci lub inne miejsce
wskazane przez Zamawiajacego (1 egz. oryginat + 5 egz. kopia),

o inne dokumenty, jezeli tak stanowi Decyzja pozwolenia na budowe (lub zgtoszenia budowy) (1 egz. oryginat + 5 egz.
kopia),

19.6. PRZEJECIE OSTATECZNE PO OKRESIE GWARANCYJNYM (ODBI()R POGWARANCYJNY)
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

20. PODSTAWA PLATNOSCI

20.1. WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE
Ptatnosci bedg dokonywane na zasadach okre$lonych w Dokumentacji Przetargowej wedtug rzeczywistego zaawansowania
robdt i okreslonego w oparciu o cene ryczattowa,
Cena ryczaftowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie.
Dla robdt wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Kazda pozycja ceny ryczattowej w Wykazie cen bedzie obejmowaé:

o roboty rozbidrkowe,

e robocizne bezposrednig,

o warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu oraz kosztem dostawy na Plac Budowy,

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami sprowadzenia sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montazem i demontazem
na stanowisku pracy,

o koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace BHP,
optaty za dzierzawe placéw, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania
wymaganej dokumentacji powykonawczej

o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,

o podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajace z dziatalno$ci Wykonawcy

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycijg kosztorysowa,

20.2. OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuije:
o organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Kierownikowi,
o projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnier wynikajgcych z postepu robét,
o ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
o oplaty/dzierzawy terenu,
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o przygotowanie terenu,
o konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
o tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
o 0Czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
o utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidaciji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
o usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

21. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca powinien zaznajomi¢ sie i przestrzega¢ wszystkich aktdw prawnych bedacych w zastosowaniu w Rzeczypospolite]
Polskiej, ktére odnosza sie do wykonywanych przez niego prac, a szczegdlnoSci przestrzega¢ ma on bezwzglednie polskiego Prawa
Budowlanego — Ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo Budowlane Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami.

W przypadku zmiany przepiséw w okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia zmian prawnych.
Jezeli nie zostato sprecyzowane inaczej, wszelkie materiaty oraz wykonawstwo powinny odpowiada¢ wymaganiom ostatniej edycji
Polskich Norm oraz Norm Europejskich. Dopuszcza sie zastosowanie Norm Europejskich w przypadkach gdy Norma Europejska jest
bardziej restrykcyjna od Normy Polskiej.

W przypadku braku Normy Polskiej dopuszcza sie stosowanie Norm Europejskich w takim zakresie w jakim sg zgodne z polskim
ustawodawstwem.

Wszelkie materiaty, sprzety i robocizna, ktore nie sg w peti wyspecyfikowane w niniejszej dokumentaciji lub okreslone w
normach, lub instrukcjach bedg takiego rodzaju, jaki jest uzywany dla robot najwyzszej jakosci. Kierownik projektu zdecyduje, czy
wszystkie lub cze$¢ zastosowanych materiatéw lub sprzetdw, czy tez dostarczonych do uzytku na terenie budowy nadajg si¢ dla tego
celu, a decyzja Inzyniera podjeta w tym wzgledzie bedzie ostateczna i wigzaca.

USTAWY:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1986 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 266 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 624 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2019 poz. 667 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 z pdzn. zm.).

ROZPORZADZENIA:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650. z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenfistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2013 poz. 1129).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobow deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963 z
pozn. zm.).
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