
Geodezyjne wskazanie pasa drogowego z 0,422wytyczeniem elementów drogi w terenieMechaniczne karczowanie pni drzew 8,00frezerką do pniaków, fi 100-130cm:Mechaniczne karczowanie pni drzew 14,00frezerką do pniaków, fi 45-55cm:Mechaniczne karczowanie pni drzew 110,00frezerką do pniaków, fi 25-35cm:Mechaniczne karczowanie krzaków: 3,00 * 0,025 + 0,80 * 0,02Wyprofilowanie rozmytych skarpy drogowejwraz z wywiezieniem ziemi z terenu budowy i utylizacją:- w km 0+000 - 0+042, str. L, na szer. 42,00 * 3,50 * 0,453,50m, śr. gr. 45cm:- w km 0+256 - 0+300, str.P, na szer. 44,00 * 1,50 * 0,501,50m, śr. gr. 50cm:- w km 0+300 - 0+422, str. L, na szer. 122,00 * 1,20 * 0,70 + 122,00 * 1,00 * 0,551,20m, śr. gr. 70cm oraz str. P, na szer. 1,0m śr.gr. 55cm:Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, śr. gr. 30cm:- jezdnia w km 0+000 - 0+042, na szer. 42,00 * 4,504,50m:Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, śr. gr. 40cm:- jezdnia w km 0+042 - 0+256, na szer. 214,00 * 4,504,50m:- rozjazd w km 0+000:60,00- zjazdy na dr.lok. w km 0+137; 0+220; 25,00 + 25,00 + 25,000+346:Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, śr. gr. 20cm:- jezdnia w km 0+256 - 0+422, na szer. 166,00 * 4,504,50m:Wykonanie warstwy podbudowy 189.00+1098.00+747.00pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o RM=5,0MPa,gr. 20cm (stabilizacja z dowozu):Wykonanie górnej warswty podbudowy z kruszywa łamnego 0/31,5mm, gr. 15cm:- jezdnia w km 0+000 - 0+042, na szer. 42,00 * 3,703,70m:- jezdnia w km 0+042 - 0+256, na szer. 214,00 * 3,703,70m:- jezdnia w km 0+256 - 0+422, na szer. 166,00 * 3,703,70m:- rozjazd w km 0+000:60,00- zjazdy na dr.lok. w km 0+137; 0+220; 25,00 + 25,00 + 25,000+346:Wykonanie nawoerzchni poboczy z betonu C16/20, gr. 20cm:- w km 0+000 - 0+422, str. L i P, na szer. 2 * 422,00 * 0,500,50m:Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11s, gr. 5cm na jezdni:- w km 0+000 - 0+422, na szer. 3,50m:422,00 * 3,50- rozjazd w km 0+000:40,00Koszt nadzoru pracowników PKP TELKOL,1,00podczas wykonywania robót w pobliżu infrastruktury teletechnicznej nalezącej do PKP TELKOL. Koszt według szczegółowego cennika ( https://telkol.pl/uzgodnienia/ ) :Koszt wytyczenie trasy przebiegu 100,00infrastruktury Telekomunikacyjnej przed przystąpieniem do robót budowlanych przez  pracowników PKP TELKOL,  Koszt według szczegółowego cennika - ( koszt doustalenia z PKP Telkol ):Wykonanie przekopów kontrolnych ręcznie,6 * 1,00 * 0,80w obrebie sieci uzbrojenia podziemnego, co 20mb:Wykonanie wykopów pod zamontowanie rur osłonowych dwudzielnych AROT AP120mm:- w km 0+000 - 0+042, na dł. 45mb:45,00 * 1,00 * 0,80Zamontowanie rur z PCV dwudzielnych AROT typu A120PS na sieci kanalizacji teletechnicznej podziemnej:- w km 0+000 - 0+042, na dł. 45mb:45,00 Zasypanie wykopów po zamontowaniu rur 45,00 * 0,80 * 5osłonowych AROT piaskiem, warstwami gr.20cm, z zagęszczeniem warstwami co 20cm, na dł. 1,0m (5 warstw gr. 20cm), wraz z oznakowaniem wykopów folią oznacznikową:  

DW Przybysławice, dł. 422mb.bem
2022-11-15

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
(lic. 0005C0BF)
strona nr: 1

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa drogi wewnętrznej (dojazdowej do pól) dz. nr 
ewid. 155/5; 2/9; 2/11; 2/13; 2/15; 186; w miejscowości 
Przybysławice, od km 0+000 do km 0+422, dł. 422mb.

1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE:

1.1 D-01.01.01 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 
równinnym

Wyliczenie ilości robót:

Geodezyjne wskazanie pasa drogowego z 0,422

wytyczeniem elementów drogi w terenie 0,422000

RAZEM: 0,422000 km 0,422

1.2 D-01.02.01 KNNR 1/104/9 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, 
grunt kategorii I-II, pnie średnicy 101-130˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Mechaniczne karczowanie pni drzew 8,00

frezerką do pniaków, fi 100-130cm: 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00

1.3 D-01.02.01 KNNR 1/104/14 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, 
grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 46-55˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Mechaniczne karczowanie pni drzew 14,00

frezerką do pniaków, fi 45-55cm: 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14,00

1.4 D-01.02.01 KNNR 1/104/3 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, 
grunt kategorii I-II, pnie średnicy 26-35˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Mechaniczne karczowanie pni drzew 110,00

frezerką do pniaków, fi 25-35cm: 110,000000

RAZEM: 110,000000 szt 110,00

1.5 D-01.02.01 KNNR 1/102/2 Mechaniczne karczowanie, zagajniki średnie (od 31-60 % powierzchni)

Wyliczenie ilości robót:

Mechaniczne karczowanie krzaków: 3,00 * 0,025 + 0,80 * 0,02 0,091000

RAZEM: 0,091000 ha 0,091

2 Element ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE:

2.1 D-02.01.01 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,40 m3, 
kategoria  gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Wyprofilowanie rozmytych skarpy drogowej

wraz z wywiezieniem ziemi z terenu

budowy i utylizacją:

- w km 0+000 - 0+042, str. L, na szer. 42,00 * 3,50 * 0,45

3,50m, śr. gr. 45cm: 66,150000

- w km 0+256 - 0+300, str.P, na szer. 44,00 * 1,50 * 0,50

1,50m, śr. gr. 50cm: 33,000000

- w km 0+300 - 0+422, str. L, na szer. 122,00 * 1,20 * 0,70 + 122,00 * 1,00 * 0,55

1,20m, śr. gr. 70cm oraz str. P, na szer.

1,0m śr.gr. 55cm: 169,580000

RAZEM: 268,730000 m3 268,73

2.2 D-04.01.01 KNNR 6/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 
20˙cm, kategoria gruntu II-IV
Krotność=1,50

Wyliczenie ilości robót:

Wykonanie koryta pod warstwy

konstrukcyjne jezdni, śr. gr. 30cm:

- jezdnia w km 0+000 - 0+042, na szer. 42,00 * 4,50

4,50m: 189,000000

RAZEM: 189,000000 m2 189,00
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2.3 D-04.01.01 KNNR 6/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 
20˙cm, kategoria gruntu II-IV
Krotność=2,00

Wyliczenie ilości robót:

Wykonanie koryta pod warstwy

konstrukcyjne jezdni, śr. gr. 40cm:

- jezdnia w km 0+042 - 0+256, na szer. 214,00 * 4,50

4,50m: 963,000000

- rozjazd w km 0+000: 60,00 60,000000

- zjazdy na dr.lok. w km 0+137; 0+220; 25,00 + 25,00 + 25,00

0+346: 75,000000

RAZEM: 1 098,000000 m2 1 098,00

2.4 D-04.01.01 KNNR 6/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 
20˙cm, kategoria gruntu II-IV

Wyliczenie ilości robót:

Wykonanie koryta pod warstwy

konstrukcyjne jezdni, śr. gr. 20cm:

- jezdnia w km 0+256 - 0+422, na szer. 166,00 * 4,50

4,50m: 747,000000

RAZEM: 747,000000 m2 747,00

3 Element PODBUDOWA:

3.1 D-04.05.01 Kalkulacja 
indywidualna

Podbudowy z kruszywa  stabilizowanego, cementem 20˙kg/m2, warstwa po 
zagęszczeniu 10˙cm
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Wykonanie warstwy podbudowy 189.00+1098.00+747.00

pomocniczej z kruszywa naturalnego

stabilizowanego cementem o RM=5,0MPa,

gr. 20cm (stabilizacja z dowozu): 2 034,000000

RAZEM: 2 034,000000 m2 2 034,00

3.2 D-04.04.02 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Wykonanie górnej warswty podbudowy z

kruszywa łamnego 0/31,5mm, gr. 15cm:

- jezdnia w km 0+000 - 0+042, na szer. 42,00 * 3,70

3,70m: 155,400000

- jezdnia w km 0+042 - 0+256, na szer. 214,00 * 3,70

3,70m: 791,800000

- jezdnia w km 0+256 - 0+422, na szer. 166,00 * 3,70

3,70m: 614,200000

- rozjazd w km 0+000: 60,00 60,000000

- zjazdy na dr.lok. w km 0+137; 0+220; 25,00 + 25,00 + 25,00

0+346: 75,000000

RAZEM: 1 696,400000 m2 1 696,40

3.3 D-04.06.01 Kalkulacja 
indywidualna

Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, grubości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Wykonanie nawoerzchni poboczy z betonu

C16/20, gr. 20cm:

- w km 0+000 - 0+422, str. L i P, na szer. 2 * 422,00 * 0,50

0,50m: 422,000000

RAZEM: 422,000000 m2 422,00

4 Element NAWIERZCHNIA:

4.1 D-05.03.05a KNNR 6/309/2 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), 
mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, 
samochód 5-10˙t
Krotność=1,25

Wyliczenie ilości robót:

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu

asfaltowego AC11s, gr. 5cm na jezdni:

- w km 0+000 - 0+422, na szer. 3,50m: 422,00 * 3,50 1 477,000000

- rozjazd w km 0+000: 40,00 40,000000

RAZEM: 1 517,000000 m2 1 517,00
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5 Element ZABEZPIECZENIE SIECI PODZIEMNEJ OBCEJ - KOSZTY 
ADMINISTRACYJNE:

5.1 D-00.00.00 Kalkulacja 
indywidualna

Nadzór robót wykonawczych przez zleceniodawcę

Wyliczenie ilości robót:

Koszt nadzoru pracowników PKP TELKOL, 1,00

podczas wykonywania robót w pobliżu

infrastruktury teletechnicznej nalezącej do

PKP TELKOL. Koszt według

szczegółowego cennika (

https://telkol.pl/uzgodnienia/ ) : 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

5.2 D-01.01.01 Kalkulacja 
indywidualna

Wytyczenie trasy dla kabli i kanalizacji kablowej, teren przejrzysty

Wyliczenie ilości robót:

Koszt wytyczenie trasy przebiegu 100,00

infrastruktury Telekomunikacyjnej przed

przystąpieniem do robót budowlanych

przez  pracowników PKP TELKOL,  Koszt

według szczegółowego cennika - ( koszt do

ustalenia z PKP Telkol ): 100,000000

RAZEM: 100,000000 m 100,00

6 Element ZABEZPIECZENIE SIECI PODZIEMNEJ OBCEJ - KOSZTY ROBÓT 
BUDOWLANYCH:

6.1 D-02.01.01 KNNR 1/301/2 
(1)

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria 
gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

Wykonanie przekopów kontrolnych ręcznie, 6 * 1,00 * 0,80

w obrebie sieci uzbrojenia podziemnego,

co 20mb: 4,800000

Wykonanie wykopów pod zamontowanie

rur osłonowych dwudzielnych AROT

AP120mm:

- w km 0+000 - 0+042, na dł. 45mb: 45,00 * 1,00 * 0,80 36,000000

RAZEM: 40,800000 m3 40,80

6.2 D-02.01.01 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Zamontowanie rur z PCV dwudzielnych

AROT typu A120PS na sieci kanalizacji

teletechnicznej podziemnej:

- w km 0+000 - 0+042, na dł. 45mb: 45,00 45,000000

RAZEM: 45,000000 m 45,00

6.3 D-04.02.01 KNNR 6/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie ręczne, po 
zagęszczeniu 5˙cm
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

Zasypanie wykopów po zamontowaniu rur 45,00 * 0,80 * 5

osłonowych AROT piaskiem, warstwami gr.

20cm, z zagęszczeniem warstwami co

20cm, na dł. 1,0m (5 warstw gr. 20cm),

wraz z oznakowaniem wykopów folią

oznacznikową: 180,000000

RAZEM: 180,000000 m2 180,00


