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SPIS RYSUNKOW

BRANZA | NAZWA RYSUNKU SKALA
IWO01 Rzut poziomu 0 - wentylacja 1:200
IW02 Rzut poziomu 0 — fragment - wentylacja 1:100

GCHO1 | Rzut poziomu O —instalacje grzewcza i wody lodowej 1:200
GCHO2 Rzut poziomL_J 0 — fragment - instalacje grzewcza i 1:100
wody lodowej




OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego podziatu poziomu 0 hali MTP15 w zakresie instalacji sanitarnych

1 Podstawa opracowania

11

Dane ogdine

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a
Inwestorem oraz nastepujgce akty prawne:

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682)

USTAWA z dnia 7 lipca 2022r. o zmianie ustawy — Prawo Budowlane oraz niektérych innych ustaw
(Dz.U.2022.1557)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.2022.1225)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650)

PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkéw- Procedury Badan i metody pomiarowe stosowane
podczas odbioru instalacji wentylaciji i klimatyzacji

PN-EN 16798-3:2017-09 Wentylacja budynkéw — Czes¢ 3: Wentylacja budynkéw niemieszkalnych —
wymagania dotyczace wiasciwosci systemow wentylacji i klimatyzacji pomieszczen

PKN-CEN/TR 14788:2012 Wentylacja budynkéw- Projektowanie i wymiarowania systemow
wentylacji mieszkan

PN-EN ISO 29463-5:2022-10 — Wysoko efektywne filtry i materialy filtrujgce stuzgce do usuwania
czgsteczek statych z powietrza- Czes¢ 5: Metody badania elementdw filtrujgcych
PN-B-02151-2:2018-01- Akustyka budowlana- Ochrona przed hatasem w budynkach- Czes¢ 2:
Wymagania dotyczgce dopuszczalnych pozioméw dzwieku w pomieszczeniu

PN-89/B-01410 - Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania. (norma wycofana, brak
zastgpienia )

PN-76/B-03420 - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego. (norma wycofana, brak
zastgpienia )

PN-78/B-03421 - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi. (horma wycofana, brak zastgpienia)

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. (norma wycofana, brak zastgpienia)
PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow- Sie¢ przewoddw- wymiary kotnierzy o przekroju kotowym
do wentylacji ogolnej

PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne. .(norma wycofana, brak zastgpienia)
PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania.(norma wycofana, brak zastgpienia)
PN-EN-1507:2007E — Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym- Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci

PN-EN 1506:2007 - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wymiary.
PN-EN 1505:2001 - Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.
Wymiary.

PN-EN-1886:2008 - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

PN-1SO 5221:1994 - Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.

PN-ISO 6242-2:1999 - Woyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczgce czystosci
powietrza.

PN-EN IS0 16890:2017- Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogéinej — Czes¢ 1: Specyfikacji
techniczne. Wymagania i systemy klasyfikacji okreslony na podstawie skuteczno$ci filtracji czgstek
pytu (eOM).

PN-EN-1751:2014-03 - Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.
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e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

1.2  Materialy wyjsciowe
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
- Dokumentacja powykonawcza z 09.2011 wykonana przez generalnego wykonawce (Hochtief)

- Analiza mozliwosci zmiany aranzacji poziomu 0 na potrzeby sal konferencyjnych w zakresie
wentylacji i chtodzenia z 12.2023.

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania dla instalacji wentylacji, zasilania klimakonwektoréw w ciepto i
chtéd oraz instalacji odprowadzenia skroplin dla planowanych 3 sal konferencyjnych na poziomie A hali
MTP15.

2 Stan istniejacy

W budynku z 2011r. dokonano modernizacji wraz z wymiang instalacji sanitarnych w tym wentylacji i
chtodzenia na nowe systemy. Uktady zbilansowano w oparciu o zatozenia(dane zaczerpniete z dokumentacji
powykonawczej):

.Parametry powietrza zewnetrznego:

e dla okresu letniego te=32°C P=45%
e dla okresu zimowego te=-18°C ¢ =100 %

Temperatury obliczeniowe wewnetrzne:

e dla okresu letniego ti=26°C
e dla okresu zimowego ti=20°C

llosci powietrza wentylacyjnego:

e dla audytorium, sal konferencyjnych oraz lobby: 30m3/h/osobe

e dla pomieszczen biurowych: 30 m3/h/osobe przy zatozeniu 5m2/osobe w biurach i 1m2/osobe w
salach konferencyjnych

o dla wezléw sanitarnych: 80 m3/h dla kazdej miski ustepowej i 40 m3/h dla kazdego pisuaru, jednak
nie mniej niz 5 wymian powietrza na godzine”

2.1  Stan istniejgcy - wentylacja

Poziomy A i B sg wentylowane mechanicznie przez centrale wentylacyjne zlokalizowane w 2 maszynowniach
w piwnicy. W maszynowni wschodniej - centrale nawiewno-wywiewne oznaczone jako: NW101-1, NW101-2,
NW101-3 oraz NW101-4. Centrale obstugujg powierzchnie przeznaczone do podziatu na sale konferencyjne
na poziomach A, B oraz czesci wokét sal po stronie wschodniej budynku. W maszynowni zachodniej -
centrale nawiewno-wywiewne oznaczone jako: NW103-1, NW103-2, NW103-3 oraz NW103-4. Centrale
obstugujg powierzchnie przeznaczone do podziatu na sale konferencyjne na poziomach A, B oraz czesci
wokét sal po stronie zachodniej budynku. Ukfady central sg skolektorowane i wspodtpracujg jako wspdiny
ukfad.



Dane central wentylacyjnych(zaczerpniete z dokumentacji powykonawczej):

. Sprez . Sprez
. Vnawiew . Vwywiew .
Urzadzenie Oznaczenie dyspozycyjny dyspozycyjny typ Producent
[m3/h] ) [m3/h] )
nawiew [Pa] wywiew [Pa]
1 | Centrala wentylacyjna | NW-101-1 20000 500 20000 400 MCK?7 Klimor
2 | Centrala wentylacyjna | NW-101-2 20000 500 20000 400 MCK?7 Klimor
3 | Centrala wentylacyjna | NW-101-3 20000 500 20000 400 MCK?7 Klimor
4 | Centrala wentylacyjna | NW-101-4 20000 500 20000 400 MCK?7 Klimor
5 | Centrala wentylacyjna | NW-103-1 20000 500 20000 400 MCK?7 Klimor
6 | Centrala wentylacyjna | NW-103-2 20000 500 20000 400 MCK7 Klimor
7 | Centrala wentylacyjna | NW-103-3 20000 500 20000 400 MCK7 Klimor
8 | Centrala wentylacyjna | NW-104-4 20000 500 20000 400 MCK7 Klimor

Wydajnos$¢ wentylacji jest sterowana pomiarem stezenia CO2 w kanale wywiewnym — regulacja za pomocg
regulatoréw typu VAV zamotowanych na kanatach nawiewnych i wywiewnych.
Nawiew powietrza jest realizowany za pomoca nawiewnikow szczelinowych, wywiew przez kraty Scienne lub

krocéce osiatkowane zlokalizowane ponad linig lamp.

Dla poziomu O(A) strefy ogdlnodostepnej, ktéra jest poddana analizie w tym opracowaniu, zgodnie z
projektem przewidziano:

Vn=75 000m?/h

Vw=67 500m3/h

2.2  Stan istniejgcy - chtfodzenie

Zrédto chtodu dla budynku sg agregaty wody lodowej prod. CLINT:
typ MEA 4602-V PU

- moc chtodnicza 1171,0 kW

- pobér mocy 395,3 kW

- woda lodowa — zasilanie + 7°C
- woda lodowa — powrét +14°C
typ MEA 4202-V PU

- moc chtodnicza 1010,0 kW

- pobdér mocy 359,6 kW

- woda lodowa — zasilanie + 7°C
- woda lodowa — powr6t +14°C

Wezet chtodu zlokalizowano w budynku w piwnicy. Uktad zasila chtodnice central wentylacyjnych i
klimakonwetory.
W strefie analizowanej(p.0) chtodzenie i grzanie pomieszczenia jest realizowane za pomocg 4-rurowych

klimakonwektoréw kanatowych.



3 Salka 1 - projektowane rozwiazania

Salka 1 zostanie wydzielona pomiedzy osiami: 6-4/E-F. Ze wzgledu na mozliwosci techniczne w Sali moze
przebywaé 150 osoéb.

Wymagane parametry:

llo$¢ powietrza swiezego: 150x30=4500m3/h

Zyski ciepta do odprowadzenia: Qch=18,2kW

Powietrze $wieze i recyrkulowane(z klimakonwektoréw) do salki bedzie nawiewane istniejgcymi
nawiewnikami szczelinowymi. Powietrze zuzyte bedzie usuwane kanatem pod stropem pomieszczenia.
Nawiew i wywiew powietrza regulowany przez regulatory zmiennego wydatku VAV sterowane stezeniem CO:
w strefie. Pomiar stezenia z kanatu wywiewnego.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zmiany ilo$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poziomu BMS oraz sali
konferencyjnej. Aktualne strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego przez kazdy regulator powinny
by¢ rejestrowane w systemie BMS.

Dla pomieszczen, z ktérych nie ma zorganizowanej instalacji wyciggowej, regulacja ilosci powietrza odbywac
sie bedzie z poziomu BMS.

Niezalezna regulacja temperatury dla strefy. Pomiar temperatury w strefie salki — na stupie.

3.1 Instalacja wentylacja

Nawiew realizowany przez regulatory:
e -1.N1 (nowy) Vn=2292m?/h; dobrano regulator typ RVP-P 315-305 wraz z ttumikiem
e -1.N2 (nowy) Vn=2292m?3/h; dobrano regulator typ RVP-P 315-305 wraz z thumikiem

Wywiew realizowany przez regulator:
e -1.11 (istniejacy); wymiana regulatora na RVP-P 400x405 Vw=4584m3/h

Zmiany w istniejgcej instalacji wynikajgce z wydzielenia salki 1:
e Usuniecie regulatora -1.08
¢ Montaz nowego regulatora -1.N3 Vn=1337m?3/h typ RVP-P 315x305
e Zmiana wydatku regulatora -1.28 na Vn=2292m?3h (w przypadku stwierdzenia brakuj mozliwosci
zmiany wydatku, regulator nalezy wymieni¢ na nowy wraz z wymagang nastawg)
Regulatory montowa¢ wraz z redukcjami i ttumikami wg graficznej czesci opracowania. Redukcje i ksztattki

nalezy domierzyé na budowie przed zamowieniem.

3.2 Instalacje grzewcza i wody lodowej

W wydzielonej strefie salki obecnie sg zamontowane 4 klimakonwektory kanatowe o tgcznej mocy
chtodniczej: Qch=4x5,5=22,0kW. Dla zapewnienia wiekszego komfortu oraz aby przyspieszy¢ efekt
chtodzenia projektuje sie przeniesienie istniejgcego klimakonwetora do strefy salki. Urzgdzenie nalezy
podtaczy¢ do istniejgcej instalacji c.t. i w.l. Wymiana przewoddw wg graficznej czesci opracowania.

Urzadzenia nalezy wyposazy¢é w nowg armature — wymiana 1:1.



W przypadku stwierdzenia na etapie realizacji, ze klimakonwektor jest uszkodzony, urzadzenie nalezy
wymieni¢ na nowe.

Klimakonwektor nalezy podtaczy¢ do instalacji skroplin.

4 Salka 2 — projektowane rozwigzania

Salka 2 zostanie wydzielona pomiedzy osiami: 6-4/E-D. Ze wzgledu na mozliwosci techniczne w Sali moze
przebywaé 150 osoéb.

Wymagane parametry:

llo$¢ powietrza swiezego: 150x30=4500m3/h

Zyski ciepta do odprowadzenia: Qch=18,2kW

Powietrze $wieze i recyrkulowane(z klimakonwektoréw) do salki bedzie nawiewane istniejgcymi
nawiewnikami szczelinowymi. Powietrze zuzyte bedzie usuwane kanatem pod stropem pomieszczenia.
Nawiew i wywiew powietrza regulowany przez regulatory zmiennego wydatku VAV sterowane stezeniem CO:
w strefie. Pomiar stezenia z kanatu wywiewnego.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zmiany ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poziomu BMS oraz sali
konferencyjnej. Aktualne strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego przez kazdy regulator powinny
by¢ rejestrowane w systemie BMS.

Dla pomieszczen, z ktérych nie ma zorganizowanej instalacji wyciggowej, regulacja ilosci powietrza odbywac
sie bedzie z poziomu BMS.

Niezalezna regulacja temperatury dla strefy. Pomiar temperatury w strefie salki — na stupie.

4.1 Instalacja wentylacja
Nawiew realizowany przez regulatory:
e -1.N4 (nowy) Vn=2292m?3/h; dobrano regulator typ RVP-P 315-305 wraz z ttumikiem
e Zmiana wydatku regulatora -1.16 na Vn=573m%h (w przypadku stwierdzenia brakuj mozliwosci
zmiany wydatku, regulator nalezy wymieni¢ na nowy wraz z wymagang nastawg)
e Zmiana wydatku regulatora -1.31 na Vn=1719m%h (w przypadku stwierdzenia brakuj mozliwosci

zmiany wydatku, regulator nalezy wymieni¢ na nowy wraz z wymagang nastawg)

Wywiew realizowany przez regulator:

e -1.17 (istniejacy); wymiana regulatora na RVP-P 400x405 Vw=4584m3/h

Regulatory montowaé¢ wraz z redukcjami i ttumikami wg graficznej czesci opracowania. Redukcje i ksztattki

nalezy domierzyé na budowie przed zamowieniem.

4.2 Instalacje grzewcza i wody lodowej

W wydzielonej strefie salki obecnie sg zamontowane 4 klimakonwektory kanatowe o fgcznej mocy
chtodniczej: Qch=4x5,5=22,0kW. Dla zapewnienia wiekszego komfortu oraz aby przyspieszy¢ efekt
chtodzenia projektuje sie przeniesienie istniejgcego klimakonwetora do strefy salki. Urzgdzenie nalezy

podtaczy¢ do istniejgcej instalacji c.t. i w.l. Wymiana przewoddw wg graficznej czesci opracowania.
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Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w nowg armature — wymiana 1:1.
W przypadku stwierdzenia na etapie realizacji, ze klimakonwektor jest uszkodzony, urzgdzenie nalezy
wymieni¢ na nowe.

Klimakonwektor nalezy podtgczy¢ do instalacji skroplin.

5 Salka 3 — projektowane rozwigzania

Salka 3 zostanie wydzielona pomiedzy osiami: 6-4/C-D. Ze wzgledu na mozliwosci techniczne w Sali moze
przebywaé¢ 150 oséb.

Wymagane parametry:

llo$¢ powietrza swiezego: 150x30=4500m3/h

Zyski ciepta do odprowadzenia: Qch=18,2kW

Powietrze $Swieze i recyrkulowane(z klimakonwektoréw) do salki bedzie nawiewane istniejgcymi
nawiewnikami szczelinowymi. Powietrze zuzyte bedzie usuwane kanatem pod stropem pomieszczenia.
Nawiew i wywiew powietrza regulowany przez regulatory zmiennego wydatku VAV sterowane stezeniem CO:
w strefie. Pomiar stezenia z kanatu wywiewnego.

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ zmiany ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poziomu BMS oraz sali
konferencyjnej. Aktualne strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego przez kazdy regulator powinny
by¢ rejestrowane w systemie BMS.

Dla pomieszczen, z ktérych nie ma zorganizowanej instalacji wyciggowej, regulacja ilosci powietrza odbywaé
sie bedzie z poziomu BMS.

Niezalezna regulacja temperatury dla strefy. Pomiar temperatury w strefie salki — na stupie.

5.1 Instalacja wentylacja
Nawiew realizowany przez regulatory:
e Zmiana wydatku regulatora -1.18 na Vn=573md%h (w przypadku stwierdzenia brakuj mozliwosci
zmiany wydatku, regulator nalezy wymieni¢ na nowy wraz z wymagang nastawg)
e Zmiana wydatku regulatora -1.19 na Vn=573m%h (w przypadku stwierdzenia brakuj mozliwosci
zmiany wydatku, regulator nalezy wymieni¢ na nowy wraz z wymagang nastawg)
e Zmiana wydatku regulatora -1.32 na Vn=1719m%h (w przypadku stwierdzenia brakuj mozliwosci
zmiany wydatku, regulator nalezy wymieni¢ na nowy wraz z wymagang nastawg)
e Zmiana wydatku regulatora -1.33 na Vn=1719m%h (w przypadku stwierdzenia brakuj mozliwosci

zmiany wydatku, regulator nalezy wymieni¢ na nowy wraz z wymagang nastawg)

Wywiew realizowany przez regulator:
e -1.20 (istniejacy); wymiana regulatora na RVP-P 400x405 Vw=4584m%/h

Regulatory montowaé wraz z redukcjami i ttumikami wg graficznej cze$ci opracowania. Redukcje i ksztattki
nalezy domierzy¢ na budowie przed zamowieniem.



5.2 Instalacje grzewcza i wody lodowej

W wydzielonej strefie salki obecnie sg zamontowane 4 klimakonwektory kanatowe o tgcznej mocy
chtodniczej: Qch=4x5,5=22,0kW. Dla zapewnienia wiekszego komfortu oraz aby przyspieszy¢ efekt
chtodzenia projektuje sie przeniesienie istniejgcego klimakonwetora do strefy salki. Urzgdzenie nalezy
podtagczy¢ do istniejgcej instalacji c.t. i w.l. Wymiana przewoddw wg graficznej czesci opracowania.
Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w nowg armature — wymiana 1:1.

W przypadku stwierdzenia na etapie realizacji, ze klimakonwektor jest uszkodzony, urzgdzenie nalezy
wymieni¢ na nowe.

Klimakonwektor nalezy podtgczy¢ do instalacji skroplin.

6 Podstawowe elementy sktadowe instalacji wentylacji i klimatyzaciji
6.1 Kanaly wentylacyjne

Rozprowadzenie powietrza z central wentylacyjnych w maszynowniach i szachtach wykona¢ nalezy kanatami
stalowymi izolowanymi wetng mineralng. Kanaty o przekroju prostokatnym prowadzone poza szachtami
wentylacyjnymi na poziomach A, B wykonac¢ nalezy kanatami stalowymi izolowanymi wetng mineralna.
Wszystkie kanaly prowadzone przez pomieszczenia bez sufitu podwieszonego nalezy pomalowaé¢ na
kolor czarny mat.

Ustala sie wykonanie instalacji kanatowych w klasie szczelnosci B. Systemowe podwieszenia instalacji muszg
gwarantowac sztywnos¢ oraz tlumienie dzwiekdw i wibracji spowodowanych pracg urzadzen i przeptywem
powietrza. Podwieszenia kanatéw wentylacyjnych obtozonych oktadzinami ogniochronnymi muszg posiadac
odpornos¢é ogniowg zastosowanych oktadzin. Na kanatach nalezy zamontowac otwory rewizyjne zgodnie z
normg PN-EN 12097:2007 ,Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Wymagania dotyczgce elementéow
sieci przewodow utatwiajgcych konserwacje systeméw przewodowych.

Kanaty stalowe prostokagtne

Kanaly i ksztattowniki prostokatne z blachy ocynkowanej zgodnie z normg BN-70/8865-05 “Wentylacja.
Przewody wentylacyjne blaszane” oraz BN-70/8865-04 "Wentylacja. Ksztaltki wentylacyjne blaszane”. Muszg
one odpowiada¢ wymaganiom stawianym w normie BN-88/8865-04 “Wentylacja. Przewody i ksztaltki
wentylacyjne blaszane oraz ich potgczenia. Podstawowe wymagania i badania” oraz PN-EN 1507:2007
~Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym - Wymagania dotyczace
wytrzymatosci i szczelnosci”.

Kanaty stalowe okragte

Kanaty i ksztattki okragte nalezy wykona¢ w systemie “spiro” z uszczelnieniem gumowym typ F, dodatkowo
uszczelnic tasmg w kolorze RAL 9006. Pofgczenia kanatdw z urzgdzeniami nalezy wykona¢ za
posrednictwem kréécow elastycznych. Dtugosé kroccow elastycznych nie powinna przekracza¢ 1m. Kanaty
muszg odpowiadaé wymaganiom stawianym w normie PN-EN 12237:2005 ,Wentylacja budynkow - Sie¢

przewodéw - Wytrzymato$¢ i szczelnos¢ przewodow z blachy o przekroju kotowym”.

Regulatory VAV wyposazone w sitownik zgodnie ze standardem na obiekcie — BELIMO 0-10, 24V.
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6.2 Izolacjatermiczna - wentylacja

Izolacje kanatéw stalowych wykona¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujgcymi.

6.3 Instalacja skroplin od klimakonwektorow

Odprowadzenie skroplin z klimakonwektoréw projektuje sie jako grawitacyjne wykonane z rur zgrzewanych
PP. Odprowadzenie skroplin do najblizszych pionéw wskazanych w czesci rysunkowej. Wigczenie skroplin do
piondéw poprzez tréjniki z syfonami o minimalnej wysokosci stupa wody 30cm. Przy syfonie nalezy zapewni¢

odkrecany korek celem umozliwienia zalania syfonu po dtugiej przerwie w eksploatacji.

6.4  Rurociagi
Woda lodowa dla klimakonwektorow WLk — rury stalowe czarne ze szwem spawane
Woda grzewcza dla klimakonwektoréw CTk — rury stalowe czarne ze szwem spawane

Skropliny — rury z PP zgrzewanego

UWAGA: WSZYSTKIE INSTALACJE PROWADZONE W STREFACH STROPOW
PODWIESZANYCH AZUROWYCH W KOLORZE CZARNYM MATOWYM.

6.5 Izolacjatermiczna rurociggéw

Woda lodowa dla klimakonwektoréw WLk — kauczuk syntetyczny o zamknietej strukturze np. AF/Armaflex
prod. Armacell

Woda grzewcza dla klimakonwektorow CTk — izolacja z weilny mineralnej w ptaszczu ze zbrojonej folii
aluminiowej np. typu Flexorock dla wiekszych srednic Alu Pipe Section prod. Rockwool

Grubosci izolacji wg obowigzujgcych wymagan.

6.6 Armaturainstalacje rurowe

Zawory automatycznej regulacji przeptywu wraz z sitownikami — np. prod. Danfoss — typ. AB-QM

Standard wykonania instalacji wentylacji, ciepta technologicznego, wody lodowej i skroplin musi by¢é
zgodny ze stanem istniejgcym.

W przypadku zaistnialych kolizji elementéw projektowanych z elementami istniejgcymi nalezy
dokonaé przetozenia instalacji istniejacych i jest to w zakresie wykonawcy. Ze wzgledu na charakter

obiektu (istniejacy, czynny obiekt) wykonawca musi przewidzieé, ze takie sytuacje moga zaistnieé.

6.7 Uwagi koncowe
Przed przystapieniem do realizacji, nalezy szczegotowo zinwentaryzowac istniejgce instalacje i skoordynowac
przebieg projektowanych instalacji z elementami istniejgcymi przeznaczonymi do pozostawienia lub do
czesciowej przebudowy.
Wszystkie przejscia instalacji przez Sciany sal konferencyjnych nalezy zabezpieczy¢ akustycznie obudowujgc
na obwodzie otworu ptytg G/K o grubosci >12mm. tgczna diugosé obudowy >2m. Przestrzen wewnatrz
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wypetnié wetng mineralna o gestosci 240kg/m3, grubosci 2-5cm. Zabezpieczenie wetny mineralne;j flizeling
akustyczng. Szczegoly przejsé akustycznych ujeto w oddzielnym opracowaniu projektowym.

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ w sposdb zgodny z ustaleniami zawartymi niniejszym projekcie.

Przy wykonywaniu robdt instalacyjnych nalezy stosowac¢ wylgcznie materialy, urzgdzenia i elementy
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na obszarze RP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Prawa Budowlanego, BHP, Dozoru Technicznego, wymogdw sanitarnych i posiadajgce atesty higieniczne.
Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami
i przepisami BHP i P-poz. pod nadzorem os6b uprawnionych do kierowania tymi robotami i kontrolowania
jakosci ich wykonania.

Catos¢ prac nalezy realizowa¢ zgodnie z:

Prawem Budowlanym,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r Dziennik Ustaw 75 ze zmianami w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami)
Aktualnymi normami i przepisami.

»=Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano - montazowych. Tom Il - Instalacje sanitarne
i przemystowe.”

Wytycznymi producentéw urzgdzen.

Rozruch urzagdzen przez autoryzowany serwis.

Opracowata:

mgr inz. Joanna Kucznerowicz-Cichowska
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