
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2023/16Pakiet: 2023/16

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Klimki 01-04-3-16-70    -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,05 116 CP-W

Klimki 01-04-3-16-74    -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,12 116 CP-W

Klimki 01-04-3-16-74    -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,50 116 CP-W

MA-PORZ

Klimki 01-04-3-16-68    -d   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 4 HA  0,34  47 PORZ-GRAB

Klimki 01-04-3-16-68    -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  0,34  21 WPOD-BN

Klimki 01-04-3-16-69    -c   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 4 HA  1,79  47 PORZ-GRAB

Klimki 01-04-3-16-69    -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,79  21 WPOD-BN

Klimki 01-04-3-16-70    -g   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 4 HA  0,91  47 PORZ-GRAB

Klimki 01-04-3-16-70    -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,91  21 WPOD-BN

Klimki 01-04-3-16-70    -j   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 4 HA  1,25  47 PORZ-GRAB

Klimki 01-04-3-16-70    -j   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,25  21 WPOD-BN

Klimki 01-04-3-16-75    -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  1,40  11 PORZ>100

ODN-ZŁOŻ

Klimki 01-04-3-16-75    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,22 103 DOW-SADZ

Klimki 01-04-3-16-75    -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  0,89  97 SAD-BRYŁ

Klimki 01-04-3-16-75    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,33  97 SAD-BRYŁ

Klimki 01-04-3-16-75    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  8,00  67 WYK-PASCZ

Klimki 01-04-3-16-75    -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  5,33 103 DOW-SADZ

Klimki 01-04-3-16-75    -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,89 103 DOW-SADZ

PIEL

Klimki 01-04-3-16-71    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,31 108 KOSZ UB

Klimki 01-04-3-16-74    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,64 108 KOSZ UB

Klimki 01-04-3-16-75    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,40 108 KOSZ UB

OCHRL

O-GRODZS

Klimki 01-04-3-16-66    -m   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Klimki 01-04-3-16-66    -m   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Klimki 01-04-3-16-66    -m   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  12,00 144 WYK-SLUPI

O-SMIECI
Klimki 01-04-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Klimki 01-04-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZD Klimki 01-04-3-16-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 4 SZT  40,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZM

Klimki 01-04-3-16-65    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  0,45 119 ZAB-UPAK

Klimki 01-04-3-16-71    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 5 TSZT  0,70 119 ZAB-UPAK

Klimki 01-04-3-16-73    -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  1,50 119 ZAB-UPAK

Klimki 01-04-3-16-74    -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  0,40 119 ZAB-UPAK

Klimki 01-04-3-16-75    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  2,67 119 ZAB-UPAK

O-ZWWTÓRK

Klimki 01-04-3-16-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128 KOR-P

Klimki 01-04-3-16-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  6,00 128 KOR-P

Klimki 01-04-3-16-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  6,00 127 PUŁ-WT

OCHRPR

OP-GATZW
Klimki 01-04-3-16-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  200,00 390 GODZ MH23

Klimki 01-04-3-16-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 388 GODZ RH23

OP-REZERW

Klimki 01-04-3-16-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  100,00 390 GODZ MH23

Klimki 01-04-3-16-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 388 GODZ RH23

Klimki 01-04-3-16-371B  -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  78,00 389 GODZ MH8

Klimki 01-04-3-16-371B  -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 4 H  130,00 388 GODZ RH23

Klimki 01-04-3-16-371B  -w   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  29,00 389 GODZ MH8

Klimki 01-04-3-16-371B  -w   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 4 H  45,00 388 GODZ RH23

POZ

IB
Klimki 01-04-3-16-70    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  356,00   2 CWD-D

Klimki 01-04-3-16-70    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  356,00   2 CWD-D

IIIA
Klimki 01-04-3-16-68    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Klimki 01-04-3-16-68    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

IIIAU
Klimki 01-04-3-16-69    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  484,00   2 CWD-D

Klimki 01-04-3-16-69    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  484,00   2 CWD-D

IIIB
Klimki 01-04-3-16-70    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  259,00   2 CWD-D

Klimki 01-04-3-16-70    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  259,00   2 CWD-D

PM Klimki 01-04-3-16-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  60,00   4 PODWOZ-DK
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POZ

POZ-P
Klimki 01-04-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  16,00 389 GODZ MH8

Klimki 01-04-3-16-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 4 H  16,00 385 GODZ PILA

PR
Klimki 01-04-3-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Klimki 01-04-3-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

PTP
Klimki 01-04-3-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  278,00   2 CWD-D

Klimki 01-04-3-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  278,00   2 CWD-D

PTW
Klimki 01-04-3-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   2 CWD-D

Klimki 01-04-3-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   2 CWD-D

TPN
Klimki 01-04-3-16-62    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Klimki 01-04-3-16-62    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

TPP

Klimki 01-04-3-16-46    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Klimki 01-04-3-16-46    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Klimki 01-04-3-16-46    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  199,00   2 CWD-D

Klimki 01-04-3-16-46    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  199,00   2 CWD-D

Klimki 01-04-3-16-47    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Klimki 01-04-3-16-47    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Klimki 01-04-3-16-48    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00   2 CWD-D

Klimki 01-04-3-16-48    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00   2 CWD-D

Klimki 01-04-3-16-62    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Klimki 01-04-3-16-62    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Klimki 01-04-3-16-65    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Klimki 01-04-3-16-65    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Klimki 01-04-3-16-65    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Klimki 01-04-3-16-65    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Klimki 01-04-3-16-66    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Klimki 01-04-3-16-66    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Klimki 01-04-3-16-72    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Klimki 01-04-3-16-72    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

TWP

Klimki 01-04-3-16-66    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Klimki 01-04-3-16-66    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Klimki 01-04-3-16-72    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Klimki 01-04-3-16-72    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D
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