SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa Inwestycji

,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanatami bocznymi

do granic dziatek w miejscowosci Marcinkowice”

Obiekt
i kategoria obiektu budowlanego

Sie¢ kanalizacji sanitarnej: Kategoria obiektu budowlanego XXVI

Adres Inwestycji

Marcinkowice, gmina Otawa, powiat otawski

Dziatki Inwestycyjne

192/11,192/1, 192/12, 533/1, 542, 297/23 AM-2 Obreb 0013 Marcinkowice
Jednostka ewidencyjna: 021504 _2 Otawa — gmina

Gmina Otawa
Inwestor . . .
Pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa
Obracowanie Pro-Plan Inzynieria Monika Jarosz
P ul. Partyzantéw 119/5, 51-679 Wroctaw
Branza Sanitarna
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
Kody CPV roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociaggéw do odprowadzania $ciekéw
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow Sciekowych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

mgr inz. Waldemar Krzastek

Opracowanie

mgr inz. Krzysztof Dzikoriski

Wroctaw, Marzec 2018r.
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00

Nazwa Inwestycji

,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanatami bocznymi

do granic dziatek w miejscowo$ci Marcinkowice”

Adres Inwestycji

Marcinkowice, gmina Otawa, powiat otawski
192/11, 192/1, 192/12, 533/1, 542, 297/23 AM-2 Obreb 0013 Marcinkowice
Jednostka ewidencyjna: 021504 _2 Otawa — gmina

Inwestor

Gmina Otawa
Pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa

Branza

Sanitarna

Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow Sciekowych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni




1 Wymagania Ogodlne

1.1 Nazwa zaméwienia
Inwestycja pn. ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanatami bocznymi do granic dziatek w miejscowosci Marcinkowice”.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) stanowig integralng cze$¢ Dokumentacii
Projektowej oraz Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamdwienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w
punkcie 1.1.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nalezy stosowaé przy wykonywanych czynnosciach i robotach
budowlano-montazowych obejmujacych:

1) ST-01 Roboty pomiarowe (dziat 2)
2)  ST-02 Roboty przygotowawcze(dziat 3)

) ST-03 Roboty ziemne (dziat 4)

) ST-04 Roboty montazowe sieci kanalizacyjnej (dziat 5)

) ST-05 Przepompownia (dziat 6)

) ST-06 Roboty zwigzane z odtworzeniem terenéw zielonych (dziat 7)

) ST-07 Roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni (dziat 8)

~N O OB~ W

14  Okreslenia podstawowe

Aprobata (ocena) techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie;

Armatura - element odcinajacy lub regulujacy przeptyw i cisnienie, np. zasuwa odcinajaca, zasuwa regulacyjna, hydrant;
Budowla - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowg albo
jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek - obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
posiadajacych fundamenty oraz dach;

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzajacy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normg lub wiasciwymi przepisami
prawnymi.

Dokumentacja Projektowa — opracowania obejmujace projekt budowlany i projekt wykonawczy, ktére wskazujg lokalizacje,
charakterystyczne parametry i sposob wykonania obiektu budowlanego bedacego przedmiotem robdt.

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Droga tymczasowa — droga przeznaczona do ruchu pojazdéw i maszyn budowlanych obstugujacych budowe w trakcie jej
realizacji. Kazda droga tymczasowa wykonana na cele obstugi budowy, jest przewidziana do usunigcia po zakonczeniu prac
budowlanych;

Dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku
wykonywania rob6t i jest wydawany odptatnie przez wtasciwy organ. Stuzy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i uwag pomiedzy Inspektorem
nadzoru, Wykonawcg i Projektantem;

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia
terenu, zawierajacy takze informacje o podmiotach wiadajgcych siecia.

Gwarancja — czasowe zobowigzanie Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego obiektu
budowlanego zgodnie z zatoZzeniami projektowymi;

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, ktora petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane;

Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekdw;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami zgodnie z wymaganiami Prawa
budowlanego i wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu;

Kineta — specjalnie wyprofilowane dno studni kanalizacyjnej umozliwiajace taczenie lub ukierunkowanie strumieni przeptywajacych
Sciekow;

Kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekow;

Komora robocza studni — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnoSci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory
roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a
rzedng spocznika.




Ksztaltka - element inny niz rura, ktdry umozliwia potaczenie przewodéw, odchylenie, zmiang kierunku lub zmiane $rednicy
przewodu;

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, w ktérym prowadzone sg badania i préby
zwigzane z oceng jakosci materiatdw oraz robét;

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu oraz zapewniajacych
dogodne warunki dla ruchu pojazdéw lub pieszych;

Niweleta / Profil podtuzny - rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju osi drogi lub obiektu liniowego;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla, stanowigce cato$¢ techniczno-
uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

Obszar oddziatywania obiektu — teren w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych
Zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;

Odktad — grunt pozyskiwany z wykopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia lub z przeznaczeniem do p6zniejszego
zasypania wykopu,

Pal szalunkowy — umocnienie $ciany wykopu w postaci elementu plytowego lub stupowego Scianki szczelnej z odpowiednio
wyprofilowanym bocznym zamkiem tgczacym,

Pas drogowy - pas terenu wydzielony liniami rozgraniczajacymi, ktdry jest przeznaczony do umieszczania w nim drogi,
chodnikow oraz zieleni;

Plantowanie terenu — wyréwnanie powierzchni terenu przez ciecie wypuktoSci i zasypanie wgtebien;

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, stanowiacy bezposrednie podparcie przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych oraz
obiektow z nimi zwigzanych;

Podbudowa - dolna cze$¢ konstrukcyjna nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen;

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upowazniong
jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do
uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okre$lonym zakresie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie do
wykonywania rob6t budowlanych;

Przepompownia $ciekéw — obiekt budowlany lub zespét obiektéw wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i inne urzadzenia
techniczne, ktére umozliwiajg przetransportowanie zgromadzonych ciekéw z poziomu nizszego na wyzszy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projektant - osoba posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania
zgodnie z Prawem budowlanym, bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej i wodociggowe;;

Przytacze kanalizacji sanitarnej — przewod taczacy sie¢ kanalizacyjng z instalacjg kanalizacyjng budynku;

Reper — trwale zastabilizowany znak geodezyjny o okre$lonej rzednej wysoko$ciowej w przyjetym uktadzie odniesienia;

Roboty budowlane - budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego;

Sie¢ kanalizacyjna - uktad przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich, znajdujacych sie poza budynkami;

Sie¢ kanalizacji sanitarnej — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw bytowo-gospodarczych;

Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego uzbrojenia;

Studnia kanalizacyjna - obiekt inzynierski na kanale przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow;

Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w
jeden kanat odptywowy;

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na
odcinkach prostych;

Teren budowy - przestrzen, w kiorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy;

Uzbrojenie terenu — urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym, tj. sieci i instalacje wodociggowe, kanalizacyjne,
gazowe, telekomunikacyjne, energetyczne i in.

Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni;

Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowg;

Wyréb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa;

Wykop - zagtebienie w powierzchni terenu, otwarte, wykonywano jako wasko- / szeroko- przestrzenne w sposob liniowy dla
budowy sieci, instalacji i urzadzen podziemnych.

Zaplecze budowy - teren wskazany przez Wykonawce, utwardzony i ogrodzony w sposob uniemozliwiajacy ruch pojazdéw
niezwigzanych z obstugg budowy oraz poruszanie sie po nim 0séb postronnych.

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogolnego stosowania, potwierdzajace dokonanie
oceny zgodno$ci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejskg aprobatg techniczng;

1.5  Warunki ogdine
Wykonawca ma obowigzek wykazywac si¢ odpowiednig wiedzq techniczng i doswiadczeniem.




Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej i obiektdw z nig zwigzanych nalezy zachowywaé jednolitoSC i spojno$¢ rozwigzan
techniczno — technologicznych, stosowanych materiatéw, potaczen i ksztattek oraz nalezy uwzglednia warunki techniczne
prowadzenia, wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych okreslone w Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz
instrukcjach wydawanych przez producentow rur i armatury.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Umowg, Dokumentacjg Projektowg,
niniejszg Specyfikacjg Techniczna, obowigzujacymi przepisami i uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy na teren budowy niezbedne materiaty, urzadzenia i dokumenty wyspecyfikowane w Specyfikacii
Technicznej i Umowie oraz zapewni niezbedny, wykwalifikowany personel Wykonawcy, a takze inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do petnego wykonania robét zwigzanych z niniejszym zaméwieniem.

Roboty budowlano-montazowe bedq prowadzone pod nadzorem upowaznionego Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego.

Podczas realizacji inwestycji przyjmuje sie podziat Dokumentacji Projektowej na:
e dokumentacje Zamawiajacego, stanowiaca przetargowg dokumentacje projektowg (projekt budowlany i projekt
wykonawczy oraz STWIORB), ktdre zostang przekazane Wykonawcy,
e dokumentacje Wykonawcy, stanowigcg zbior opracowan (m.in. projekt organizacji ruchu zastepczego, projekty zaplecza
budowy, i in.), ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.1 Teren Budowy
W terminie okre$lonym w Umowie, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy.

Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca zapewni w cenie ofertowej niezbgdne roboty tymczasowe takie jak: tymczasowe drogi,
przejscia, ktadki nad wykopami, barierki i ogrodzenia, oprawy o$wietleniowe poprawiajace widocznos¢, znaki i Swiatta sygnalizacji
ruchu, a takze pozostate sprzety kiére moga zapewnia¢ swobode ruchu pieszych i pojazddéw, wygode i zapewnienie
bezpieczenstwa wiascicieli i uzytkownikéw budynkéw oraz terendw przylegtych do budowy, a takze innych oséb postronnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania wszystkich niezbednych rob6t tymczasowych nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, Ze jest wliczony w cene ofertowa.

Wykonawca dokona uzgodnien z witascicielami i zarzadcami gruntéw przylegtych do terenu inwestycji, dotyczacych mozliwosci
czasowego Kkorzystania z cato$ci lub cze$ci dziatek dla dojazdu i postoju maszyn lub sprzetu, sktadowania materiatéw oraz
prowadzenia robot.

Wszelkie koszty zwigzane z powyzszym begda poniesione przez Wykonawce i przyjmuije sie, ze s wliczone w ceng ofertowa,

Z chwilg przejecia terenu  budowy  Wykonawca odpowiada za niego przed wilascicielem  terenu
i Zamawiajagcym. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego lub
wynikajacego z uzgodnien oraz zobowigzany jest uzyskaé pisemne oSwiadczenie od wtasciciela lub dzierzawcy terenu, na ktérym
prowadzone byty roboty budowlano-montazowe, ze nie wnosi zadnych roszczen, co do sposobu odtworzenia terenu.

1.5.1.1 Tablica informacyjna

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 02.108.953)
Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia Tablicy Informacyjnej w miejscu widocznym przed wjazdem na teren budowy.

1.5.1.2 Zaplecze budowy

W ramach inwestycji, Wykonawca dokona uzgodnien z wiascicielami i zarzadcami gruntéw, na ktorych planuje lokalizacje
zaplecza budowy wraz z opracowaniem projektu tymczasowego zjazdu/dojazdu do drdg publicznych (o ile bedzie wymagany).

Wykonawca w cenie ofertowej uwzgledni koszty wykonania projektu organizacji wykonania inwestycji, budowy zaplecza, obstugi
przez czas trwania kontraktu, a takze koszty niezbednych pozwolen oraz zajecia terenu.

Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem wykona wszystkie tymczasowe przytacza mediéw niezbednych dla celéw obstugi
zaplecza budowy, a po zakoniczeniu budowy jest zobowigzany do ich usunigcia. Za korzystanie z mediéw Wykonawca bedzie
ponosit optaty zgodnie z warunkami zawartymi w umowach z ich dostawcami.

W obrebie zaplecza budowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej iloSci pomieszczenia socjalne, biurowe, sprzetowe i
magazynowe, a takze niezbedne powierzchnie sktadowe i miejsca postojowe jakie beda odpowiadaC biezacym potrzebom
Wykonawcy i Zamawiajacego.

Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zapewni pojemniki do selektywnego gromadzenia odpaddéw zgodnie z przepisami
miejscowymi. Wymaga sie, aby zebrane odpady byty regularnie usuwane.

Wykonawca zabezpieczy zaplecze budowy oraz teren budowy wszelkimi niezbednymi srodkami bezpieczenstwa przed kradziezg i
zniszczeniem sprzetu, materiatéw i pozostatego mienia.

Do Wykonawcy naleze¢ bedzie w szczegdélnosci ochrona mienia przekazanego przez Inwestora/Zamawiajgcego, mienia wiascicieli
terenu, na ktérym bedzie zlokalizowane zaplecze budowy oraz prowadzone bedg roboty, a takze wiasnosci Wykonawcy i




podwykonawcéw. Zapewnienie dozoru i ochrony przez Wykonawce trwaé bedzie od okreslonego w umowie terminu przekazania
terenu budowy, az do protokolarnego zakoriczenia prac i likwidacji zaplecza budowy.

1.5.1.3 Plan BIOZ

Zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy opracuje
i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.5.1.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji kontraktu Wykonawca ma obowigzek zna¢ i przestrzegaé przepisy BHP.

Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji jest odpowiedzialny zapewnic i spetni¢c wszystkie niezbedne wymogi odno$nie BHP
przez wszystkich pracownikdw pracujacych podczas realizacji prac budowlanych. Dotyczy to zaréwno pracownikow stanowigcych
sity wiasne, a takze pracownikdw podwykonawcow.

Ponadto, zapewnienie wymogéw BHP dotyczy wszystkich pracownikéw znajdujacych sie w obrebie terenu budowy i zaplecza
budowy, a takze realizujgcych zadania poza nimi, a ktdrych wykonanie jest niezbedne do prawidtowego prowadzenia procesu
budowlanego (m.in. transport drogowy i dostawy, i in.).

Kazdy sprzet, maszyny oraz urzadzenia wykorzystywane przez Wykonawce, a takze $rodki ochrony indywidualnej muszg by¢
zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz pozostatymi przepisami i wymaganiami szczegdtowymi
dotyczacymi BHP.

Zgodnie z przepisami, Wykonawca ma obowigzek zadbac, by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Przy robotach ziemnych i budowlano-montazowych z uwagi na specyfike robét, nalezy zwréci¢ uwage m.in. na :

— wladciwie przygotowanie terenu budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie zaplecza budowy - Rozporzadzenie
MBIPMB z dnia 28 marca 1972r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych
i rozbiérkowych - Rozdziat 2 - §19

— zapewnienie bezpiecznego przejscia dla pieszych - Rozdziat 2, §28 wiw rozporzadzenia.

— wytypowanie bezpiecznego miejsca sktadowania materiatéw i przechowywanie ich zgodnie z wymogami producentéw, w
sposob nie zagrazajacy pracownikom i mieszkaricom okolicznych poses;ji i 0sobom postronnym — Rozdziat 2, §33, 35, 36, 37,
38, 40, 41 wiw rozporzadzenia

— oSwietlenie miejsc pracy, drogi na Terenu Budowy i doj$¢ zgodnie z obowigzujacymi normami -rozdziat 2, §43, 44, 45 ww.
rozporzadzenia.

— stosowanie si¢ do wszystkich zalecen dotyczacych sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego i urzgdzer wymienionych w
rozdziale 3 ww. rozporzadzenia

— prawidlowe zabezpieczenie wykopdw o $cianach pionowych zgodnie z projektem i technologia zastosowang przez
Wykonawce - Rozdziat 5, §170 ww. rozporzadzenia

— zapewnienie bezpiecznego zejcia do wykopdw - rozdziat 5, §177 ww. rozporzadzenia

— zabezpieczenie terenu wykonywania robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym przed dostepem 0sdb niezatrudnionych -
Rozdziat 5, §184 ww. rozporzadzenia

— wlasciwe oznakowanie miejsc pracy (gtebokie wykopy) - Rozporzadzenie MPIPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepiséw bhp ( Dz U. Nr 129, poz. 844) dziat Il - rozdziat 1, 6

— zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagrozen dla zdrowia i zycia, oraz zapewnienie $rodkow
pierwszej pomocy w poblizu miejsc pracy dziat IV — rozdziat 1 ww. rozporzadzenia

— zapewnienie w zakresie ochrony przed hatasem indywidualnych $rodkéw ochrony stuchu - dziat IV, rozdziat 5 ww.
rozporzadzenia

— zuwagi na brak mozliwosci catkowitego wygrodzenia terenu budowy nalezy zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia gtebokich
wykopéw przez ustawienie oznakowanych barierek i tablic informacyjnych o gtebokich wykopach oraz dodatkowym
oznaczeniem $wietinym

— Zzapewnienie odpowiedniej odziezy (ubran roboczych), obuwia i ochronnych nakry¢ glowy, a takze innych urzadzen i sprzetow
ochrony indywidualnej wraz z nadzorem dotyczacym ich stosowania

— okre$lenie zasad prowadzenia procedury w razie wypadkoéw, a takze wyznaczenie oséb odpowiedzialnych za udzielanie
pierwszej pomocy.

1.5.1.5 Pierwsza pomoc
Na terenie budowy Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wyposazenie niezbedne do udzielania pierwszej pomocy w nagtych
wypadkach, ktore bedzie gotowe do uzycia przez caly czas trwania kontraktu.

Ponadto, Wykonawca zapewni w miejscach prowadzenia robdt co najmniej jedng osobe posiadajacg wiedze na temat udzielania
pierwszej pomocy, ktéra bedzie dolna udzieli¢ takiej pomocy w nagtych przypadkach.
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1.5.1.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej zawartych m.in. w Ustawie o ochronie
przeciwpozarowej; Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07 czerwca 2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terendéw; Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych, oraz w pozostatych
przepisach szczeg6towych.

Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania majace na celu zapobieganiu powstania pozaru
na terenie budowy i na zapleczu budowy oraz w ich bezposrednim sasiedztwie.

Wykonawca bedzie w posiadaniu i bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
szczego6towe na terenie budowy i terenie zaplecza budowy, a w tym: w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, warsztatowych i
magazynowych, a takze w maszynach i pojazdach budowlanych.

Sposob sktadowania materiatéw fatwopalnych bedzie zgodny z odpowiednimi przepisami w tym zakresie, a miejsca
przechowywania bedg zabezpieczone przed dostepem 0sob niepowotanych.

Odpowiedzialno$¢ za wystapienie pozaru, a takze za wszelkie straty materialne i niematerialne, a w szczegdlno$ci utrate zdrowia
lub zycia, spowodowane pozarem wywotanym w trakcie realizacji robot budowlanych lub przez pracownikéw zatrudnionych przy
realizacji inwestycji, bedzie spoczywaé¢ na Wykonawcy.

1.5.1.7 Dziatania stuzb ratunkowych

Wykonawca w trakcie rob6t zapewni dostep do nieruchomosci oraz 0séb fizycznych stuzbom ratunkowym (m.in. Policji, Strazy
Pozarnej, Stuzby Zdrowia, i in.) w sytuacjach tego wymagajacych.

W przypadku realizacji robét, ktore bedg powodowaé zamkniecie drogi, Wykonawca uzyska niezbedne uzgodnienia organizacii
ruchu zastepczego, a nastepnie przed zamknieciem danego odcinka ulicy lub jej czesci poinformuje m.in. Policje i Straz Pozarng o
terminie rozpoczecia rob6t oraz o terminie przywrdcenia ruchu pojazdow.

Prowadzenie robdét budowlanych powinno zosta¢ tak zorganizowane i zaplanowane, aby zapewnia¢ swobodny dostep w
dowolnym momencie stuzbom ratunkowym do kazdej nieruchomosci znajdujacej sie w obrebie terenu budowy i jego sasiedztwie.

1.5.1.8 Zabezpieczenie miejsc prowadzenia prac

Wykonawce zobowigzuje sie do podjecia wszelkich niezbednych dziatarh w celu zapobiegania wypadkom podczas realizacji
kontraktu, ze szczegoinym uwzglednieniem miejsc prowadzenia otwartych wykopow, miejsc tymczasowego sktadowania urobku i
materiatdw oraz miejsc poruszania si¢ pojazdéw i maszyn budowlanych.

Zaleca sig, aby na koniec kazdego dnia roboczego wykopy oraz utozone w nich kanaty byly poddane odbiorom cze$ciowym oraz o
ile to mozliwe zostaty zasypane. W przypadku braku mozliwosci zasypania wykopéw na koniec dnia, Wykonawca musi
przewidzie¢ zakrywanie wykopdw (np. ptytami szalunkowymi) i zabezpieczanie tymczasowymi ogrodzeniami uniemozliwiajgcymi
przedostanie si¢ pojazdow oraz 0séb postronnych w obreb wykopu otwartego i klina odtamu.

Wszelkie przeszkody, ktére mogq stanowi¢ zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ odpowiednio oznakowane oraz nalezycie
o$wietlone w czasie wystepowania stabej widocznosci, a takze w przypadku takiej koniecznosci — réwniez w nocy. llo$¢ lamp i ich
rozmieszczenie muszg zapewnia¢ nalezyta widoczno$¢ oraz wskazywac wszelkie niebezpieczne miejsca i przeszkody.

1.5.2 Rozpoczecie, prowadzenie i zakonczenie prac

Warunkiem rozpoczecia rob6t przewidzianych w ramach Zamowienia jest spetnienie pozostatych wymagan wynikajacych z
Umowy, Dokumentacji Projektowej oraz wydanych decyzji, opinii i uzgodnien.

Po podpisaniu Umowy, a przed rozpoczeciem prac — w terminie wskazanym w Umowie, Wykonawca opracuje harmonogram
realizacji inwestycji i przekaze do akceptacji Zamawiajacemu. Harmonogram powinien odnosi¢ sie¢ do wszystkich czynnosci
niezbednych do wykonania zamédwienia, a takze powinien uwzglednia¢ zapisy Dokumentaciji Projektowej, wszystkich uzgodnien,
decyzji i opinii uzyskanych przez Wykonawce (w szczegdlnosci projektu organizacii ruchu zastgpczego i in.).

Przed rozpoczeciem robdt i okreslonych czynnosci, Wykonawca dziatajagc w imieniu Zamawiajgcego jest zobowigzany
powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony (a w tym wiascicieli, zarzadcow i uzytkownikdw terenu oraz nieruchomosci,
na ktorych bedzie prowadzit roboty, a takze wiascicieliizarzadcow infrastruktury technicznej wystepujacej w obrebie prac) o
terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw uzgodnienr wydanych przez zainteresowane jednostki, bedace
wiascicielami, zarzadcami lub uzytkownikami terendw i urzadzen, na ktérych prowadzone beda prace budowlano-montazowe.

Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru nad realizacjg zadania przez przedstawicieli poszczegoinych instytucji oraz
wiascicieli/zarzadcow infrastruktury technicznej wystepujacej w obrebie prac, je$li takie optaty beda naliczone.

Wykonawca, przed rozpoczeciem realizacji robét objetych Umowa, jest zobowigzany do uzyskania wiasnym kosztem i staraniem
wszelkich decyzji, pozwoler i zatwierdzeh wymaganych przez obowigzujace przepisy prawa.

W celu spetnienia tego warunku, wymagane jest od Wykonawcy dochowanie waznosci decyzji administracyjnych, dokumentéw
formalnych, uzgodnien, opinii, a takze map i rysunkéw.
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1.5.2.1 Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, nastepujace dokumenty:

—  Projekt budowlany zatwierdzony Decyzjq Pozwolenia na budowe,

—  Dziennik budowy,

—  Projekty wykonawcze,

—  Harmonogram robét zatwierdzony przez Zamawiajacego,

—  Projekt organizacji wykonania inwestycji (OWI) zawierajacy opis robét tymczasowych i towarzyszacych, a takze projekt
organizacji ruchu zastepczego (ORZ),

—  Protokoty z prob, badan, inspekji i odbiorow robét (czesciowe i koncowy),

—  Protokoly z narad technicznych i ustalen,

—  Operaty geodezyjne, szkice tyczenia oraz lokalizacje reperéw roboczych,

—  Korespondencije na budowie,

—  Rysunki, schematy i opisy stuzace prawidtowej realizacji robot,

—  Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub deklaracje wtadciwosci uzytkowych i inne dokumenty dopuszczajace do
zastosowania w budownictwie wyroby budowlane i urzadzenia,

—  Protokoty przekazania terenu budowy oraz protokoty z dokonanych ogledzin terenu inwestycji,

—  Protokoty zdawczo-odbiorcze spisywane z wiascicielami nieruchomosci przed i po wykonanych robotach;

—  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne.

Wykonawca zapewni wazno$¢ przez caty czas trwania Umowy decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii i innych dokumentéw
formalnych, a takze map i rysunkéw szczegotowych, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania robét budowlanych.

Wykonawca sporzadzi wiasnym kosztem i staraniem, a takze zapewni niezbedne sprawdzenia i weryfikacje projektow
niezbednych do realizacji robot budowlanych przez osoby uprawnione lub odpowiednie jednostki opiniujace.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Inspektor nadzoru
powinien mie¢ mozliwo$¢ wgladu do dokumentéw budowy w kazdym momencie trwania kontraktu.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy musi zostaé zgtoszone Zamawiajacemu, a jego odtworzenie powinno nastapi¢ w
odpowiedniej formie przewidzianej prawem i przepisami szczeg6lnymi.

UWAGA: dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru, Nadzoru Budowlanego, a takze przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.2.2 Udokumentowanie stanu istniejacego

Wykonawca przed rozpoczeciem prac przeprowadzi wizje lokalng terenu budowy, a w tym drég, chodnikow, terendw zieleni i
budynkdw, ktore znajdujg sie w obrebie planowanych robét, a takze miejsc poruszania si¢ pojazdéw i maszyn budowlanych oraz
innych miejsc, na ktére prowadzone prace budowlane beda w jakikolwiek sposéb oddziatywaé.

Wykonawca poinformuje o wizji lokalnej zainteresowane strony (a w tym wiascicieli, zarzadcéw i uzytkownikéw terenu oraz
nieruchomosci, a takze wiascicielilzarzadcow infrastruktury technicznej) oraz dotozy staran w celu zapewnienia ich udziatu
podczas ogledzin.

Wszystkie stwierdzone istniejace uszkodzenia i wady nalezy opisac i sfotografowac. Zaleca si¢, aby dokumentacja fotograficzna i
filmowa obejmowata caty obszar inwestycji, tak aby po zakonczeniu prac unikngé ewentualnych roszczen dotyczacych napraw
mienia.

Przyjmuje sie, ze wszelkie uszkodzenia i wady nie odnotowane, ale zauwazone w trakcie lub po wykonaniu prac obcigzajg
Wykonawce. Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem naprawi stwierdzone usterki w celu przywrocenia stanu sprzed
uszkodzenia, a potwierdzenie dokonania naprawy zostanie odnotowane w protokotach odbioru (zdania) terenu przez wiasciciela
terenu lub urzadzen infrastruktury technicznej.

Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym za przejety teren. Przy
przekazaniu terenu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kopie protokotdw udostepnionych terenéw wraz ze
szczegotowymi ustaleniami wynikajacymi z przeprowadzonej wizji lokalnej, a takze dotaczy dokumentacje fotograficzng w wersji
drukowanej oraz w formie elektronicznej (np. na ptycie CD, DVD lub innym nosniku danych).

W przypadku takiej konieczno$ci protokoly, dokumentacja fotograficzna i ewentualne szkice z pomiardw sieci i urzadzen
podziemnych powinny by¢ wykonywane réwniez w trakcie ich odkrycia (odstoniecia) w miare postepu prac wykopowych.

1.5.2.3 Sprawy organizacyjne

Wykonawca bedzie zobligowany do dotrzymania termindw zawartych w uzgodnieniach i decyzjach zataczonych do projektu
budowlanego oraz w uzgodnieniach i decyzjach wydawanych przez jednostki i instytucje w trakcie realizacji prac budowlanych.
Wszelkie przedtuzenia prowadzenia prac nalezy wcze$niej uzgodni¢ z wiascicielem lub zarzadca terenu, a wszelkie koszty
zwigzane z przedtuzeniem zajecia gruntu, ponosi Wykonawca.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich warunkdw uzgodnien, wydanych przez zainteresowane jednostki,
bedace whascicielami bgdz uzytkownikami terendw i urzadzen, na ktérych prowadzone bedg prace sieciowe.

Pozyskane wszelkich wymaganych prawem polskim uzgodnien oraz pozwoleh wynikajacych z zaplanowanego sposobu realizacji i
technologii prowadzenia robét, a takze wykonanie wszelkich niezbednych dokumentacii i opracowarn koniecznych do ich uzyskania
beda wykonane kosztem i staraniem Wykonawcy.

Przez caly czas trwania kontraktu, Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu miesieczne raporty o postepie robot
budowlanych. Forma i zakres opisu postepu prac zostanie uzgodniona na roboczo z Inspektorem nadzoru.

Jesli Umowa to przewiduje, w trakcie robét budowlanych beda przeprowadzane narady techniczne, ktére bedg sie odbywaé
zgodnie z okreslong w Umowie czestotliwoscia. Narady techniczne przeprowadzane bedg w biurze Wykonawcy na zapleczu
budowy.

Na naradach bedg obecni:

1) Inspektor nadzoru oraz inne osoby reprezentujace Zamawiajacego,

2)  Przedstawiciel eksploatatora sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,

3)  Kierownik budowy

4)  Wykonawca i Podwykonawcy (jesli ich obecnos¢ bedzie wymagana)

5)  Inne osoby zaproszone (np. przedstawiciele zarzadcy drogi, przedstawiciele producentéw wyrobéw budowlanych i in.)

Forma prowadzenia narad technicznych zostanie ustalona z Inspektorem nadzoru. Wymaga si¢ kazdorazowo spisanie notatki z
narady z zatgczeniem listy obecnosci.

1.5.2.4 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami, zarzadcami i uzytkownikami nieruchomosci,
ktorych teren zostat przekazany w celu realizacji inwestycji, a takze przed witascicielami/zarzadcami urzadzen infrastruktury
technicznej (podziemnej i nadziemnej) znajdujacych sie w obrebie robot ziemnych, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt powiadomi wiascicieli i zarzadcow sasiednich nieruchomosci, na ktére mogg oddziatywaé
prowadzone roboty m.in. w spos6b utrudniajacy dojazd, powodujac nadmierny hatas lub powodowaé inne utrudnienia lub
ucigzliwosci.

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi pisemnie o przystapieniu do rob6t ziemnych witascicieli lub zarzadcow
istniejacej infrastruktury technicznej wystepujacej w rejonie prowadzenia prac, a takze uzgodni z nimi sposéb zabezpieczenia
urzadzen i instalacji, a w razie konieczno$ci zapewni udziat przedstawicieli nadzoru technicznego na czas prowadzenia prac.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzeh lub instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i
zainteresowane instytucje, oraz bedzie z nimi wspotpracowat przy dokonywaniu napraw. Naprawa wszelkich uszkodzer powinna
nastapi¢ bezzwlocznie w celu zminimalizowania ucigzliwosci wynikajacych z niesprawnego dziatania urzadzen i instalacji.
Wszelkie uszkodzenia istniejacej infrastruktury technicznej bedace nastepstwem realizacji prac budowlano-montazowych lub
spowodowane innym dziataniem Wykonawcy obcigzajg Wykonawce. Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem bedzie dazyt do
naprawy stwierdzonych uszkodzen w porozumieniu z wiacicielem lub zarzadca uszkodzone;j infrastruktury.

Do Wykonawcy naleze¢ bedzie ochrona mienia wtasnego, mienia przekazanego przez Inwestora/Zamawiajacego, mienia
wiascicieli terendw ktore zostaty przekazane w celu prowadzenia robdt budowlanych oraz mienia wiascicieli lub zarzadcédw
infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obrebie prowadzonych prac. Przez caty okres trwania robét budowlanych obejmujacy
protokolarne przejecie i zdanie terenéw, na Wykonawcy cigzy obowigzek podjecia odpowiednich dziatan w celu nalezytego
zabezpieczenia wlasnosci publicznej lub prywatnej przed uszkodzeniem lub kradzieza, m.in. przez odpowiedni nadzér i ochrong,
odpowiednie zabezpieczenie oraz podjecie innych dziatan.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem odpowiedniego zabezpieczenia ze strony
Wykonawcy, nastapi uszkodzenie, zniszczenie lub kradziez wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na wiasny koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzona/utracong wiasnos¢. Przy czym stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia. Dotyczy to takze znakdéw granicznych oraz punktow panstwowej osnowy, kitére mogg zostaé
uszkodzone w wyniku prac ziemnych.

Ponadto, Wykonawce zobowigzuje sie w trakcie trwania kontraktu do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw od wiascicieli,
zarzadcdw lub uzytkownikéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

1.5.2.5 Polisy ubezpieczeniowe

Wykonawca bedzie posiada¢ wazne polisy ubezpieczeniowe wymagane przez Zamawiajacego, a ktore bedg okreslone w
dokumentach przetargowych lub w Umowie.
Wszelkie koszty pozyskania i posiadania ubezpieczen ponosi Wykonawca.

1.5.2.6 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza wraz z niezbgdnymi opisami w zakresie i formie zgodnej z dokumentacja
projektowg oraz wytycznymi Inspektora nadzoru.

13



Dokumentacja powykonawcza odnosi¢ sie bedzie do stanu faktycznie wykonanego i obejmowac bedzie wszystkie elementy, ktére
zostaty przez Wykonawce zrealizowane z uwzglednieniem szczegdtowej lokalizacji elementow, wszystkich niezbednych wymiaréw
i detali wykonanych robot.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza bedzie odnosi¢ sie¢ do wszystkich wykonanych i rozebranych (zlikwidowanych)
obiektow budowlanych. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia wykonanych sieci, przytaczy i obiektéw z nimi zwigzanych
beda poddawane pomiarom geodezyjnym przed ich zasypaniem (zakryciem). Szczegoty wykonania zawarto w ST-01 (dziat nr 2)
Roboty pomiarowe.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawczg przed rozpoczeciem odbioru koricowego. Przyjmuje
sig, ze dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ w formie wydrukowanej w 4 egzemplarzach, a takze w 2 egzemplarzach
na nosniku pamieci CD/DVD/pamie¢ Flash. W przypadku, gdy podczas odbioru koricowego zostang wprowadzone zmiany w
zakresie robdt, to Wykonawca dokona odpowiednich zmian w dokumentacji powykonawczej.

1.5.3 Zgodnos$¢ robét z postanowieniami Umowy i innych dokumentéw

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich zgodno$¢ m.in. z:

— Umowg,

— uzgodniong dokumentacjg projektowa,

— uzgodnionymi opracowaniami pozyskanymi lub wykonanymi wlasnym kosztem i staraniem przez Wykonawce w celu

przeprowadzenia procesu budowlanego (m.in. projekt OWI lub ORZ),

— obowigzujacymi wytycznymi Zamawiajacego, opiniami i uzgodnieniami,

— obowigzujacymi przepisami, w tym przepisami techniczno — budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

— poleceniami Inspektora Nadzoru,
przy czym wymagania wskazane co najmniej w jednym z powyzszych, bedg obowigzywa¢ Wykonawce tak, jakby byly ujete w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej sq traktowane za warto$ci docelowe (ostateczne), od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach wskazanego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg
wykazywa¢ zgodnos¢ z okreSlonymi w dokumentacji projektowej wymaganiami, a ich cechy nie moga przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze zastosowane materiaty i urzadzenia, a takze sposob prowadzenia robét bedq
negatywnie wptywa¢ na jako$¢ lub trwatos¢ przedmiotu zaméwienia, Wykonawca robét dokona niezbednych zmian w celu
spetnienia warunkow zgodnosci z powyzszymi wskazaniami.

Wykonawce zobowigzuje sie takze do usuwania na biezaco wszelkich wad stwierdzonych podczas realizacji oraz podczas
czynnosci odbiorowych.

1.5.4 Stosowanie obowiazujacych przepisow prawa, norm i przepisow szczegélnych

Wykonawca jest zobowigzany do znajomo$ci i bezwzglednego przestrzegania prawa polskiego i norm branzowych (PN oraz norm
zharmonizowanych) oraz przepisow szczegdlnych wydawanych przez organy administracji panstwowej i samorzadowej w trakcie
realizacji niniejszej inwestycji.

1.5.5 Ochrona $rodowiska i gospodarka odpadami

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania robdt budowlanych Wykonawca bedzie:

1. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

2. podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3. utrzymywaé wykorzystywany sprzet w nalezytym stanie technicznym, a takze zostanie zabezpieczony przed wyciekami
substancji ropopochodnych i innych do $rodowiska glebowego.

4. posiada¢ na zapleczu budowy i w parku maszyn sorbenty, maty lub biopreparaty do neutralizacji i likwidacji plam oleju i
paliwa.

5. spetnia¢ warunki okre$lone w decyzjach.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych,

2. prowadzenie prac w godzinach 6 - 20 ze wzgledu na sasiedztwo zabudowy mieszkaniowej,

3. srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

— nadmiernym hatasem i wibracjg
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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—  mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w przepisach dotyczacych ochrony
Srodowiska obcigza Wykonawce.

Wykonawca jest wytworeg i posiadaczem odpaddw.

— Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

— Przy realizacji rob6t, odpadami sg materiaty pochodzace z rozbiorki (z wyjatkiem elementow stalowych, elementow
zeliwnych, materiatéw kamiennych i innych przeznaczonych do powtérnego wbudowania lub do odzysku) grunt z robot
ziemnych, woda z ptukania oraz woda poddana dezynfekciji chlorem, a takze osady z czyszczenia sieci.

— Wykonawca posegreguje materiat z rozbidrek zgodnie z Katalogiem Odpadéw stanowigcym zatacznik do Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r., ogtoszonym na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach z dnia 27
kwietnia 2001 r. oraz wywiezie na odpowiednie sktadowisko przeznaczone do sktadowania tego rodzaju odpadow, a
nastepnie podda odzyskowi lub utylizacji.

—  Wszelkie odpady, materiaty z rozbiorki, gruz i ziemia (nie nadajace sie do wbudowania lub ich nadmiar) Wykonawca jest
obowigzany usung¢ z terenu budowy. Wykonawca we wtasnym zakresie znajdzie sktadowisko odpadéw dla materiatéw
uzyskanych z rozbiérek. Po stronie Wykonawcy lezy zawarcie uméw w zakresie sktadowania, przerobu lub utylizacji tych
materiatow. Ponadto, Wykonawca w cenie ofertowej poniesie koszty transportu, sktadowania lub utylizacji tych materiatow.

— Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w tym wzgledzie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie ofertowe;.

—  Wykonawca dofaczy dowody zadwiadczajace 0 zagospodarowaniu odpaddw zgodnie
z ustawg do dokumentéw odbioru cze$ciowego.

— Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do przedtozenia Kart Przekazania Odpadéw.

Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowaé tylko na sktadowiska odpaddw, kitoére majg odpowiednie
pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju dziatalnosg.

1.6 Materialy i wyroby budowlane

Materiaty i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia musza;

— Dby¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg Prawo budowlane i Ustawg o wyrobach
budowlanych,

— posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub deklaracie wiasciwosci uzytkowych oraz $wiadectwa
dopuszczenia,

— odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym Polskich Norm i przepisow odrebnych,

— by¢ zgodne z opracowang dokumentacjg projektowa.

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych, dany wyréb lub materiat nadaje sie do zastosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:
— oznakowany znakiem CE, co oznacza, Ze jest objety norma zharmonizowang albo europejska oceng techniczng zgodnie
z rozporzadzeniem 305/2011 z dn. 9 marca 2011 Parlamentu Europejskiego, albo
— oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzdr jest zgodny z zatacznikiem do Ustawy, co oznacza ze jest objety
norma, albo krajowg oceng techniczna, albo
—  legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim UE lub w paristwie cztonkowskim EFTA.

Wszystkie materiaty, wyroby budowlane lub urzadzenia przeznaczone do realizacji Zaméwienia, muszg zosta¢ zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wnioski o dopuszczenie materiatow, ktére planuje zastosowaé
przy realizacji przedmiotu Zamoéwienia. Wnioski o zatwierdzenie materiatdw i urzadzen nalezy sporzadza¢ na wzorze
zaakceptowanym przez Inzyniera nadzoru, a nastepnie nalezy do niego zataczy¢ odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci lub deklaracje wtadciwosci uzytkowych oraz $wiadectwa dopuszczenia.

Deklarowanie zgodno$ci wyrobdw budowlanych musi byé zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Inspektor nadzoru zaakceptuje lub odrzuci materiaty lub wyroby budowlane w oparciu 0 wymagania sformutowane w: Umowie,
dokumentaciji projektowej, niniejszej Specyfikacji Technicznej, a takze w Polskich Normach.

Zatwierdzenie partii materiatow przeznaczonych do wbudowania z danego zrédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z danego
Zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtej kontroli jakoSci oraz badan w celu
udokumentowania przed Inspektorem nadzoru, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta za kazdym razem spetniajg
wymagania Zamawiajacego i nadajq sie do wbudowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za odpowiednig iloS¢ i jako$¢ materiatéw dostarczanych na plac budowy, a takze za ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Zastrzega sie, aby zastosowane przez Wykonawce materiaty i wyroby budowlane byly fabrycznie nowe i nie uzywane.
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1.6.1 Materialy i wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty, wyroby budowlane lub urzadzenia, ktére nie uzyskaly akceptacji (zatwierdzenia) przez Inspektora nadzoru nie mogg
zosta¢ wykorzystane przy realizacji przedmiotu Zaméwienia.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Zamawiajacego zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Dopuszcza
sie gromadzenie materiatéw nie odpowiadajacych wymaganiom Zamawiajacego w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
jedynie w przypadku, kiedy uzycie tych materiatow moze sie okaza¢ koniecznie do wykonania innych rob6t (np. robét
tymczasowych), niz te, dla ktorych zostaty pierwotnie zakupione.

Wszelkie roboty, do ktérych Wykonawca zastosuje nie zbadane lub nie zaakceptowane materiaty, bedg mogty zosta¢ odrzucone
przez Inspektora nadzoru, a w konsekwencji bedzie to powodowac brak protokolarnego odbioru i niezaptacenie za ich wykonanie.

1.6.2 Transport i warunki dostaw materiatow

Wykonawca ponosi wszelkie koszty dostawy materiatéw, wyrobdéw budowlanych i urzadzehn na teren budowy i do miejsc
wbudowania, a takze koszty roztadunku oraz zorganizowania miejsc tymczasowego sktadowania i zabezpieczenia ich przed
kradziezq i uszkodzeniem.

Przyjmuije sie, ze materialy, wyroby budowlane i urzadzenia tfadowane sa w fabrykach lub hurtowniach na $rodki transportu przez
doswiadczonych pracownikéw przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoznika. Przewoznik bierze
odpowiedzialno$¢ za odpowiednie zabezpieczenie i dostarczenie fadunku w stanie nieuszkodzonym na teren budowy.

Uszkodzone elementy powinny by¢ odwiezione do producenta/hurtownika. W przypadku gdy nie jest mozliwe odwiezienie
uszkodzonego materiatu bezposrednio po jego dostawie, powinno si¢ go oznaczy¢ i skladowaé w oddzielnym miejscu na terenie
budowy.

Podczas rozladunku nalezy przestrzegaC wytycznych producentow w tym zakresie. Za wszelkie uszkodzenia i usterki powstate
podczas roztadunku odpowiada Wykonawca.

Przy transporcie i roztadunku materiatéw nalezy przede wszystkim dopilnowaé, aby zostaty spetnione wymagania odpowiednich
przepisow w zakresie bezpieczenstwa.

1.6.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty, wyroby budowlane lub urzadzenia do czasu gdy beda one uzyte do robot, powinny byC zabezpieczone, tak aby
zachowaly wszelkie wiasciwosci uzytkowe.

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem pozyska, przygotuje, utrzyma i w razie konieczno$ci zabezpieczy miejsca sktadowania
materiatdw. Migjsca czasowego skladowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy zgodnie z projektem
organizacji wykonania inwestycji OWI, a w przypadku ich wyznaczenia w pasach drogowych takze zgodnie z projektem organizacji
ruchu zastepczego ORZ.

Po zakoniczeniu robét budowlanych migjsca tymczasowego sktadowania wyrobéw bedq doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposéb zgodny z warunkami wiascicieli terendw, na ktdrych sktadowiska zorganizowano.

1.6.4 Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli dokumentacja projektowa lub niniejsza Specyfikacja Techniczna dopuszcza wariantowe stosowanie materiatéw, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu lub z odpowiednio dtuzszym zapasie czasu, ktory pozwoli na analize danego wyrobu budowlanego i wykonanie badan
przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

1.7 Sprzet i Srodki transportu

Wykonawca zobowigzany jest do:
— uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdrego zastosowanie nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
rob6t i negatywnego oddziatywania na $rodowisko,
— uzywania jedynie takich Srodkéw transportu, ktorych wykorzystanie nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robot, wtasciwo$ci przewozonych wyrobdw budowlanych i negatywnego oddziatywania na Srodowisko.

Sprzet i srodki transportu bedace wiasnoscig Wykonawcy, podwykonawcow lub wynajete do wykonania robét muszg byé
utrzymywane w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Kazdy rodzaj sprzetu i $rodkdw transportu ma spetnia¢ wszelkie
przepisy dotyczace jego uzytkowania, przepisy BHP, przepisy ruchu drogowego (o ile przewiduje sie poruszanie sprzetu i $rodkéw
transportu po drogach publicznych), a takze ma spetnia¢ normy ochrony $rodowiska.

Sprzet i Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce przy realizacji rob6t maja gwarantowaé nalezyte wykonanie
przedmiotu zamoéwienia oraz spetnia¢ warunki zawarte w projekcie organizacji wykonania inwestycji OWI. Liczba i wydajno$¢
sprzetu oraz $rodkéw transportu powinny zapewniaC przeprowadzenie rob6t w terminach okreslonych w Umowie oraz w
odniesieniu do zatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu robét.
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Podczas ruchu sprzetu i srodkow transportu po drogach publicznych musza by¢ spetnione wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego. Ponadto, Wykonawca bedzie stosowat sie do okreslonych ograniczen dotyczacych obcigzeh na o$ pojazdéw oraz
innych parametréw technicznych (np. ograniczenia wysokosciowe przy przejazdach pod wiaduktami itp.) podczas poruszania sie
po drogach. Wykonawca, w przypadku planowanego przekroczenia ograniczenia obcigZzenia osi pojazdéw, uzyska wiasnym
kosztem i staraniem wszelkie niezbedne zezwolenia, ktére uprawnig go do przewozenia ponadnormatywnych wagowo tadunkéw.

Wykonawca, sporzadzajac projekt organizacji wykonania inwestycji (OWI) oraz projekt organizacji ruchu zastepczego (ORZ)
zaplanuje roboty tak, aby nie wystepowato poruszanie si¢ sprzetu i Srodkéw transportu wywotujacych nadmierne obcigzenia w
obrebie niedawno zakonczonych robot. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub wybudowanych obiektéw powstate w skutek tego
zaniechania bedg obcigzaty Wykonawce.

Wykonawca odtworzy wtasnym kosztem i staraniem wszelkie stwierdzone uszkodzenia istnigjgcych nawierzchni i urzadzen
technicznych (ij. wpusty, studnie, znaki i in.) znajdujacych sie w obrebie oddziatywania inwestycji, a ktére zniszczone zostaly w
wyniku pracy sprzetu lub $rodkéw transportu wykorzystywanych do realizacji przedmiotu Zaméwienia.

Wykonawce zobowigzuje sie do usuwania na biezaco, wiasnym kosztem i staraniem wszelkie zanieczyszczenia i substancje
spowodowane poruszaniem sie pojazdow i maszyn budowlanych po drogach publicznych, a takze w obrebie terenu budowy m.in.
z podjazdéw i wjazddw na tereny nieruchomosci sasiadujgcych z budowa, chodnikéw, miejsc parkingowych i drog wewnetrznych.

1.8 Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa, zatwierdzong dokumentacja, projektowa, poleceniami
Inspektora nadzoru oraz pozostalymi warunkami okreslonymi w projektach wykonawczych, decyzjach administracyjnych,
uzgodnieniach i opiniach. Ponadto jest odpowiedzialny za jako$¢ i trwato$¢ przyjetych rozwigzan i zastosowanych materiatow oraz
wykonywanych robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przyjetq technologie i metody wykonywania wszelkich robét.

Wykonawca przystepujac do robét zapewni:
— wykwalifikowany personel, tj. kadre kierownicza, inzynieréw, wyspecjalizowanych robotnikdw i inne osoby w
odpowiedniej iloSci,
— odpowiedni dla planowanych rob6t i sprawny sprzet budowlany, maszyny i $rodki transportu oraz urzadzenia i narzedzia,
w celu prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu Zaméwienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami okre$lonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, a takze w materiatach uzyskanych w trakcie
realizacji robot za zgoda Projektanta i Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
podczas wytyczenia i wyznaczenia robét, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, zostang poprawione przez Wykonawce
jego wlasnym kosztem i staraniem.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora nadzoru, pod
grozbg wstrzymania rob6t. Wszelkie konsekwencie finansowe wynikajace z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.9  Kontrola jakosci

Wszelkie niezbedne badania, sprawdzenia i préby prowadzone przez Wykonawce oraz Zamawiajacego majg za zadanie
zapewnienie odpowiedniej jakoSci robot i trwatosci wybudowanych obiektow.

1.9.1 Kontrola jakos$ci materiatow i wyrobow

Wszystkie materiaty, wyroby budowlane lub urzadzenia przeznaczone do realizacji Zamoéwienia, muszg zosta¢ zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.
Proces zatwierdzenia materiatéw zostat opisany w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

1.9.1.1 Pobieranie i badanie prébek

Prébki stosowanych materiatow i wyrobéw bedg pobierane losowo z danej partii dostarczonej na teren budowy. Wszystkie
niezbedne badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub na podstawie innych procedur badz
wytycznych zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju prowadzonych badan, miejscu i terminie poboru
probek i przeprowadzenia badania. Po kazdym badaniu Wykonawca przekaze raporty z wynikami przeprowadzonej proby
Inspektorowi nadzoru w celu ich oceny.

Wszelkie dokumenty okreslajace wtadciwosci wyrobow budowlanych, materiatéw i urzadzen zastosowanych podczas robét, a w
tym m.in. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych, Swiadectwa dopuszczenia, receptury
oraz wyniki kontrolnych badan prébek powinny znajdowaé si¢ na terenie budowy, a Inspektor nadzoru powinien mie¢ zapewniony
wglad do tych dokumentéw. Jednocze$nie wymaga sie od Wykonawcy przechowywania i systematycznej archiwizacji tych
dokumentéw w sposéb ustalony z Inspektorem nadzoru przez caty czas trwania rob6t budowlanych.
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Zaznacza sie, ze wszystkie powyzej wskazane dokumenty bedg wymagane do okazania podczas przeprowadzanych odbioréw
robot.

1.9.1.2 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do przeprowadzania kontroli, pobierania prébek materiatdw i wyrobow budowlanych oraz ich
badania. Wykonawca, posrednik w sprzedazy (hurt/detal) i producent materiatbw powinni podja¢ dziatania majace na celu
prawidtowe wykonanie badan, udzieli¢ mu niezbednych informacji i wszelkiej pomocy.

W pierwszej kolejnosci Inspektor nadzoru bedzie prowadzi¢ weryfikacje wynikéw z badan kontrolnych przeprowadzanych przez
Wykonawce, a nastepnie bedzie oceniaé ich zgodno$¢ z wymaganiami okreslonymi w: Umowie, dokumentacji projektowej,
Specyfikacji Technicznej, a takze w Polskich Normach.

W celu sprawdzenia poprawnosci wynikow jakosci wyrobdéw przedstawionych przez Wykonawce, Inspektor nadzoru na koszt
Zamawiajacego moze pobiera¢ probki tych wyrobow i prowadzi¢ niezaleznie badania.
Jezeli wyniki przeprowadzonych niezaleznych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru:

1) podejmie decyzje o dopuszczeniu do zastosowania wyrobéw wytgcznie w oparciu o wyniki wtasnych badan, lub

2)  zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub uzupetniajacych badan.
W zwiazku z powyzszym, catkowite koszty zwigzane z poborem prébek, powtdrnych lub dodatkowych badan oraz ekspertyz
przeniesione zostang na Wykonawce.

1.9.2 Kontrola jakosci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem prac budowlano-montazowych, powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt
zgodnie z: zapisami Umowy, wytycznymi realizacji okre$lonymi w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym oraz z
wymaganiami norm, obowigzujacych przepisdw i sztuki budowlane;.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodna z wyzej wskazanymi wymaganiami i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt. W szczegélnosci kontrola powinna
obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych reperéw roboczych w odniesieniu do statych punktéw wysokosciowych,

— sprawdzenie poprawno$ci wytyczenia osi przewoddw,

— sprawdzenie szeroko$ci, gleboko$ci oraz oszalowane (umocnienia $cian) wykopow,

— sprawdzenie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— sprawdzenie rodzaju podtoza,

— sprawdzenie poprawnos$ci zastosowanych materiatéw, wyroboéw budowlanych i urzadzern w odniesieniu do zatwierdzonych

przez Inspektora nadzoru,

— sprawdzenie odchylenia utoZenia osi rurociggu i lokalizacji studni,

— sprawdzenie jakosci wykonania potaczen rurociggow,

— sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania spadkow przewodéw,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

1.10 Odbior robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

1. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2. odbiorowi czesciowemu,

3. odbiorowi koAcowemu,

4. odbiorowi pogwarancyjnemu.
Czestotliwos¢ wykonania poszczegoinych odbioréw przez Zamawiajacego bedzie wynikata z postepu prac, a takze z zapisow
Umowy.

1.10.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w trakcie
dalszych prac budowlanych ulegng zakryciu.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru Wykonawca zgtosi wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego i Inspektora nadzoru w formie okres$lonej w Umowie lub ustalonej na roboczo z Zamawiajacym lub Inspektorem
nadzoru. Odbior robdt bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez wstrzymywania ogdlnego postepu robét.

Jakos¢ i ilod¢ robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Inspektor nadzoru oceni na podstawie dokumentdw przekazanych przez
Wykonawce, a ktdre beda obejmowag:

18



1)  szkice geodezyjne potwierdzajace utozenie przewodéw w gruncie i ich zgodno$¢ z zatwierdzong dokumentacijg

projektowa,

) protokoty prob, inspekcji i badan,

3)  atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych, $wiadectwa dopuszczenia, receptury
zastosowanych materiatow, ktére $wiadczy¢ bedg o ich jakosci,

4)  inne pozostate dokumenty niezbedne dla odbioru robét (np. szkice montazowe, i in.).

Kazdorazowo, z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany Inspektora nadzoru i przez przedstawicieli
Wykonawcy (m.in. kierownik budowy, kierownik robét) a takze przez inne osoby mogace uczestniczy¢ w odbiorze. Wzor protokotu
odbioru Wykonawca uzgodni na roboczo z Inspektorem nadzoru.

W kazdym protokole odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy okresli¢ doktadny przedmiot i zakres odbioru wraz
ze wskazaniem danych charakterystycznych (tj. Srednice, dlugosci, ilosci wbudowanych urzadzen, i in.) oraz jednoznacznie
wskazac:

— zgodnos¢ wykonanych robét z Umowg,

— technologie wykonania robét,

— wyniki (pozytywnie / negatywnie) przeprowadzonych préb,
Do protokotu nalezy zataczy¢ ww. dokumenty dostarczone przez Wykonawce.

1.10.2 Odbior czesciowy

warunkach okreslonych Umowa. Odbiér czeSciowy bedzie sie odbywaé analogicznie jak Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

Przyjmuje sie, Zze zatgcznikiem do protokotu odbioru czeSciowego bedg wszystkie wczesniejsze protokoty z odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktore pokrywajg sie w cato$ci zakresem odbioru czesciowego oraz niezbedne dokumenty i
zataczniki.

Zakres kazdorazowego odbioru czesciowego powinien by¢ zgodny z Umowa i harmonogramem pfatno$ci czesciowych.

Protokdt odbioru czesciowego, ktory uzyskat pozytywng ocene przez Inspektora nadzoru, stanowi zatgcznik do wystgpienia o
ptatnos¢ czeSciowa,

1.10.3 Odbiér koricowy

1.10.3.1  Zasady przeprowadzenia odbioru koncowego

Odbior koricowy jest ostateczng oceng wykonania wszystkich robot przewidzianych w Umowie oraz ich zgodnosci z Umowg w
odniesieniu do jako$ci ich wykonania oraz iloSci.

Wykonawca stwierdzi zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy, a
nastepnie pisemnie poinformuje Zamawiajacego i Inspektora nadzoru o gotowosci do rozpoczecia odbioru.

Odbioru korncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w kiorej skiad bedzie wchodzi¢: przedstawiciel
Zamawiajacego, Inspektor nadzoru, Wykonawca i kierownik budowy, a takze inne osoby, ktdrych udziat jest wymagany odrebnymi
przepisami.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw préb, badar i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacija, projektowa i Umowa. W trakcie odbioru koncowego robdt komisja ma
obowigzek zapoznac sie z protokotami odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, a w
szczegbInosci z zapisami dotyczacymi konieczno$ci wykonania przez Wykonawce rob6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

Komisja przeprowadzi takze niezbedne proby, badania i inspekcje, ktdre przewidziane sg do przeprowadzenia podczas odbioru
koricowego.

Po zakonczeniu czynno$ci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru koricowego, w ktérym nalezy opisa¢ przebieg i wyniki
czynnosci odbiorowych oraz ewentualne wytyczne dotyczace eksploatacji. Protokét sporzadzié w formie uzgodnionej z
Inspektorem nadzoru. Cztonkowie komisji odbiorowej sg zobowigzani do pisemnego po$wiadczenia ustalen zawartych w
protokole.

W przypadku, gdy podczas odbioru koricowego stwierdzone zostang wady lub usterki, komisja odbiorowa przekaze Wykonawcy
zestawienie niezbednych robot poprawkowych lub uzupetniajacych wraz ze wskazaniem terminu ich wykonania.

1.10.3.2 Dokumenty przedktadane do odbioru kohcowego

Przed dokonaniem czynno$ci odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty i uzyskaé ich
zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru. W dokumentaciji odbiorowej, nalezy przedstawic:
—  Dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru, lub
zatwierdzong dokumentacje zamienna jesli jej wykonanie byto konieczne w wyniku realizacji rob6t.
—  Szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi rzednymi dna w punktach charakterystycznych kanatéw,
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—  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu, tj. oryginat mapy oraz wersje elektroniczng mapy na
ptycie CD, a takze wykaz wspotrzednych geodezyjnych wykonanych sieci i przytaczy,

—  Szkice montazowe weztow wykonanych na kanatach ttocznych,

—  Deklaracje zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, certyfikaty, Swiadectwa jakosci, receptury i inne dokumenty
dotyczace zastosowanych materiatéw i wyrobdw budowlanych,

—  Dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urzadzen,

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

—  Protokoly prob szczelno$ci,

—  Protokoty wpiecia do czynnych sieci,

—  Protokoly badania zageszczen podsypki i warstw zasypu,

—  Protokoty odbioréw czesciowych i robt zanikowych oraz protokoty odbioréw czesciowych,

—  Kopie kart przekazania odpadoéw na sktadowiska lub podmiotom majacym pozwolenie na dalszg przerdbke lub utylizacje
odpadow,

—  Protokoly odbioru i przekazania terenu wiascicielom/zarzadcom, na ktérych realizowane byly roboty,

—  Nagrania z kamerownia kanatéw grawitacyjnych wraz z opisem przebiegu inspekcji,

—  Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego okreslone na etapie postepowania przetargowego.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru stwierdzi, ze przekazane do akceptacji dokumenty odbiorowe bedg zawiera braki, btedy lub
inne wady, przekazana zostanie Wykonawcy informacja o terminie uzupetnienia lub wniesienia poprawek wraz z okre$leniem
terminu odbioru koricowego.

1.10.4 Szkolenia

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ w ramach czynno$ci odbiorowych przeszkolenie personelu kierowniczego i pracownikow
eksploataciji, ktorzy beda uzytkowa¢ wybudowane obiekty (o ile bedzie to wymagane przez Zamawiajgcego).

1.10.5 Odbiér pogwarancyjny
Okres gwaranciji na wykonane roboty i wbudowane materiaty bedzie okreslony w Umowie.

Wykonawca przez caly czas trwania gwarancji bedzie brat udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych jesli takie zostang
przewidziane w Umowie.

Odbior pogwarancyjny polega na koricowej ocenie wykonanych robét i wybudowanych obiektdw. Odbiér bedzie obejmowaé m.in.
ocene jakosci i trwatosci robédt, ktore wynikaé bedg z napraw wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze korcowym, a takze wad
zaistniatych w okresie gwarancii.

1.11  Obmiar i podstawa ptatnosci

1.11.1 Obmiar

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t w jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t. Obmiaru
dokonuje Wykonawca robét, ktéry powinien pisemnie poinformowaé na co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robot. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiaréw.

Przyjmuje si¢, Ze obmiary bedg przeprowadzone przed odbiorami czesciowymi i odbiorem koAcowym, a w przypadku zaistnienia
takiej sytuaciji takze w trakcie diuzszej przerwy w robotach (np. z uwagi na niesprzyjajace warunki atmosferyczne wstrzymujace
front robét).

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania, a obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem (zasypaniem).

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

ukonczenia wszystkich robot. Wszelkie btedy zostang poprawione wedtug ustalen wskazanych przez Inspektora nadzoru na

pismie.

Dla celdéw obmiaru nalezy przyjmowac, ze:

- dtugosci i odlegtodci pomiedzy wyszczegdblnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w rzucie poziomym wzdtuz linii
osiowej,

- powierzchnie beda obliczone zgodnie ze wzorami geometrycznymi figur okreslonych za pomoca wierzchotkdw

- objetosci bedg wyliczone jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj albo jako pole powierzchni pomnozone przez
Srednig wysoko$¢ (gtebokosg)

- jednostki masy (ciezko$ci) bedg wyrazone w tonach lub kilogramach

ilo$ci bedg wyrazone za pomocg sztuk lub kompletow

Roboty pomiarowe i niezbedne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty, czytelny i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg odnosity sig¢ do odpowiednich szkicow zatgczanych do ksigzki
obmiaréw.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, przez caty czas trwania robot.

1.11.2 Podstawa ptatnosci
Wynagrodzenie, harmonogram ptatno$ci czeSciowych oraz sposob zaptaty zostang okreslone w Umowie.

Przyjmuije sie, ze podstawa pfatnosci jest Cena Jednostkowa, przyjeta przez Wykonawce dla danej pozycji w przedmiarze robét.
Dla pozycji wycenianych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ catkowita (kwota) przyjeta przez Wykonawce dla danej
pozycji w przedmiarze robét.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczaftowa przyjeta dla danej pozycji przedmiaru robét powinna uwzglednia¢ wszystkie materiaty,
czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wfasciwego wykonania i odbioru rob6t wycenionych w danej pozycji bez wzgledu
na to, czy zostalo to szczegétowo wymienione w dokumentaciji projektowej i niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych czy tez nie.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym do oferty
przedmiarze robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty objete tg pozycjg w
przedmiarze robot.

Cena Jednostkowa i kwota ryczattowa za wykonanie robét obejmuje w szczegdlnoSci:

—  robocizne wraz z kosztami towarzyszacymi;

—  wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy;

— warto$¢ pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy);

— roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia, uzyskanie materiatbw wyjSciowych i sporzadzenie szkicow oraz map
powykonawczych;

—  koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg m.in.: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i zorganizowania oraz eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie mediow,
drég dojazdowych, itp.), koszty dotyczace zabezpieczenia i oznakowana robét, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow, optaty za zajecia pasa drogowego i innych dziatek, ekspertyzy dotyczace
wykonanych rob6t, ubezpieczenia oraz koszty prowadzenia dziatalnosci przedsiebiorstwa Wykonawcy;

—  koszty przeprowadzenia badan i préb wykonanych robdt;

—  koszty wykonania wszelkich robot tymczasowych i towarzyszacych, a w tym: budowli, urzadzen i in.;

—  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji robét oraz okresu gwarancji;

Ceny Jednostkowe stanowig warto$¢ netto. Do przedmiarowych cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Rozliczenie Wykonawcy opiera¢ sie bedzie na podstawie obmiaru powykonawczego, ktdry bedzie weryfikowany przez nadzor
inwestorki w odniesieniu do przyjetych pozycji przedmiarowych, kazdorazowo po wykonaniu odbiordw cze$ciowych bedacych
podstawg ptatnosci czesciowych.

1.12  Przepisy zwiagzane

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (tekst jednolity; Dz.U. 2016 poz. 290);

o Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 1446);

o Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich,

rob6t budowlanych, badarn konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru

zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych. (Dz.U. 2004 nr 150

poz. 1579 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 655);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1570);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 191);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

(tekst jednolity; Dz.U. 2013 poz. 1129);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108
poz. 953 z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych. (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 71);

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekow
przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych. (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1757);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacii, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczerstwa
i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650);

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

PN-EN 1997-1:2005 Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogoine

PN-EN 1997-2:2005 Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2: Badania podtoza gruntowego

Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — 2001 r.
Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01 ROBOTY POMIAROWE

. ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanatami bocznymi
Nazwa Inwestycji o . o . .
do granic dziatek w miejscowo$ci Marcinkowice”

Marcinkowice, gmina Otawa, powiat otawski
Adres Inwestyciji 192/11, 192/1, 192/12, 533/1, 542, 297/23 AM-2 Obreb 0013 Marcinkowice
Jednostka ewidencyjna; 021504_2 Otawa — gmina

| ; Gmina Ofawa
nwestor Pl. Marszalka Jozefa Pitsudskiego 28, 55-200 Olawa
Branza sanitarna

Kody CPV 74000000-9 Ustugi profesjonalne - geodezyjne
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2  Roboty pomiarowe

Wykonawca zapewni wykonanie wszelkich prac pomiarowych, ktére sg niezbedne do prawidiowego przeprowadzenia robdt
budowlano-montazowych.

Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z Ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie, a takze z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca zapewni stata, petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu robét, ktdra bedzie obejmowac:
a) tyczenie tras i obiektow,

b) biezace pomiary wykonawcze (szkice i inwentaryzacja powykonawcza),

c) wykonanie map powykonawczych ze zgtoszeniem do zasobu o$rodka geodezyjnego,

d) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci kanalizacyjnej w formie cyfrowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami okreslonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, a takze w materiatach uzyskanych w trakcie
realizacji robdt za zgodg Projektanta i Inspektora Nadzoru.

21 Nazwa zaméwienia
Inwestycja pn. ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanatami bocznymi do granic dziatek w miejscowosci Marcinkowice”.

2.2  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 2.1.

2.3 Zakres rob6t pomiarowych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) dotyczaca wykonania i odbioru robot
pomiarowych stanowi integraing cze$¢ Dokumentaciji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia przy zlecaniu
i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 2.1.

Zakres robdt pomiarowych obejmuje w szczegéinosci:

— sprawdzenie w terenie i namierzenie istniejacych kanatow, rurociggéw oraz armatury i urzadzen,

— sprawdzenie wszystkich podanych wymiarow projektowych w odniesieniu do wspotrzednych geodezyjnego uktadu
odniesienia obowigzujacego w miejscu budowy, tak aby uzyska¢ odpowiednig dokladno$¢ wytyczenia wszystkich
realizowanych obiektow,

— potwierdzenie granic dziatek ewidencyjnych,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysoko$ciowych (reperdéw roboczych),

— wytyczenie w terenie tras sieci i lokalizacji obiektdw, zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaly, ich ochrona przed
zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— sporzadzenie na czas trwania budowy szkicu tyczenia obejmujacego podstawowe i wtérne linie bazowe siatki gtownej,
przeciecia siatki, punkty nawigzania i repery,

— Zlokalizowanie i 0znaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w pasie robét,

— wykonanie pomiaréw kontrolnych utoZenia przewoddw podziemnych,

— wyznaczenie i zabezpieczenie istniejacych w terenie punktdw osnowy geodezyjnej, a w przypadku mozliwosci uszkodzenia
tych punktow w trakcie robdt, ich przeniesienie i ponowne odtworzenie po wykonanych pracach,

— odtworzenie granic dziatek po robotach budowlanych w przypadku naruszenia znakow granicznych.

24  Materialy i wyroby budowlane
Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

2.5  Sprzetisrodki transportu
Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkow transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i Srodki transportu.

2.6  Wykonanie robét

2.6.1 Geodezyjne wyznaczenie tras sieci i obiektow w terenie

Obstuga geodezyjna Wykonawcy, na podstawie sporzadzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej zawierajacej wspétrzedne
punktéw charakterystycznych i lokalizacje obiektéw, a takze w oparciu o materiaty uzyskane z miejscowego Osrodka Geodezji i
Kartografii, powinna przeprowadzi¢ obliczenia i niezbedne pomiary geodezyjne, ktore postuza do szczegétowego wytyczenia
robot. W zwiazku z realizacjg inwestycji w terenie zagospodarowanym, na ktérym wystepuija istniejace sieci i instalacje uzbrojenia
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podziemnego, Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ ich faktyczny przebieg oraz rzedne posadowienia uzbrojenia podziemnego
poprzez wykonanie przekopdw kontrolnych.

W przypadku wystepowania kolizji projektowanych sieci i przytaczy z istniejgcym uzbrojeniem, Wykonawca w porozumieniu z
Projektantem, Inspektorem Nadzoru i wiascicielem/zarzadca uzbrojenia podejmie dziatania majace na celu ominiecie przeszkody.

0s$ projektowanych rurociagow i obiektdw powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w dodatkowych punktach po$rednich
w odlegto$ciach nie rzadziej niz co 50 metrow. Wszystkie wytyczone w terenie punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy
muszg by¢ oznaczone w sposob widoczny, a takze w sposéb jednoznacznie okreslajacy charakterystyke i potozenie tych punktow.
Dopuszczalne odchylenie osi trasy projektowanych rurociggdw w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz
+/- 2 cm.

Usuwanie palikéw w trakcie robot z wytyczonej osi trasy jest dopuszczalne w momencie, kiedy Wykonawca zastapi je
odpowiednimi palikami ($wiadkami) po obu stronach osi, w bezpiecznej odlegtosci od wykopéw. Swiadki musza posiadaé
naniesione domiary do palikéw osi, ktore umozliwig sprawdzenie poprawnosci utozenia przewoddw w wykopie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

2.6.2 Wyznaczenie punktow wysokosciowych

Wykonawca zatozy robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz projektowanych trasy sieci i przytaczy. Dla uzyskania
odpowiedniej doktadnosci, na krétkim odcinku budowanych sieci i obiektéw zaleca sie aby maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami
roboczymi nie byta wieksza niz 50metréow.

Robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) nalezy zatozy¢ poza zasiegiem wykonywanych robét zwigzanych z budowa sieci i
przytaczy oraz robGt zwigzanych z rozbiorkg i odtworzeniem nawierzchni. Repery robocze mozna zaktada¢ na stabilnych,
istniejacych i nie podlegajgcych rozbiérce budowlach potozonych wzdiuz tras projektowanych wodociggéw i kanalizacii.
Dopuszcza sie takze zaktadanie reperéw na odpowiednio zabezpieczonych przed przesuwaniem i osiadaniem stupkach
betonowych, lub ksztattownikach stalowych.

W bezposrednim sgsiedztwie zatozonego repera nalezy wykona¢ odpowiednie opisy, tak aby mozna byto jednoznacznie okresli¢
jego nazwe oraz rzedna.

Wymagane jest sporzadzenie protokotéw z zatozenia reperéw roboczych oraz potwierdzenie tego faktu odpowiednim wpisem do
Dziennika budowy, ktére bedg podpisane przez geodete obstugujgacego budowe na rzecz Wykonawcy.

2.6.3 Inwentaryzacja powykonawcza

Wykonawca ma obowigzek wykonania:

— geodezyjnych pomiaréw powykonawczych catosci wykonanych robét tj. wbudowanych sieci i przytaczy, wbudowanej
armatury i obiektow (w formie szkicow polowych z naniesionymi rzednymi osi kanatéw i rurociagdw cisnieniowych oraz
rzednymi dna kanatéw i osi rurociggéw cisnieniowych),

— sporzadzenia dokumentaciji geodezyjnej powykonawczej (w formie map powykonawczych),

— zgloszenia wykonanych sieci, przytaczy i obiektéw do ewidencji sieci uzbrojenia terenu miejscowego Osrodka Geodezji i
Kartografii,

— wykonania inwentaryzacji geodezyjnej sieci wod-kan w formie cyfrowej (pliki .dxf, .dwg, .dgn) przekazywanej
Zamawiajacemu oraz Inspektorowi nadzoru na no$niku cyfrowym CD/DVD/pamie¢ Flash.

Szkice polowe przewodoéw podziemnych i zwigzanych z nimi elementéw uzbrojenia powinny by¢ wykonywane na biezaco po
utozeniu w wykopie, ale przed ich zasypaniem. Wymaga sie aby szkice w sposob czytelny przedstawiaty zakres wykonanych
obiektow oraz zachowywaly skale umoZliwiajacg odczytanie i ewentualne sprawdzenie wymiaréw sieci i obiektow.

Wykonawca przekaze inwentaryzacje powykonawczg do miejscowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w ilosci
i formie zgodnej z wymaganiami okre$lonymi w jego regulaminie.

Zorganizowanie, wykonanie oraz ewentualne optaty za wszystkie niezbedne prace towarzyszace nalezg do dziatari Wykonawcy i
przyjmuje sie, ze sq wliczone w cene ofertowa.

2.7  Kontrola jakosci
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jako$ci.

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

2.8  Odbiodr robot
Wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie 1.10 Odbidr robét.

29  Obmiaripodstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatnosci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa ptatnosci.

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) trasy w terenie.
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Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

sprawdzenie w terenie i namierzenie istniejacych kanatéw, rurociggdw oraz armatury i urzadzen,

sprawdzenie wszystkich podanych wymiaréw projektowych w odniesieniu do wspdirzednych geodezyjnego uktadu
odniesienia obowigzujacego w miejscu budowy, tak aby uzyska¢ odpowiednig dokladno$¢ wytyczenia wszystkich
realizowanych obiektow,

potwierdzenie granic dziatek ewidencyjnych,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych (reperow roboczych),

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

wytyczenie w terenie tras sieci i lokalizacji obiektéw, zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ich ochrona przed
zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

sporzadzenie na czas trwania budowy szkicu tyczenia obejmujacego podstawowe i wtérne linie bazowe siatki gtéwnej,
przecigcia siatki, punkty nawigzania i repery,

Zlokalizowanie i 0znaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w pasie robét,

wykonanie pomiaréw kontrolnych utoZenia przewoddw podziemnych,

wyznaczenie i zabezpieczenie istniejgcych w terenie punktéw osnowy geodezyjnej, a w przypadku mozliwosci uszkodzenia
tych punktdéw w trakcie robdt, ich przeniesienie i ponowne odtworzenie po wykonanych pracach,

odtworzenie granic dziatek po robotach budowlanych w przypadku naruszenia znakéw granicznych.

Przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1629);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U. 1995 nr 25
poz. 133);
Obowigzujace Instrukcje i Wytyczne Techniczne GUGIK (0-7)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

. ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanatami bocznymi
Nazwa Inwestycji o . . . .
do granic dziatek w miejscowo$ci Marcinkowice”

Marcinkowice, gmina Otawa, powiat otawski
Adres Inwestyciji 192/11, 192/1, 192/12, 533/1, 542, 297/23 AM-2 Obreb 0013 Marcinkowice
Jednostka ewidencyjna; 021504_2 Otawa — gmina

| ; Gmina Otawa
nwestor PI. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 28, 55-200 Ofawa
Branza Sanitarna

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Kody CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112200-7 Usuwanie powtoki gleby
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3 Roboty przygotowawcze

3.1.  Nazwa zaméwienia
Inwestycja pn. ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanatami bocznymi do granic dziatek w miejscowosci Marcinkowice”.

3.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 3.1.

3.3.  Zakres robot przygotowawczych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) dotyczaca wykonania i odbioru robot
przygotowawczych stanowi integralng cze$¢ Dokumentaciji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamoéwienia przy
Zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 3.1.

W zakres robot przygotowawczych wchodzi wykonanie rob6t tymczasowych i towarzyszacych, a takze innych robdt zwigzanych z
przygotowaniem terenu budowy do wtasciwych robét, a m.in. zabezpieczenie zieleni i rozbiorki nawierzchni.

3.4. Materialy i wyroby budowlane
Wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

3.5.  Sprzeti srodki transportu

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem robot przygotowawczych mogq byé realizowane przy uzyciu nastepujacego sprzetu

mechanicznego:

—  spycharka do zdjecia i roz&cielenia humusu, plantowania terenu, przemieszczania gruntu

—  koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym

—  ladowarka do zatadunku i transportu materiatow sypkich

—  pita do ciecia asfaltu, frezarka i zrywarka do nawierzchni asfaltowych

—  Zuraw samochodowy

—  zageszczarka wibracyjna ptytowa

—  mioty pneumatyczne

— inny sprzet - ktdry moze okazaé sie niezbedny do wykonania robét przygotowawczych o ile zostanie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru.

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:
samochody dostawcze, skrzyniowe,

—  samochod ciezarowe, samowytadowcze, naczepy

— inne $rodki transportu — ktére mogg okaza¢ sie niezbedne do przewozu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen o ile
zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i $rodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i Srodki transportu.
3.6.  Wykonanie robot

3.6.1.  Roboty tymczasowe i towarzyszace

Roboty tymczasowe obejmujg wszelkie prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych objetych zaméwieniem. Roboty
tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych. Wykonawca bedzie
zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Zgodnie z punktem 1.5.1 podczas realizacji inwestycji, Wykonawca zapewni w
cenie ofertowej niezbedne roboty tymczasowe takie jak: tymczasowe drogi, przejécia, ktadki nad wykopami, barierki i ogrodzenia,
oprawy o$wietleniowe poprawiajace widoczno$¢, znaki i $wiatta sygnalizacji ruchu, a takze pozostate sprzety ktére mogg
zapewnia¢ swobode ruchu pieszych i pojazdéw, wygode i zapewnienie bezpieczenstwa wiascicieli i uzytkownikow budynkow oraz
terenow przylegtych do budowy, a takze innych oséb postronnych. Ponadto, jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje m.in.
zabezpieczenie zieleni, zabezpieczenie wykopéw (szalunki), montaz urzadzen do odprowadzenia wody z terenu budowy oraz
koszty odprowadzenia wod z wykopdw, zabezpieczenie istniejacych sieci i instalacji podziemnych wraz z ich ewentualnym
przetozeniem wysoko$ciowym (usuniecie kolizji), tymczasowe uzbrojenie terenu (np. by-passy na istniejacych wodociggach i
kanatach) wraz z ewentualnymi dodatkowymi robotami ziemnymi. Réwniez koszty zwigzane z organizacjq i utrzymaniem zaplecza
budowy, zabezpieczeniem terenu budowy i organizaciji ruchu zastepczego nalezg w catosci do Wykonawcy.

Roboty towarzyszace to pozostate roboty, ktdre sg niezbedne do wykonania, a nie sg zaliczone do rob6t podstawowych i obejmujg
m.in.:

—  Przeprowadzenie ogledzin w terenie budowy wraz z dokumentacjg fotograficzna;

— Nadzory wiacicieli/zarzadcow terenu i sieci uzbrojenia terenu;

—  Prace projektowe wraz z uzgodnieniami (m.in. projekty ORZ i OWI);
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— Badania zaggszczenia warstw gruntow;
—  Prace badawcze i laboratoryjne;
—  Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Koszty wykonania wszelkich robét tymczasowych i towarzyszacych nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sq one
wliczone w cene ofertowg za wykonanie przedmiotu zaméwienia.

3.6.2.  Roboty przygotowawcze

3.6.2.1.  Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ zgodnie z punktami 1.5.1 i 1.5.2 oraz zgodnie z zatwierdzonymi projektami ORZ
i OWI.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ wizji lokalnej, podczas ktérej Wykonawca okresli zakres niezbednych
prac przygotowawczych. Wizja w terenie powinna odbywac sie m.in. przy udziale wiacicieli/zarzadcow przejmowanych terenéw
oraz infrastruktury technicznej. Sporzadzone protokoty i dokumentacja fotograficzna (oraz ewentualne nagrania wideo) powinny
dotyczy¢ stanu obecnego ze szczegélnym uwzglednieniem istniejacych uszkodzen i miejsc, na ktore wszelkie roboty moga
oddziatywac i planuje sig ich czasowg degradacje (np. miejsca lokalizacji zaplecza, sktadowania urobku, pasy drég dojazdowych i
in.).

3.6.2.2.  Zabezpieczenie zieleni

Roslinnos¢ w obrebie rob6t powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Zabezpieczenie zieleni nalezy
wykonaé poprzez ogrodzenia ochronne obejmujace powierzchnie réwng rzutowi korony drzewa lub jesli nie ma takiej mozliwosci
min. 2,0m od pnia chronionego drzewa.

W przypadku gdy ustawienie ogrodzenia ochronnego nie jest mozliwe, nalezy wykonaé ostony przypniowe o wysokosci min. 1,5m
powyzej terenu, przy czym deskowanie powinno opiera¢ sie dolng czescig o podioze gruntowe (a nie na korzeniach
przypowierzchniowych). Przestrzen pomiedzy pniem a deskami wypetni¢ matami stomianymi lub zrolowang juta, ktére bedq
amortyzowaty ewentualne uderzenia. Przy wykonaniu zabezpieczen pni niedopuszczalne jest wbijanie w nie gwozdzi.

Zastosowane zabezpieczenia muszg chroni¢ pnie drzew przez uszkodzeniami mechanicznymi oraz zasypaniem. wypetniajac
przestrzen.

Wszystkie przejazdy i drogi tymczasowe dla obstugi budowy nalezy wytyczy¢ poza zasiegiem koron i systeméw korzeniowych
drzew. Nie wolno dopusci¢ do poruszania sie w terenach zieleni pojazdéw powodujacych zageszczanie gruntu i obrywanie korzeni
drzew. Jezeli jednak istnieje koniecznos¢ wytyczenia drogi w obrebie korony lub korzeni drzewa, nalezy wykona¢ jg ze specjalnych
elementdw, izolujgc podtoze warstwa gruboziarnistego zwiru lub innych podobnych materiatéw.

Przy drzewach nie nalezy skiada¢ materiatow budowlanych oraz innych rzeczy mogacych spowodowac jakiekolwiek uszkodzenia
korzeni, pni i koron, jak rowniez zmieniajacych warunki siedliskowe.

W celu zminimalizowania uszkodzen systemu korzeniowego, wszelkie prace w obrebie strefy korzeniowej nalezy prowadzi¢
wytgcznie sposobem recznym. Podczas robdt wykopowych nalezy zachowaé ok. 2,0m skraju wykopu od pnia drzewa.

W wypadku pojawienia sie w granicach wykonywanego wykopu zasiegu korzeni drzew nalezy wykonywa¢ specjalne ekrany
zabezpieczajace systemy korzeniowe, z zastosowaniem podtoza biologicznie czynnego, ktére umoZliwi szybszg odbudowe
korzeni.

Wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem zieleni i z pracami w zakresie zieleni Wykonawca zleci wlasnym kosztem i staraniem
firmie specjalistycznej.

W przypadku zniszczenia drzew i krzewdw lub ich trwatego uszkodzenia w trakcie wykonywania robét, zostang naliczone kary
zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody.

Zabezpieczenie roslin na terenie budowy nalezy wykona¢ nastepujaco:

—  Wykopy w sasiedztwie ro$lin nalezy wykonywaé recznie.

— Planowane roboty wykopowe realizowa¢ w odlegtodci min. 2,0m od pni drzew i 1,0m od krzewdw.

—  Nie dopusci¢ do odcinania lub frezowania korzeni, a odkryte cze$ci korzeni podlewac oraz okrywaé matami.

—  Nie dopusci¢ do obsypywania pni ziemig z wykopow.

—  Materiatow budowlanych oraz sprzetu nie nalezy ustawia¢ pod koronami drzew, a ziemie i urobek z wykopéw nie odktadac
w poblizu pni drzew.

— Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych
prowadzone w poblizu drzew, moga by¢ wykonywane wytgcznie w sposéb nie szkodzacy zieleni.

W przypadku wystepowania nadmiernych temperatur otoczenia, w celu ograniczenia skutkow suszy nalezy:
—  Wykonywa¢ wykopy krétkimi odcinkami (za zgodq Inspektora Nadzoru), tak aby system korzeniowy mozliwie jak najkroce;
byt narazony na odstoniecie.
—  Prowadzi¢ roboty w miare mozliwosci poza okresem wegetacii.
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— Intensywnie podlewa¢ drzewa i krzewy znajdujgce sie w obrebie prac.

Ponadto w celu ochrony drzew i krzewéw, w przypadku takiej konieczno$ci, zastosowaé metode tzw. ekranu korzeniowego,
pozwalajacg na regeneracje systemu korzeniowego przez zespot zabiegdw specjalistycznych (impregnacja ran, odzywianie,
nawadnianie, wzbogacanie podtoza w rejonie wykopdw i in.).

W przypadku koniecznosci ciecia zywych czesci koron, korzeni lub wycinki drzew nalezy wykonywac je tylko w ostatecznosci za
zgoda i na warunkach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, wiascicieli terenu oraz wiasciwego miejscowego organu Ochrony
Srodowiska — zgodnie z obowigzujacymi przepisami Ustawy o ochronie przyrody

3.6.2.3. Rozbiorka nawierzchni terenu

W obrebie inwestycji wystepujg nawierzchnie terenu, ktére przewiduje sie do rozbiérki przed wykonaniem robét ziemnych:
— droga asfaltowa
— droga betonowa
— drogi nieutwardzone
— pobocza nieutwardzone
— pasy zieleni (trawa)

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowa sieci, istniejace nawierzchnie asfaltowe nalezy sfrezowac na catej szerokosci
ulicy. Grubos$¢ warstwy przeznaczonej do frezowania wynosi ~5¢cm. Frezowing nalezy sktadowac i przewidzie¢ do utylizacji. W
trakcie prac demontazowych nalezy rozebra¢ takze pozostate warstwy konstrukcyjne drogi.

Rozbiérce podlega¢ bedzie takze nawierzchnia betonowa, ktérg nalezy odcigé w pasie planowanych robét i rozebra¢ wraz z
elementami podbudowy. Pozostate elementy (krawezniki, obrzeza) zdemontowa¢ tak, aby nie zachodzito ryzyko ich uszkodzenia.
Zdemontowane elementy oczysci¢, sktadowac i przeznaczy¢ do pdzniejszego odtworzenia nawierzchni, a w przypadku ich
uszkodzenia nalezy wymienic¢ je na nowe i petnowarto$ciowe.

Drogi nieutwardzone i pobocza, w ktdrych zaprojektowano kanaty posiadajace nawierzchnig ziemng nie wymagajq rozbiorki i sortowania
warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Wykonawca przez caly okres trwania robot (od rozbiorki nawierzchni, przez prace wykopowe i montazowe, az do odtworzenia
nawierzchni) zapewni odpowiednie oznakowanie i o$wietlenie miejsca prowadzenia robét, drogi tymczasowe lub objazdy,
niezbedne kiadki dla pieszych i przejazdy dla samochodéw, barierki i wygrodzenia i inne poprawiajace bezpieczenstwo elementy.
Przyjmuje sie, ze wykonanie tych prac oraz ponoszenie kosztow zwigzanych z zajeciem pasa drogowego sg wliczone w cene
ofertowa.

Czynnosci podczas rozbiérek nawierzchni asfaltowych:

1) wytyczenie tras projektowanych sieci i obiektéw w terenie oraz wytycznie obrysu planowanych wykopéw,
2)  wytyczenie obrysu odtworzenia nawierzchni asfaltowe;j,

) usuwanie asfaltowej warstwy $cieralnej za pomoca zrywarki

) pionowe docigcie krawedzi warstwy $cieralnej z usunigciem asfaltu

) ciecie asfaltowej warstwy wigzace;

) odspojenie miotami pneumatycznymi i usuwanie warstwy wigzacej za pomoca koparek lub spycharek

7)  odspojenie i usuniecie warstw podbudowy i warstw konstrukcyjnych

o O B W

Destrukt nawierzchni asfaltowych i frezowiny asfaltowej, a takze warstwy podbudowy nalezy wywiez¢ na odpowiednie
sktadowisko odpadéw, ktére ma odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju dziatalno$€. Sposéb
postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami Ustawy o odpadach.

Czynnosci podczas rozbiorek nawierzchni betonowej oraz elementéw prefabrykowanych:

1) wytyczenie tras projektowanych sieci i obiektow w terenie oraz wytyczenie obrysu planowanych wykopow,

2)  wytyczenie obrysu rozbiorki nawierzchni,

3)  kruszenie odcietych nawierzchni betonowych, odspojenie i usuwanie za pomocg koparek lub spycharek,

4)  usuwanie prefabrykowanych elementéw demontowalnych recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich lub
mechanicznie,

5)  odspojenie miotami pneumatycznymi i usuwanie warstw podbudowy i warstw konstrukcyjnych

Elementy demontowane Wykonawca bedzie zobowigzany oczy$cié, ztozy¢é na paletach lub w pojemnikach,
zabezpieczy¢ i przewiez¢ na miejsce sktadowania.

Pozostate elementy demontowanej konstrukcji nawierzchni (podbudowy, podsypki) nalezy wywiezé na odpowiednie
sktadowisko odpadéw, ktére ma odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju dziatalno$€. Sposéb
postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami Ustawy o odpadach.

Czynnosci podczas rozbiérki nawierzchni terenéw zielonych:

1) wytyczenie tras projektowanych sieci i obiektéw w terenie oraz wytyczenie obrysu planowanych wykopéw,

2)  wytyczenie obrysu rozbiérki nawierzchni,

3) usuwanie warstwy ziemi urodzajnej mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych
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sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robét, nalezy
dodatkowo stosowac reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Humus nalezy
zdjaé na peing gtebokos¢ jego zalegania, wedtug faktycznego stanu wystepowania.
Nie nalezy zdejmowaC humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

4)  zdjety humus nalezy skladowac w regularnych pryzmach.

Migjsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem.

3.6.24. Prace rozbiérkowe i demontazowe

W zwigzku z charakterem inwestycji obejmujagcym m.in. wstawienie studzienki na istniejacym kanale ks200 (projektowana
studzienka S2.1), a takze wykonania wpiecia do kanatu tlocznego ks63, przewiduje sie wykonanie fragmentarycznej rozbiorki i
demontazu kanatéw.

Przewiduje sie wykonanie m.in.:
— Rozciecie przewodu kanalizacji sanitarnej,
—  Odcinkowg likwidacje przewodu, w miejscu wystepowania kolizji z: robotami ziemnymi, umocnieniem $cian wykopu i
projektowanq studzienka kanalizacyjna,
—  Ewentualne wykonanie obej$cia lub by-passu w celu zapewnienia statej mozliwo$ci odprowadzenia Sciekdw sanitarnych.

Wykonawca robot, ma obowigzek:

1)  Prowadzi¢ prace zgodnie z dokumentacjg projektowa, uzgodnieniami i opiniami wydanymi w tym zakresie.

2) Poinformowac z odpowiednim wyprzedzeniem Eksploatatora oraz wiascicieli lub zarzadcdw nieruchomosci, ktorzy bedg
tymczasowo odcieci od mediéw o planowanym terminie przerwy w dostawie wody lub odbioru Sciekdw,

3) Zapewni¢ wiasnym kosztem i staraniem na czas wykonania likwidacji odcinka:
— odbidr sciekow (np. tymczasowy by-pass, tymczasowa studzienka z zamontowang pompa do przettoczenia

Sciekow),

4) ZlikwidowaC tymczasowe przewody i urzadzenia po docelowym przepigciu nowych odcinkéw kanatéw i rurociggéw do

czynnych sieci.

Wykonawca w cenie oferty ma zapewni¢ wszelki sprzet, niezbedne materialy state i tymczasowe (przewody na by-pass i in.) oraz
personel do wykonania prac demontazowych.

Z uwagi na szacowany niewielki zakres likwidacji istniejacych przewodow kanalizacyjnych, przyjmuje sig, ze materiat powstaty w
wyniku demontazu fragmentdw tych sieci bedzie odpadem w rozumieniu Ustawy o odpadach, ktéry Wykonawca wtasnym kosztem
i staraniem wywiezie z terenu budowy oraz poniesie opfaty za sktadowanie lub utylizacje.

Do obowigzkdéw Wykonawcy robét nalezy takze geodezyjny pomiar miejsc, w ktdrych nastapita likwidacja lub unieczynnienie oraz
zgtoszenie zakresu likwidacji do Eksploatatora, a takze do wlasciwego Osrodka Geodezji i Kartografii w celu naniesienia zmian na
mapach zasadniczych.

3.6.2.5. Roboty odwodnieniowe

Zgodnie z wykonanymi otworami badawczymi, w obrebie projektowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie poziomu wéd
gruntowych w obrebie wykopéw dla budowy zbiornika pompowni $ciekéw oraz w poziomie posadowienia kanatow. W zwigzku z
powyzszym, przewiduje sie odwodnienie wykopdw za pomocg pomp zatapialnych montowanych w najnizszym punkcie wykopu lub
zestawu igtofiltrow.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca przewidzi wykonanie rowkéw odwadniajacych lub montaz urzadzen
odwadniajacych, ktdre beda zabezpiecza¢ wykopy przed wodami opadowymi oraz naptywem wod powierzchniowych i gruntowych.
Urzadzenia odprowadzajace wody z terenu budowy nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caty czas trwania robét.

Na odprowadzenie wod z wykopdéw na tereny nieutwardzone, do istnigjacych rowow lub kanatéw deszczowych Wykonawca
pozyska niezbedne zgody wiascicieli terenu lub urzadzeh dotyczace zrzutu wody z pompowania wykopdw i bedzie przestrzegat
wytycznych zawartych w otrzymanych uzgodnieniach. Koszty wszelkich robét wynikajacych z uzyskanego pozwolenia nalezy ujaé
w cenie ofertowej.

3.7.  Kontrola jakosci
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jako$ci.
Sprawdzeniu podlega¢ bedzie wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej Specyfikacii

Technicznej. Roboty demontazowe podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapdéw musi by¢ potwierdzona wpisem do
Dziennika Budowy.

3.8.  Odbior robot
Wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie 1.10 Odbiér robot.
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Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Sprawdzenie bedzie obejmowacé:
— pomiar powierzchni usuwanej warstwy ziemi urodzajnej,
— pomiar powierzchni demontowanej nawierzchni,
— faktyczng dtugos¢ likwidowanych odcinkow rurociggéw,
— jako8¢ oczyszczenia terenu z odpadéw powstatych podczas prac rozbidrkowych i demontazowych, a takze sposéb
zagospodarowania odpaddw zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach.

3.9.  Obmiar i podstawa ptatnosci
Ogoine wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatnosci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa pfatnosci.

Jednostkg obmiarowa jest:
— metr szescienny (m3) lub tona (t) powstatego gruzu dla demontowanych studzienek (zgodnie z przedmiarem),
— metr (m) dla demontowanych rurociggdw i kanatow,
— metr kwadratowy (m?) dla rozbieranych nawierzchni,
— metr kwadratowy (m?) lub metr szescienny (m3) dla usuwanych warstw ziemi urodzajnej (zgodnie z przedmiarem).

Cena obejmuje rozbiérke, segregacje, zatadunek i wytadunek rozebranych materiatow po zakoriczeniu roboty, a takze uwzglednia
odlegto$¢ odwozu na sktadowiska ustalone przez Wykonawce.

Oczyszczenie terenu z odpadkéw powstatych podczas robét rozbidrkowych z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed wykonania
robot.

3.10. Przepisy zwigzane

o Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21);

¢ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw. (Dz.U. 2001 nr 112 poz.
1206)

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 1651);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploataciji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa
i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03 ROBOTY ZIEMNE

) ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanatami bocznymi
Nazwa Inwestycji o . o . o
do granic dziatek w miejscowosci Marcinkowice

Marcinkowice, gmina Otawa, powiat otawski
Adres Inwestycji 192/11, 192/1, 192/12, 533/1, 542, 297/23 AM-2 Obreb 0013 Marcinkowice
Jednostka ewidencyjna: 021504 _2 Otawa — gmina

| i Gmina Oftawa
nwestor Pl. Marszalka Jozefa Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa
Branza Sanitarna

Kody CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
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4 Roboty ziemne

41. Nazwa zaméwienia
Inwestycja pn. ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanatami bocznymi do granic dziatek w miejscowosci Marcinkowice”.

4.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 4.1.

4.3.  Zakres robot ziemnych
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) dotyczaca wykonania i odbioru robot

ziemnych stanowi integralng cze$¢ Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia przy zlecaniu i
realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 4.1.

Roboty ziemne realizowane w czasie budowy rurociggéw kanalizacyjnych obejmujg m.in.:
— usuwanie wierzchniej warstwy gleby,
— wykopy otwarte obudowane,
— wykopy otwarte nieobudowane ze skarpami (bezpiecznym nachyleniem skarp),
— wykonywanie podsypek i posadawianie obiektow na podtozu,
— umocnienie $cian wykopdw,
— odwodnienie wykopow,
— montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i stemplowania istniejgcego uzbrojenia,
— zasypanie i zageszczenie warstw zasypu.

4.4.  Materialy i wyroby budowlane

Wyrobami i materiatami stosowanymi do wykonania robét ziemnych sa;
—  ziemia urodzajna (humus, gleba)

—  grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie

—  grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robét

—  grunty piaszczyste dowiezione spoza strefy na podsypke i obsypke
- Zwiry

—  grodzice stalowe i pale szalunkowe

—  profile stalowe walcowane do rozpar¢ umocnieh wykopdw

—  szalunki systemowe (obudowy wykopdw)

Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

45.  Sprzeti srodki transportu

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopéw moga by¢ prowadzone recznie oraz przy uzyciu nastepujgcego sprzetu

mechanicznego:

—  spycharka do zdjecia i roz&cielenia humusu, zsypywania wykopdw, plantowania terenu, przemieszczania gruntu

—  koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym

—  fadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich

—  systemowe szalunkami belkowo - ptytowe do umocnienia wykopow

—  zuraw samochodowy

—  zageszczarka wibracyjna ptytowa oraz zageszczarka kroczaca do zageszczania wykopdw

—  ubijak do zageszczania

— inny sprzet - ktéry moze okaza¢ sie niezbedny do wykonania robét ziemnych o ile zostanie zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru.

Do transportu materiatw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

—  samochody dostawcze, skrzyniowe,

—  samochdd ciezarowe, samowytadowcze, naczepy

— inne $Srodki transportu — ktére mogg okazac sie niezbedne do przewozu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen o ile
zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i Srodki transportu.

4.6.  Wykonanie robot

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow Wykonawca:
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— zapozna sie z projektem zagospodarowania terenu, na ktérym znajdujq sie zaprojektowane sieci i urzadzenia
przedstawione na aktualnych mapach zasadniczych odnoszacych sie do istniejacego i innego projektowanego
zagospodarowania terenu,

—  zapozna si¢ z profilami podtuznymi projektowanych kanatow, a takze z lokalizacjg obiektdw i urzadzen z nimi zwigzanych,

—  zapozna si¢ ze schematami montazowymi obiektow,

—  zapozna si¢ z wynikami badan geotechnicznych,

— wytyczy w terenie i trwale oznaczy zarys rob6t ziemnych na gruncie za pomoca kotkow osiowych, kotkéw Swiadkow i
kotkow krawedziowych wraz z domiarami do statych punktéw charakterystycznych potozonych wzdtuz pasa robét oraz
reperow,

—  wykona wykopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji i rzednych zagtebienia istniejacego uzbrojenia podziemnego,
ktérego lokalizacja i rzedne zaczerpniete z map zasadniczych moga budzi¢ watpliwosci,

—  wyznaczy miejsca tymczasowego sktadowania urobku z wykopow.

46.1. Roboty pomiarowe

Sposob wykonania rob6t pomiarowych podano w ST-01 (dziat nr 2) Roboty pomiarowe.

4.6.2. Roboty przygotowawcze

Sposdb wykonania robot przygotowawczych podano w ST-02 (dziat nr 3) Roboty przygotowawcze.

4.6.3. Wykopy kontrolne

W miejscach skrzyzowan, w celu potwierdzenia lokalizacji i rzednych zagtebienia istniejacego uzbrojenia podziemnego, ktérego
lokalizacja i rzedne zaczerpnigte z map zasadniczych moga budzi¢ watpliwosci, nalezy wykonaé wykopy kontrolne.

Podczas wykopow kontrolnych na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem nalezy stosowaé sie do warunkéw uzyskanych na
etapie uzgodnien dokumentaciji. Z uwagi na zalecenia uzytkownikéw, Wykonawca musi liczy¢ sie z wykonaniem prac w sposéb
reczny.

Ponadto, Wykonawca musi liczy¢ sie z konieczno$cig powiadomienia wiasciciela/zarzadcy uzbrojenia, oraz wtasnym kosztem i
staraniem zapewnienia udziatu przedstawiciela lub eksploatatora podczas wykonywania wykopdw kontrolnych.

46.4. Wykopy

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz normami, m.in. PN-B-10736:1997, PN-EN 1610, PN-
B-06050:1999.

Realizacja wykopu w sposdb reczny lub mechaniczny powinna by¢ dostosowana do warunkéw lokalnych, takich jak: $rednica
kanatéw oraz gabaryty obiektow, gtebokos¢ wykopu (uzalezniona od gtebokosci posadowienia rurociggdw i obiektow),
wystepowania skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, odlegtosci od obiektéw i fundamentow, rodzaju gruntu oraz posiadanego
sprzetu.

4.6.41. Odspojenie i odktad urobku
Odspojenie gruntu nalezy wykonywaé mechaniczne lub reczne z zapewnieniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku.

Dopuszcza sie tymczasowy odktad urobku po jednej stronie wykopu w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu,
jedynie w przypadku gdy umoZliwiajg to warunki terenowe oraz projekt organizacji wykonania inwestycji. W przypadku braku
mozliwosci odktadu urobku wzdiuz wykopéw, Wykonawca zapewni zatadunek, s$rodki transportu i przew6z do miejsce
tymczasowego sktadowania urobku z wykopow.

Masy ziemne wydobywane z wykopdéw powinne by¢ sortowane w celu wydzielenia gruntdw nadajacych sie do ponownego
wbudowania. Miejsca wywozu na czasowy odkiad, a takze miejsca statego wywozu gruntu nie nadajacego sie do wbudowania,
witasnym kosztem i staraniem zorganizuje i przygotuje Wykonawca. Wykonawca poniesie takze wszelkie koszty zwigzane z
zatadunkiem, transportem poza teren budowy i ewentualnymi optatami za sktadowanie lub utylizacje gruntu nie nadajacego sie do
ponownego wbudowania.

Podczas trwania robot szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

— bezpieczng odlegtos¢ od istniejacych obiektéw budowlanych naziemnych i podziemnych,

— bezpieczna odlegto$¢ w pionie i poziomie od przewodoéw wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych, kabli energetycznych,
telefonicznych i innych typéw uzbrojenia podziemnego.
W przypadku natrafienia na urzadzenia i przewody nie oznaczone w dokumentacji projektowej i mapach nalezy je
zabezpieczy¢. Nastepnie nalezy powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz jednostki i instytucje, ktére moga by¢ wiascicielem lub
eksploatatorem tych urzadzen i przewodow.

— zapewnienie recznego odspojenie gruntu w miejscach, w ktorych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie
od wskazan na mapach w trakcie wykopdw przy uzyciu sprzetu mechanicznego nalezy prowadzi¢ cigglta obserwacje
odspajanego gruntu.
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— usytuowanie koparek, ktore nie powinny znajdowac sie w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od klina odtamu dla kazdej kategorii
gruntu.

— zastosowanie odpowiednich elementy obudowy wykopoéw zgodnych z dokumentacjg projektowa i normami branzowymi.
Rozstaw rozparcia $cian powinien by¢é zweryfikowany w odniesieniu do warunkéw wystepujacych w trakcie robét
wykopowych.

— zapewnienie statego dozoru jakosci wykonania i trwatosci stanu umocnien $cian wykopéw. Obudowa wykopu powinna
wystawaé min. 15 cm ponad poziom terenu przy wykopie.

— zastosowanie odpowiednich bezpiecznych zej$¢ do wykopdw oraz ich rozmieszczenia wzdtuz wykopdw zgodnych z normami
i przepisami BHP.

W przypadku wystapienia podczas robét wykopowych:

1) zjawisk kurzawkowych, punktowych przebi¢ wod gruntowych lub nieprzewidzianych osuwisk nalezy: natychmiast wstrzymac
pogtebianie wykopu, zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikéw i 0séb postronnych narazonych na ruchy gruntu, a nastepnie
podja¢ dziatania zaradcze (m.in. wzmocnienie gruntu w miejscach przebi¢ wody lub osuwisk geowtdkning i kruszywem o
odpowiednim uziarnieniu). W przypadku konieczno$ci, Wykonawca zasiggnie opinii projektanta lub uprawnionych geologow.

2) niewybuchow, niewypatéw lub przedmiotow $wiadczacych o ich zaleganiu w gruncie, Wykonawca bezwzglednie wstrzyma
wszelkie roboty oraz:

— zabezpieczy, oznaczy i ogrodzi miejsce znaleziska,

— powiadomi Inspektora nadzoru oraz odpowiednie stuzby,

Wstrzymanie prac bedzie trwac przez caly trwania rozpoznania saperskiego, odkrycia, zabezpieczenia i wywozu przedmiotéw
niebezpiecznych z terenu budowy.

3) znalezisk o charakterze archeologicznym, nalezy podja¢ dziatania zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie zabytkdw i opiece
nad Zabytkami

4.6.4.2. Umocnienie $cian i szerokosé wykopéw

Dla realizacji przedmiotowych sieci i obiektéw z nimi zwigzanych przewiduje si¢ wykopy o $cianach pionowych i umocnionych.
Umocnienia Scian wykopdw realizowa¢ obudowg zwartg, np. systemowymi szalunkami ptytowymi lub stupowo-ptytowymi oraz np.
za pomoca wbijanych grodzic. Szalunki powinny zapewni¢ minimalny prze$wit pomiedzy dnem wykopu i dolng rozporg w sposéb
umozliwiajgcy montaz rur o projektowanych $rednicach. Szalunki muszg przenosi¢ wszelkie obcigzenia wystepujace w gruncie
uzaleznione od gtebokosci wykopu, istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych i obcigzenia naziomem ze szczeg6lnym
uwzglednieniem poruszania si¢ pojazdéw w sasiedztwie wykopdw. Ruch pojazdéw i maszyn budowlanych powinien odbywac sie
w bezpiecznej odlegtodci od naturalnego klina odtamu. Umacnianie $cian systemowymi szalunkami ptytowymi lub stupowo-
ptytowymi wykonywaé metoda systematycznego pograzania do wymaganej gtebokosci dna wykopu.

Do umocnienia $cian wykopdw dopuszczalne jest stosowanie materiatow uzywanych. Przed zastosowaniem materiatéw do
wykonania obudowy wykopdw w postaci $cian szczelnych nalezy uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy warunki lokalne i dokumentacja projektowa bedzie dopuszczaé wykonanie wykopdw otwartych,
szerokoprzestrzennych o $cianach nieumocnionych, nachylenia skarp nalezy przyjmowac:

a) o nachyleniu min. 1:1 — w gruntach zwieztych i bardzo spoistych (gliny)

b) o nachyleniu min. 1:1,25 — w gruntach mato spoistych

c) o nachyleniu min. 1:1,5 — w gruntach sypkich (piaski)
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w pkt. b) dotyczy przypadkéw, gdy grunty te wystepujg w stanach zwartych i
potzwartych. Dla standw plastycznych tych gruntéw bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosi¢ 1:1,5 dla skarp wykopow o
gtebokosci do 2,0m.

W przypadku wykopdw w o gteboko$ci powyzej 2,0m ppt, niezaleznie od rodzaju gruntu nalezy bezwzglednie wykonywa¢ wykopy
o $cianach pionowych z odpowiednim umocnieniem $cian.

Ostateczng, decyzje dotyczaca sposobu zabezpieczenia wykopu pozostawia sig Wykonawcy, ktory powinien zastosowac
technologie w odniesieniu do faktycznych warunkdw gruntowych wystepujacych na etapie budowy.

46.4.3. Odwodnienie wykopow

Zgodne z badaniami geotechnicznymi, przewiduje sie odwodnienie wykopdw za pomocg pomp zatapialnych montowanych w
najnizszym punkcie wykopu lub za pomoca zestawu igtofiltréw.

Wykonawca w odniesieniu do faktycznych warunkéw wystepujacych podczas robét podejmie decyzje o zastosowaniu
odpowiednich urzadzen i metod odwadniania.

Pompowanie z dna wykopu z drenowaniem

Wzdtuz ubezpieczonych $cian wykopu, nalezy wykona¢ obustronne rowki o przekroju 0,25 x 0,25 m, ktérych gdrna krawedz
bedzie znajdowac sie ponizej poziomu posadowienia rurociggéw. W rowki nalezy uktadaé rury drenarskie z otuling - filtrem z
widkna syntetycznego, o Srednicy min. 90mm. Po roztoZeniu w rowkach, rury zasypa¢ gruntem dobrze przepuszczajacych wodg,
np. piaskiem grubym lub Zwirem ptukanym.

W przypadku duzego naptywu wéd gruntowych w najnizszych punktach wykopdw wynikajacych z zaprojektowanego spadku
podtuznego (np. w miejscach wykopdw obiektowych pod studnie) nalezy zamontowaé tymczasowe studzienki zbiorcze o $rednicy
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min. 500mm (z PE, PVC, PP lub betonowe) i wysokosci okoto 1,0m. Do studzienek zbiorczych nalezy wprowadzaé rurki drenarskie
uktadane wzdtuz wykopow.

W celu odprowadzenia wéd gruntowych, nalezy w studzienkach montowa¢ pompy zatapialne lub weze ssawne pomp ustawianych
na poziomie terenu. Wydajnos¢ i wysokos¢ podnoszenia pompy powinna gwarantowaé sprawne wypompowanie wody gruntowej
w czasie wykonywania robét zwigzanych z montazem przewoddw, armatury i urzadzen, czynnosci odbiorowych i zasypu wykopu
do wysokosci stwierdzonego maksymalnego poziomu wody podziemne;.

Po wykonaniu robot wiasciwych, studzienki tymczasowe nalezy zlikwidowaé poprzez wypetnienie odpowiednim gruntem
piaszczystym, jednorodnym, ktéry pozwoli na uzyskanie odpowiednich wskaznikéw zageszczenia.

Odwodnienie igtofiltrami

Wzdtuz ubezpieczonych $cian wykopu, w odlegtosci okoto 1,0-2,0m od ich krawedzi nalezy wptukiwaé iglty na gtebokos¢
pozwalajacg skuteczne obnizenie poziomu wody ponizej poziomu posadowienia rurociagow i obiektow. Odlegtos¢ pomiedzy igtami
powinna wynosi¢ okoto 2,0-2,5m. Wykonawca, podczas realizacji robot okresli sposéb wptukiwania igiet, tj. jednostronnie/
obustronnie/naprzemiennie/rzedowo i in. Przyjmuje sie, Ze w celu obnizenia wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia
rurociggow i obiektow, igty powinny zosta¢ wptukane na gteboko$¢ o okoto 1,5-3,0m gtebiej niz dno wykopu.

4.6.44. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

Podwieszenia przewodow istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego, realizowa¢ z chwilg ich odkrycia w trakcie gtebienia wykopu
budowlanego. Konstrukcja podwieszen powinna by¢ wykonywana indywidualnie, zgodnie z zaleceniami wiasciciela lub
eksploatatora przewoddw i rurociggéw, a takze w odniesieniu do typu podwieszanego elementu, jego $rednicy oraz diugosci w
wykopie. Nie dopuszcza sie pozostawiania przewodéw bez koniecznego podparcia lub podwieszenia.

Na czas realizacji prac zaleca si¢ czasowe wytaczenie z eksploatacji istniejacych przewodéw w porozumieniu i na warunkach
okreslonych przez ich wtasciciela lub eksploatatora.

Przy pracach w obrebie istniejacych sieci kanalizacyjnych i gazowych, z ktérych mogg wydobywacé sie gazy niebezpieczne, przed
wejsciem pracownikdw do wykopow nalezy sprawdza¢ ich stezenia przy zastosowaniu odpowiednik detektordw i czujnikow.

Wykonawca bedzie postgpowac zgodnie z zapisami Protokotu Narady Koordynacyjnej i uwagami wskazanymi na zatwierdzonych
mapach.

4.6.5. Warunki posadowienia rurociagow i obiektow
Rodzaj podtoza zalezy od faktycznego rodzaju gruntu stwierdzonego podczas prac wykopowych.

Zgodnie z projektem grubo$¢ warstwy podsypki dla rur kanalizacyjnych, powinna wynosi¢ minimum 10cm. Do wykonania
podsypek nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo-piaskowe i pospotki.

Ogolne zalecenia wykonania:

1)  Podioze naturalne lub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwia¢ wyprofilowanie spadku podiuznego zgodnego z
dokumentacjg i ksztattu pod uktadane przewody (w celu zapewnienia jego oparcia na podtozu na '/4 obwodu oraz niecki
montazowe przy potaczeniach kielichowych lub kotnierzowych).

2)  Podtoze naturaine stosuje sie w gruntach suchych (normalinej wilgotnosci), takich jak: piaszczyste, zwirowo-piaszczyste,
piaszczysto-gliniaste i gliniasto-piaszczyste z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

3)  Podtoze wzmocnione nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami dokumentaciji projektowe;.

4)  Odchytki grubo$ci podtoza wzmocnionego od zatwierdzonej dokumentacii projektowej nie moga przekracza¢ 10 mm.

5)  Rodznica rzednych wykonanego podioza od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie moze w zadnym punkcie
przekroczy¢ wartosci +1,0 cm. Wystepujace réznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku przeciwnego
oraz jego zmniejszenia do zera.

6) Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidzianej w dokumentaciji projektowej nie powinno by¢ wieksze niz
10%.

7)  Podsypka powinna mie¢ grubo$é, co najmniej 10 cm lub odnosi¢ sie do zaleceri producentéw rur.

8)  Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika min. 95% w skali Proctora, w spos6b umozliwiajgcy stabilne utozenie
rurociggu.

9)  Podsypka powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinna by¢ nawodniona,
- nie powinna by¢ zmrozona,
- nie powinna zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu (np. gruziin.).

10) Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaty naruszone (rozmyte, spulchnione,
zmarznigte itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezy usuna¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i
zastapi¢ go nowg podsypka.

11) Podloze naturalne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac wykopowych. Grubo$ci warstwy
zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinno wynosi¢ 0,10 m. Zdjecie tej warstwy i
wyprofilowanie dna wykopu pod rurociagi powinno byé wykonywane bezposrednio przed ich utozeniem.
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Studnie i zbiorniki posadowi¢ na podbudowie z kruszywa 31,5-63mm o grubo$ci 15¢m, ktore nalezy roztozy¢ na ubitym gruncie
rodzimym. Bezpos$rednio pod dnem studni zastosowa¢ warstwe wyréwnawczg z suchego betonu kl. C8/10 o grubo$ci 10cm.
Grubosci warstw pod obiekty wskazano w dokumentacji projektowe;.

4.6.6. Wykonanie obsypki i zasypki wykopow

Obsypke utozonych rurociagéw wykona¢ bezposrednio po ich utozeniu w wykopie. Dopuszcza sie zageszczanie obsypki ubijakami
recznymi w sposob uniemozliwiajacy przesuniecie osi rur w pionie i poziomie. Do czasu przeprowadzenia odbioru technicznego i
geodezyjnego przewdd powinien by¢ odkryty.

Po dokonaniu odbioréw nalezy wykonaC zasypke kanatéw. Rury w pierwszej kolejnosci zasypywac recznie rozktadajac grunt
piaszczysty na obsypke, a nastepnie rozscielajac go na catej szerokoSci wykopu. Takie wykonanie ma na celu unikniecie
uszkodzenia rur przez duze kamienie mogace wystapi¢ w gruncie zasypowym, a takze mozliwosci wystapienia naprezen
wywotanych przez nacisk gruntu na rury, co mogtoby powodowac ich przemieszczenie w pionie.

Pierwszg warstwe obsypki, tj. o grubosci 30cm ponad wierzchem rur wykonywac z nalezyty staranno$cia i zageszczaé lekkim
sprzetem mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur.

W dalszej czedci, zasypywanie wykopow wykonywaé gruntami pochodzacymi z wykopu lub dowiezionymi, piaszczystymi,
jednorodnymi o grubo$ci ziaren do 16 mm, nosnymi, ktore zapewnig niezbedne, minimalne zageszczenie w odniesieniu do
sposobu odtworzenia nawierzchni terenu.

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, zageszczenie obsypki i zasypki powinno odbywaé sie warstwami do uzyskania
wskaznika 1s=0,97, natomiast od 0,3m powyzej wierzchu rury do spodu nawierzchni nieutwardzonych nalezy uzyskaé
zageszczenie 0 wskazniku 1s=0,98.

Przy zasypywaniu wykopow wykonanych w pasie drogowym, nalezy przyjmowaé uzyskanie wskaznika 1s=1,00 w warstwie o
grubosci 1,0 m ponizej warstw konstrukcyjnych odbudowywanych nawierzchni.

W trakcie zasypywania wykopow i zageszczania zasypki, przewiduje sie systematyczne (co okoto 30cm) usuwanie rozpor i
szalunkéw umacniajgcych $ciany wykopdw. W zwigzku z tym, maksymalna grubo$¢ poszczegdlnych warstw zasypki powinna
wynosi¢ 30cm przy zageszczaniu mechanicznym lub 15¢m przy zageszezaniu recznym (lekkimi ubijakami).

4.6.7. Gruntz dowozu

Zgodnie z warunkami gruntowymi w obrebie inwestycji, przewiduje sie wykonanie zasypu wykopdw gruntem nie bedacym gruntem
rodzimym. Wykonawca pozyska w odpowiedniej ilosci i 0 odpowiedniej jakosci grunt z dowozu. Zgodnie z dokumentacja, do celéw
kosztorysowych przyjeto okoto 20% wymiany gruntu.

Materiat uzywany do zasypu musi by¢ zgodny m.in. z normami PN-B-02481:1998, PN-EN 1997-1:2008. O ile dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, piaski i pospdtki wykorzystywane do zasypu wykopdw powinny pozwala¢ na osiggniecie
wymaganego zageszczenia oraz speinia¢ nastepujace minimalne wymagania:

- uziarnienie do 16mm

- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%

4.7.  Kontrola jakosci

W trakcie prowadzenia prac wykopowych, kontrola powinna obejmowaé m.in:

—  sprawdzenie poprawnosci wytyczenia osi przewodow,

—  sprawdzenie szerokosci, glebokosci oraz oszalowane (umocnienia $cian) wykopow,

—  sprawdzenie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

—  sprawdzenie rodzaju podioza,

— sprawdzenie materiatow uzytych na wykonanie podsypek, obsypek i zasypek przez laboratoryjne okreSlenie ich
parametrow,

—  sprawdzenie rzednych i spadkéw dna wykopu w odniesieniu do dokumentacji projektowe;,

—  kontrole grubosci i rbwnomiernosci utozonych warstw podsypek, obsypek i zasypek,

— badania wskaznikéw zageszczenia na podstawie wykonania préb w min. trzech miejscach na kazde 100m przewodéw
(co okoto 30m), a takze w migjscach wykopdw punktowych (np. przy studniach i zbiornikach),

—  wykonanie niezbednych zej$¢ i zjazdéw do wykopdw,

— wykonane przejazdéw tymczasowych, ktadek i pomostow dla ruchu pojazdéw i pieszych.

—  przestrzeganie przepisow BHP.

Kontrole rob6t ziemnych prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998.

Pozostate wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jakosci.

4.8. Odbior robot

Wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie 1.10 Odbiér robot.

38



4.8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Podczas realizacji robét ziemnych, wymagane bedzie przeprowadzenie odbiorédw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a
ktére bedg obejmowaé w szczegdlnosci:

1)

a1 B WO
—_ =

4.9.

Pomiar szeroko$ci wykopdw

Pomiar rzednych dna i sposobu przygotowania dna wykopu do utozenia rurociggéw i obiektow
Sposob zabezpieczenia $cian wykopow

Sposdb zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego

Badanie zageszczenia poszczegoinych warstw podsypki, obsypki i zasypki

Obmiar i podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatnosci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa ptatnosci.

Jednostkg obmiarowa jest:
— metr szescienny (m?) wykopow i nasypdw, a takze gruntu dowozonego i odwozonego
— metr kwadratowy (m?) umocnien $cian wykopow,

Cena jednostkowa robét ziemnych wyrazona w metrze szeSciennym (m3) obejmuje w szczegdlno$ci:

4.10.

prace przygotowawcze i pomiarowe dla wyznaczenia migjsca prowadzenia robot,

zabezpieczenie lub usunigcie i odtworzenie istniejgcych w terenie i pod ziemig urzadzen technicznych, i uzbrojenia
terenu, (w tym zatozenie rur ochronnych, tymczasowych podwieszen i podpar¢, z demontazem),

usuniecie rumowisk, sktadowisk odpadéw,

usunigcie warstwy humusu,

zabezpieczenie w obszarze objetym robotami obiektéw chronionych prawem,

wykonanie i utrzymanie niezbednych, tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypow wraz z ich czasowym
odwodnieniem, zapewnieniem ruchu zastepczego i ostateczna likwidacja tymczasowego uktadu komunikacyjnego,
wykonanie i utrzymanie urzadzen odwadniajacych, zabezpieczajacych roboty przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi wraz z wykonaniem i ewentualng likwidacja $cianek szczelnych, drenazy i rowkéw
odwadniajgcych oraz pompowaniem wody,

umocnienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robot,

wykonanie wykopéw kontrolnych w celu odkrycia istniejacego uzbrojenia podziemnego,

wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

wykonanie ktadek dla pieszych,

wykonanie ogrodzen tymczasowych zabezpieczajacych,

zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie robot zasadniczych mechanicznie lub recznie w zaleznosci od wymagan:

- wykonanie wykopu,

- przemieszczanie mas ziemi w obrebie budowy w niezbednym zakresie, wraz formowaniem na tymczasowym
odkfadzie, z pdzniejszym zatadunkiem, przewozem i wbudowaniem do wykopu dla jego zasypania, z
uwzglednieniem wszelkich kosztéw i optat za skladowanie,

- pozyskanie i dowiezienie (z ewentualng rekultywacjg miejsca poboru) gruntu lub materiatéw sypkich z wykonaniem
podtozy, podsypek, obsypek i zasypek,

- zageszczenie podiozy, podsypek, obsypek i zasypek zgodnie z zadanymi parametrami, w przypadku ztych warunkéw
nosnosci podtoza nalezy usuna¢ warstwe nienosng i wykonac nasyp z zageszczeniem jak dla nasypéw,

- zatadunek, przewdz, wytadunek i ewentualne formowanie na odktadzie nadmiaru lub nieprzydatnego gruntu, z
uwzglednieniem wszelkich kosztéw i optat za sktadowanie i utylizacje,

- wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu;

utrzymanie w czystosci i ewentualne odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drog oraz przeszkdd terenowych
wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot (nosno$¢ podioza, podsypek, obsypek,
zasypek, nasypow po wymianie podtoza),

wyréwnanie i uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot

Przepisy zwiazane

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa
i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

e PN-B-10736.1999 Roboty zimne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

e PN-B-12095 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-81/B-03020 Glebokos¢ przemarzania gruntow.

BN-77/8931-05 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
PN-66/B-06714 Kruszyw materialne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy
PN-EN 10248-2:1999  Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i wymiarow
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — 2001 r.
Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-04 ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACYJNEJ

) ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanatami bocznymi
Nazwa Inwestycji o . . . L
do granic dziatek w miejscowo$ci Marcinkowice

Marcinkowice, gmina Otawa, powiat otawski
Adres Inwestycji 192/11,192/1, 192/12, 533/1, 542, 297/23 AM-2 Obreb 0013 Marcinkowice
Jednostka ewidencyjna: 021504_2 Otawa — gmina

| ; Gmina Otawa
nwestor PI. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa
Branza Sanitarna

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i linii energetycznych

Kody CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do odprowadzania $ciekow
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatdw ciekowych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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5 Roboty montazowe sieci kanalizacyjnej

5.1.  Nazwa zamodwienia
Inwestycja pn. ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanatami bocznymi do granic dziatek w miejscowosci Marcinkowice”.

5.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 5.1.

5.3.  Zakres rob6t montazowych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) dotyczaca wykonania i odbioru robot
montazowych przy budowie sieci kanalizacyjnej stanowi integralng czes¢ Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych
Warunkoéw Zamowienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 5.1.

Zakres robdt obejmuje montaz w przygotowanych wczesniej wykopach kanatdéw grawitacyjnych i obiektdw z nimi zwigzanych.

5.4. Materialy i wyroby budowlane
Wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

Wyrobami i materiatami stosowanymi do budowy kanatéw uktadu grawitacyjnego sa;
— rury i ksztattki kanalizacyjne z materiatow okreslonych w zatwierdzonej dokumentaciji projektowe;j,
— studnie na sieci kanalizacyjnej rewizyjne, potaczeniowe, przelotowe, kaskadowe i in.,

Zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej rury, ksztattki rurowe i studnie musza by¢ dopuszczone do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych, a takze by¢ wykonane zgodnie z odpowiednig dla
materiatu norma lub w przypadku braku odpowiedniej — zgodnie z oceng techniczna,.

Wszystkie rury i ksztattki PVC zastosowane do budowy kanatow grawitacyjnych i powinny by¢ oznakowane z zewnatrz w sposéb
czytelny i trwaty.

5.4.1.  Rury i ksztaltki kanatéow grawitacyjnych

Zgodnie z dokumentacjg, projektowa, wymaga sie wykonania kanatu z kielichowych rur i ksztattek z litego PVC-U, o sztywno$ci
obwodowej SN=8kN/m? i Srednicy nominalnej DN=Dzew 200mm oraz DN=Dzew=160mm. Zastosowane rury i ksztaltki musza by¢
wykonane przez jednego producenta z tego samego materiatu oraz byé ze sobg kompatybilne. System rur i ksztattek musi by¢
odporny na wnikanie korzeni drzew.

Powierzchnie zewnetrzne rur i ksztattek powinny posiadac jednolitg barwe, a takze by¢ gltadkie, pozbawione pecherzy, odksztatcen
i uszkodzen wptywajacych na ich wytrzymatosc.

UWAGA: Nie dopuszcza sie zastosowania do budowy kanalizacji sanitarnej rur PVC strukturalnych, z rdzeniem ze
spienionego PVC.

Potaczenia kanatdéw ze studniami betonowymi wykona¢ przejsciami szczelnymi odpowiednimi dla danego producenta rur, ktére
beda zamontowane w $cianie studni przez zakfad prefabrykacii.

5.4.2.  Studnie betonowe na kanatach

Zaprojektowano studnie betonowe o $rednicy wewnetrznej @1000 zgodnie z normg PN-EN 1917 z prefabrykowanych elementow
betonowych taczonych na uszczelki gumowe. Z uwagi na przeptyw przez studnie Sciekéw posiadajacych parametry Sciekdw
bytowo-gospodarczych, nalezy stosowaé elementy betonowe lub Zelbetowe, klasy ekspozycji XA3, z betonu min. kl. C35/45 i
wskazniku w/c<0,45, o nasigkliwosci mniejszej niz 5%, wodoszczelnosci W10, z zastosowaniem cementu siarczanoodpornego
CEM I11A 42,5 lub HSR 42,5 w iloSci min. 350kg/m?.

Podstawowymi elementami wyposazenia studzienki jest komora robocza, komin wlazowy, wiaz, stopnie zlazowe i przej$cia
kanatéw przez Sciany studzienki.

Studnia sktadac¢ sie bedzie z podstawy studni (dennicy) z kineta wykonang jako monolityczny odlew przez zaktad prefabrykaciji do
wysokosci % S$rednicy kanatu. Dennica formowana wraz z przej$ciami szczelnymi, spocznikiem i kineta w jednym cyklu
produkcyjnym.

Powyzej dennicy stosowac kregi betonowe (o wysoko$ciach 1,0m, 0,5m lub 0,25m) z prefabrykowanych elementéw taczonych za
pomocg, uszczelek gumowych zapewniajacych catkowitg szczelno$¢ na infiltracje i eksfiltracje. Ostatni element stanowi¢ bedzie
zwezka asymetryczna 1000/625mm.

Zwienczenie studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN/124:2000, wiazem zeliwnym, wentylowanym, z wypetieniem
betonowym o $rednicy 600 mm. Z uwagi na lokalizacje studni w pasach drdg (istniejacych lub projektowanych) nalezy stosowac
wtazy klasy D400. Gorna krawedz wiazu zlicowana z poziomem nawierzchni terenu z wykorzystaniem prefabrykowanych
pierScieni dystansowych z betonu o parametrach jak kregi betonowe. Dla potaczenia poszczegéinych pierscieni dystansowych
oraz na potaczeniu ich ze zwezkg stosowa¢ wodoszczelne zaprawy cementowe.
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W studni zastosowaé stopnie ztazowe lub klamry spetniajace wymagania normy DIN 1212E, zabezpieczone antykorozyjnie
powtokg z tworzywa sztucznego, montowane w uktadzie drabinkowym co 25-30cm od siebie. W przypadku stosowania klamer,
musza by¢ one wykonane z pretow ze stali ocynkowanej @30mm lub pretéw stalowych @30mm pokrytych tworzywem o strukturze
antyposlizgowej. Nie dopuszcza sie stosowania stalowych profili ,pustych” (tj. klamry z rury powlekanej antykorozyjnie).

Studnie betonowe posadowi¢ na podbudowie z kruszywa 31,5-63mm o grubosci 15cm i wymiarach 2,2x2,2m, ktdre nalezy
roztozy¢ na ubitym gruncie rodzimym. Bezposrednio pod dnem studni zastosowaé warstwe wyréwnawczg z suchego betonu kl.
C8/10 o grubosci 10cm i wymiarach 2,0x2,0m.

5.4.3.  Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Studnie DN600

Zaprojektowano studzienki rewizyjne niewtazowe, o $rednicy wewnetrznej rury trzonowej studzienki 600 mm, z kinetg
przeptywowa, lub potaczeniowg dla kanatéw PVC o $rednicy 200mm i 160 mm. Kazda studzienka sktada sie z 3 podstawowych
elementow, 1j. kinety przelotowej z PP lub PVC z fabrycznie montowang uszczelka, rury trzonowej z PP, PEHD lub PVC z
uszczelkami i teleskopu zwienczonego pokrywg klasy D400 (lokalizacja w pasie drdg). Wiaz studzienki nalezy oprze¢ na
prefabrykowanym kregu odcigzajacym dostarczanym przez producenta. W celu zapewnienia szczelno$ci kazda studzienka musi
by¢ dostarczona w komplecie przez jednego producenta.

Studzienki posadowi¢ na podbudowie z kruszywa 0-31,5mm o grubo$ci 15cm i wymiarach 1,2x1,2m, ktére nalezy roztozy¢ na
ubitym gruncie rodzimym. Bezpo$rednio pod dnem studni zastosowa¢ warstwe wyrownawczg z suchego betonu kl. C8/10 o
grubosci 10cm i wymiarach 1,0x1,0m. Dopuszcza sie zastosowanie prefabrykowanego kregu fundamentowego (o parametrach nie
nizszych niz wskazane powyzej) utozonego na warstwie podbudowy z kruszywa.

5.4.4. Rury i ksztaltki kanatow tlocznych (ciSnieniowych)

Zaprojektowano rurociag ttoczny z rur polietylenowych do $ciekéw PE100 SDR17 na cisnienie 10 bar o $rednicy nominalnej
(zewnetrznej) De63x3,8mm. Rury polietylenowe taczyé metodg zgrzewania elektrooporowego. W przypadku podjecia decyzji o
realizacji metodami bezwykopowymi nalezy stosowac rury dwuwarstwowe PE100 RC (Resistant to Crack).

Na zatamaniach trasy nalezy zastosowa¢ tuki doczotowe lub elektrooporowe o odpowiednich $rednicach i wiasciwym typoszeregu
SDR. Dopuszcza sie zastosowanie ksztattek segmentowych.

W miejscach zataman na trasie rurociggu dopuszcza sie lokalne giecie rur polietylenowych zgodnie z ponizszg tabelg (oraz
zgodnie z zaleceniami producentdw rur):

Lp. | Temperatura Rura SDR17
otoczenia

1. =>20°C 20 x Dzew

2. =10°C 35 x Dzew

3. 20°C 50 x Dzew

Trasy wykonanych kanatow tlocznych nalezy oznaczy¢ tadmg lokalizacyjng koloru brazowego o szeroko$ci 200 mm z zatopiong
wkiadkg metalowa i opisem ,KANALIZACJA TLOCZNA’. Tasme prowadzi¢ na wysokosci ~30cm nad grzbietem rur z
wyprowadzeniem koricowek tasmy do skrzynek zasuw. Podczas uktadania tasmy nalezy zachowac ostrozno$¢ aby nie przerwaé
wkiadki metalowej.

5.4.5. Armatura odcinajaca

Na kanatach ci$nieniowych projektuje sie montaz zasuw komierzowych (dla zabudowy doziemnej) z ptytg odcinajg do Sciekdw.
Zasuwa z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego antykorozyjnie (np. farba epoksydowa). N6z (ptyta odcinajgca) wykonany ze stali
1.4301. Przelot zasuwy prosty na catej dtugosci, réwny srednicy nominalnej. Wrzeciono zasuwy nie moze mie¢ kontaktu ze
Sciekami. Zastosowac¢ zasuwe na cisnienie min. PN6. Dla podparcia zasuwy nalezy stosowa¢ podparcie z betonu C16/20.

Zasuwe wyposazy¢ w obudowe teleskopowa. Trzpien zasuwy zabezpieczony przed wysunieciem zawleczkg ze stali nierdzewne;.
Nalezy stosowa¢ zasuwy i obudowy jednego producenta. Przewiduje si¢ zastosowanie skrzynki ulicznej do zasuw z Zeliwa
szarego, zabezpieczonej przed korozjg (np. powtoka bitumiczna).

Potaczenie zasuw z kanatami z polietylenu wykonaé za pomocag tulei kotnierzowej PE z luznym kotnierzem galwanizowanym. Przy
potgczeniach kotnierzowych, wymaga sie stosowania uszczelek z NBR (do $ciekéw) zbrojonych wkiadkami metalowymi. Do
wykonania potaczen stosowac Sruby, nakretki i podktadki ze stali ocynkowanej ogniowo lub nierdzewnej A2.

Lokalizacje zasuw opisywa¢ na tabliczkach oznacznikowych zgodnie z Polskg Norma. Tabliczki przymocowac trwale do
ogrodzenia pompowni lub zamontowac na stupku. Nalezy stosowa¢ tabliczki, ktére bedg posiadaty trwate i niezmywalne opisy np.
tabliczki emaliowane lub tabliczki z tworzywa sztucznego (np. PVC) z nadrukowanymi opisami metoda sitodruku.

54.6. Beton
Zastosowac beton o klasie okre$lonej w dokumentacji projektowej i zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206.
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5.5.  Sprzet i Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do budowy kanatéw oraz obiektéw na sieciach i przytaczach powinien wykazywaé sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu mechanicznego:

—  koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym

—  zuraw samochodowy

—  zageszczarka wibracyjna ptytowa oraz zageszczarka kroczaca do zageszczania wykopdw

—  ubijak do zageszczania

— inny sprzet — ktdry moze okazaC sie niezbedny do wykonania rob6t montazowych o ile zostang zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

—  samochody dostawcze, skrzyniowe,

—  samochod ciezarowe, naczepy i przyczepy,

— inne $rodki transportu — ktére mogq okaza¢ sie niezbedne do przewozu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen o ile
zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i $rodkdw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i Srodki transportu.

Wytyczne dla transportu, roztadunku i sktadowania
Podczas transportu, roztadunku i sktadowania wszelkich materiatéw i wyrobéw budowlanych nalezy stosowaé sie do zalecen ich
producentéw. Drobne elementy nalezy przechowywaé¢ w kontenerach magazynowych zaplecza budowy.

Zatadunek i roztadunek rur dostarczanych na paletach nalezy wykonywac¢ przy uzyciu wozkéw widtowych o gtadkich widtach.
Palety nie powinny byé uszkodzone, a wszystkie zabezpieczenia fabryczne (kliny, obejmy, itp.) nie mogq by¢ naruszone. W
przypadku stwierdzenia uszkodzen palet, ktére mogg zagraza¢ przenoszonemu tadunkowi, nalezy przewidzie¢ zdjecie
elementdw z palet i roztadunek pojedynczych elementdw.

Rury o matym ciezarze (np. PVC, PP, PE) moga by¢ przenoszone recznie przez co najmniej dwoch pracownikdw, natomiast
ciezkie rury (np. kamionka, Zeliwo) powinny by¢ roztadowywane i tadowane pojedynczo przy uzyciu dzwigéw oraz miekkich
pasow z widkien poliestrowych o odpowiedniej wytrzymato$ci . Elementy metalowe takie jak: prety, haki, liny i fancuchy mogq
spowodowac¢ uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego przenoszenia.

Nie dopuszcza si¢ zrzucania rur oraz umysinego upuszczania ich z duzych wysokosci na miejsce sktadowania. Zrzucanie rur
moze powodowacé ich mechaniczne uszkodzenia.

Do celéw transportowych powinny by¢ stosowane samochody ciezarowe i dostawcze o plaskiej platformie lub specjalne
pojazdy do transportu rur (np. przyczepy diuzycowe). Na platformie nie moga znajdowac sie wystajace elementy, ktdre moga,
uszkodzic¢ rury.

Rury o najwiekszej Srednicy powinny by¢ uktadane w pierwszej warstwie (na spodzie) bezposrednio na platformie samochodu
ciezarowego. Uktadane pojedynczo rury powinny by¢ przektadane listwami drewnianymi tak, aby mozna bylo przeciagnac
pomiedzy nimi zawiesia do ich roztadunku. W przypadku zatadunku rur kielichowych, nalezy tak utozy¢ stos rur, aby kielichy
poszczegolnych rur nie znajdowaty sie bezposrednio obok siebie. Rury na czas przewozu nalezy zabezpieczy¢ pasami, aby
unikng¢ przesuwania si¢ tadunku podczas transportu. Jezeli diugos¢ rur jest wieksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

Przy sktadowaniu nalezy przestrzega¢ ponizszych wytycznych:

— Rury i ksztattki powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

— Rury nie powinny by¢ skiadowane bezposrednio na podtozu. W przypadku gdy dostawy rur nie sg realizowane na paletach,
nalezy zastosowac podktadki drewniane uktadane na wyréwnanym podiozu. Odstepy pomiedzy podktadkami drewnianymi
nie powinny przekracza¢ 2,0m.

— Pomiedzy warstwami rur stosowa¢ przektadki drewniane, ktdre muszg byé ptaskie i odpowiednio szerokie, aby nie
spowodowaty deformacii rury.

— Rury o najwiekszych $rednicach nalezy sktadowaé najnizej.

— Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) chroni¢ przed nastonecznieniem przez sktadowanie pod zadaszeniem.

— Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) nie skiadowa¢ w poblizu zrodet ognia i ciepta lub niebezpiecznych
substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd.

Transport kregdw, dennic i ptyt pokrywowych powinien odbywaé¢ sie samochodami ciezarowymi w pozycji wbudowania (w pozycii
stojacej). Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem elementdw w trakcie transportu, wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢
przed przesuwaniem za pomoca przektadek, rozpdr i klindw (z drewna, gumy lub innych odpowiednio wytrzymatych materiatow).

Podnoszenie i opuszczanie cigzkich elementéw studni nalezy wykonywaC za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomierie na obwodzie prefabrykatu lub zgodnie z instrukcjami otrzymanymi z zaktadu
prefabrykaciji/dostawcy.

Przechowywanie wiazow i stopni ztazowych moze odbywac¢ sie na sktadowiskach i w magazynach Wykonawcy z dala od
substancji powodujacych korozje.
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Kruszywa mogq byé¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem. Podczas przewozu kruszyw nalezy stosowac plandeki na skrzyniach samochodéw cigzarowych,
ktore beda zabezpieczaé tadunek przed rozwiewaniem frakcji pylastych.

Przewéz cementu powinien odbywaé sie m.in. samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi, ktore bedg zabezpieczaé go przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

5.6.  Wykonanie robét

Budowe kanatdw grawitacyjnych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10736, PN-EN 1610 oraz
,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL.

5.6.1.  Roboty pomiarowe
Sposob wykonania rob6t pomiarowych podano w ST-01 (dziat 2) Roboty pomiarowe.

Geodezyjne prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane na biezaco podczas montazu kanatéw, zgodnie z obowigzujacymi
instrukcjami.

5.6.2.  Roboty przygotowawcze

Sposdb wykonania robot przygotowawczych podano w ST-02 (dziat 3) Roboty przygotowawcze.

5.6.3.  Roboty ziemne

Sposob wykonania rob6t ziemnych podano w ST-03 (dziat 4) Roboty ziemne.

5.6.4. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podioza okre$lono w ST-03 (punkt 4.6.5 Warunki posadowienia rurociggdw i obiektow).

5.6.5. Ukladanie kanatéw
Przed utozeniem kanatdéw rurowych nalezy zapozna¢ sie z ,Instrukcjg montazowa” producenta rur.

Przewody nalezy uktadaC zgodnie z technologig przyjeta w zatwierdzonej dokumentaciji projektowej oraz zgodnie z aktualnymi
normami i wytycznymi wykonawczymi.

5.6.5.1.  Warunki montazu kanatow

W trakcie budowy kanatow grawitacyjnych nalezy przestrzega¢ ponizszych wytycznych:

1) Ukfadanie rur kanalizacyjnych mozna rozpoczaé po starannym przygotowaniu podtoza, uksztattowanego zgodnie z
zaprojektowanym spadkiem. Wykopy powinny by¢ odwodnione.

2)  Warunkiem przystapienia do montazu kanatow i studni jest odbior techniczny sposobu przygotowania dna wykopu do ich
utoZenia, a takze sposob zabezpieczenia Scian wykopow i zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego.

3) W miejscach zlgczy kielichowych nalezy wykonywa¢ niecki montazowe zapewniajace przestrzen w celu wykonania
potaczen. Nie dopuszcza sie opierania kielichdw rur na podtozu.

4)  Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury i ksztattki nie mogg mie¢ widocznych
uszkodzen, ktére mogty powstal podczas transportu i sktadowania. Rury nalezy takze oczysci¢, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wnetrza rury oraz bosego korica i kielicha.

5)  Rury nalezy opuszczaé do wykopu powoli i ostroznie. Bezpo$rednio po opuszczeniu rury do wykopu nalezy potaczyc ja ze
studnig lub z wczedniej utozonym kanatem. Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewniC utrzymanie trasy i
spadkéw okreslonych w dokumentacii projektowe;.

6) W trakcie taczenia rur i ksztattek kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ czysto$¢ wgtebienia na uszczelke, poprawno$¢ jej
umieszczenia w kielichu i doktadno$¢ przylegania.

7)  Bosy koniec rury posmarowaé $rodkiem poslizgowym zalecanym przez producenta, a stosowanie olejow i smaréw, ktdre
moga negatywnie wptywac na materiat rury lub uszczelki jest zabronione.

8)  Nalezy przestrzega¢ okre$lonej przez producenta gtebokosci weisku bosego korca w kielich i technologii faczenia rur.

9)  Skracanie rur wymaga wykonywania cie¢ w ptaszczyZnie prostopadtej do osi rury i fazowania przycietego korica.

10) Kazda rura powinna by¢ utozona w wykopie zgodnie z projektowang osia, spadkiem i rzedng oraz przylega¢ do podioza na
catej swej dtugosci, symetrycznie do swej osi.

11) Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocq niwelatora w odniesieniu do reperéw stalych, znajdujgcych sie poza
wykopem.

12) Rury uktada¢ zewnetrznym oznaczeniem fabrycznym skierowanym do gory. W przypadku stosowania rur oznaczanych
réwniez wewnetrzne, opisy fabryczne powinny znajdowac sie na sklepieniu rury, co utatwi odczyt podczas inspekcji kamera.

13) Poszczegolne rury utozone w wykopie nalezy unieruchomi¢ poprzez obsypanie ich gruntem piaszczystym do pofowy $rednicy
(potowy wysokosci rury) na catej dtugosci. Nastepnie obsypke podbi¢ z obu stron, tak aby rura nie mogta zmieni¢ swego
potozenia do czasu wykonania pozostatych ztaczy.
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5.6.5.2.  Warunki montazu studni

Sposdéb przygotowania podfoza i posadowienie studni wykona¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w zatwierdzone;
dokumentacji projektowe;j.

Montaz prefabrykowanych studni betonowych prowadzi¢ wedtug ogoinych zasad:

1)
2)

element denny studzienki betonowej ustawia¢ na podbudowie wykonanej zgodnie z dokumentacjg projektowa

na zamek gorny prefabrykowanego elementu natozy¢ uszczelke, a nastepnie uszczelke oraz zamek dolny nastepnego
kregu posmarowac srodkiem poslizgowym zalecanym przez producenta studni,

jesli wymaga tego producent, po zamontowaniu kregu nalezy wyspoinowaé zaprawg szybkowigzacg potaczenie kregow
od wewnatrz studni. Warstwa zaprawy powoduje réwnomierne przenoszenie naprezen i zabezpiecza przed
ewentualnym wystapieniem spekan $cian, ktére mogq pojawia¢ sie w wyniku nierbwnomiernego osiadania elementéw
studni.

po wykonaniu powyzszych czynno$ci mozna montowac kolejne elementy nadbudowy,

zwienczenie studni betonowych wykona¢ za pokrywowych ptyt Zelbetowych. Dostosowanie wysoko$ci studni do niwelety
terenu z wykorzystaniem prefabrykowanych pierscieni dystansowych z betonu o parametrach jak kregi betonowe. Dla
potgczenia poszczegolnych pierscieni dystansowych oraz na potaczeniu z piytg pokrywowg stosowaé wodoszczelne
zaprawy cementowe. Na studniach nalezy zastosowaé wtazy @600 zgodnie z opisem umieszczonym powyze;.

Do montazu dennic, poszczegolnych kregéw oraz plyt pokrywowych nalezy stosowaé zawiesia linowe, dzieki ktérym mozliwy
jest transport poziomy oraz prawidtowe fgczenie poszczegoinych elementow.

5.6.5.3.  Warunki wykonania kanatéw tlocznych (ci$nieniowych)

W trakcie budowy przewodow kanalizacji ttocznej nalezy przestrzegaé ponizszych wytycznych:

1)
2)

Uktadanie rur mozna rozpoczaé po starannym przygotowaniu podioza, uksztattowanego zgodnie z zaprojektowanym

spadkiem. Wykopy powinny by¢ odwodnione.

Warunkiem przystapienia do montazu przewodow, ksztattek i armatury jest odbiér techniczny sposobu przygotowania dna

wykopu do utozenia kanatu, a takze sposob zabezpieczenia Scian wykopdw i zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia

podziemnego.

W miejscach ztaczy kotnierzowych nalezy wykonywa¢ niecki montazowe zapewniajace przestrzen w celu wykonania

potaczen. Nie dopuszcza sie opierania kotnierzy bez odpowiedniego podparcia korpusu ksztattek lub armatury oraz

kielichéw rur na podtozu.

Rury z PE taczy¢ w dtuzsze odcinki poza wykopem na powierzchni terenu lub w wykopie. W przypadku faczenia rur w

wykopie, w miejscach potaczen wykop nalezy odpowiednio poszerzy¢, tak aby zapewnié niezbedng przestrzen montazowa.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury i ksztattki nie mogg mie¢ widocznych

uszkodzen, ktére mogly powsta¢ podczas transportu i sktadowania. Rury nalezy starannie oczy$ci¢, ze szczeg6lnym

uwzglednieniem wnetrza rury.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie. Bezposrednio po opuszczeniu rury do wykopu nalezy potaczyé je z

wczedniej utozonym odcinkiem. Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkdéw

okre$lonych w dokumentaciji projektowe;.

Dla potaczen kotnierzowych:

w trakcie potgczenia kotierzy kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ rodzaj owiercenia (na PN10 lub PN16), gdyz

poszczegdlne elementy moga réznic sie iloscig otwordw i ich rozstawem po obwodzie.

— nalezy sprawdzi¢ czystos¢ obu kotnierzy w miejscu przeznaczonym na uszczelke.

— dla kazdej $ruby i nakretki stosowa¢ podktadki, ktore zabezpiecza powtoke przeciwkorozyjng kotnierza przed
uszkodzeniami wywotanymi obrotem $rub i nakretek oraz uderzeniami klucza.

— wstepne skrecanie Srub wykonywaé najpierw dla otwordw przeciwlegtych.

— dokrecanie rozpoczaé po przetozeniu przez wszystkie otwory $rub, podktadek i nakretek. Sita dokrecania ma byé¢
zgodna z ,Instrukcja montazowq” dostarczong przez producenta i powinna gwarantowa¢ szczelnos¢ potaczenia dla
wymaganego cisnienia roboczego w sieci, a takze nie powinna powodowac ,przekrecenia” $rub i urywania nakretek.

Dla rur PE:

— podczas taczenia elementdw PE obowigzujg procedury okreslone przez ich producentow.

— wykonania pofgczen nie prowadzic w trakcie nieodpowiednich warunkéw atmosferycznych tj. opady, wilgo€,
temperatura ponizej 0°C, wiatr lub intensywne promieniowanie stoneczne. W przypadku gdy jest to konieczne,
Wykonawca zapewni rozstawienie namiotow i oston, ktére zabezpieczg miejsce zgrzewania przez negatywnym
wptywem warunkdw atmosferycznych.

— rury i ksztaltki PE nalezy taczy¢ metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

— nie dopuszcza si¢ taczenia doczotowo rur i ksztattek o roznej grubosci Scianek (wskazniku SDR) oraz rur i ksztattek
réznych klas polietylenu (PE80 i PE100). Wykonanie potaczenia elementow o réznych SDR lub réznych klasa PE jest
mozliwe jedynie metodg zgrzewania elektrooporowego, o ile producenci tych materiatéw dopuszczajg takie rozwigzanie
i zostanie to zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

— rury i ksztattki o Srednicy <63mm nalezy taczy¢ metodg zgrzewania elektrooporowego.

Czynnosci podczas zgrzewania elektrooporowego:
1) odcigé rury pod katem prostym do osi wzdtuznej,
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koniec rury od wnetrza pozbawi¢ zadziordw, a od zewnatrz zaokraglic,

przy nieokragtosci wigkszej od 1,5% zewnetrznej Srednicy rury, zastosowacé obejmy likwidujgce owalnosé rury,

oznaczy¢ za pomocg pisaka obreb zgrzewania rury; zrobi¢ dwie linie na rurze; pierwszg 1 cm za obszarem

zgrzewania a drugg 1 cm od konca rury,

zestruga¢ utleniong warstwe rury w catym obrebie zgrzewania,

oczys$cié powierzchnie rury oraz elektroztaczke srodkiem odttuszczajacym, wykorzystujac do tego spirytus (lub ptyn

czyszczacy dla rur PE) i bezwtoknisty papier,

wsunac¢ rure do elektroztaczki oraz skreci¢ obejmy montazowe zapobiegajace przesunieciu (o ile sg wbudowane w

ksztattke)

podtaczy¢ kable do elektroziaczki, a nastepnie podigczy¢ zgrzewarke do zasilania,

uruchomi¢ zgrzewarke i wykona¢ potaczenie elementéw zgodnie z instrukcjg producenta,

wytaczy¢ zgrzewarke,

odtaczy¢ kable od elektroztaczki,

odnotowa¢ na rurze obok elektroztaczki czas zgrzewania,

po zakonczeniu zgrzewania nie ruszaé rur przez czas chtodzenia; czas chtodzenia jest podany przez producenta na

elektroztaczce; jezeli czas ten nie jest podany, to przyjmuije sie okoto 15 — 20 minut,

potaczenie moze by¢é poddane probie szczelno$ci po uptywie czasu podanego przez producenta, a w przypadku

jego braku po uptywie minimum 60 minut od zakorficzenia zgrzewania,

kontrola potaczenia elektrooporowego obejmuje ogledziny ztacza. Wymagania w tym zakresie sg nastepujace:

 na catym obwodzie rury sg widoczne $lady strugania wierzchniej warstwy rury,

o widoczne sg wyptywki kontrolne w otworach kontrolnych,

e dopuszczalna odchytka osiowo$ci pofgczonych elementéw wynosi 1mm w odlegtosci 0,5m od miejsca
potgczonych elementdw,

e nie ma widocznych sa wyptynie¢ tworzywa pomiedzy rurg i ksztattka.

UWAGA: Parametry zgrzewania elektrooporowego ustala producent ksztaltki elektrooporowej. Informacje dotyczace
parametrow pofaczeri powinny by¢ opisane na opakowaniu ksztattki.

Czynnosci podczas zgrzewania doczotowego:

na wyréwnanym podtozu ustawi¢ urzadzenie do zgrzewania doczotowego,

oczysSci¢ papierem lub Sciereczka ostrze struga i wstawi¢ strug do urzadzenia,

po obu stronach zgrzewarki ustawi¢ wspotosiowo rury przeznaczone do taczenia; wykorzystaé do tego celu stojaki
krazkowe, kozly, itp. Nie dopuszcza sig aby rura byta wieczona po ziemi,

zdemontowa¢ za$lepki rur i zamocowac rury w szczekach urzadzenia. Przeciwlegte korice muszg pozostaé
za$lepione,

uruchomi¢ strug w celu zestrugaé koricowek rur poddanych zgrzewaniu,

wyjaé strug,

usunag zestruzyny (szczotka, pedzlem, haczykiem),

zewrze¢ konce rur. Pod petnym ci$nieniem fgczenia sprawdzi¢ ptasko-réwnolegto$¢ koncdw rur; maksymalna
szczelina moze wynosi¢ 0,5 mm,

sprawdzi¢ wzajemne przesuniecie koncow rur. Maksymalne przesunigcie nie moze wynosi¢ wigcej niz 10%
grubosci $cianki rury,

oczysci¢ powierzchnie elementu grzejnego bezwidknistym papierem.

papierem zmoczonym w spirytusie (lub w plynie czyszczacym do rur PE) nalezy oczysci¢ ptyte grzewczq przed jej
pierwszym uzyciem danego dnia lub wtedy, gdy przykleja sie do rury,

ustawic i sprawdzi¢ temperature zgrzewania. Temperatura ptyty grzewczej powinna wynosi¢ 210°C £10°C,

ustali¢ ci$nienie ruchu urzadzenia i zapisa¢ w protokole zgrzewania,

ustali¢ z tabeli wielko$¢ cisnienia przyréwnania, grzania i faczenia i zapisa¢ w protokole,

ustali¢ czasy grzania i stygniecia; wpisac je do tabeli,

wstawi¢ do urzadzenia plyte grzewcza,

docisng¢ korice rur do piyty grzewczej pod ciSnieniem przyréwnania, w trakcie przyréwnywania sie koricw rur do
powierzchni ptyty, na calym obwodzie powstanie pierscien stopionego materiatu; wysoko$¢ pierscienia w zaleznoSci
od grubosci $cianki rury moze wynosi¢ 0,5+1,5 mm,

zredukowac cisnienie nastawcze do cisnienia grzania,

po upltywie ustalonego czasu podgrzewania rozsuna¢ rury, wyjaé ptyte grzewcza i z powrotem zewrze¢ korce
taczonych rur pod ci$nieniem faczenia;

maksymalny czas przestawiania ptyty grzewczej moze wynosi¢ w zaleznosci od grubo$ci cianki rury, 5+8 sekund,
ciSnienie taczenia po wyjeciu piyty grzewczej nalezy podnosi¢ w sposob ciggly od zera do koncowego
(nominalnego) cisnienia taczenia,

przy zgrzewaniu doczotowym za pomocg elementu grzejnego, na catym obwodzie potaczenia musi by¢ pierscien,
ktérego dolna czes¢ musi by¢ zawsze powyzej powierzchni rur,

pod koricowym (nominalnym) cinieniem taczenia pozwoli¢ wystygnaé potaczeniu; czas taczenia powinien by¢
zgody z ustalonym,

po uptywie czasu taczenia obnizy¢ ciSnienie i rozkreci¢ szczeki przyrzadu. Rozkrecanie szczek rozpoczaé od
szczek wewnetrznych aby zminimalizowaé naprezenia,
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25) przeprowadzi¢ ogledziny i pomiary geometrii zgrzeiny. Wymagania w tym zakresie sg nastepujace:
o wateczki wyptywki musza by¢ gtadkie,
e oba wateczki muszg mie¢ jednakowa wysokos¢ i by¢ rownomiernie wywiniete na catym obwodzie rury,
o rowek pomiedzy wateczkami musi by¢ powyzej zewnetrznej tworzacej rury.

9) Parametry kazdego zgrzewu wykonanego doczotowego i elektrooporowego, nalezy uzyska¢ w postaci wydruku ze
zgrzewarek. Wydrukowane protokoty zgrzewania dotacza¢ do dokumentacji odbiorowych.

10) Kazda rura powinna by¢ utozona w wykopie zgodnie z projektowang osig, spadkiem i rzedng oraz przylega¢ do podioza na
catej swej dtugosci, symetrycznie do swej osi.

11) Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocq niwelatora w odniesieniu do reperéw stalych, znajdujgcych sie poza
wykopem.

12) Rury uktada¢ zewnetrznym oznaczeniem fabrycznym skierowanym do gory.

13) Poszczegolne rury utozone w wykopie nalezy unieruchomi¢ poprzez obsypanie ich gruntem piaszczystym do potowy $rednicy
(potowy wysokosci rury) na catej dtugosci. Nastepnie obsypke podbi¢ z obu stron, tak aby rura nie mogta zmieni¢ swego
potozenia do czasu wykonania pozostatych ztgczy.

14) Nad utozonym rurociggiem, na wysokosci ~30cm ponad wierzchem rury nalezy uktadaé tasmy ostrzegawcze w kolorze
brazowym z opisem ,KANALIZACJA TLOCZNA’. Tasma ostrzegawcza powinna by¢ rozktadana w sposob luzny, tak aby
podczas zasypywana i zageszczania wykopu nie powstawaty naprezenia mogace spowodowaé przerwanie.

15) Wpiecie nowego odcinka do istniejacej studni rozpreznej nalezy wykonywac na zasadach okreslonych przez Eksploatatora
sieci.

5.6.6.  Obsypka i zasypka kanatéw
Sposob zasypania utozonych kanatéw okreslono w ST-03 (punkt 4.6.6 Wykonanie obsypki i zasypki wykopow).

5.6.7.  Metody bezwykopowe

W miejscach wskazanych w dokumentacii, przewiduje sie realizacje robét metodg bezwykopowa m.in. przecisku sterowanego
wykonywanego przebijakami/wiertnicami poziomymi z zastosowaniem stalowej rury ochronnej DN323,9x6,3 dla kanatu
grawitacyjnego oraz rurg PE100 SDR21 DN75 dla kabla WLZ. Realizacja polega¢ bedzie na:

1 Wykonaniu komor: startowej i odbiorczej po obu stronach przewiertu. Komory przewiduje sie jako wykopy o $cianach
pionowych umocnionych systemowymi szalunkami i wypraskami lub realizowane za pomocg studzien zapuszczanych,
zelbetowych o $rednicy umozliwiajacej ustawienie wiertnicy i prowadzenie prac montazowych.

2 Realizacji przewiertu zerdziami pilotowymi z zadanym spadkiem.

Rozwierceniu otworu z jednoczesnym przepychaniem odcinkdw stalowej/PE rury ochronne;.

4 Przeciagnigciu przez rure ochronng rury kanalizacyjnej/kabla WLZ z zastosowaniem pt6z dystansowych typu Integra lub
Raci.

w

5.6.8.  Odtworzenie nawierzchni
Sposbb odtworzenia nawierzchni podano w ST-07 Roboty zwigzane odtworzeniem nawierzchni.
Sposob odtworzenia terendw zielonych podano w ST-06 Roboty zwigzane odtworzeniem terendw zielonych.

Wykonawca przywrdci nawierzchnie terenu po robotach do stanu pierwotnego (réwnego lub lepszego) lub zgodnie z warunkami
okreslonymi przez wiascicieli/zarzadcow tych terenéw okreslonych np. w uzgodnieniach, porozumieniach lub protokotach
przekazania terenu.

5.7.  Kontrola jakosci
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jako$ci.

5.71.  Materialy

Kontrola zastosowanych materiatéw i wyrobow budowlanych polega na poréwnaniu ich cech w odniesieniu do:
— zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
— wymogdw okreslonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej,
— norm dotyczacych materiatow oraz atestéw, deklaracii, certyfikatow, Swiadectw jakosci i innych dokumentéw okre$lajacych
ich wtasciwosci.

5.7.2.  Kontrola jako$ci wykonania prac montazowych

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w
Normach, ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL i zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru.

Kontrola bedzie obejmowaé w szczegoinosci:
— zgodno$¢ prac z zatwierdzong dokumentacjg projektowg oraz normami
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— sprawdzenie szeroko$ci, gtebokosci oraz oszalowane (umocnienia Scian) wykopdw

— sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg

— sprawdzenie rodzaju podtoza oraz rzednych i spadkéw dna wykopu

— sprawdzenie poprawno$ci utoZzenia osi przewoddw oraz rzednych i spadkéw dna kanatow
— sprawdzenie poprawno$ci wykonania potaczen rurowych

— sprawdzenie wykonania studni i potaczen w miejscach przej$¢ szczelnych

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg (m.in. stopni ztazowych)

5.7.3.  Tolerancje wykonania

1) Odchytka osi utozonego kanatu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +2 cm.

2)  Spadek dna kanatu powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé +1 cm.

3)  Odchytka grubosci warstwy podtoza nie moze przekracza¢ +3 cm.

4)  Rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z tolerancjg +0,5 cm w stosunku do terenu, w ktdrym sg montowane.

5.7.4.  Prdby i badania

Po wykonaniu kanatéw, Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw robét
przez Inspektora nadzoru.

Niezbedne badania kanatéw grawitacyjnych wykonywaé zgodnie z normg PN-EN-1610.

Proba szczelno$ci kanatu grawitacyjnego
Badanie szczelnosci przewoddw i studni kanalizacyjnych wykonaé z uzyciem wody (metoda W).

Podczas proby szczelnosci nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- cisnienie proby jest cisnieniem wynikajacym z wypetnienia badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu, przy
czym ci$nienie nie powinno by¢ wieksze niz 50kPa i mniejsze niz 10kPa liczac od poziomu wierzchu rury,

- czas trwania préby powinien wynosi¢ 30min,

- ci$nienie wody powinno by¢ utrzymywane poprzez uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu (= poziomowi terenu),

- ilos¢ wody przeznaczanej do uzupetniania w trakcie badania powinna by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscig
stupa wody wymaganego cisnienia prébnego.

Probe szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywna, jesli ilos¢ uzupetnionej wody nie przekracza:

1) 0,15 I/m? w czasie 30min dla kanatow,
2) 0,20 I/m* w czasie 30min dla kanatéw wraz ze studniami kanalizacyjnymi wlazowymi,
3) 0,40 I/m* w czasie 30min dla studni kanalizacyjnych,

Gdzie m? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzone;j (4. kanatow, studni).

Kanaly nalezy poddaé probie szczelnosci obecnosci Inspektora nadzoru. Prébe nalezy wykonaé zgodnie ze wskazaniami
Inspektora nadzoru dla catego wykonanego kanatu lub dla poszczegéinych odcinkéw pomiedzy studniami osobno. W przypadku
etapowania robdt zwigzanych z budowg kanatu grawitacyjnego, kazdy etap ich wykonania podlegajacy w dalszej kolejnosci
uruchomieniu, powinien podlegaé prébie szczelnoSci.

Wykonawca, po wybudowaniu kanatu grawitacyjnego o $rednicy DN200mm jest zobowigzany do wykonania inspekcji kamerg.
Inspekcja TV nie jest wymagana dla kanatéw o $rednicy mniejszej niz DN200mm. Przed inspekcja, Wykonawca zapewni piukanie
kanatéw metoda hydrodynamiczng w celu usuniecia wszelkich zanieczyszczen mogacych utrudnic inspekcie.

Nagranie z kamerownia wraz z opisem przebiegu inspekcji Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru na no$niku cyfrowym
CD/DVD/pamieé Flash. Termin przeprowadzenia inspekcji Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru.

Préba szczelno$ci kanatu ttocznego (cisnieniowego)

Wybudowang kanalizacje ttoczng (cisnieniowa) podda¢ probie szczelnosci zgodnie z norma, PN-B10725 lub PN-EN 805. Prébe
wykonac¢ dla catego przewodu, o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inacze;.

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodow. Wszystkie ztgcza powinny byé odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekdw. Nalezy upewni¢ sie, ze kotpaki i za$lepki sg odpowiednio zamocowane.

Przy prébie szczelnosci nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
prébie nalezy poddac caly rurociag, a jesli to niemozliwe — przebada¢ odcinkami

- przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz
10°C;

- napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu, w taki sposéb, aby umoZliwi¢ jego odpowietrzenie,

- temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekracza¢ 20°C;

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania sie
ci$nienia;

Po ustabilizowaniu sie ci$nienia probnego mozna przystapi¢ do préby wtasciwej.
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Cisnienie probne (STP) wg przytoczonej normy, powinno wynosi¢ w rurociggu - bez uwzglednienia uderzenia hydraulicznego: STP
= maksymalne ci$nienie projektowe + 100 kPa, natomiast z uwzglednieniem uderzenia hydraulicznego - dla rurociggu
przesytowego: STP = maksymalne ciénienie projektowe x 1,5 lub STP = maksymalne cisnienie projektowe + 500 kPa (wybraé
mniejszg wartosc).

Faza gtowna proby cisnieniowej jest pozytywna, jezeli cisnienie utrzymuje sie na poziomie obliczonego cisnienia prébnego oraz
nie ulega zmianie przez okres 30minut, ktéry jest na tyle diugi by otrzyma¢ wiarygodne wyniki. Jesli na aparaturze pomiarowej
zaobserwowano spadek cisnienia, $wiadczy to o nieszczelnym uktadzie. W przypadku stwierdzenia usterek, nalezy je naprawic a
caly proces proby przeprowadzi¢ jeszcze raz. Po zakoriczeniu proby szczelnoSci nalezy zmnigjszy¢ ci$nienie powoli, w sposob
kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprézniony z wody.

Po zasypaniu kanatdéw, nalezy wykona¢ badania wskaznikow zageszczenia. Przyjmuje sig, ze Wykonawca wykona badania
zageszczenia w min. trzech miejscach na kazde 100m przewodow (co okoto 30m), a takze w miejscach wykopow punktowych (np.
przy studniach, komorach przewiertowych)

5.8.  Odbiér robét

Wymagania dotyczace:
1. odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2. odbioru cze$ciowego,
3. odbioru koricowego,

podano w punkcie 1.10 Odbior robdt.

Odbiory nalezy dokona¢ zgodnie z aktualnymi normami i ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
COBRTI INSTAL.

5.8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja w szczegdlnosci:
1) Roboty montazowe kanatéw rurowych — sposéb i prostoliniowo$¢ utozenia, potaczenia rurowe, potaczenia z armaturg i
studniami.
2) Roboty montazowe studni — sposéb posadowienia, potaczenia poszczegoinych elementdw prefabrykowanych,
wykonanie zwieficzen.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogdblnego postepu robét. Dtugo$¢ odcinka robdt poddana odbiorowi robét zanikajacych powinna wynikaé z etapowania robét i
harmonogramu zatwierdzajacego przez Zamawiajgcego.

5.9. Obmiar i podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatnosci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa ptatnosci.

Jednostkg obmiarowa jest:

—  metr (m) wybudowanych kanatéw grawitacyjnych lub ttocznych uktadanych w wykopach,
— metr (m) dla telewizyjnej inspekcji powykonawczej kanatéw grawitacyjnych,

—  komplet (kpl.) lub sztuka (szt.) dla montowanych studni,

—  odcinek (odc.) dla prob szczelno$ci lub ptukania kanatow.

Ceny poszczegoinych jednostek obmiarowych obejmujg m.in:
1) dla metra (m) wbudowania kanatéw i rurociggéw uktadanych w wykopach:
— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg rob6t wraz ze sporzgdzeniem
wymaganej dokumentacji,
— dostarczenie, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
— zakup, dostarczenie i przygotowanie materiatéw do wykonania robot,
— montaz rur i ksztaltek w gotowym wykopie lub rurze ostonowej z wykonaniem potaczen, zabezpieczen i utwierdzen
potozenia,
— dopuszczalng naprawe ewentualnych uszkodzen,
— przepiecia i przetaczenia istniejgcych rurociggéw dla umozliwienia wykonania robét i wigczenia wykonywanych rurociggéw,
— oznakowanie trasy rurociggow,
—  wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
— wykonanie niezbgdnych badan, pomiardw, sondowan i sprawdzen robot,
— uporzadkowanie placu budowy po robotach.
2) dla metra (m) inspekcji powykonawczej kamerg TV:
— dostarczenie sprzetu i urzadzen niezbednych do przeprowadzenia kamerowania kanatéw,
— czyszczenie — plukanie studni i kanatéw grawitacyjnych z osaddw, resztek materiatow, piasku i innych zanieczyszczen
mogacych dosta¢ sie do kanalizacji podczas prac montazowych,
— odpompowanie poptuczyn,
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kamerowanie kanatow z utrwaleniem wynikow catej inspekcji na no$niku pamieci elektronicznej (ptyty CD, DVD, karty
pamieci, pamieci flash USB lub inne wskazane przez Inspektora Nadzoru i Eksploatatora),

w przypadku stwierdzenia uszkodzen - opracowanie dokumentacji w wersji drukowanej z zaznaczeniem miejsc, w ktérych
wystepujg usterki wraz ze wskazaniem niezbednego zakresu napraw,

uprzatniecie i uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

3) dla kompletu (kpl.) lub sztuki (szt.) montazu studni, wylotéw, armatury, weztéw potaczeniowych:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjq powykonawcza rob6t wraz ze sporzadzeniem
wymaganej dokumentacii,

dostarczenie, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

zakup, dostarczenie i przygotowanie materiatow do wykonania robét,

montaz studni, armatury i ksztattek z wykonaniem potaczen, zabezpieczen i utwierdzen potozenia (w tym niezbedne bloki
oporowe, podporowe),

dopuszczalng naprawe ewentualnych uszkodzen,

przepiecia i przefaczenia istniejacych rurociggdw dla umozliwienia wykonania rob6t i wigczenia wykonywanych rurociggéw,
oznakowanie armatury,

wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

wykonanie niezbgdnych badar, pomiardw, sondowan i sprawdzen robot,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

4) dla odcinkdw (odc.) préb szczelnosci i préb cisnieniowych:

5.10.

prace przygotowawcze i dostarczenie, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

zakup, dostarczenie i przygotowanie materiatéw do wykonania robot,

wykonanie niezbednych opordw, podparc i zaslepier badanego odcinka,

montaz i demontaz tymczasowych rurociggéw zasilajacych i odptywowych, oraz armatury zamykajacej i pomiarowej, z
wykonaniem potaczen,

uzyskanie wymaganych cisnien, i utrzymanie w niezbednym czasie oraz kontrola ztgczy,

wykonanie niezbednych badan, pomiaréw,

ewentualne powtdérzenie czynnosci z opréznieniem wykopdw z przeciekdw, az do uzyskania pozytywnego wyniku,
opréznienie i zabezpieczenie rurociggdw,

sporzadzenie stosownych dokumentdéw i uzyskanie potwierdzen,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Przepisy zwiazane

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow
UE (normami zharmonizowanymi UE tj. PN-EN) w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisdw i norm dotyczacych wykonywanych robot.

- PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1 Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych,

- PN-EN 476:200 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

- PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogéIne i definicje,

- PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

- PN-EN 752-3 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie,

- PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywania na $rodowisko,

- PN-EN 752-5 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja,

- PN-EN 752-7 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie,

- PN-EN 1091: Zewnetrzne systemy kanalizacji podci$nieniowe;.

- PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i
systemu.

- PN-ENV 1046:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych.

- PN-EN 13476-1:2007 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej -- Systemy przewoddw rurowych o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli (chlorku
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze$¢ 1: Ogélne wymagania i wkasciwosci uzytkowe

- PN-EN 1916 Rury i ksztattki z betonu niezbrojnego, betonu zbrojnego wiéknem stalowym i Zelbetowe

- PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych — Rury drenarskie karbowane z niezmiekczonego polichlorku
winylu

- PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i
zelbetowe.

- PN-EN 124:2000 Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu kofowego i pieszego.
Zasady konstrukciji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia.

- PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne,

- PN-EN 13508-1 Stan zewngtrznych systemdw kanalizacyjnych. Wymagania ogoine,

- PN-EN 13508-2 Stan zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych. System kodowania inspekcji wizualnej,

- PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
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PN-EN 1115:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ci$nieniowej deszczowej i
Sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione widknem
szklanym (GRP)

PN-EN 13244:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do wody
uzytkowe;j i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig -- Polietylen (PE)

PN-EN 858-1:2005/A1:2005 (U) Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). Cze$¢ 1: Zasady
projektowania, wiasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jako$cia.

PN-EN 858-2:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). Cze$¢ 2: Dobdr wielko$ci nominalnych,
instalowanie, uzytkowanie i eksploatacja.

PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku
PN-B-06250:1988 Beton zwykty

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-B-10735 Kanalizacja/ Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-83/8971-06 Rury i ksztattki bezci$nieniowe. Ogoéine wymagania i badania.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe. PN-H-74086 Stopnie Zeliwne do
studzienek kontrolnych.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-H-84023/06 Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacjia Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994.

Ptociennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-05 PRZEPOMPOWNIA

. ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanatami bocznymi
Nazwa Inwestycji o . o . L
do granic dziatek w miejscowosci Marcinkowice

Marcinkowice, gmina Otawa, powiat otawski
Adres Inwestycji 192/11, 192/1, 192/12, 533/1, 542, 297/23 AM-2 Obreb 0013 Marcinkowice
Jednostka ewidencyjna: 021504_2 Otawa — gmina

| ' Gmina Otawa
nwestor Pl. Marszalka Jozefa Pitsudskiego 28, 55-200 Olawa
Branza Sanitarna

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Kody CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45231400-9 Roboty elektryczne

53



6 Przepompownia

6.1.  Nazwa zamodwienia
Inwestycja pn. ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanatami bocznymi do granic dziatek w miejscowosci Marcinkowice”.

6.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagarn dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 6.1.

6.3.  Zakres rob6t montazowych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) dotyczaca wykonania i odbioru robot
montazowych przy budowie przepompowni $ciekdw stanowi integraing cze$¢ Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacii
Istotnych Warunkdw Zamdwienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 6.1.

Zakres robdt obejmuje montaz w przygotowanych wczesniej wykopach elementéw przepompowni i urzadzen z nig zwigzanych.

6.4.  Materialy i wyroby budowlane
Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

Wyrobami i materiatami stosowanymi do budowy obiektéw przepompowni $ciekéw sg m.in.:

— rury i ksztattki kanalizacyjne z materiatow okreslonych w zatwierdzonej dokumentaciji projektowe;,
—  komora pompowni z polimerobetonu,

— armatura odcinajgca i zwrotna,

—  pompy,

— aparatura kontrolna i pomiarowa,

—  przewody kablowe oraz urzadzenia uktadu sterowania i automatyki.

Zastosowane do budowy elementy musza by¢ dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych zgodnie z
Ustawg o wyrobach budowlanych, a takze by¢ wykonane zgodnie z odpowiednig dla materiatu norma lub w przypadku braku
odpowiedniej — zgodnie z oceng techniczna.

6.41.  Zbiornik pompowni

Zbiornik pompowni projektuje sie w wykonaniu z polimerobetonu o wewnetrznej Srednicy 1200mm i wysoko$ci ~3,88m. Elementy
zbiornika winny by¢ opatrzone znakiem CE na potwierdzenie zgodno$ci produkcji wg norm zharmonizowanych z dyrektywq
89/106/EWG, a takze powinny posiada¢ aprobate/ocene techniczna. Zbiornik polimerobetonowy musi spetnia¢ normy
wytrzymato$ciowe dla zbiornikéw catkowicie posadowionych w gruncie.

Przykrycie zbiornika stanowi ptyta z polimerobetonu o wytrzymatosci min. 300kN do stosowania w terenach obcigzonych ruchem
kofowym. Z uwagi na wystepowanie korozji siarczanowej, w obrebie zbiornika nie dopuszcza si¢ zastosowania elementow
betonowych lub Zelbetowych. Zwiericzenie nalezy wykona¢ analogicznie jak w przypadku studni kanalizacyjnych wtazem
zeliwnym, wentylowanym, z wypetnieniem betonowym, klasy D400, o $rednicy 600 mm, z podwdjnym ryglem zamykajacym.
Nalezy zastosowa¢ zbiornik z dnem o grubosci 15cm. Dno komory powinno byC wyprofilowane za pomocg skosow z
polimerobetonu, tak aby w Zadnym jego miejscu nie nastepowato gromadzenie sie zawiesin (skosy o nachyleniu min. 45°).
Przej$cia rurociggdw przez sciany zbiornika powinny by¢ zaopatrzone w uszczelnienia gumowe i elastyczne tak, aby nie nastapita
utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu w przypadku nieréwnomiernego osiadania studni i rurociggu.

Zastosowac gotowy zbiornik polimerobetonowy o wysokosci catkowitej zgodnej z dokumentacja, ktéry zostanie fabrycznie ztozony,
a takze wyposazony w przejscia szczelne i skosy przez producenta.

Zbiornik wyposazy¢é w podest technologiczny do obstugi i drabine zejSciowq ze stali wysokostopowej o bardzo duzej odpornosci
antykorozyjnej. Drabinka powinna umozliwi¢ zej$cie na dno zbiornika i posiadac¢ szeroko$¢ zgodng z normg PN-80 M-49060 (co
najmniej 30 cm). Przy wiazie, na poziomie terenu zamontowac porecze ze stali nierdzewnej umozliwiajace bezpieczne zejscie do
zbiornika. Do mocowania wyposazenia statego w zbiornikach nalezy stosowaé kotwy ze stali kwasoodpornej mocowane zgodnie z
wytycznymi producenta zbiornika.

Zbiorniki pompowni posadowi¢ na zageszczonym kruszywie 0-63mm o grubo$ci warstwy po zageszczeniu =300mm rozScielanym
na ubitym gruncie rodzimym. Bezpo$rednio pod dnem zbiornikéw zastosowaC warstwe wyrdwnawczg z betonu kl. C12/15 o
grubosci =150mm. Podczas prac zwigzanych z fundamentowaniem i docigzaniem zbiornikow nalezy stosowaé sie do zalecen
dostawcdw, ktdrzy powinni zweryfikowa¢ sposob montazu w odniesieniu do faktycznych warunkdw gruntowo-wodnych.

W celu docigzenia zbiornika, po zewngtrznej jego stronie, nalezy przy dnie wykona¢ wylewke betonowg o wym. 2,0x2,0x1,0m
(dtugo$¢ x szerokos$é x wysokosé) z betonu kl. C12/15.
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Komore zbiornika wyposazy¢ w dwa kominki wentylacyjne z rur PVC SN4 o $rednicy DN110mm (nawiewny oraz wywiewny). Na
wentylacji wywiewnej projektuje sie zastosowanie filtra antyodorowego z wypetnieniem weglem aktywnym zmniejszajacego
ucigzliwo$ci odorowe w sasiedztwie przepompowni. Z uwagi na lokalizacie pompowni w pasie drogowym, przewody wentylacyjne
wyprowadzi¢ przez Sciany zbiornika i doprowadzi¢ do granicy dziatki drogowej (z lokalizacjg przy szafie sterowania).

6.4.2. Wyposazenie pompowni

1) Orurowanie pompowni ze stali kwasoodpornej. Piony mocowa¢ do $ciany zbiornika za pomocg typowych obejm z wewnetrzng
wkfadkg gumowa.

2) Przy faczeniu armatury z pionami wykonanymi ze stali nalezy zastosowaé kotnierze przyspawane do pionéw ttocznych.

3) Armatura zaporowa — zasuwy nozowe do Sciekdw o konstrukcji ptytowej, z niewznoszacym trzpieniem oraz przedtuzeniem
trzpienia wyprowadzonym pod wiaz, tak aby byta mozliwos¢ manipulacji zasuwg bez konieczno$ci schodzenia do zbiornika.
Zasuwy powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powtokami epoksydowanymi.

4) Armatura zwrotna — zawory zwrotne kulowe Zeliwne lub mosiezne montowane na pionowym odcinku prostym. Kula
zamykajgca powleczona guma. Petne otwarcie przelotu przy predkosci 0,7 m/s. Zasuwy powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie powtokami epoksydowanymi.

5) Przed wyprowadzeniem rurociagu ze zbiornika pomp zostanie zamontowane ztacze hydrantowe o $r. 52mm umozliwiajace
okresowe ptukanie przewoddw tlocznych.

6) W pompowni, powyzej doptywu kanatu grawitacyjnego nalezy zabudowa¢ podest technologiczny ze stali kwasoodporne;.

7) W celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatow i niebezpiecznych napie¢ na przedmiotach metalowych (drabinka,
prowadnice, korpusy silnikéw pomp), nalezy zastosowaé potaczenia wyrownawcze. Z koficowym podigczeniem do szyny
ekwipotencjalnej.

6.4.3. Pompy

Przepompownig zaprojektowano w uktadzie dwupompowym, z pompami zatapialnymi, pracujacymi naprzemiennie (1+1).

Dla zadanego doptywu oraz roznicy wysokosci, zaprojektowano kanat ttoczny z rur PEHD SDR17 PN10 De63x3,8mm (wewn.
55,4mm) oraz przyjeto pompy z kréécem DN50. Punkt pracy dla przeptywu objetosciowego Qp~2,0 I/s i wysokosci podnoszenia
min. 9,0 m.

Dobrano 3~ (trojfazowe), 50 Hz, 400V zatapialne pompy z rozdrabniaczem. Szacunkowy pobor mocy przez pojedynczg pompe
wyniesie 2,2kW.

Potaczenie kazdej pompy z kréécem tlocznym wykona¢ za pomocq kolana stopowego z podwdjng prowadnicg rurowa.
Prowadnice rurowe poprowadzi¢ na catej wysokosci zbiornika i trwale przymocowac do ptyty pokrywowe;.

6.4.4. Uszczelnienia i przej$cia szczelne

W przej$ciach przez ciany zbiornika nalezy montowa¢ uszczelnienia gwarantujace catkowitg szczelno$é na infiltracje i eksfiltracje.
Odpowiednie przejscia szczelne powinny by¢ dostarczane przez dostawce zbiornikéw i studni.

6.5.  Sprzet i srodki transportu

Roboty zwigzane z montazem przepompowni i urzadzen z nig zwigzanych mogg byC prowadzone recznie oraz przy uzyciu

nastepujacego sprzetu mechanicznego:

—  Zuraw samochodowy

—  otwornice do wiercenia w $cianach zbiornikow

— inny sprzet — ktéry moze okazac sie niezbedny do wykonania robét ziemnych o ile zostanie zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

—  samochody dostawcze, skrzyniowe,

—  samochdd ciezarowe, samowytadowcze, naczepy

— inne $rodki transportu — ktére mogq okaza¢ sie niezbedne do przewozu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen o ile
zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkdw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i Srodki transportu.

6.6.  Wykonanie robot

Przed przystapieniem do montazu elementdéw pompowni i urzadzen z nig zwigzanych, Wykonawca:

—  zapozna sie z projektem zagospodarowania terenu,

—  zapozna sie ze schematami montazowymi obiektow,

—  zapozna sie z wynikami badar geotechnicznych,

— wytyczy w terenie i trwale oznaczy zarys rob6t ziemnych na gruncie za pomocg kotkdw osiowych, kotkéw Swiadkow i
kotkow krawedziowych wraz z domiarami do statych punktéw charakterystycznych potozonych wzdtuz pasa robét oraz
reperow,

—  wykona wykopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji i rzednych zagtebienia istniejacego uzbrojenia podziemnego,
ktérego lokalizacja i rzedne zaczerpniete z map zasadniczych moga budzi¢ watpliwosci,

—  wyznaczy miejsca tymczasowego sktadowania urobku z wykopow.
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6.6.1.  Roboty pomiarowe

Sposob wykonania rob6t pomiarowych podano w ST-01 (dziat nr 2) Roboty pomiarowe.

6.6.2.  Roboty przygotowawcze

Sposob wykonania rob6t przygotowawczych podano w ST-02 (dziat nr 3) Roboty przygotowawcze.
6.6.3.  Warunki montazu zbiornikéw

Sposob przygotowania podtoza i posadowienie studni wykonaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatwierdzonej
dokumentaciji projektowe;.

Przyjmuje sie, ze zbiornik polimerobetonowy zostanie dostarczony w formie monolitu na teren budowy. Roztadunek, a
nastepnie montaz zbiornika musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta lub dostawcy, ktorzy powinni poinformowac
Wykonawce o sposobie prowadzenia robét lub przekaza¢ odpowiednie instrukcie.

Do montazu ciezkich zbiornikéw oraz prefabrykatéw nalezy stosowaé zawiesia linowe lub faficuchowe, dzieki ktorym mozliwy
jest transport poziomy oraz prawidtowe taczenie poszczegoinych elementow.

6.6.4.  Montaz pomp i armatury

Montaz wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa a takze zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producentéw i dostawcéw.
6.6.5.  Sterowanie i monitoring

Zgodnie z dokumentacjq projektowa.

6.6.6. Uklad zasilania oraz oswietlenie terenu pompowni

Trasy linii kablowych i sterowania (sygnatowych) wytyczy¢ zgodnie z dokumentacijg projektowa,

Kable i przewody nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 i uktada¢ w rowach kablowych z zachowaniem niezbednego
zapasu i zgodnie z projektem. Nad linig kablowa utozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego. Na koricach kabli i co 10m
zamontowaé opaski opisowe podajac typ kabla, rok budowy i nr kabla lub jego przebieg. Kable uktada¢ w ostonach rurowych.

6.6.7.  Teren pompowni

Teren wokot zbiornika pompowni wyréwnaé w sposéb umozliwiajacy prowadzenie pézniejszych prac eksploatacyjnych.

6.7.  Kontrola jakosci
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jako$ci.

6.7.1.  Materialy

Kontrola zastosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych polega na poréwnaniu ich cech w odniesieniu do:
— zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
— wymogdw okreslonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej,
— norm dotyczacych materiatow oraz atestéw, deklaracii, certyfikatow, Swiadectw jakosci i innych dokumentéw okre$lajacych
ich wtasciwosci.
6.7.2.  Kontrola jakosci wykonania prac montazowych

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w
Normach, ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL i zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru.

6.7.3.  Kontrola jakosci wykonania prac elektrycznych

W trakcie realizacji robét i po ich zakoriczeniu nalezy:
- sprawdzi¢ stan kabli,
- sprawdzi¢ sposdb utozenia kabli przed ich zasypaniem,
- sprawdzi¢ ciggto$¢ zyt kabli i zgodno$c¢ faz,
- sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej — uziemienia,
- sprawdzi¢ prace linii pod napigciem,
- sprawdzi¢ poprawnos¢ wszystkich potaczen srubowych,
- dokona¢ pomiaru skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,
- dokonaé pomiaru rezystancji uzioméw roboczych,
- dokona¢ pomiaru rezystancii izolacji kabli.

6.7.4.  Proby i badania
Dla kanatéw grawitacyjnych i ttocznych wykona¢ préby zgodnie z ST-04 (punkt 5.7.4).

56



6.8.  Odbior robot

Wymagania dotyczace:
1. odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2. odbioru czeSciowego,
3. odbioru koricowego,

podano w punkcie 1.10 Odbior robét.

Odbiory nalezy dokona¢ zgodnie z aktualnymi normami i ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
COBRTI INSTAL.

6.8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja w szczegdlnosci:
1) Roboty montazowe kanatéw rurowych — sposéb i prostoliniowo$¢ utozenia, potaczenia rurowe, potaczenia z armaturq i
studniami.

2) Roboty montazowe zbiornikow — sposdb posadowienia, potgczenia poszczegoinych elementéw prefabrykowanych,
wykonanie zwiericzen.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogdlnego postepu robét. Dtugo$¢ odcinka robdt poddana odbiorowi robét zanikajacych powinna wynikaé z etapowania robét i
harmonogramu zatwierdzajacego przez Zamawiajacego.

6.9.  Obmiar i podstawa ptatnos$ci

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatno$ci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa ptatno$ci.

Stosowa¢ jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem.

Podstawg ptatnosci jest wykonanie wszelkich elementéw zwigzanych z realizacjg wymagan niniejszej Specyfikacji Technicznej i
zakresu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6.10. Przepisy zwigzane
Przepisy podano w ST-04 Roboty montazowe sieci kanalizacyjnej.

e PN-IEC/HD 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
o N SEP-E-004- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-06 ROBOTY ZWIAZANE Z ODTWORZENIEM TERENOW ZIELONYCH

. ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanatami bocznymi
Nazwa Inwestycji o . o . L
do granic dziatek w miejscowosci Marcinkowice

Marcinkowice, gmina Otawa, powiat otawski
Adres Inwestycji 192/11, 192/1, 192/12, 533/1, 542, 297/23 AM-2 Obreb 0013 Marcinkowice
Jednostka ewidencyjna: 021504_2 Otawa — gmina

| ' Gmina Otawa
nwestor Pl. Marszalka Jozefa Pitsudskiego 28, 55-200 Olawa
Branza Sanitarna

45112200-7 Usuwanie powtoki gleby
Kody CPV 45112300-8 Rekultywacja gleby
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
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7 Roboty zwigzane z odtworzeniem terendw zielonych

7.  Nazwa zamdwienia
Inwestycja pn. ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanatami bocznymi do granic dziatek w miejscowosci Marcinkowice”.

7.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 7.1.

7.3.  Zakres robot

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) dotyczaca wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odtworzeniem terendw zielonych stanowi integralng czes¢ Dokumentaciji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych
Warunkoéw Zamowienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 7.1.

Zakres robét obejmuje odtworzenie terendw zielonych po wykonaniu robét budowlano-montazowych zwigzanych z wykonaniem
sieci kanalizacyjne;.

7.4.  Materialy i wyroby budowlane

741. Humus

Ziemia urodzajna dowieziona lub pozyskana na terenie budowy. Humus zebrany podczas prac przygotowawczych z terenu robét
powinien by¢ zmagazynowany w pryzmach nie przekraczajacych 2m wysokosci.

Przeznaczony do wbudowania humus powinien by¢ jednorodny pod wzgledem jakosci, pozbawiony zbednych domieszek w
postaci kamieni o $rednicy wigkszej od 20mm, kawatkéw gatezi i drewna, szkta, cegty, betonu itp.

7.4.2. Nasiona traw

Do obsiewu powierzchni przeznaczonych na tereny zieleni, nalezy zastosowa¢ gotowe mieszanki traw. Na opakowaniach
zastosowanych mieszanek traw, powinno by¢ oznaczenie informujace o sktadzie gatunkowym, zdolno$¢ kietkowania i numer
normy, wedtug ktdrej mieszanka zostata wyprodukowana.

74.3. Nawozy

Stosowa¢ nawozy mineralne, ktére majg w swoim sktadzie wysokg zawarto$¢ azotu — N, (dla przyspieszenia wzrostu), a takze
charakteryzujacych sie zawartoscig makroelementow (fosfor: P i potas: K) oraz mikroelementdw (np. magnez: Mg i wapn: Ca).
Zaleca si¢ stosowa¢ nawozy granulowane lub nawozy w ptynie (do rozcieficzenia z wodg).

7.5. Sprzet i srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania humusowania i obsiewu, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z:
—  zageszczarek powierzchniowych mechanicznych lub recznych do zageszczania ziemi roélinnej,
—  narzedziami pomocniczymi takimi jak: szufle, grabie metalowe, walce gtadkie czy wiadra.

Sam obsiew moze by¢ wykonywany recznie.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

—  samochody dostawcze, skrzyniowe, samochdd cigzarowe,

- taczki,

— inne $rodki transportu — ktdre mogg okazac sie niezbedne do przewozu materiatéw i sprzetu budowlanego, o ile zostang
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i $rodkdw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i Srodki transportu.

7.6. Wykonanie robot
Roboty zwigzane z odtworzeniem trawnikow musza by¢ zgodne ze sztukg ogrodnicza.

7.6.1.  Podstawowe wymagania dla humusowania

1) teren przeznaczony pod humus nalezy wyrdwnac¢ i oczysci¢ z duzych kamieni, kawatkéw betonu i innych pozostatosci po
robotach budowlano-montazowych.

2) powierzchnie do humusowania powinny obejmowa¢ wszystkie miejsca, w ktorych prowadzone byty roboty wykopowe, a

takze wszystkie miejsca zieleni naruszone podczas prowadzonych robét (np. przez ruch pojazdéw i sprzetu budowlanego).

) podtoze pod warstwy ziemi urodzajnej powinno by¢ zageszczone zgodnie z dokumentacijg projektowa.

4) grubos¢ warstwy humusu musi by¢ réwna grubosci warstwy ziemi urodzajnej znajdujacej sie w obrebie wykopow, przy
czym musi wynosi¢ minimum 10cm.

w
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5) po dowiezieniu humusu w miejsce wbudowania, nalezy go rozscieli¢ recznie lub mechanicznie w sposéb réwnomierny na
calej powierzchni odtworzenia. Zaleca sig, aby dowieziona w miejsce wbudowania ziemia urodzajna byta uprzednio
wymieszana z nawozami i kompostem.

6) warstwe ziemi urodzajnej nalezy odpowiednio zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

7.6.2. Obsiew mieszanka traw

1.7.

przed zasianiem, ziemie urodzajng watowa¢ watem gtadkim.

zasiew powinien odby¢ sie w czasie pogody bezwietrzne.

z uwagi na przewidziane odtworzenie nawierzchni po robotach liniowych, zasiew moze by¢ wykonywany recznie.

nalezy przyjmowac zuzycie mieszanki traw w ilo$ci minimum 4kg / 100m? powierzchni, o ile producent mieszanki traw nie
podaje inaczej,

bezposrednio po sianiu, przystapi¢ do przykrycia nasion przez grabienie lub watowanie watkiem kolczatkowym.

6) po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy podlewac trawniki, tak aby nie dopuszcza¢ do przesuszenia ziemi
urodzajnej.

—_ = — —

1
2
3
4

(9]
-

Kontrola jakosci

Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jako$ci.

Kontrola podczas wykonywania trawnikéw polega na:

78.

sprawdzeniu przygotowania podtoza pod warstwy ziemi urodzajnej, a w tym oczyszczenia z gruzu, duzych kamieni i innych
zanieczyszczen,

sprawdzeniu grubosci (wysokosci) warstw ziemi urodzajnej, ktora przylega do odtwarzanych terendw,

sprawdzeniu jakosci humusu uprzednio zdjetego podczas prac przygotowawczych,

sprawdzeniu jako$ci ziemi urodzajnej z dowozu,

sprawdzeniu wymieszania ziemi urodzajnej z kompostem i nawozami,

prawidtowosci rozécielenia i rozplantowania humusu,

sprawdzeniu sktadu gatunkowego traw,

sprawdzeniu prawidtowo$ci i gestosci zasiewu nasion,

sprawdzeniu jakosci przykrycia i uwatowania nasion.

Odbior robot

Wymagania dotyczace odbioréw podano w punkcie 1.10 Odbidr robot.

Podczas odbioréw nalezy sprawdzic:

7.9.

1) gestos¢ zasiewu, przy czym nie powinny wystepowaé obszary nie porosniete lub stabo poro$niete trawg, co moze
Swiadczy¢ o ztej gestosci zasiewu lub wystepowaniu ziemi nieurodzajne;
2) wystepowanie chwastow i gatunkéw niewysianych

Obmiar i podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatnosci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa ptatnosci.

Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy (m2) odtwarzanej nawierzchni.

7.10.  Przepisy zwiazane

PN-78/R-65023 Materiat siewny. Nasiona roélin rolniczych.
PN-S-02205 Roboty ziemne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-07 ROBOTY ZWIAZANE Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI

Nazwa Inwestycji

,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanatami bocznymi

do granic dziatek w miejscowo$ci Marcinkowice”

Adres Inwestycji

Marcinkowice, gmina Otawa, powiat otawski

192111, 192/1, 192/12, 533/1, 542, 297/23 AM-2 Obreb 0013 Marcinkowice

Jednostka ewidencyjna: 021504 _2 Otawa — gmina

| ' Gmina Otawa
nwestor Pl. Marszalka Jozefa Pitsudskiego 28, 55-200 Ofawa
Branza Sanitarna
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Kody CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
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8 Roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni

8.1.  Nazwa zamodwienia
Inwestycja pn. ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanatami bocznymi do granic dziatek w miejscowos$ci Marcinkowice”.

8.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 8.1.

8.3.  Zakres robét

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) dotyczaca wykonania i odbioru robét
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni stanowi integralng czes¢ Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 8.1.

Zakres robdt obejmuje odtworzenie elementéw pasa drogowego po wykonaniu robdt budowlano-montazowych zwigzanych z
budowg sieci kanalizacyjne;j.

8.4. Materialy i wyroby budowlane
Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

Wyrobam| i materiatami stosowanymi do odbudowy nawierzchni sa;
kruszywa tamane lub naturalne

—  piaski do podsypek, spoin i otworéw

— cementiinne spoiwa

—  beton do nawierzchni drogowych

— mieszanki asfaltowe stosowane na odpowiednie warstwy konstrukcyjne

8.5. Sprzet i Srodki transportu

Roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni mogg by¢ prowadzone recznie oraz przy uzyciu nastepujacego sprzetu
mechanicznego:

—  réwniarka

—  walec stalowy gtadki: lekki, $redni lub ciezki

—  walec ogumiony

—  skrapiarka

—  rozktadarka mas bitumicznych

—  fadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich

—  zageszczarka wibracyjna ptytowa

—  inny sprzet - ktéry moze okaza¢ sie niezbedny do wykonania robét o ile zostanie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

—  samochody dostawcze, skrzyniowe,

—  samochdd ciezarowe, samowytadowcze, naczepy

— inne $rodki transportu — ktore mogq okaza¢ sie niezbedne do przewozu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen o ile
zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i Srodki transportu.

8.6. Wykonanie robét
Roboty dotyczace odtworzenia nawierzchni drogowych zaleca sig zleca¢ specjalistycznej firmie drogowe;.

8.6.1. Podtoze

Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ odpowiednio zageszczone po wykonanych robotach montazowych oraz robotach
ziemnych zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjne;j.

Koryto pod nawierzchnie powinno byé przygotowywane w sprzyjajacych warunkach pogodowych. Koryto nalezy oczysci¢ z
zanieczyszczen i elementéw nie stanowigcych warstw konstrukcyjnych (np. gruz, krawezniki, itp.). Jesli to konieczne — po
wyprofilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do zageszczania (dogeszczania) warstwy zasypu wykopu.

8.6.2.  Podbudowy i warstwy podsypkowe

Podbudowy i podsypki powinny by¢ rozktadane warstwami o grubo$ciach wskazanych w dokumentacji projektowej. Przy
rozscielaniu nalezy zapewni¢ réwnomierne rozktadanie warstw, tak aby zachowane byty wymagane spadki i rzedne
wysokosciowe.
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Sposdb zageszczenia i konieczno$¢ uzyskania odpowiedniego wskaznika zageszczenia muszg by¢ zgodne ze wskazaniami
dokumentacji projektowe;.

8.6.3.  Nawierzchnia z kruszywa

Gérng warstwe nawierzchni drogowych oraz pobocza w miejscu prowadzenia robét wykonac¢ z ttucznia 0-31,5mm o grubosci min.
0,15m po zageszczeniu.

Warstwy nawierzchni z kruszywa powinny by¢ rozktadane warstwami o grubo$ciach wskazanych w dokumentaciji projektowej. Przy
rozscielaniu nalezy zapewni¢ réwnomierne rozktadanie warstw, tak aby zachowane bylty wymagane spadki i rzedne
wysoko$ciowe.

Sposob zageszczenia i koniecznos¢ uzyskania odpowiedniego wskaznika zageszczenia muszg by¢ zgodne ze wskazaniami
dokumentaciji projektowe;.

8.6.4.  Rozktadanie mieszanek asfaltowych

Przed roztozeniem poszczegélnych warstw asfaltowych, kazdg z ponizszych warstw (poprzednia), na ktorej jest rozktadana nalezy
skrapia¢ emulsjq asfaltowa w celu uzyskania odpowiedniego potaczenia.

Pozostate powierzchnie (kraweznikow, wpustow, wtazow, i in.) stykajace sie z warstwa asfaltowg powinny zosta¢ pokryte asfaltem
lub innym szczeliwem.

Mieszanke asfaltowg nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Nalezy zapewni¢, aby temperatury
otoczenia podczas rozktadania warstw bitumicznych nie bylty zbyt niskie, a w przypadku takiej koniecznosci nalezy zapewni¢
podgrzewanie podtoza. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki asfaltowej podczas silnego wiatru.

8.6.5. Wykonanie nawierzchni z betonu

Nawierzchnia betonowa powinna by¢ wykonywana w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (min. 5°C, max. 30°C), co
zapewni odpowiednie parametry twardnienia betonu. Nie dopuszcza sie wykonania nawierzchni z betonu lanego podczas opadéw
atmosferycznych.

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ oczyszczona z zanieczyszczen (luzny piasek, humus,
niedogeszczone kruszywo i in.), a przed rozécieleniem warstwy betonu powinna by¢ odpowiednio zwilzona.

Do wykonania nawierzchni niezbedne jest wykonanie deskowan statych lub przesuwnych umozliwiajacych uzyskanie odpowiednie;
grubo$ci warstwy nawierzchni.

Z uwagi na mate powierzchnie oraz nieregulamne ksztatty dopuszcza sig reczne wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
betonowej. Po rozScieleniu i zageszczeniu betonu nalezy stosowaé pielegnacje powtokowa (przy uzyciu preparatéw powtokowych
oraz woda_jesli jest to konieczne z uwagi na wysokie temperatury).

8.7.  Kontrola jakosci

Przed przystapieniem do prac, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia deklaracji zgodnosci, aprobat (ocen)
technicznych, certyfikatéw, receptur mieszanek i in. dokumentow w celu uzyskania zgody Inspektora nadzoru na ich wbudowanie.

Kontroli podlega m.in..
—  Zageszczenie warstw zasypki wykopu
—  Przygotowanie koryta — oraz podfoza i podsypki
—  Uksztattowanie trasy odtwarzanej nawierzchni (liniowos¢ kraweznikdw, obrzezy)
— Rzedne wykonanych warstw i spadkéw podiuznych/poprzecznych (co maksymalnie 10m wzdtuz i minimalnie w 3
miejscach przekroju)
—  Zageszczenie warstw podbudowy
—  Sposdb wykonania przewigzek i nawigzan do warstw istniejacych nawierzchni
—  Wystepowanie uskokdw (na nawierzchniach z elementéw prefabrykowanych) oraz sposob wypetnienia spoin i otworéw
—  Ogolny wyglad warstwy

8.8. Odbiér robot

Wymagania dotyczace odbioréw podano w punkcie 1.10 Odbidr robot.

8.9. Obmiar i podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatno$ci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa ptatno$ci.
Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy (m2) odtwarzanej nawierzchni.

Cena odbudowy 1m2 nawierzchni zawiera wszelkie elementy zwigzane z realizacjg wymagan okreslonych w ninigjszej
Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowe;.
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8.10. Przepisy zwigzane

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124);

e  PN-B-11112 Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

e  PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kamieni tamany

e  PN-EN13108-(od 1 do 9) Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania

e  PN-EN197-1:2012 Cement — czes¢ 1

e  PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

e  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

e  PN-EN206:2014 Beton-Wymagania, wtadciwosci, produkcja i zgodnos¢
e  PN-EN 13877-1:2007 Nawierzchnie drogowe. Cze$¢ 1 — Materiaty

e  BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

e  PN-EN934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.




