

Do Wykonawców

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Dostosowanie rolnikowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku na potrzeby lodowiska**”, (ogłoszenie nr 2023/BZP 00285308 z dnia 03.07.2023r.).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ


Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:

„Wnoszę o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 21.07.2023 r., z uwagi na ogłoszony nowy termin składania ofert na roboty budowlane dla zadania, nad którego realizacją ma być pełniony nadzór.”

Wyjaśniając treść SWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Z poważaniem,



Burmistrz Czerska
w zastępstwie
Zastępca Burmistrza
Bogumila Ropińska

Otrzymują:

- 1) strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/czersk>
- 2) a/a