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Ztotoryja przebudowa niekwalifikowane PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 BRANZA DROGOWA
1.1{45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1|Scalona Demontaz istniejgcego ogrodzenia obok Policji oraz wykonanie barier
d.1.|kalk. szcze- U11-a
1|gotowa
Scalona
1 1,000
RAZEM 1,000
2|Scalona Przestawienie lokalnych punktéw selektywnej zbiérki odpadéw komu-
d.1.|kalk. szcze- nalnych
1|gotowa
Scalona
2 2,000
RAZEM 2,000
3|Scalona Zamiana hydrantu nadziemnego na podziemny
d.1.|kalk. szcze-
1|gotowa
Scalona
1 1,000
RAZEM 1,000
4/ KNR-W 2- Likwidacja koszy na $mieci wraz z utylizacjg szt.
d.1.|25 0419-05
1|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5/KNR-W 2- Likwidacja tawek parkowych wraz z utylizacjg szt.
d.1.|25 0419-05 Krotnos¢ = 4
1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
6|Scalona Remont zejscia do sklepu - roboty rozbiérkowe
d.1.|kalk. szcze-
2|gotowa
Scalona
1 1,000
RAZEM 1,000
7|Scalona Regulacja istniejgcych podjazdéw - roboty rozbiorkowe
d.1.|kalk. szcze-
2|gotowa
Scalona
1 1,000
RAZEM 1,000
1.3|45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
8|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.1./0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
3
225 m?2 225,000
RAZEM 225,000
9|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.1./0101-02 w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - 20 cm
3 Krotnos¢ = 4
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
10/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m m3
d.1./0307-03 (kat. gruntu 1V) - dodatek za 9 m réznicy wysokosci - zejscie
3|307-11
39 m3 39,000
RAZEM 39,000
11|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za kazde dal- |m3
d.1./0307-06 sze 10 m przewozu lub za kazdy 1 m réznicy wysokosci przy przewozie
3 pod goére (kat. gruntu lll) - zejscie
Krotnos¢ = 5
39 m3 39,000
RAZEM 39,000
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w zie- |m3
d.1./0212-06 mi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
3/0214-04 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 2 km - miejsce sktado-
wania wskazane przez Inwestora
96 m3 96,000
RAZEM 96,000
13|KNR 4-01 Dowdz pospétki samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km |m3
d.1./0108-05 grunt.kat. I-1l wraz z materiatem
3/0108-08
kalk. wtas-
na
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100 m3 100,000
RAZEM 100,000
14|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkamiw |m3
d.1.|0407-02 z. gruncie kat. Il - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
3|sz.2.2.2.
9911-03
100 m3 100,000
RAZEM 100,000
15|KNR 13-12 Niwelacja terenu wykonywana spycharkami ggsienicowymi o mocy 110 |m3
d.1.|0202-04 kW (150 KM) z przemieszczeniem urobku na odlegtos¢ do 40 m - kat.
3 gruntu IlI-IV
poz.12 m3 96,000
RAZEM 96,000
1.4|45233220-7 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA (CHODNIK | PARKINGI)
16|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
d.1./0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4
58 m?2 58,000
RAZEM 58,000
17|KNR AT-03 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - po- |m2
d.1./0201-02 spotka do Rm=5 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm (mie-
4 szanka z wytworni)
Krotno$¢ = 0,75
58 m?2 58,000
RAZEM 58,000
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.1./0114-07 geszczeniu 15 cm
4/0114-08
58 m?2 58,000
RAZEM 58,000
19|KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej granitowej cigto tupanej 9/11 cm na pod- |m?2
d.1./0501-06 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4 |kalk. wtas-
na
58 m?2 58,000
RAZEM 58,000
20|Scalona Remont zejscia do sklepu - roboty montazowe
d.1.|kalk. szcze-
4|gdtowa
Scalona
1 1,000
RAZEM 1,000
21|Scalona Regulacja istniejacych podjazdéw - roboty montazowe
d.1.|kalk. szcze-
4|gdtowa
Scalona
1 1,000
RAZEM 1,000
1.5 OPORNIKI
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.1./0114-07 geszczeniu 10 cm - podbudowa pod tawy betonowe
5/0114-08
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
5
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 2-31 Obrzeza granitowe o wymiarach 30x8 cm uktadane na niestezony be- |m
d.1.|0407-05 ton taw
5|analiza in-
dywidualna
10 m 10,000
RAZEM 10,000
25|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm uktadane na niestezony be- |m
d.1.|0407-05 ton taw
5|analiza in-
dywidualna
20 m 20,000
RAZEM 20,000
26|KNR 2-31 Krawezniki kamienne - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu  |m
d.1.|0404-08 do40m
5
7 m 7,000
RAZEM 7,000
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27|KNR 2-31 Krawezniki kamienne - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu  |m
d.1.|0404-07 do 10 m
5
3 m 3,000
RAZEM 3,000
1.6 POBOCZA
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej tupanej rzedowej 15/17 na |m2
d.1./0302-02 podsypce cementowo-piaskowe;j
6|analogia
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
1.7/45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE
29|KNR 2-31 Montaz tawek parkowych szt.
d.1.|0702-02 Krotnos¢ = 4
7|analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
30{KNR 2-31 Montaz $mietnikow szt.
d.1.|0702-02
7|analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
31|KNR 2-11 Spoinowanie muréw kamiennych - renowacja istniejacego muru ka- m2
d.1.|0412-05 miennego
7
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
32 Renowacja punktowa rurociggéw betonowych i zelbetowych $r. rur 1,0 |m
d.1.|kalk. wtas- m wykonywana w technologi oktadziny z maty poliuretanowej nasgczo-
7|na nej zywica (tzw. paker)
7 m 7,000
RAZEM 7,000
33| 0214-01 Pomiary zageszczenia gruntu ptyta dynamiczng kpl
d.1.|/0214-01
7|kalk. wias-
na
15 kpl 15,000
RAZEM 15,000
2 OSWIETLENIE ULICZNE
34|KNR-W 4- Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 4 odc.
d.2|03 1203-02
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
35|KNR-W 4- Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
d.2|03 1205-01 miar.
1 po- 1,000
miar.
RAZEM 1,000
36|KNR-W 4- Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
d.2|03 1205-02 miar.
1 po- 1,000
miar.
RAZEM 1,000
37|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna proba) prob.
d.2|1305-02
3 préb. 3,000
RAZEM 3,000
3|45231110-9 KANALIZACJA DESZCZOWA
38/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.3|0804-04
199 m 199,000
RAZEM 199,000
39/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.3|0804-02
80 m 80,000
RAZEM 80,000
40|KNR 2-18 Kamerowanie sieci kanalizacyjnej kamerg tv m
d.3|0804-04
359 m 359,000
RAZEM 359,000
41|Scalona Renowacja istniejgcych studni deszczowych
d.3|kalk. szcze-
gotowa
Scalona
1 1,000
RAZEM 1,000
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4 KANALY TECHNOLOGICZNE
4.1 Roboty przygotowawcze i ziemne (KTu i KTp)
42|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.4.|0119-04 renie pagorkowatym lub podgorskim
1
0,568 km 0,568
RAZEM 0,568
43|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowow dla kabli o gtebokosci do 1,2|m
d.4./0702-0204 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. llI-IV
1
550 m 550,000
RAZEM 550,000
44|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 1,0 m i szer. dnado |m
d.4./0701-0303 0,4 m w gruncie kat. IV
1
18 m 18,000
RAZEM 18,000
45/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.4./0221-09 odktad w gruncie kat. IV - wykop pod komory
1
75 m3 75,000
RAZEM 75,000
46|KNR 19-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km, grunt |m3
d.4./0118-01 kat. I-1l - miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora
1
484 m3 484,000
RAZEM 484,000
47|KNR 19-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazde m3
d.4./0118-02 dalsze 0,5 km ponad 1 km, grunt kat. I-Il
1 Krotnos¢ = 2
484 m3 484,000
RAZEM 484,000
48|KNR 13-12 Niwelacja terenu wykonywana spycharkami ggsienicowymi o mocy 110 |m3
d.4.|/0202-03 kW (150 KM) z przemieszczeniem urobku na odlegtos¢ do 40 m - kat.
1 gruntu -1l - rozplantowanie urobku w miejscu sktadowania
484 m3 484,000
RAZEM 484,000
4.2 Kanat technologiczny uliczny KTu
49|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowegoo |m
d.4./0301-01 szer.do 0.4 m
2
550 m 550,000
RAZEM 550,000
50|KNR 5-10 Uktadanie ostonowych rur HDPE 110/6,3 w wykopie m
d.4.|0303-02
2|analogia
550 m 550,000
RAZEM 550,000
51|KNR 5-10 Uktadanie ostonowych rur HDPE 125/7,1 w wykopie m
d.4.|0303-03
2|analogia
17 m 17,000
RAZEM 17,000
52|KNR 5-10 Uktadanie rury HDPE 40/3,7 w wykopie - czarna z zielonym wyrézni-  |m
d.4./0303-01 kiem paskowym - rura pierwsza
2|analogia
549 m 549,000
RAZEM 549,000
53|KNR 5-10 Uktadanie rury HDPE 40/3,7 w wykopie - czarna z czerwonym wyrozni- |m
d.4./0303-01 kiem paskowym - rura druga
2|analogia
549 m 549,000
RAZEM 549,000
54|KNR 5-10 Uktadanie rury HDPE 40/3,7 w wykopie - czarna z niebieskim wyrézni- |m
d.4./0303-01 kiem paskowym - rura trzecia
2|analogia
549 m 549,000
RAZEM 549,000
55/KNR 5-10 Uktadanie prefabrykowanej wigzki mikrorurek PPKS-MC-7x10/8mm w |m
d.4.|/0303-01 wykopie - rura czwarta
2|analogia
549 m 549,000
RAZEM 549,000
56|KNR 5-10 Wcigganie rury HDPE 40/3,7 do rury ostonowej 125/7,1 - czarna z zie- |m
d.4./0303-01 lonym wyréznikiem paskowym - rura pierwsza (zjazdy)
2|analogia
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17 m 17,000
RAZEM 17,000
57|KNR 5-10 Wocigganie rury HDPE 40/3,7 do rury ostonowej 125/7,1 - czarna z m
d.4./0303-01 czerwonym wyroznikiem paskowym - rura druga (zjazdy)
2|analogia
17 m 17,000
RAZEM 17,000
58|KNR 5-10 Wcigganie rury HDPE 40/3,7 do rury ostonowej 125/7,1 - czarna z nie- |m
d.4./0303-01 bieskim wyréznikiem paskowym - rura trzecia (zjazdy)
2|analogia
17 m 17,000
RAZEM 17,000
59|KNR 5-10 Wocigganie prefabrykowanej wigzki mikrorurek PPKS-MC-7x10/8mm m
d.4.|/0303-01 do rury ostonowej 125/7,1 - rura czwarta (zjazdy)
2|analogia
17 m 17,000
RAZEM 17,000
60|KNR 5-02 Przykrycie kabli utozonych w rowie kablowym tasma ostrzegawcza km
d.4.|0312-06
2
0,550 km 0,550
RAZEM 0,550
61|KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-2g stud.
d.4.|/0401-03 dwuelementowych, pokrywa i rama typu ciezkiego (wywietrznik z ozna-
2|analogia czeniem wiasciciela kanatu technologicznego) w gruncie kat. 1V - tgcz-
nie dla KTu i KTp
10 stud. 10,000
RAZEM 10,000
62|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
d.4./1411-02
2
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
4.3 Kanat technologiczny przepustowy KTp
63|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowegoo |m
d.4./0301-01 szer.do 0.4 m
3
18,5 m 18,500
RAZEM 18,500
64|KNR 5-10 Uktadanie ostonowych rur HDPE 110/6,3 w wykopie m
d.4.|0303-02
3|analogia
18,5 m 18,500
RAZEM 18,500
65|KNR 5-10 Uktadanie ostonowych rur HDPE 125/7,1 w wykopie m
d.4.|0303-03
3|analogia
18,5 m 18,500
RAZEM 18,500
66|KNR 5-10 Wcigganie rury HDPE 40/3,7 do rury ostonowej 125/7,1 - czarna z zie- |m
d.4./0303-01 lonym wyréznikiem paskowym - rura pierwsza
3|analogia
18,5 m 18,500
RAZEM 18,500
67|KNR 5-10 Wocigganie rury HDPE 40/3,7 do rury ostonowej 125/7,1 - czarna z m
d.4.|/0303-01 czerwonym wyroznikiem paskowym - rura druga
3|analogia
18,5 m 18,500
RAZEM 18,500
68|KNR 5-10 Wcigganie rury HDPE 40/3,7 do rury ostonowej 125/7,1 - czarna z nie- |m
d.4./0303-01 bieskim wyréznikiem paskowym - rura trzecia
3|analogia
18,5 m 18,500
RAZEM 18,500
69|KNR 5-10 Wocigganie prefabrykowanej wigzki mikrorurek PPKS-MC-7x10/8mm m
d.4.|/0303-01 do rury ostonowej 125/7,1 - rura czwarta
3|analogia
18,5 m 18,500
RAZEM 18,500
70|KNR 5-02 Przykrycie kabli utozonych w rowie kablowym tasma ostrzegawcza km
d.4.|0312-06
3
0,019 km 0,019
RAZEM 0,019
4.4 Zasyp, badania, pomiary (KTu i KTp)
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71/KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 1,0 m i m
d.4.|0705-0504 szer. dna do 0.8 m w gruncie kat. |-l - pospotka z dowozu
4 |kalk. wtas-
na
568 m 568,000
RAZEM 568,000
72|KNR 13-12 Mechaniczne zasypywanie wykopow - pospétka z dowozu m3
d.4.|0216-02
4
60 m3 60,000
RAZEM 60,000
73|KNR AT-06 Zatadunek tadowarkg kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie |t
d.4./0104-01 skrzyni materiatéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy
4 samowytadowcze; kategoria fadunku | - pospétka
620 t 620,000
RAZEM 620,000
74|KNR-W 2- Badanie droznosci i szczelnosci rur HDPE 40/3,7 200m
d.4.|18 0705-01 -1
4|analogia prob.
3 200m 3,000
-1
préb.
RAZEM 3,000
75|KNR-W 2- Badanie droznosci i szczelnosci pakietu mikrorur fi 7x10/8 200m
d.4.|/18 0705-01 -1
4|analogia prob.
3 200m 3,000
-1
préb.
RAZEM 3,000
76| 0214-01 Geodezja powykonawcza kpl
d.4.|0214-01
4 |kalk. wtas-
na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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