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dotyczy postepowania: „ Opracowanie dokumentacji technicznej budowy odcinków   

kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Strzyżów” 

 

 

 

Zapytanie od oferenta: 

 

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania dla tych dwóch 

dokumentacji? 

 

2. Czy Zamawiający dopuszcza podział zadania na poszczególne elementy? 
 

 

Odpowiedź: 

Ad.1  

Zamawiający nie dopuszcza przedłużenia terminu wykonania  

Ad.2 

Zamawiający nie dopuszcza podziału zadania na poszczególne elementy. 
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