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Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przepompownia i kanatem ttocznym w Marcinkowicach, ul. Szkolna, gmina
Otawa
1 Roboty przygotowawcze i pomiarowe
1|KNR 2-01 ST-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie [km
d.1/0119-03 réwninnym
analogia
DN200 89,4/1000 km 0,089
DN160 28,5/1000 km 0,029
DNG63 ttocz- 3,6/1000 km 0,004
ny
RAZEM 0,122
2 Roboty ziemne dla budowy studni, kanatéw grawitacyjnych i ttocznych oraz linii kablowej WLZ
2|KNNR 1 ST-02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.2|0113-01 mocg spycharek. Przyjeto grubos¢ 30cm
Krotnos¢ = 2
138,2 m?2 138,200
RAZEM 138,200
3/KNNR 1 ST-03 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.2|0202-05 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
(90% robét wykonywanych mechanicznie)
233,864*90% m3 210,478
RAZEM 210,478
4/KNNR 1 ST-03  |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach m3
d.2|0307-03 pionowych w gruntach suchych kat. I-ll
(10% robdét wykonywanych recznie)
233,864*10% m3 23,386
RAZEM 23,386
5 ST-03 Zatadunek tadowarkg oraz transport ponad 1 km samochodami samowyfa- |m3
d.2|kalk. wlasna dowczymi wraz z optatg za sktadowanie na sktadowisku i utylizacje. Odleg-
tos¢ ustala Wykonawca. Podsypka+Wymiana gruntu+Objetosci studni i ka-
natéw
poz.11+poz.12+17,402 m3 70,169
RAZEM 70,169
6/KNNR 1 ST-03 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m2
d.2|0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do
3.0 m; grunt kat. I-IV
303,5 m?2 303,500
RAZEM 303,500
7/KNNR 1 ST-03 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 |m?2
d.2|0315-04 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.I-IV wraz z rozbidrkg
117,9 m?2 117,900
RAZEM 117,900
8/KNNR 1 ST-03 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 |m?2
d.2|0315-05 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.I-IV wraz z rozbiérkg
33,2 m?2 33,200
RAZEM 33,200
9|TZKNBK t2 -|ST-03 Odwodnienie wykopu - zainstalowanie pompy przeponowej kpl.
d.2|51
Przy pom- 1 kpl. 1,000
powni
Na trasie ka- 1 kpl. 1,000
nalizacji
RAZEM 2,000
10| TZKNBK t2 -|ST-03 Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.2|52 1) Zatozono, ze przy realizacji zbiornika pompowni i wpiecia w istniejacy ka-
nat ttoczny, roboty ziemne i montazowe wymagajace odwodnienia wykopu
beda trwaty 5dni
2) Zatozono, ze roboty ziemne i montazowe dla budowy kanatéw grawita-
cyjnych wymagajgce odwodnienia wykopu bedg trwaty 5dni
Dla pom- 5*8 m-g 40,000
powni
Dla kanatow 5*8 m-g 40,000
RAZEM 80,000
11|KNNR 4 ST-03 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm (wraz z za- |m3
d.2{1411-01 geszczeniem zageszczarkg wibracyjng).
analiza indy-
widualna
11,843 m3 11,843
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RAZEM 11,843
12|KNNR 4 ST-03 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich. Grunt z dowozu (20% |m3
d.2|1411-02 wymiany). Cena obejmuje jedynie zakup piasku i dow6z do miejsca wbudo-
analiza indy- wania. Zasypanie i zaggszczenie ujeto w ponizszej pozyciji.
widualna
40,924 m3 40,924
RAZEM 40,924
13|KNNR 1 ST-03 |Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiek- |m3
d.2|0214-04 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 35 cm). Grunt z dowozu i grunt rodzimy
233,864-poz.11-17,402 m3 204,619
RAZEM 204,619
14|KNR 2-01 ST-05 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w m
d.2|0701-02 do gruncie kat. llI-1V.
03 Wykonanie rowow dla kabli zasilania-sterowania pompowni.
analogia
64,0-6,0 m 58,000
RAZEM 58,000
15|KNR 5-10 |ST-05 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer. |m
d.2/0301-01 do 0.4 m.
Warstwa podsypki o gr. 0,1m i obsypki o gr. 0,1m.
2*(64,0-6,0) m 116,000
RAZEM 116,000
16|KNR 2-01 ST-05 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4 m|{m
d.2|0704-02 do w gruncie kat. llI-1V
03
analogia
64,0-6,0 m 58,000
RAZEM 58,000
17|KNNR 1 ST-06 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.2|0526-01
138,2*0,3 m3 41,460
RAZEM 41,460
3 Budowa kanalizacji sanitarnej z kompletng przepompowniag
18|KNNR 4 ST-04 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3(1308-03
89,4 m 89,400
RAZEM 89,400
19 ST-04 Przewierty sterowane rurami stalowymi o $r. 323mm. W cenie wykonania |m
d.3|kalk. wkasna przewiertu uwzgledniono koszt rur stalowych.
DN323 6 m 6,000
RAZEM 6,000
20|KNNR 4 ST-04 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nominalnej 100-200 mm w ru- {m
d.3/1209-01 rach ochronnych. Uwzgledniono koszty pt6z centrujgcych i manszet zamy-
analiza indy- kajacych.
widualna
6 m 6,000
RAZEM 6,000
21|KNNR 4 ST-04 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3/1308-02
28,5 m 28,500
RAZEM 28,500
22|KNNR 4 ST-04 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie |stud.
d.3|1413-01 do wraz z posadowieniem oraz wtazem zgodnie z dokumentacjg
02
kalk. wlasna
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
23|KNNR 4 ST-04 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm - zamkniecie rurg teles- |szt
d.3]1417-02 kopowa. Wiaz zgodnie z dokumentacjg
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
24|KNNR 4 ST-04 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych grawitacyjnych o sr.nominalnej |odc. -1
d.3/1610-02 do 200 mm. Zatozono jedng probe dla catego kanatu wraz z przykanalikami |prob.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41137 Uzytkownik: Aleksander Bokota




KI_Marcinkowice kanal Szkolna_4kw2022.prd

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
25 ST-04 Inspekcja powykonawcza TV kanatéw rurowych grawitacyjnych o $r.nomi- |m
d.3|kalk. wkasna nalnej DN200 mm
poz.18 m 89,400
RAZEM 89,400
26 ST-04  |Wiaczenie do istniejgcego kanatu ttocznego, a w tym m.in.: kpl.
d.3|kalk. wkasna - rozciecie kanatu ttocznego
- zakup i montaz tréjnika skosnego 45stopni za pomocg muf elektrooporo-
wych o $r. De63PE
- montaz tuku elektrooporowego 45stopni od strony nowo budowanej prze-
pompowni
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNNR 4 ST-04 |Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.3/1009-01 o $r.zewnetrznej 63 mm
analogia
3,6 m 3,600
RAZEM 3,600
28|KNNR 4 ST-04 Sieci kanalizacyjne - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.3{1011-01 PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm
analogia Mufy: 2 szt
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
29|KNNR 4 ST-04 |Sieci kanalizacyjne - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- |szt
d.3/1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.
analogia zewnetrznej 63 mm
Przyjeto potaczenie kotnierzowe zasuwy DN50 przy przepompowni
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
30|KNNR 4 ST-04 |Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. 50 mm montowane na rurociggach kpl.
d.3(1112-01 PVC i PE
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNNR 4 ST-04 Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnych z rur typu HOBAS, PCW,  {200m -
d.3/1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
analogia
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
32|KNNR 4 ST-04 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach  [10m
d.3/9914¢-01 szczelnosci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 50-65 mm rézn.
analogia
-19 10m -19,000
rozn.
RAZEM -19,000
33|KNNR 4 ST-04 Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej PE o $r. nominalnej do 150 mm |odc.
d.3(1612-01 200m
analogia
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
34/KNR 2-19 |ST-04 Oznakowanie trasy rurociggu kanalizacji utozonego w ziemi tasmg z two- |m
d.3|0219-01 rzywa sztucznego z drutem oznacznikowym. Dotyczy rur kanalizacji sanitar-
analogia nej cisnieniowej PE, PEHD
poz.27 m 3,600
RAZEM 3,600
35 ST-05 Kompletna przepompownia $ciekdw w Marcinkowicach: kpl.
d.3|wycena in- - komora pompowni - zbiornik z polimerobetonu o srednicy DN1200 z wia-
dywidualna zem i poreczami
- drabina ztazowa oraz podest technologiczny ze stali kwasoodpornej
- szafa posrednia z listwg potaczeniowg
- szafa sterowania/zasilania wraz z wyposazeniem i okablowaniem oraz
oswietlenie terenu pompowni
- wigczenie pompowni do istniejacego systemu monitoringu obowigzujgce-
go na terenie Gminy Otawa
- pompy zatapialne do $ciekéw z prowadnicami oraz z niezbedng armaturg i
orurowaniem zgodnie z dokumentacja
- kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne Dn110 PVC
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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36|KNNR 4 ST-05 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 |m3
d.3/1430-01 - elementy betonowe. Docigzenie zbiornika.
analogia
(2,02,0*1,0)~(3,14*0,7*0,7*1) m3 2,461
RAZEM 2,461
37 ST-04 Przewierty sterowane rurami PE SDR21 o $r. 75mm. W cenie wykonania |m
d.3|kalk. wlasna przewiertu uwzgledniono koszt rury ostonowej oraz przecigganie kabla.
Koszt kabla przyjeto w ponizszej pozycji.
DN323 6 m 6,000
RAZEM 6,000
38|/KNNR 5 ST-05 Uktadanie kabla YKYZo 5x4mm2 w rowach kablowych recznie - Pompow- |m
d.3|0715-03 nia strefowa
analogia
64,0 m 64,000
RAZEM 64,000
4 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni
4.1 Nawierzchnie z kruszywa
39|KNNR 6 ST-07 Rozebranie nawierzchni drogowych z ttucznia/zwiru/zuzla gr. 15 cm mecha-|m?2
d.4.|0802-02 nicznie.
1 Zatozono grubo$¢ warstwy ~30cm. Zaktada sie ponowne wykorzystanie
50% materiatu wydobytego
Krotnosé = 2
152,5 m?2 152,500
RAZEM 152,500
40 ST-07 |Zatadunek tadowarkg oraz transport ponad 1 km samochodami samowyta- |m3
d.4.|kalk. wlasna dowczymi wraz z optatg za sktadowanie na sktadowisku i utylizacje. Odleg-
1 tos¢ ustala Wykonawca.
poz.39*0,30*50% m3 22,875
RAZEM 22,875
41|KNNR 6 ST-07 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm. Wyko- m2
d.4./0204-02 rzystanie 50% materiatu wydobytego na dolng warstwe (pozostate
1|kalk. wiasna 22,875m3 : 0,15m = 152,5m2)
22,875/0,15 m?2 152,500
RAZEM 152,500
42|/KNNR 6 ST-07 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 15 cm m2
d.4.|0204-06
1
poz.39 m?2 152,500
RAZEM 152,500
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