
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  
1) Nazwa dokumentacji projektowej/opracowania w oparciu, o którą należy realizować przedmiot zamówienia:
Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta w Słupsku Usunięcie kolizji elektroenergetycznych 0,4 kV 15kV
2) Nazwa jednostki opracowującej dokumentację:

DROMAG Magdalena Młynarczyk, Stare Bielice 36B, 76-039 Biesiekierz
3) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): 

działki nr 460, 551/12, 600, 601, 602, 528, 516/2, 529, 527, 551/11, 551/10, 551/9, 551/6, 551/5, 551/4, 551/1, 686/2, 636/8, 
637/2, 543/5, 698, 1270/1 obręb 9, 
w m. Słupsk, pow. Miasto Słupsk, woj. pomorskie;

4) Przedmiot i zakres zamówienia:

Linia kablowa 0,4 kV YAKXS 4x120mm2 143 m
Linia kablowa 0,4 kV YAKXS 4x150mm2 57 m
Linia kablowa 0,4 kV YAKXS 4x95mm2 55 m
Linia kablowa 15 kV 3xXRUHAKXS 1x120mm2 176 m
Rura ochronna dwudzielna A 110 PS 113 m
Rura ochronna DVK 110 64 m
Rura ochronna DVK 160 41 m
Mufa kablowa 0,4 kV JLP-CX4  10 kpl.
Mufa kablowa 15 kV 93-P 483-3PL 6 kpl.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBÓT.
1) Rozpoczęcie robót :

1 Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót po przejęciu terenu budowy od Zamawiającego. 
2 Po przejęciu terenu budowy Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym harmonogram realizacji robót

objętych niniejszą specyfikacją. 
3 Wniosek  dotyczący  wyłączeń  linii  energetycznych  nN,  SN  wraz  z  proponowanym  harmonogramem

Wykonawca jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu na co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym
pierwszym wyłączeniem,

2) Sposób prowadzenia dokumentów budowy:
1 dziennik  budowy  winien  być  przechowywany,  zabezpieczony  i  prowadzony  zgodnie  z  ustawą  Prawo

Budowlane,
1 czynności geodezyjne wykonywane na budowie winny być uwidocznione w dzienniku budowy,

3) Wykonawca jest zobowiązany do:
1. Przekazywania do magazynu w Koszalinie, po uprzedniej weryfikacji  przez upoważnionego pracownika RD

Koszalin,  elementów  przeznaczonych  do  ponownej  zabudowy,  takich  jak,  transformatory,  szafy  i  złącza
kablowe, kable i przewody SN, nN.

2. Transportu  oraz  zwrotu  do magazynu  w Koszalinie  opakowań i  niewykorzystanych materiałów z  dostaw
inwestorskich.

3. Utylizacji  wszystkich  powstałych  w  trakcie  procesu  budowlanego  odpadów  (złom  stalowy  i  kolorowy,
prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), poza określonymi w ppkt.1

4. Informowania  Zamawiającego  o  powstaniu  na  budowie  nieprzewidzianych  (w  specyfikacji)  odpadów,
a w szczególności odpadów niebezpiecznych;

5. Informowania Zamawiającego o powstaniu na budowie awarii środowiskowych;
6. Usuwania  własnym  kosztem  i  staraniem  wszelkich  powstałych  awarii  środowiskowych  wynikłych  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
7. Organizowania pracy w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu,
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8. Likwidacji terenu budowy i pełnego uporządkowania terenu, na którym były prowadzone roboty budowlane
i doprowadzenia do stanu pierwotnego nawierzchni urządzonych.

9. Podłączenia  wybudowanych/modernizowanych  urządzeń  SN  i  nN  do  sieci  elektroenergetycznej
Zamawiającego. Podłączenia do sieci napowietrznej nN jak również pozostałe prace wykonywane na liniach
napowietrznych i kablowych nN winny być realizowane w technologii PPN.

10.Opracowania  i  uzgodnienia  z  właściwym zarządcą drogi  projektu zmiany organizacji  ruchu drogowego w
obrębie prowadzonych prac oraz opłat za zajęcie pasa drogowego i PKP;

11.Uzyskania  decyzji  i  uzgodnień  administracyjnych  związanych  z  realizacją  robót  (z  wyjątkiem  opłaty
wynikającej z decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z
potrzebami zarządzania drogami )

12.Wypłaty ewentualnych odszkodowań za zniszczone tereny i plony powstałe w trakcie realizacji robót;
13.Badań  technicznych  wybudowanych  urządzeń  elektroenergetycznych  wymienionych  w  specyfikacji

technicznej wykonania i  odbioru robót budowlanych, z wyłączeniem badań i  sprawdzeń wymienionych w
rozdziale D przedmiotowej Specyfikacji;

14.Wykonania ewentualnych robót dodatkowych niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego lub
robót zamiennych. Ustalenie wartości tych robót nastąpi w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i
wskaźników cenotwórczych zamieszczonych w Informacjach o cenach czynników produkcji SEKOCENBUD dla
regionu zachodniopomorskiego, z kwartału poprzedzającego termin realizacji robót. Dla prac w technologii
ppn – stawki i wskaźniki przyjmowane będą wg średniego poziomu cen, dla pozostałych  –  wg minimalnego.

15.Wykonania na etapie składania ofert harmonogramu rzeczowo-finansowego.
16.Wykonawca łącznie z fakturą dostarczy:

- Kopię podpisanego protokołu odbioru elementów i odbioru końcowego

4) Zaopatrzenie budowy w materiały i urządzenia :
1. Wszystkie materiały niezbędne do realizacji robót budowlanych dostarcza Wykonawca.

5) Zamawiający na własny koszt zobowiązuje się do:
  Wykonania następujących prac:

-………………………………

C) WYMAGANIA OGÓLNE ODNOŚNIE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ, TYPOWYCH ROZWIĄZAŃ 
1) Do wbudowania dopuszcza się jedynie materiały i urządzenia spełniające standardy techniczne obowiązujące dla

urządzeń SN i nN określone przez Zamawiającego.
2) Materiały i urządzenia nie odpowiadające wyżej wymienionym wymaganiom powinny być niezwłocznie usunięte z

placu budowy.
3) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu

na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno  w  miejscu  tych  robót,  jak  też  przy  wykonywaniu  czynności
pomocniczych  oraz  w czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku  materiałów,  sprzętu  itp.  Na  środkach
transportowo-sprzętowych  przewożone  materiały  powinny  być  zabezpieczone  przed  ich  przemieszczeniem  i
układane zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez producenta.

D) KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót.

1) Zasady kontroli:
1 Wykonawca ma obowiązek:

a). powiadomienia  przedstawiciela  (inspektora  nadzoru)  Zamawiającego  o  rodzaju  i  terminie
przeprowadzanych  badań.  Po  wykonaniu  badań  Wykonawca  przedstawia  wyniki  badań  w  formie
protokółów,

b). powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego na piśmie o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą
może  kontynuować  dopiero  po  stwierdzeniu  przez  przedstawiciela  Zamawiającego  zgodności  z
wymaganiami.

2 Zamawiający zastrzega sobie kontrolę dostarczanych materiałów i urządzeń przed wbudowaniem,
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2) Przedstawiciel  Zamawiającego  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli,  badań  i pomiarów,  a  Wykonawca
zapewni wszelką pomoc w tych czynnościach,

E) ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH :
1) Ze względu na specyfikę robót budowlanych mogą być przeprowadzane następujące odbiory :

1 odbiór częściowy lub odbiór etapowy,
2 odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,
3 odbiór końcowy,

2) Wykonawca  może  zgłosić  Zamawiającemu  wyodrębniony  element  zakresu  robót  budowlanych  do  odbioru
częściowego lub etapowego.

3) Odbiór  końcowy  przeprowadza  się  po  zakończeniu  robót  budowlanych  na  pisemny  wniosek  Wykonawcy  wg
warunków zawartych w umowie o wykonanie robót budowlanych.

4) Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  ewidencji  wszelkich  zmian  w  dokumentacji  projektowej
umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

5) Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować :
1 dokumentację powykonawczą obejmującą wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robót budowlanych,
2 geodezyjne operaty powykonawcze położenia obiektu budowlanego w terenie – zarówno w wersji papierowej

jak i elektronicznej format pliku .dxf. Wersje elektroniczną należy dostarczyć na płycie CD/DVD opisanej nazwą
„operat  powykonawczy”  oraz  adresem zamówienia  i numerem umowy.  Elementy  projektowe mają  zostać
wrysowane cyfrowo w  układzie współrzędnych 2000 na warstwie/-ach o nazwie -  numer OBI-opis.  Wersja
elektroniczna oraz papierowa (potwierdzona i przyjęta do zasobu geodezyjnego przez właściwą terytorialnie
jednostkę geodezyjną) ma zostać dostarczona najpóźniej w dniu końcowego odbioru technicznego, o  którym
mowa w pkt E pkt.1 pkt. 3.

3 protokóły badań i prób wybudowanego obiektu budowlanego wymienione w części „D” niniejszej specyfikacji,
4 protokóły odbioru terenu, na którym wykonywane były roboty budowlane, z udziałem właściciela terenu,
5 dziennik  budowy z  odpowiednimi  zapisami  osób uprawnionych i  inne  dokumenty  wymagane przez  ustawę

Prawo Budowlane,
6 inne dokumenty wymagane wg procedur i standardów Zamawiającego,

F) DOKUMENTY ODNIESIENIA.
1) Przy realizacji Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w:

7 Standardów technicznych z 5 września 2012r obowiązujących w Energa-Operator, z późniejszymi zmianami.
8 Standardy dotyczące ograniczenia przerw planowanych

2) Standardy i  wytyczne Zamawiającego są dostępne na żądanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego oraz na
stronie internetowej Zamawiającego.
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