SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

A)  OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1) Nazwa dokumentacji projektowej/opracowania w oparciu, o ktdéra nalezy realizowaé przedmiot zamowienia:
Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta w Stupsku Usuniecie kolizji elektroenergetycznych 0,4 kV 15kV

2)

Nazwa jednostki opracowujgcej dokumentacje:

DROMAG Magdalena Mtynarczyk, Stare Bielice 36B, 76-039 Biesiekierz

3) Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):
dziatki nr 460, 551/12, 600, 601, 602, 528, 516/2, 529, 527, 551/11, 551/10, 551/9, 551/6, 551/5, 551/4, 551/1, 686/2, 636/8,
637/2,543/5, 698, 1270/1 obreb 9,
w m. Stupsk, pow. Miasto Stupsk, woj. pomorskie;

4) Przedmiot i zakres zamodwienia:

Linia kablowa 0,4 kV YAKXS 4x120mm? 143 m
Linia kablowa 0,4 kV YAKXS 4x150mm? 57m
Linia kablowa 0,4 kV YAKXS 4x95mm? 55m
Linia kablowa 15 kV 3xXRUHAKXS 1x120mm? 176 m
Rura ochronna dwudzielna A 110PS 113 m
Rura ochronna DVK 110 64 m
Rura ochronna DVK 160 41 m
Mufa kablowa 0,4 kV JLP-CX4 10 kpl.
Mufa kablowa 15 kV 93-P 483-3PL 6 kpl.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT.
1) Rozpoczecie robot :

1
2

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robét po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

Po przejeciu terenu budowy Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym harmonogram realizacji robot
objetych niniejszg specyfikacja.

Whniosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem
Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym
pierwszym wytgczeniem,

2) Sposéb prowadzenia dokumentéw budowy:

1

1

dziennik budowy winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane,
czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny by¢ uwidocznione w dzienniku budowy,

3) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

Przekazywania do magazynu w Koszalinie, po uprzedniej weryfikacji przez upowaznionego pracownika RD
Koszalin, elementéw przeznaczonych do ponownej zabudowy, takich jak, transformatory, szafy i ztacza
kablowe, kable i przewody SN, nN.

. Transportu oraz zwrotu do magazynu w Koszalinie opakowan i niewykorzystanych materiatéw z dostaw

inwestorskich.

Utylizacji wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego odpaddéw (ztom stalowy i kolorowy,
prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), poza okreslonymi w ppkt.1

Informowania Zamawiajgcego o powstaniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadow,
a w szczegdblnosci odpaddw niebezpiecznych;

Informowania Zamawiajgcego o powstaniu na budowie awarii sSrodowiskowych;

Usuwania witasnym kosztem i staraniem wszelkich powstatych awarii srodowiskowych wyniktych
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

Organizowania pracy w sposob nie zagrazajgcy srodowisku naturalnemu,
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8. Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byty prowadzone roboty budowlane
i doprowadzenia do stanu pierwotnego nawierzchni urzagdzonych.

9. Podtaczenia wybudowanych/modernizowanych urzadzen SN i nN do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego. Podtaczenia do sieci napowietrznej nN jak réwniez pozostate prace wykonywane na liniach
napowietrznych i kablowych nN winny by¢ realizowane w technologii PPN.

10.0Opracowania i uzgodnienia z witasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w
obrebie prowadzonych prac oraz optat za zajecie pasa drogowego i PKP;

11.Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robdt (z wyjatkiem optaty
wynikajacej z decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z
potrzebami zarzgdzania drogami )

12.Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone tereny i plony powstate w trakcie realizacji robét;

13.Badan technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, z wytgczeniem badan i sprawdzen wymienionych w
rozdziale D przedmiotowej Specyfikacji;

14.Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego lub
robdt zamiennych. Ustalenie wartosci tych robét nastgpi w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i
wskaznikow cenotwdrczych zamieszczonych w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla
regionu zachodniopomorskiego, z kwartatu poprzedzajgcego termin realizacji robét. Dla prac w technologii
ppn — stawki i wskazniki przyjmowane bedg wg sredniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego.

15.Wykonania na etapie sktadania ofert harmonogramu rzeczowo-finansowego.

16.Wykonawca tgcznie z fakturg dostarczy:

- Kopie podpisanego protokotu odbioru elementéw i odbioru koricowego

4) Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia :
1. Wszystkie materiaty niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza Wykonawca.

5) Zamawiajgcy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:
Wykonania nastepujacych prac:

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALtOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1) Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia spetniajace standardy techniczne obowigzujace dla
urzadzen SN i nN okreslone przez Zamawiajgcego.

2) Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usuniete z
placu budowy.

3) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Na srodkach
transportowo-sprzetowych przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez producenta.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.
1) Zasady kontroli:

1 Wykonawca ma obowigzek:

a). powiadomienia przedstawiciela (inspektora nadzoru) Zamawiajgcego o rodzaju i terminie
przeprowadzanych badan. Po wykonaniu badan Wykonawca przedstawia wyniki badan w formie
protokotow,

b). powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego na piSmie o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg
moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnosci z
wymaganiami.

2 Zamawiajacy zastrzega sobie kontrole dostarczanych materiatow i urzgdzen przed wbudowaniem,
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2)

E)

1)

2)

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw, a Wykonawca
zapewni wszelkg pomoc w tych czynnosciach,

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH :

Ze wzgledu na specyfike robot budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastepujgce odbiory :

1 odbidr czesciowy lub odbidr etapowy,

2 odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

3 odbidr koncowy,

Wykonawca moze zgtosi¢ Zamawiajgcemu wyodrebniony element zakresu robdt budowlanych do odbioru

czesciowego lub etapowego.

Odbiér koncowy przeprowadza sie po zakonczeniu robdét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg

warunkoéw zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej

umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac :

1 dokumentacje powykonawczg obejmujgcg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robdt budowlanych,

2 geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowe;j
jak i elektronicznej format pliku .dxf. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwg
,operat powykonawczy” oraz adresem zamodwienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zostac
wrysowane cyfrowo w uktadzie wspotrzednych 2000 na warstwie/-ach o nazwie - numer OBl-opis. Wersja
elektroniczna oraz papierowa (potwierdzona i przyjeta do zasobu geodezyjnego przez wtasciwg terytorialnie
jednostke geodezyjng) ma zostaé dostarczona najpdzniej w dniu koncowego odbioru technicznego, o ktérym
mowa w pkt E pkt.1 pkt. 3.

3 protokdty badan i préb wybudowanego obiektu budowlanego wymienione w czesci ,,D” niniejszej specyfikacji,

4 protokéty odbioru terenu, na ktérym wykonywane byty roboty budowlane, z udziatem wtasciciela terenu,

5 dziennik budowy z odpowiednimi zapisami oséb uprawnionych i inne dokumenty wymagane przez ustawe
Prawo Budowlane,

6 inne dokumenty wymagane wg procedur i standardéw Zamawiajgcego,

DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:
7 Standarddw technicznych z 5 wrzesnia 2012r obowigzujgcych w Energa-Operator, z pdzniejszymi zmianami.
8 Standardy dotyczace ograniczenia przerw planowanych
Standardy i wytyczne Zamawiajgcego sg dostepne na zgdanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na
stronie internetowej Zamawiajacego.
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