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1. Opis ogéiny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem niniejszego Opisu Przedmiotu Zambwienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego PFU (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego) na wymiane ustroju nosnego mostu nad
kanatem tegod w km 21+615 w m. Ciechowice z odcinkiem drogowym oraz koncepcja drogi objazdowej wraz
z mostem objazdowym dla przebudowy DW 421.

Zamawiajacy nie dokonat podziatu zamowienia na czesci poniewaz przewidziane do wykonania elementy
dokumentacji sa ze soba powigzane i tworza jedna catos¢. Podziat zamoéwienia jest niemozliwy poniewaz
dokumentacja jest dzietem jednego gtéwnego projektanta za ktéra ponosi odpowiedzialnos¢.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana w petnej problematyce zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz warunkami technicznymi i wytycznymi opracowanymi przez Zarzad Dréog Wojewddzkich
w Katowicach, wraz z uzgodnieniami z zarzadcami ciekow w zakresie éwiatta mostéw (docelowego oraz
objazdowego), rozpoznaniem geodezyjnym w zakresie wlasnoéci gruntéw i uzyskaniem od wiascicieli gruntow
zgody na dysponowanie gruntem pod most objazdowy z dojazdami, kosztorysem inwestorskim na
projektowanie i wykonawstwo robét.

Zamawiajacy wymaga opracowania i przekazania kompletu dokumentacji w terminie 18 miesiecy
od podpisania umowy.

Celem niniejszego zamowienia jest:

- Opracowanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, ktéry bedzie stanowit podstawe do ogtoszenia
przetargu na zaprojektowanie i wykonanie wymiany ustroju noénego wraz z remontem podpor
(wzmocnienie posadowienia fundamentéw), wykonaniem ptyt przejéciowych przy zatozeniu
catkowitego wytaczenia obiektow z uzytkowania na czas prowadzenia robot i realizacji drogi
objazdowej wraz mostem objazdowym w bliskim sasiedztwie robot;

- opracowanie 3 koncepcji (w trybie zgtoszenia robdt) wymiany ustrojéw nosnych przy zatozeniu
podniesienia kiasy noénoéci do klasy 1 i podniesienie klasy MLC STANAG min. 100;

_  obliczenie $wiatta mostu i pozytywne zaopiniowanie zarzadcy cieku;

-~ opracowanie koncepcji drogi objazdowej wraz z mostem objazdowym w klasie nosénosci min. II,

- dostosowanie parametrow uzytkowych do aktualnie obowigzujacych;

- analiza stanu whasnoéciowego nieruchomosci w zakresie mostu statego jak i mostu objazdowego wraz
z dojazdami,

- rozpoznanie w zakresie uzbrojenia terenu i wystepowania sieci obcych;
- uzyskanie czasowego dysponowania gruntem pod most objazdowy wraz z dojazdami;

- zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkowania poprzez wprowadzenie urzadzen BRD spetniajacych aktualne
normatywy;

- uzyskanie decyzji (zgtoszenie robdt) pozwalajacej na wykonanie robét;
- uzgodnienia z gestorami kolidujacych sieci;

- uzyskanie zgody na zajgcie state i czasowe terendéw we wiadaniu Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie.

Uznaje sie, iz pojecia, ktorymi postuzono sie w niniejszym OPZ, takie jak ,nalezy” badz ,powinny” lub
podobne, sg toZsame i mogq byé uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaly uZyte, uznaje sie za
stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.
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2. Stan istniejacy
1. Most w ciagu DW 421 w km 21+615 nad kanatem tegori w miejscowosci Ciechowice;
- most drogowy jednoprzestowy. Kat skrzyzowania z przeszkoda wynosi 90°. Dzwigary stalowe sprezone
poprzecznicami. Dtugos¢ catkowita obiektu 11,00 m, szeroko$¢ catkowita 7,62 m. Aktualna nosnosci -
200 kN.

3. Materialy wyjsciowe

Po podpisaniu umowy z Wykonawca na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiajacy przekaze materiaty
bedace w jego posiadaniu:
* Wytyczne Techniczne oraz Wytyczne Projektowe (Zataczniki NR 1A - 1F) Zarzadu Drég Wojewédzkich
w Katowicach sg dostepne na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl w zaktadce standardy ZDW,
* Raporty z przegladéw podstawowych i rozszerzonych przedmiotowych obiektéw mostowych (wytacznie
do wgladu w siedzibie Zamawiajacego)

Dla terenu niezbednego do czasowego zajecia w zwigzku z przeprowadzaniem robdt (w szczegdlnoéci dia
mostu tymczasowego, drogi objazdowej i technologicznej, przebudowywanych zjazdéw, przebudowa sieci
uzbrojenia terenu itp.) nalezy uzyskac od wiascicieli oswiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscia do celdow
budowlanych.

Wytyczne Techniczne sa dostepne na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl. Wykonawca jest
zobowigzany do biezacego Sledzenia aktualnosci wytycznych technicznych i zapewnienia, by ostateczna
wersja dokumentacji zawierata aktualne zapisy na dzien jej odbioru.

4. Program Funkcjonalno Uzytkowego

W Programie Funkcjonaino Uzytkowym wymiany ustroju no$nego ww. obiektu mostowego w czesci dotyczacej
zakresu robét nalezy zobowigzaé przysztego Wykonawce robét do:

- opracowania dokumentacji budowlanej, wykonawczej, organizacji ruchu, STWIORB, przebudowy urzadzen
obcych wraz z wszelkimi uzgodnieniami, decyzjami i zatwierdzeniami umozliwiajacymi realizacje robét.

- pokrycia kosztéw zajecia terendw pod most objazdowy oraz innych niezbednych dla realizacji zadania;

- rob6t rozbidrkowych ustrojéw no$nych wraz z tozyskami,

- rozpoznania geologicznego (nalezy wykona¢ minimum 2 odwierty na glteboko$é min. 25 m w rejonie
przyczétkow);

- opracowanie geotechnicznych warunkoéw posadowienia;

- wykonanie ustroju nosnego obiektu zgodnie z koncepcjg wraz z wymiang fozysk, elementami odwodnienia,
urzadzeniami BRD, kapami chodnikowymi, warstwami nawierzchni, wzmocnienie podpér itd.;
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- wykonanie, utrzymanie i rozbiérka mostu objazdowego wraz z droga objazdowa. Wymagana nawierzchnia
mineralno - bitumiczna o gr. min 12 cm. Za zgoda Zamawiajacego, inspektora i organdw zarzadzajacych
ruchem mozliwe bedzie przekierowanie ruchu wyznaczonymi objazdami lub potéwkowe wykonywanie robét;

- wykonania badan podpdr tj. minimum 3 badania pull out dla kazdego z elementéw konstrukcyjnych obiektu,
minimum 3 odwierty umozliwiajace okreslenie wytrzymatosci betonu na éciskanie dla kazdego z elementéw
konstrukcyjnych obiektu, sprawdzenie stopnia karbonatyzacji betonu i zawartosci jonéw chlorkowych
w betonie (w minimum 3 punktach dla kazdego z elementéw konstrukcyinych obiektu), inwentaryzacje
zbrojenia istniejacego oraz grubosci otuliny elementéw konstrukcyjnych;

- wykonania remontéw podpér, wzmocnienia posadowienia fundamentéw, wykonania ptyt przejséciowych;

- wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkich powierzchni betonowych;

- wykonania umocnien stozkéw nasypowych (o powierzchni minimum 50 m? kazdy stozek);

- wykonania schodéw skarpowych;

- oddania obiektu do uzytkowania,

- wprowadzenia docelowej organizacji ruchu;

- wprowadzenia i utrzymania organizacji ruchu na czas wykonywania robot;

- przebudowy kolidujacego uzbrojenia terenu;

- przebudowy kolidujacej istniejacej infrastruktury drogowej;

- odwodnienia dojazddw wraz z urzadzeniami ochrony érodowiska i bezpieczenstwa ruchu;

- wycinki kolidujacej zieleni i nasadzen;

- zabezpieczenia obiektéw, dla ktérych zaistnieje taka koniecznoé¢, w zwiazku z prowadzeniem robot;

- wykonania innych opracowan stuzacych osiagnigciu zamierzonego celu, czyli wymiany ustroju nosnego;

W zakresie realizacji inwestycji Wykonawca bedzie petni¢ funkcje inwestora w sensie Ustawy prawo
budowlane. ZDW w Katowicach wyznaczy inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przyjete w opracowanej dokumentacji projektowej koficowe rozwigzania powinny uwzgledniaé rowniez
uwarunkowania przebudowy lub rozbudowy wynikajace z biezacej eksploatacji, ewentualne wnioski lub
zastrzezenia wynikajace z weryfikacji oraz kontroli przeprowadzonej przez organy ochrony srodowiska lub
nadzoru budowlanego.

5. Koncepcja wymiany przesia

W ramach niniejszego OPZ nalezy opracowac koncepcje/projekt remontu ww. obiektu polegajacego na
wymianie ustroju nosnego. Po przebudowie obiekt powinien spetnia¢ wymagania dla klasy nos$nosci 1.
W ramach koncepcji nalezy:

- opracowadé rysunki ogdlne (jak dla Projektu Architektoniczno -Budowlanego);

- obliczy¢ $wiatto mostu;

- dostosowac opracowanie do obowiazujacych przepisow;

- uwzglednié¢ wymagania dla obiektow mostowych opisanych w kolejnych punktach OPZ.
6. Koncepcja mostu objazdowego

Dla kazdego z obiektow nalezy opracowa¢ koncepcje mostu objazdowego wraz z dojazdami. Mosty objazdowe
nalezy projektowaé¢ podajac minimalne parametry techniczne i uzytkowe umozliwiajac wykorzystanie
indywidualnych mozliwosci wykonawcéw (nie narzuca¢ konkretnej konstrukcji). Obiekt powinien spetniaé
wymagania jak dla obcigzenia klasy min. II. Opracowanie Projektu wykonawczego mostu objazdowego nalezy
pozostawi¢ wykonawcy robét. Do obowigzkéw Projektanta naleze¢ bedzie obliczenie Swiatta mostu oraz
pozyskanie zgody wiascicieli gruntéw niezbednych pod mosty objazdowe.

7. Uzgodnienia koncepcji oraz rozpoznanie uzbrojenia terenu

W zakresie uzgodnie ww. koncepcji nalezy uzyskacC pozytywna opinig zarzadcow ciekdow zaréwno w zakresie
mostu statego jak i objazdowego. Nalezy réwniez rozpozna¢ obszar pbzniejszych prac pod katem
wystepowania urzadzen i sieci obcych oraz koniecznoéci ich ewentualnej przebudowy oraz uzgodni¢ warunki
z gestorami kolidujacych sieci.

8. Analiza terenowo - prawna

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania analizy terenowo - prawnej, ktéra bedzie uwzgledniag,
informacje o stanie prawnym nieruchomosci potozonych w pasie drogowym (zestawienie nieruchomosci
inwestycyjnych z okresleniem stanu prawnego i wiasciciela) oraz poza pasem drogowym w zakresie mostu
objazdowego z dojazdami- w formie opisowe] i graficznej. Dla dziatek poza pasem drogowym konieczne
bedzie uzyskanie o$wiadczen o prawie do dysponowania na cele budowlane. Nalezy dostarczy¢ oklauzulowang
mape do celéw projektowych i wypisy z rejestru gruntow.
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9. Kosztorys inwestorski i przedmiar robét

i iar w ie TER nalezy wykona¢ w formie uproszczonej dla wszystkich
branz i wszystkich robot objetych dokumentacja projektowq . Nalezy opracowac jedna tabele TER obejmujaca
wszystkie roboty i branze.

Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego w uktadzie TER, wraz z poprawnie zapisanymi
formutami, powinna by¢ dostarczona Zamawiajacemu w formacie kompatybilnym z MS Exel, w sposdb
umozliwiajacy samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.

Tabele majq by¢ podpisane przez osobe/osoby sporzadzajace kosztorys inwestorski w uktadzie TER oraz
projektanta i sprawdzajacego. Jezeli podczas weryfikacji opracowanych kosztorysdéw Zamawiajacy stwierdzi,
iz wartosci kosztorysowe robét odbiegaja od cen rynkowych, zazada od Wykonawcy, a Wykonawca dokona
korekty kosztoryséw w ramach ceny ofertowej.

10.Inwentaryzacja zieleni

W przypadku koniecznosci usuniecia zieleni w zwigzku z realizacjg inwestycji, nalezy sporzadzié
inwentaryzacje zieleni oraz plan wyrebu drzew i krzewéw kolidujacych z inwestycja. Projektant zobowigzany
bedzie do wystapienia i uzyskania decyzji na wycinke drzew.

Wniosek wraz z Inwentaryzacja zadrzewienia kolidujacego Z rozwigzaniami projektowymi na terenie
nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkéw oraz plan wyrebu, przed przediozeniem ich organowi
wydajacemu decyzje, nalezy przedstawié¢ do akceptacji przez ZDW.

11. Wymagania dla obiektéw mostowych

Obiekty mostowe powinno sie projektowaé z zatozeniem maksymainej prostoty konstrukcji. Najbardziej
optymalne sg obiekty zelbetowe o konstrukcji ramowej badz obiekty gruntowo - powilokowe o konstrukcji
zelbetowej. W przypadku obiektéw wiekszych rozpietosci nalezy projektowaé obiekty o konstrukcji
zelbetowej plytowej, opartej na prefabrykatach strunobetonowych badz obiekty zelbetowe sprezone.
Kazdorazowo, po przeprowadzeniu przez Projektanta analizy techniczno - ekonomicznej koncepcja
ustroju nosnego bedzie zatwierdzana przez Zamawiajacego.

- wszystkie obiekty projektowac na klase obcigzenia I i pojazdem specjalnym STANAG 2021 klasa 150
zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przepisow techniczno - budowlanych dotyczacych drég
publicznych. W opracowaniach projektowych nalezy poda¢ klasyfikacje MLC dla pojazddw gasienicowych
i kotowych przy ruchu jedni i dwukierunkowym;

- dostgpne na stronie Ministerstwa Infrastruktury ,Wymagania techniczne w drogownictwie” w zaktadce
~Wzorce i standardy”, wytyczne rekomendowane mostowe WR-M oraz drogowe WR-D nalezy traktowac
jako obowiazkowe do stosowania. Zapisy ,zaleca sie” w ww. Wytycznych nalezy traktowaé jako
obowiazek;

- w zakresie WR-M -21 obiekty gruntowo - powtokowe z blach falistych sa niedopuszczaine;

- w zakresie WR-M-32 wszystkie betony konstrukcyjne nalezy projektowaé na klasy ekspozycji: XF4, XD3
i XC4 z cementow niskoalkaicznych i kruszyw o reaktywnosci alkaicznej RO. Przy ustalaniu sktadu betonu
na etapie badan wstgpnych $rednia wytrzymatos¢ na $ciskanie fcm 2 fck + 8 MPa. Wspdiczynnik w/c
(woda / cement) nie moze by¢ wiekszy od 0,5. Zamawiajacy dla betonéw konstrukcyjnych (za wyjatkiem
betonu pali) wymaga stosowanie domieszek napowietrzajacych. W przypadku stosowania domieszki
napowietrzajacej wraz z inna domieszka lub CEM II i CEM III nalezy potwierdzi¢ kompatybilnos¢
w betonie napowietrzanym na podstawie charakterystyki poréw powietrznych wg PN-EN 480-11
w odniesieniu do kryteridw zawartych w PN-EN 934-2. Dopuszcza sie stosowanie wylacznie cementéw
niskoalkaicznych. Cementy CEM III mozna stosowal wytacznie do betonu podpér. Do elementéw
betonowych sprezonych nalezy stosowaé CEM I,

- w zakresie WR-M-71: nie dopuszcza si¢ oparcia bezposredniego przesta na przyczétkach w tym za
posrednictwem przektadek, izolacje ustrojéw noénych nalezy projektowaé z papy termozgrzewalnej,
krawezniki nalezy projektowac jako kamienne kotwione, kotwy kap chodnikowych nalezy projektowaé
jako talerzowe, balustrada poza pochwytem i dolnym elementem poziomym nie powinna mie¢ zadnych
innych elementéw poziomych umozliwiajacych wspinanie sie, gzymsy nalezy projektowac z prefabrykatow
polimerobetonowych;
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- na koncach plyt przejsciowych zaprojektowac fundament;

- po opracowaniu przez Projektanta geotechnicznych warunkéw posadowienia (badz dokumentaciji
geologiczno - inzynierskiej) wymagane jest zatwierdzenie przez Wydziat Mostéw koncepcji posadowienia
obiektéw mostowych. Minimalna ilo$¢ odwiertow geologicznych to 1 szt. na podpore dla obiektow o dt.
przesta do 35 m i 2 szt. na podpore dla obiektéw o dt. przesta powyzej 35 m. Dla przepustow o Swietle
do 1,5 m to minimum 1 szt. Dla przepustéw o Swietle powyzej 1,5i konstrukcji oporowych o wysokosci
1,5m powyzej terenu minimum 2 szt.(dla konstrukcji oporowej 2 szt. na kazde 20 m dtugosci). Dtugosé
odwiertu powinna rozpoznawaé¢ warunki geologiczne min. 10 m ponizej zaprojektowanego poziomu
posadowienia (dla obiektéw posadowionych bezposrednio) i 7 m dla obiektéw zaprojektowanych
poérednio (7 m ponizej spodu pala, éciany szczelinowej, mikropala itd.). Dla przepustéw dtugoscé
odwiertow powinna rozpoznawa¢ warunku geologiczne minimum S m ponizej posadowienia. Celem
zatwierdzenia koncepcji posadowienia obiektéw nalezy opracowa¢ analize techniczno - ekonomiczng
proponowanych rozwigzan;

- w kapach chodnikowych projektowad rury teletechniczne w iloéci minimum 3 szt @ 110 na
1 kape. Rury powinny mie¢ zaprojektowang ciagtoé¢ na catej dtugosci obiektu (w tym przez dylatacje
obiektu). Na obiektach o dtugosci powyzej 50 m projektowaé 1 studnie rewizyjna na kazde 50 m obiektu.
Studnie projektowaé z blachy nierdzewnej i z odwodnieniem saczkami;

- przepusty o $rednicach = 60 cm projektowa¢ na 1 klase jako zelbetowe (monolityczne Jlub
prefabrykowane) lub z zywic. Przepusty z blach falistych bez zabezpieczenia powtoka PEHD, oraz PvC
i PEHD sa niedopuszczalne. Preferowane beda przepusty zelbetowe prefabrykowane. Pod przepustami
projektowaé sztywny zbrojony fundament (ptytowy);

- zasypki przepustéw rurowych projektowa¢ z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem
o R, 0d 1,5 do 2,5 MPa do wys. min. 0,5m powyzej przepustu;

- konstrukcje oporowe monolityczne dylatowaé¢ na odcinki o dlugosci max. 4m (wprowadzajac
wewnetrzne wkfadki dylatacyjne). Jedynym dopuszczalnym materialem na zasypke za konstrukcjg
oporowg jest mieszanka naturalna (piasek, pospotka). Wszystkie elementy betonowe od strony zasypki
nalezy zabezpieczy¢ warstwami izolacyjnymi na zimno (réwniez elementy prefabrykowane). Konstrukcje
oporowe z koszy siatkowo-kamienych zwieficzaé oczepem zelbetowym i projektowa¢ jako ,schodkowe”
lub z nachyleniem min. 5% w kierunku osi drogi (pionowe sg niedopuszczalne);

- potaczenie obiektu mostowego z konstrukcja oporowa z elementow prefabrykowanych nalezy
zaprojektowac z zapewnieniem stopniowej zmiennosci sztywnosci podtoza w zakresie zasypki konstrukcji
oporowej (obiekt mostowy najczesciej jest posadowiony sztywno z zatozeniem niewielkich osiadan
natomiast konstrukcja oporowa z zasypka posadowiona na podiozu o wymaganiach E;2>40 (60) MPa jest
podatna na wieksze osiadania niz obiekt. Stad w podiozu pod konstrukcjg oporowg z zasypka nalezy
zaprojektowaé stosowne wzmocnienia zapewniajace stopniowg zmiang sztywnosci podioza);

- jako warstwe wigzaca (ochronna) zaprojektowac asfalt lany;

- inwentaryzacja odcinka drogowego przylegtego do przebudowywanego obiektu mostowego powinna by¢
dtuzsza niz projektowana przebudowa drogi 0 min 50 m z przekrojamico 5 m

- dylatacje blokowe sg niedopuszczaine;

- wpusty kraweznikowe sa niedopuszczalne. Wymagany jest zeliwny, poziomy wpust (w osi
przeciwspadku) o pow. > 500 cm?;

- wymaga sie przeciwspadku z asfaltu lanego chyba, ze brak wpustéw na obiekcie i do 5 m za;

- konstrukcje obiektéw inzynierskich nalezy projektowaé wylacznie z zastosowaniem stali zbrojeniowej
o klasie ciagliwosci C;
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- unika¢ na obiektach mostowych spadkéw podituznych < 0,5 %. W przypadku braku takich mozliwosci
projektowac scieki przykraweznikowe granitowe;

- kolektor odwadniajacy projektowaé z rur HDPE;

- odwodnienie izolacji zaprojektowaé jako drenaz mineralno - zywiczny. Dreny prefabrykowane sq
niedopuszczalne. Drenaz projektowac na petna wysokoéé asfaltu lanego;

- krawezniki projektowaé jako kotwione w betonie kap chodnikowych. Dla kraweznikéw usytuowanych
przy skrajnej barieroporeczy (bez chodnika) projektowaé odstoniecie min. 16 cm;

- gzymsy projektowaé z prefabrykatdw polimerobetonowych (monolityczne sa niedopuszczalne) w kolorze
RAL 6010;

- obrukowanie stozkéw projektowaé z kamienia tamanego na 10 cm warstwie betonu C15/20,
wyspoinoiwanego zaprawg cementowq 1:2;

- zabezpieczenie antykorozyjne betonu: hydrofobizacja + zestaw malarski. Wszystkie dostepne elementy
obiektu mostowego (do wys. 3 m od powierzchni ternu) nalezy zabezpiecza¢ powtoka antygrafitti
z motliwoscig wielokrotnego zmywania bez koniecznosci odtwarzania powiloki zabezpieczajacej.
Dopuszcza sie rozwigqzania wytacznie z powtoki antygrafitti pod warunkiem jej wtasciwosci
hydrofobizujacych i zapewniajacych nadanie odpowiedniej kolorystyki (powtoki wielokrotnego zmywania
bez koniecznosci odtwarzania powioki zabezpieczajacej);

- powierzchnie betonéw przejs¢ dla pieszych, konstrukcji oporowych, przyczétkéw itd. (zlokalizowane
w miejscach o szczegdlnie duzym ruchu pieszych, tatwo dostepnych, znaczaco wyeksponowanych) nalezy
zaprojektowac z fakturg kamienia naturalnego, naturalnego drewna itp.;

- kotwy talerzowe zaprojektowaé jako ocynkowane;

- balustrady (mostowe, przy schodach skarpowych) projektowaé jako ocynkowane + zestaw malarski
w kolorze RAL 6010 lub aluminiowe w kolorze RAL 6010;

- w zakresie barier energochtfonnych: odlegtos¢ od lica kraweznika do lica prowadnicy powinna wynosi¢ 2
50 cm, obowigzkowe sa elementy odblaskowe, ze wzgledu na réznorodnoéé rozwigzan roéznych
producentéw przyjaé gabaryty najbardziej niekorzystne (najszersze);

- w przypadku koniecznosci zaprojektowania mostu objazdowego nalezy wykonaé¢ to wytacznie
w ramach projektu budowlanego (podajac minimalne parametry techniczne i uzytkowe) umozliwiajac
wykorzystanie indywidualnych mozliwoéci wykonawcéw (nie narzucaé¢ konkretnej konstrukc;ji).
Pozwoleniem na budowe lub decyzjg ZRID (oraz pozwoleniem wodnoprawnym) nalezy obja¢ réwniez
most objazdowy zaprojektowany na obcigzenie klasy I z droga objazdowa. Projekt wykonawcy na most
objazdowy nalezy pozostawié¢ wykonawcy robét. Dojazdy do mostu objazdowego zaprojektowaé
0 nawierzchni min. bitumicznej o gr. min 12 ¢cm. Do obowigzkéw Projektanta naleze¢ bedzie pozyskanie
zgody wtascicieli gruntéw niezbednych pod mosty objazdowe;

- w przypadku koniecznosci przebudowy zjazdéw indywidualnych konieczne bedzie dostarczenie pisemnej
zgody wilasciciela nieruchomosci na wejécie w teren;

- dojazdy do obiektéw projektowaé o konstrukcji zgodnej z WT ZDW w Katowicach. Projekt dojazdéw do
obiektu nalezy opracowal w takim zakresie, aby zapewni¢ wszystkie parametry dla kategorii drogi na
jakiej znajduje sie obiekt (spadki podtuzne i poprzeczne, szerokosci, promienie lukdéw pionowych
i poziomych itd.) zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

- w przypadku catkowitej rozbidrki obiektu istniejacego do obowiazkéw projektanta naleze¢ bedzie
opracowanie projektu rozbiérki;
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- w dniu odbioru dokumentacji wszystkie uzgodnienia, decyzje, zatwierdzenia itd. wchodzace w sktad
Projektu Budowlanego muszg mie¢ min. 6 - cio miesieczng waznos¢.

12. Skiad, forma i termin przekazywanej dokumentacji

Dokumentacje projektowa nalezy odpowiednio skompletowaé w oddzielnych teczkach z uchwytem i wykazem
zawartoéci teczki. Do kompletowania dokumentacji projektowej nie nalezy stosowaé kartondéw
archiwizacyjnych. Rysunki techniczne nalezy ograniczy¢ wymiarowo w taki sposéb, aby zapewnic mozliwosé
sprawnego ich przegladania w warunkach polowych. z obiektéw. Powyzsze nie obejmuje egzemplarzy
przekazanych celem uzgodnienia badz dokonania odbioru czedciowego. Minimalna iloé¢ egzemplarzy
przekazywanych kazdorazowo do uzgodnienia - 2 egz. Przed finalnym przekazaniem dokumentacji jej podziat
na poszczegblne elementy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

13. Pozostate wymagania dotyczace wykonania przedmiotu zamoOwienia

a) Wszystkie oryginalne dokumenty, ktére nie zostaty zamieszczone w dokumentacji projektowej, winny by¢
przekazane w oddzielnej teczce (segregatorze). W tej samej teczce winny sie znalez¢ kserokopie
dokumentdéw zataczonych do dokumentacji projektowej potwierdzone ,za zgodnos$¢” i opisem, iz oryginaty
znajduja  sie w dokumentacji projektowej. Dotyczy to zarébwno samych pism jak, i zatacznikow
graficznych. Teczka/segregator winny zawierac spis wszystkich dokumentéw oraz dat. ich waznosci.

b) Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu z whnioskami
o uzyskanie niezbednych decyzji, pozwolen, postanowien, zezwolen, uzgodnien i opinii, po wczesniejszym
wystapieniu Wykonawcy do Zamawiajacego o ich udzielenie.

c) Na kazde wezwanie Zamawiajacego i na kazdym etapie projektowania Wykonawca jest zobowiazany do
dostarczenia kompletéw szczegotowych obliczen poszczegdlnych elementéw projektu.

d) Dokumentacja projektowa nie moze okreélaé technologii robét, materiatow, maszyn i urzadzen w sposob
utrudniajacy uczciwg konkurencje. Nalezy dazy¢ do opisu elementu minimalnymi parametrami i cechami,
jakie ma posiada¢, i ktore sa istotne z punktu widzenia funkcjonalnoéci elementu. W wyjatkowych
wypadkach ZDW dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent
z uzasadnionych wzgleddw technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jezeli taki obowiazek
wynika z odrebnych przepiséw. W takim przypadku wskazaniu powinien by¢ dopisek, ze dopuszcza sie
rozwigzanie rownowazne. W przypadku wystapienia przysztego Wykonawcy robét o uzgodnienie
rozwigzania réwnowaznego, nalezy uwzglednié zapisy ustawy Prawo budowlane (m.in. art. 29 ust. 3 i art.
30 ust. 5) oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zamawiajacy zwraca uwage, 2e okreslone
w dokumentacji parametry stanowig o réwnowaznoéci przy doborze innego materiatu, dla zrealizowania
inwestycji o okreslonym standardzie i jakoéci. Nalezy wskaza¢, ktére z parametrow stanowiq
o réwnowaznoéci przy doborze innego materiatu, w przypadku braku takiego wskazania przyjmuje sig, iz
wszystkie okreslone w danej STWIORB sg jednakowo wazne i muszg byé spetnione, aby materiat byt
réwnowazny i spetnit swoje zatozone zadanie - jedynie wowczas Projektant ma podstawe do uzgodnienia
rozwigzania zamiennego.

e) Dokumentacja projektowa powinna spetniaé wymogi obowiazujacych ustaw, rozporzadzen, Wytycznych
Technicznych oraz Wytycznych Projektowych Zarzadu Drog Wojewodzkich w Katowicach, aktualnych na
dzierr odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany przepiséw w trakcie przygotowania
dokumentacji, ale przed jej odbiorem, nalezy treéé¢ i zakres projektu dostosowac do obowigzujacych
przepisow.

f) W przypadku niekompletnosci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiazany bedzie do wykonania
dokumentacji uzupetniajacej i pokrycia w catosci kosztow jej wykonania.

g) Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy wprowadzi¢ do dokumentacji obowiazujacy kilometraz
drogi wojewodzkiej uzyskany od ZDW. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kilometraza lokalnego przy
zatozeniu, iz ma on réwniez narasta¢ w kierunku rosnacego kilometrazu drogi wojewodzkiej.

h) W trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych bedacego
przedmiotem niniejszego zamoéwienia, az do wylonienia przysztego Wykonawcy, Wykonawca niniejszego
zamoéwienia bedzie przygotowywat pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany tresci opracowan,
ktérych koniecznoé¢ bedzie wynika z zadawanych pytan i udzielanych odpowiedzi, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega, ze termin moze okresli¢ np. na nie dluzszy
niz 3 dni, od dnia przekazania pytania Wykonawcy droga pocztowa, elektroniczng lub faxem.

i) Razem z protokotem przekazania dokumentacji Wykonawca ztozy oswiadczenie, iz przekazywana
dokumentacja jest sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno - budowlanymi,
normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyé. Oswiadczenie to winno by¢ podpisane przez projektanta oraz osobe uprawniong do
reprezentowania Wykonawcy.
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14. Wycena, rozliczenie i odbiér dokumentacji

Kompletna dokumentacje projektowa nalezy zlozyé w kancelarii Zarzadu Drog Wojewddzkich
w Katowicach. Po sprawdzeniu kompletnosci i potwierdzeniu protokotem odbioru przez Zamawiajacego
(w terminie 21 dni roboczych), stanowi¢ bedzie podstawe zaptaty ceny ofertowej za jej poszczegdine
odebrane czesci.

a)

b)
c)

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszt uzgodniert oraz materiatéw wejsciowych koniecznych do
realizacji dokumentacji projektowej, wynikajacych z analizy przeprowadzonej przez Wykonawce
w zakresie niezbednym dla wykonania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, objetego
zamowieniem oraz wszystkie elementy zamdwienia okreélone w niniejszym OPZ.
Cena ofertowa uwzglednia¢ bedzie koszty wynikajace z wymagan okreslonych niniejszego OPZ.
Prawa autorskie: autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do utworéw w rozumieniu Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ktére zostaty wytworzone w trakcie realizacji tej
dokumentacji beda uwzglednione w poszczegdlnych wycenianych pozycjach przez Wykonawce
i przeniesione na Zamawiajacego. Wobec powyzszego zezwala si¢ Zamawiajacemu na dokonywanie
opracowan i zmian utwordw, na korzystanie z opracowan utworéw oraz ich przerébek oraz
rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami, tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleZnych.
Nabycie przez Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych nastepuje:
- z dniem przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji lub jej
zakonczonych czesci;
- bez ograniczert co do terytorium, czasu. Liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pél
eksploatacji:
- uzytkowania utworéw lub ich czesci na wtasny uzytek oraz uzytek oséb trzecich, w celach
zwigzanych z realizacja zadarn Zamawiajacego, w tym w szczegélnosci przekazania utworéw lub
ich czesci innym wykonawcom, jako podstawe do wykonywania innych opracowan projektowych,
wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego jako czes¢
SIWZ, innym wykonawcom jako podstawe wykonania lub nadzorowania robét budowlanych,
osobom trzecim bioracym udziat w procesie inwestycyjnym;
- utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnoséci na nognikach video,
tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw,
przeznaczonych do zapisu cyfrowego) np. CD, DVD, blue-ray, pendrive itd.);
- zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej iloéci, w tym technikg w dowolnej ilosci,
w tym technikq magnetyczng na nosnikach video, technika $wiattoczuta i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy =zapisu,
wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa;
- wprowadzania utworéw do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;
- wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu;
- nadawania catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomoca wizji albo fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stacje naziemna;
- nadawania za posrednictwem satelity;
- reemisji;
- wymiany nosnikéw, na ktérych utwér utrwalono;
- wykorzystywania w utworach multimedialnych;
- wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych, reklamy, ewidencji
obiektéw (ksiazek obiektéw, przegladéw, kart obiektéw mostowych);
- wprowadzania zmian, skrotéw;
- sporzadzania wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow jak i lektora;
- publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy moégt mieé do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajgcy nabywa wilasnosé
wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone

d)
e)
f)

)

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania platnosci czesciowych za wykonane w catodci
i odebrane przez Zamawiajacego elementy rozliczeniowe przedstawione w ofercie.

Poszczegéine elementy rozliczeniowe / kompletng dokumentacje projektowa nalezy ztozyé
w kancelarii Zamawiajacego,

Kazdorazowo zlozona przez Wykonawce do odbioru czeéé (lub komplet) dokumentacji projektowej
podlega¢ bedzie weryfikacji Zamawiajacego w terminie do 21 dni roboczych, a nastepnie po
stwierdzeniu, Ze dokumentacja zostata prawidlowo wykonana oraz ztozona w ilosci przewidzianej
w OPZ, zostaje sporzadzony protokét odbioru podpisany przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego wskazanego w umowie,

Kopia protokotu odbioru zostanie przekazana Wykonawcy,
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Protokét odbioru, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela wskazanego w umowie, jest
podstawa do wystawienia faktury za wykonang dokumentacje projektowa badz jej czes¢ zgodnie
z tabela prac projektowa,

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonanej dokumentacji projektowej z zatozonymi
wymaganiami oraz Opisem Przedmiotu Zamodwienia, dokumentacja projektowa zostaje zwrocona
Wykonawcy, celem jej poprawienia, z wyznaczeniem przez Zamawiajacego terminu naniesienia
poprawek.

15. Obowiazki Zamawiajacego w zakresie wspéipracy z Wykonawca

Obowiazki Zamawiajacego w zakresie wspotpracy z Wykonawca niniejszego zamoéwienia sg nastepujace:

a)

b)
c)

zapewnienie pomocy w zatatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udziat Zamawiajacego jest
przewidziany prawem,

zapewnienie wsparcia w sprawach dotyczacych aspektow formalnych zadania,

wskazanie os6b powotanych do sprawowania funkcji kierowniczych ze strony Zamawiajacego przy
realizacji zadania.

16. Personel

1)

2)

3)

4)

5)

6)

W realizacji przedmiotu zaméwienia powinny uczestniczyé osoby, legitymujace sig kwalifikacjami
zawodowymi, doswiadczeniem i wyksztatceniem odpowiednim do funkcji, jakie im zostang
powierzone.

Ewentualna zmiana czlonkéw personelu Wykonawcy moze nastapi¢ po uprzednim pisemnym
poinformowaniu Zamawiajacego oraz uzyskaniu jego aprobaty.

Wykonawca w razie koniecznoéci winien zaproponowaé w trakcie realizacji ustugi personel pomocniczy
potrzebny do wykonania wszystkich zadan zawartych w niniejszym OPZ. Skiad, specjalnosci
i doswiadczenie zaproponowanego zespolu personelu pomocniczego oceniany bedzie w trakcie
realizacji inwestycji.

Wykonawca powinien dostarczy¢ swoim projektantom niezbedne wsparcie i pomoc techniczna ze
strony innych specjalistéw, ktéra moze by¢ niezbedna do wtaéciwego wdrazania projektu i wykonania
umowy, niezbedne oprogramowanie i sprzet pozwalajacy na wykonanie ustugi. Koszty operacyjne
i wynagrodzenie catego personelu sa zawarte w wycenach jednostkowych petnionego nadzoru
autorskiego.

Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek Projektanta, wynikajacej z okresu wakacyjnego lub choroby,
Wykonawca ma zapewni¢ zastgpstwo krétkoterminowe, na caty okres zatozonej pracy Projektanta dla
unikniecia opoznien w realizacji robét kontraktowych. Takie zastepstwo bedzie zaproponowane
uprzednio na pismie do zaaprobowania przez Przedstawiciela Zamawiajacego - Kierownika Projektu.
Wymagato bedzie réwniez odpowiedniego oéwiadczenia o przekazaniu i przejgciu obowiazkéw nadzoru
autorskiego.

Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie nalezne projektantom i innym osobom wchodzacym w sktad
personelu z tytutu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych iw dni wolne od pracy nie bedzie
podlegato odrebnej zaptacie przez Zamawiajacego.

17. Wynagrodzenie personelu Wykonawcy

1)

a)

W okresie trwania zadania Wykonawca zapozna sie z realizowang dokumentacja projektowa oraz
przeprowadzi rozpoznanie warunkéw na terenie budowy oraz zagwarantuje dia swojego personelu,
w ramach oferowanej ceny ofertowej:
koszty administracyjne zatrudnienia projektantéw, koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak
w Polsce jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne
i inne wydatki zwigzane z zatrudnieniem projektantéw,

b) koszty projektanta zwigzane z uczestnictwem w comiesiecznych radach budowy,
c) koszty sporzadzania raportéw miesiecznych bedacych sprawozdaniem z zatatwienia wnioskow
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i spraw skierowanych do Projektantéw sprawujacych nadzor autorski przez Zamawiajacego,

d) koszty uzgodnied mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej; ilekro¢ taka zgoda bedzie dotyczyé osobistych praw autorskich
autora projektu i wymaga zgody autora projektu,

e) koszty pisemnego potwierdzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci.

18. Biuro i sprzet Wykonawcy

Wykonawca bedzie dysponowat przez caty czas trwania inwestycji, niezbednym oprogramowaniem
i wyposazaniem zapewniajacym prawidtowq realizacje wraz z kosztami biura, jak réwniez wszelkie inne
koszty réwniez zwigzane z ubezpieczeniem i eksploatacjg niezbednych $rodkéw transportu beda pokryte
przez Wykonawce i sg traktowane jako wliczone w wycene ustugi.

) P

inz,
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