Departament Zarzad Drog Urzedu Miejskiego w Elblagu

Umowa Nr DZD/UD-....../2018

zawarta w Elblagu, dnia v 2018r. pomigdzy:

Gming Miasto Elblag z siedziba w Eiblagu, ul. tgcznosci 1, reprezentowang przez Prezydenta Miasia
Elblaga w csobie Witolda Wréblewskiego, zwana w dalszej czeécl umowy Zamawiajacym,

REGON: 170 747 715 NIP: 578-305-14-46

a

zwanymwdalsze:czesm umd;vy Wykonawcy
REGON: ... covszivmrns 2 e T
o nastepuiacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, zwigzane 7 realizacig
zadania pod nazwa:

,,Poprawa bezpieczenstwa na drodze wojewddzkiej nr 503 w zakresie budowy chodnikéw w obrebie

skrzyzowania ul. Mazurskiej i Rzepakowej w Elblagu ”

2. Zakres rob6t, bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obejmuje wykonanie robot zwigzanych z
remontem istniejacych nawierzchni. Szczegétowy zakres zamowienia i technologie wykonania okresla
Wycena robét” stanowiaca zatacznik nr 1 i ,Plan sytuacyjny” stanowigcy zatgcznik nr 2 do ninigjszej
umaowy. ;

§2
Wynagrodzenie
1, Za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 umowy, strony uzgadniaja zgodnie z ofertg
Wykonawcy, nastepujace szacunkowe wynagrodzenie:
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2. Kwota okredlona w ust. 1 ninigiszej umowy zawiera;

1) realizacje czynno$ci zwiazanych z utrzymaniem ruchu drogowego, w tym realizacje tymczasowych
przejazdéw 1 przejsé dia ruchu pieszego oraz zabezpieczenie objazdow,

2) wszelkie koszty zwigzane z realizacig zadania tj. migdzy innymi: roboty przygotowawcze, porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza, placu budowy w tym réwniez doprowadzenie
wody, energii elektrycznej do placu budowy, niezbgdne zabezpieczenia, dopuszczenie do czynnych
urzadzen (wiaczenia i wylgczenia) oraz wyposazenie obiekiéw w instalacje i urzgazenia techniczne
zapewniajace mozliwo$é korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem,

3) koszty odiworzenia konstrukcji chodnikdw, ziazddw, jezdni § innych utwardzonych nawierzchni
drogowych oraz koszty przywrécenia pozostatych terendw do stanu pierwotnego, transport
petnowartoéciowych materialdw uzyskanych z rozbidrki, nie przewidzianych do ponownego
wbudowania do magazynu Zamawiajacego, mieszczacego sig na terenie bazy Przedsigblorstwa Drég i
Mostéw Sp. z 0.0. w Nowinie k/Elblaga lub w inne wskazane migjsce w granicach administracyjnych
miasta Elblag. ' :

4) Koszt wykonania tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas trwania rohot.

3. Ceny jednostkowe kazdei pozycji ,Wyceny robdt” : musza uwzglednia¢ peiny zakres technologii oraz
wszelkie materialy | sprzet potrzebny do zrealizowania zakresu robdt tej pozycii wynikajace z
obowiazujacych norm I przepiséw,.
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4. Cena kosztorysowa i cena jednostkowa kaidej pozygji przedmiarowej pedana przez Wykonawce w
~Mycenie robdt” musi uwzgledniaé wymagania ust. 3. Podane ceny jednostkowe 7 narzutami muszg
obejmowac wszelkie Koszly zwiazane z realizacjig zadania, bedacege przedmiotem zaméwicnia t.
wynikajgce wprost z, chowiazujacych norm i przepisow.

5. Ceny wykonywanych robdt nie bedg waloryzowane.

83
Termin
1. Ustala sig nastepujacy termin wykonania przedmiotu umowy:
1} Rozpoczecie robot: po protokolarnym przekazaniu tereny budowy,
2) Okres realizacii robét ; ol r.
3} Termin rozliczenia zadania: do 7 dni kalendarzowych od podpisania protokotu adbioru robdt.

2. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie siedmiu dni od daty zawarcia niniejszej
umowy.

§4
Obowiazki Zamawiajgceqo

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie siedmiu dni od daty zawarcia niniejszej —

Lmowy,
2. Osobg odpowiedzialng za nadzér nad robotami ze strony Zamawiajgcege bedzie inspektor nadzoru

---------------- NUEEEEIANSImmAIEEAssmEann

§5
Obowigzki Wykonawcy
1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy - Kierownik robot branzy drogowsej, w osobie:

sRE=sEmEmERTE (R TENEEERTETTTTIY I) BErzamszEED

2. Wykonawca zobowigzuje sie w czasie trwania budowy zapewnic na terenie budowy w granicach
przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty fad, porzadek, przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone
znajdujacych sig na terenie obiektéw i sieci oraz urzadzes uzbrojenia terenu i utrzymywaé je w nalezytym
stanie technicznym, a po zakericzeniu budowy uporzadkowad teren,
3. Wykonawca zobowiazuje sie do:
1) wykonania catego zakresu zleconych robét sitami wihasnymi iub sitami whasnymi i podwykonawcéw
2) ochrony urzadzen podziemnych zlokalizowanych na obszarze realizacji inwestycji i odpowiada za ich
uszkodzenie,
3) zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postancwieniami § 10 umowy - w przypadku
powierzenia czesci zakresu robdt podwykonawcom.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy realizowanej w ramach niniejszej umowy w obrebie

przejetego  terenu budowy, od mogacych wystapic szkéd, naglych zdarzen losowych i od
odpowiedzialnoéci cywilnej oraz ponosi cdpowiedzialnoéé w stosunku do 0séb trzecich za wypadki i awarie
spowodowane nienalezytym wykonaniem obowigzkéw umowy, z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz cena
ofertowa brutto.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoé¢ za oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonych w pasie
drogowym pod ruchem.

6. Wykonawca robdt zobowigzany jest w czasie prowadzonych robét zapewni¢ przejezdnosé ulic, dojazddw i
dojs¢ do posesii.

7. Wykonawca zobowiazuje sle wykonaé przedmiot umowy z materiatdw, ktdre bedg spemnia¢ wszelkie
wymogi Ustawy Prawo Budowlane (Art.10) 4. bedg zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w
Paiskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiada¢ beda odpowiednie
certyfikaty i znaki CE [ub B.

8. Roboty nalezy prowadzic w taki sposdb, aby:

- zminimalizowac utrudnienia w ruchu drogowym,
- zapewnic dojazdy i dojécia do przylegajacych nieruchamosci

9. Podczas realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do
wykonywania zalecen i uwag firm branzowych. :

10. Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania polecen inspektora nadzoru zwiazanych z nadzorem nad
realizacjg robdt w zakresie okreslonym obowigzujgcymi przepisami i procedurami, warunkami umownymi
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12,

oraz przestrzegania termindw wyznaczonych przez inspektora nadzoru na realizacje tych polecef. W
przypadku nie wykonania polecenia lub przekroczenia wskazanego terminu, inspektor nadzoru ma prawo
“iazenia whiosku do Zamawiajacego o naliczenie kar zgednie 7 § 11 ust.1 pkt. 1 litera k.

Wykonawca zobowigzany jest do zdania materialy drogowe pochodzace z rozhiorek, a nadajace sie do
ponowneao whudowania wg oceny Zamawiajacego na magazyh (w miejscowosci. Nowina k/ Elblaga, przy
drodze krajowej nr 7 w odlegiosci ok. 2 km od granic administracyinych m. Elblgga). Zafadunek i
roziadunek materiatu jest po stronie Wykonawcy robot.

Po uplywie okresu gwarancji Wykonawca jest zobowiazany zgtosi¢ roboty do odbioru ostatecznego.

86
Rozliczenie robdt

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.

Dla robét objetych zakresem umowy, o ktérym mowa w § 1, Wykonawca sporzadzit ,Wycene robot”,

podajac dla kazdej jednostki przedmiarowe] ceng jednostkows,.

Zamawlaigcy zaptaci Wykonawcy umowione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi

umowa,

Za wartoé¢ wykonanych robdt budowlanych Strony uznajg iloczyn ilogci i odebranych robdt budowlanych,

ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru cbhmiaréw f

odpowiadaigcych im okresionych Umowa i ,Wyceng robot” cen jednostkowych.

Strony uzgadniaja, 7e wykonane roboty bedg rozliczane obmiarem powykonawczym, 8. za wykonane

roboty Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w nastepujacy sposcb:

1) dla pozycji ujetych w ,Wycenie robot”, dla ktorych ilos¢ wykonanych jednostek orzedmiarowych nie

~ ulegla zmianie w stosunku do pierwotnie ujetych w Wycenie rob6t” - zgodnie z ,Wycenia robot”,

2) dla pozycii ujetych w ,Wycenie robét”, dla ktorych ilo¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zmniejszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w LWycenie rob6t” — zgodnie z obmiarem, z
zastosowaniem cen jednostkowych z ,Wyceny robot”,

3) dla pozycii ujetych w Wycenie robot” , dia kidrych ilos¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zwiekszyla sie w stosunku do pierwotnie ujgtych w Mycenie robdt” — zgodnie z obmiarem, z
zastosowaniem cen jednostkowych z ,Wyceng robét”, z zastrzezeniem, 7e Wykonawca moze
przystapic do wykonania zwiekszonej ponad ,Wyceng robot” ilosci robdt po uzyskaniu pisemnego
polecenia inspekiora nadzoru uzgodnionego z Zamawiajgcym — po zatwierdzeniu stosownego
protokotu koniecznoéci wykonania robot ponad ilos¢ wskazana w ,Wycenie robdt”

4) za roboty nie wykonane, objete ,Wyceng robdt” wynagrodzenie nie przystuguje.

Wykonawca zobowiazuje sie wykonac roboty budowiane, kidre nie zostaly wyszczegdinione w ,Wycenie

robdt”, a sa konieczne do realizagji przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowianych, o ktdrych mowa w ust. 6 zostanie ustalone

zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) jezeli roboty nie odpowiadaja opisowi pozycji z ,Wyceny robét”, ale jest mozliwe ustalenie ceny na
podstawie ceny jednostkowej z ,Wyceny robét” to zostang wyliczone poprzez analogiczne —
proporcjonalne zaleznosci, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i
przediozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru,

2) jezeli nie mozna wyceni robot z zastosowaniem metody, o ktdrej mowa w ust. 7 pkt 1, Wykonawca
powinien przediozy¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
wykonanej w oparciu o dostepne Katalogi Naktadow Rzeczowych z uwzgltednieniem danych
wyjséciowych do kosztorysowania oraz cen materiaiow i sprzetu ujetych w danych wyjsciowych do
kosztorysowania na podstawie, ktorych sporzadzit ,\Wycenie robot”.

3) jereli nie mozna wyceni¢ rabdt wynikajacych z ust. 6 z zastosowaniem metod, o kiorych mowa w ust.
7 pkt 1 i pkt 2, Wykonawca sporzadzi kalkulacje indywidualng w oparciu o ceny materiatéw oraz
sprzetu ujete w danych wyjsciowych do kosztorysowania, na podstawie ktorych sporzadzit ,Wycene
robdt”. Ceny materiatdw i sprzetu nie ujete w danych wyjsciowych zostang przyjete w oparciu o
$rednie ceny wg Wydawnictw ORGBUD/SEKOCENBUD  dia wojewodztwa Warminsko - Mazurskiego,

4) Wykonawca dokona wyliczen, o kidrych mowa w ust. 7 oraz przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagradzenia za roboty przed rozpoczeciem tych robot,

5) jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc
zasady okreslone w ust. 7.

Rozliczenie zakresu robdt, o kidrym mowa w ust. 6 nastapi na podstawie protokotu koniecznosci.
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9. Protokdt koniecznoéci jest sporzadzany przez kierownika budowy podpisywany przez niego i Inspektora

nadzoru oraz akceptowany przez Zamawiajacego. Zatacznikiem do protokohu koniecznosdi, stanowiacym
- Jego integralng czesé, jest protokdt z negocjagji dolyczacych wyceny robét z Wykonawca zatwierdzony
przez kierownika budowy i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

10. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane nie objete niniejsza umowa, kiére nie byly
mozliwe do przewidzenia w chwili wszCzgcia postepowania o udzielenie zamdwienia pubiicznego, w wyniku
kidrego doszto do zawarcia umowy, a ktore sg konieczne do realizadji przedmiotu umowy, qgdy z przyczyn
technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robdt od przedmiotu umowy wymagatoby
poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztdw fub wykonanie umowy jest uzaleznione od wykonania tych
rob6t, a wartos¢ wszystkich takich robdt w ramach umowy nie przekracza tgcznie 50% warto$ci umowy.
Roboty te bedy realizowane na podstawie aneksu do umewy, poprzedzonego sporzadzeniem protokoti
koniecznosci wykonania tych robdt. Protokdt taki sporzadzany i przekazywany bedzie na zasadach
okreslonych w ust, 9. ;

i1. Wartos¢ robdt o ktérych mowa w ust. 10 bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z ~Nyceny
robot” , a w przypadku braku ustalone; ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu o
ust. 7. pkt 1 -5,

12. Wykonawca zobowligzuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku de robét budowlanych opisanych
~Wycenie robot”, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Rozliczenie robét nastapi na podstawie protokotu robdt zamiennych sporzadzany
i przekazywany na zasadach okreslonych w ust. 9. :

13. Warto$¢ rohbt o kitdrych mowa w ust, 12 bedzie wyliczana w oparciu 0 ceny jednostkowe z Myceny
robot”, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu o ust,

7pkt1-5.
§7
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot umowy,
gwarancji jakosci na okres ... miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego robdt, na zasadach

okreslonych w Kodeksie cywilnym.

2. W okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z serwisowania i
konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenla majace wplyw na trwatosé gwarancii
producenta.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad fub usunie wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu cywilnege, moze powierzyc
usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

4. Usunigcie wad nastepuje na koszt i ryzvko Wykaonawcy.
>. Udzielona gwarancia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w
pefnej wysokosci na zasadach ckreslonych w Kodeksie cywilnym. N
6. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancjl jakosci w rozurmieniu przepiséw Kodeksu cywilnego,
88
Platnosci

1. Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane sa dokonywane powykonawceza,
na podstawie protokotdw odbioru, w terminach okre$lonych umowg na podstawie wystawionych rachunkéw
lub faktur VAT, na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzeru, zgodnie z protokotami adbioru robét.

2. Rozliczanie wykonanych robét realizowane bedzie na podstawie wystawianych przez Wykonawce faktur
czesciowych — wystawianych raz w miesiacu i fa ktury konicowe].

3. Dokumentem rozliczeniowym, stanowigcym podstawe do wystawienia faktury VAT;

1) czesciowe] — bedzie protokét adbioru padpisany przez Kierownika Budowy oraz potwierdzony przez

Inspektora Nadzoruy,

2) koncowej — bedzie protokdt odbioru calodci wykonanych robot objetych umowg podpisany przez
Kierownika Budowy oraz potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie platne z konta Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy
N okreslony na fakturze.

2710




Departament Zarzad Dréy Urzgdu Miejskiego w Elblagu

5. Zaptata faktury za wykonane roboty nastapi w Ciagu 30 dni od daty wplywu faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi do Zamawiajgcege. ;

7a date zaplaty przyjmuie sie date ztozenia przelewu w banku Zamawiajgcego.

Faktury beda wystawiane na:

Gmina Miasto Elblag, 82-300 Elblag ul. tacznosci 1,

NIP: 578-305-14-46, REGON: 170 747 715.

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. Dia potwierdzenia
dokonanej zaplaty Wykonawca przediozy Zamawiajacemu fakture obejmujaca wynagrodzenie za zakres
rohdt wykonanych przez podwykonawce Oraz dotaczy:

1) Pisemne o$wiadczenie wszystikich podwykonawcow, 7e wymagalne platnoéci na ich rzecz zostaly
dokonane,

2) Pisemne céwiadczenie, ze dokonat wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcOw oraz
podwykonawcdw na rzecz dalszych podwykonawcow,

3) Potwierdzenie dokonania wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcdw  oraz
podwykonawcow na rzecz dalszych podwylonawcow.

9, Zamawiajgcy moze powstrzymac sie z zaplatg wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu przedstawienia
przez niego wszystkich dowodéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

e

§9
Odbiory robét
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania inspektorowi nadzoru  terminu zakofczenia robot
podlegajacych zakryciu oraz robot zanikajgcych. O ile Wykonawca nie dopeini tego obowiazku jest
zobowigzany odkryé roboty lub wykonac odpowiednie odkucia badz otwory niezbedne do zbadania
wykonywanych robét, a nastepnie przywrécié je do stanu pierwotnego na wiasny koszt.
2. Strony ustalaja nastepujace zasady odbioru przedmiotu Umowy:

1) Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie 0 gotowosci do odbiory, po potwierdzeniu
zakoficzenia robdt przez inspektora nadzoru na w/w pismie zgtoszeniowym.

2) W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru, zaswiadczenia wiasciwych
jednostek i organéw, protokoty odbiordw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli
jakoédi, certyfikaty i aprobaty techniczne.

3) Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym
inspektora nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy.

4) O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale ktérych
wykonas przedmiot Urmowy.

5) Zamawiajacy rozpocznie czynnosd odbiorowe w ciagu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia,

6) Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia Wad,
uniemozliwiaiacych korzystanie z przedmiotu Umowy, Z powodu hieprzeprowadzenia wymaganych
oréb 1 sprawdzen , Zamawiajgcy moze przerwac OdbiGr koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do
wykonania robdt, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb | sprawdzen, uwzgledniajgcy ziozonosc ich
techniczna, a po jeqo uplywie powrdcié do wykonywania czynnascl Odbiory koncawego.

7) Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w spos6b ustalony w Protokole odbioru konicowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, Jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyke Wykonawcy.

8) O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajgcega, zadajac jednoczednie
wyznaczenia terminu adbioru robot,

9) Komisja sporzadza Protokét Odbioru koficowego robdt. Podpisany Protokét odbioru koncowego robot
jest podstawa do dokonania koricowych rozliczen Stron.

10) Zamawiajacy wyznacza terminy przegladdw w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza
termin ich usuniecia. Z przegladdw sporzadza sig protokoly podpisane przez obydwie strony,

11) Niezaleznie od wyznaczonych termindw przegladdw, Wykonawca na kazde Zadanie Zamawiajgcego
usunie wady zgloszone przez niego w czasie eksploatacji w okresie gwarancii.

12) Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Nieobecnosé Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest
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wowczas zobowiazany przestad Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usunigcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

13) JeZeli Wykonawea nie usunie Wad ujawnionych w okresie gwaranci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne |ub technologiczne dotyczace
usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawey, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmictowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

14) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystapienia wad nie nadajgcych sig do usuniecia
Zamawiajacy moze obnizyé wynagrodzenie o wartos¢ odpowiadajaca kosztom usunigcia tej wady,
jezeli wady te nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu,

3. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarandji i
potwierdzenia wypetienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkdw wynikajgcych z Umowy.

4. Przed zakoriczeniem okresu gwarancji Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu inwestycje do odbioru
ostatecznego, stanowiacego skwitowanie wykonania przez Wykonawce obowiazkéw z tytutu gwarangji
jakosci z ktdrej sporzadza sie protokét odbioru ostatecznego.

3. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, Ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co skutkuije
niemo?liwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowfane stanowigce przedmiot Umowy,
Zamawiajgcy przerywa Cdbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio okres
gwarangji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia gwarancji).
Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uplywu ktdrego Wykonawca jest zobowiazany |
usunaé Wadly.

§10
Podwylkonawcy

1. Wykonawca, podwykenawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrzeC umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest ohowiazany, w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego na reboty budowlane, do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest ohowigzany dofgczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.

2. Zamawlajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, kidrej przedmiotem 53 roboty budowlane:

1)} niespelniajace] wymagan zamdwienia okreslonych w niniejszej umowie,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagroedzenla dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykenawcy,
podwykonawcy Jub dalszemu podwykonawcy fakiury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zieconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

3. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezer do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem
g roboty budowlane w terminie okredlonym w ust. 2 uwaza sie za akceptacie projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajgcemu podwiadczong za zgodnoé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdre} przedmiotem s& roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktdrych mowa w ust, 2.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okredionym w ust. 5, uwaza sie za akceptacie umowy przez
Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawlajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 2 pkt 2, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w zakreslonym terminie nie dtuzszym niz 3 dni, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

9. Postanowienia ust. 1-8 stosuje sie odpowiednic do zmian tej umowy o padwykanawstwo,

10. Zamawiajacy dokona bezposredniej zapiaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub  dalszemu podwykonawcy, kidry zawart zagkceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sa roboty budowiane, Iub kidry zawart przediozong
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11.

12.

13,

14.

15,

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub usiugi, w przypadku
uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoéwienia na roboty budowiane.
Wynagrodzenie, o kiérym mowa w ust. 10, dotyczy wyltgcznie naleznoéci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy 0 podwykonawstwo, ktérej przedmictem sa roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
fub dalszemu podwykonawcy.
Prred dokonaniem bezpoéredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozZliwié Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych sasadnoéci  bezpodredniej zaptaty wynagrodzenia padwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 10. Zamawiajacy informuje o terminie zgfaszania uwag,
nie krdtszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informadji.
W przyvpadku zgtoszenia uwag, O ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zapiaty wynagrodzenia podwykonawcy fub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasad noéc takiej zaptaty albo
2) zozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy Iub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokoéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnosé sie nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takie] zaptatly. y
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraca kwote wypiaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. :

§1il
Kary
Strony ustalajg odpowiedzialno5¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie robot w formie kar
umownych w nastepujacych wypadkach i wysokosclach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

a) Opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy okreélonego w §1 ust. 1-2 w stosunku do terminu
wskazanego w § 3, ust. 1 pkt. 2. w wysokosci 2 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w §
2 ust.1 — za kazdy dzien opéznienia ,

b) opéinienia w usunieciu wad w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust.1
umowy za kazdy dzief opéZnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

¢) cdstapienia od umowy 2z pizyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, okresionego w § 2 ust. 1 umowy,

d) braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto, ckreélonego w § 2 ust. 1 umowy za
kazdy dzien opoznienia,

e) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy © podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 10
ust.1 umowy, wysokoé¢ kary wyniesie 5% wartosci wynagrodzenia brutto okrestonego w § 2 ust.1,

f) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnoSC z oryginatem kopii umowy ¢ podwykonawstwo Iub jej
zmiany, o kidrej mowa w § 10 ust.4 umowy, wysoko$é kary wyniesie 5% wartosci wynagrodzenia
brutto okredlonego w § 2 ust.1,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosd 3% za kazdy
dzien zwioki od dnia wskazanego w informacji, o ktérej mowa w § 10 ust. 8.

h) 500,00 z za kazdy dzien opdinienia nie wykonania polecenia lub przekroczenia wskazanego
terminu przez inspektor nadzoru, o ktdrym mowa w § 5 ust. 10.

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto za niezrealizowang czes¢
robdt, z wyjatkiem odstapienia od umowy z powodu braku érodkdw finansowych na realizacje
inwestycji oraz w przypadku okrelonym w § 13 ust. 2.

2. W razie opdznienia w zaptacie swoich naleznosci strony zobowigzuja sig do zaptaty odsetek ustawowych

za Czas opdZnienia.
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3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w frybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku nie
zachowania przez Wykonawce wiadclwei jakosci rob6t, badz prowadzenie robdt w sposéb niestaranny.

4. Wykonawca oéwiadcza, ze zezwala na potrgcenia naficzonych mu przez Zamawiajacego kar umownych z
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust.1.

5. Jezeli kary umowne nie pokrywaja szkody doznanej przez Zamawiajgcego, moze on dochodzié
odszkodowania uzupeiniajacego do pelnej wysokosci na zasadach ogdlnych.

§1i2
Postanowienia szczegélowe
1. Strony uzgadniaja, ze w trakcie realizadji niniejszej umowy ponizsze dokumenty beda uwazane za jej
elementy (tworzace niniejszg umowe) oraz ze bedg interpretowane jako czeéé umowy, w nastepujacej
kKolejinosci ich waznosci:
1) Umowa,
2} ,Wycena robdt”
3) Specyfikacje techniczne robdt stanowiace zatgeznik do przetargu.
2. Zamawiajacy okresla zakres przewidywanych zmian umowy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug:

- zmianie ulegriie kwota wynagrodzenia brutto okre$lona w § 2 ust. 1. umaowy,

- Zmiana wynagrodzenia nastapi wytacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany
stawki podatku od towardw i ustug czesci zaméwienia,

-do okreSlonegc w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowane] czesc
zamowienia zostanie zastosowana obowigzujaca na dzien dokonania zmiany stawka
podatku od towardw i ustug,

- zmiana wynagrodzenia nastapi o kwote wynikajaca z réznicy miedzy dotychczasowg a
nowg stawka podatku od towardw i ustug,

2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nastepujgcych sytuacjach:

1. dziatania ,Sity Wyzszej”, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci; nie uwaza sie za
czynnik zakidcajacy wplyw czynnikéw atmosferycznych w czasie realizacji robct, ktory przy
sktadaniu ofert musi by¢ normalnie brany pod uwage {(wyjatek stanowia przeszkody
atmosferyczne o charakterze katastrof), - wystgpienie tych zdarzedt lub okolicznodci
uniemozliwia wykonanie robdt w sposéb zgodny z dokumentacjs projektowa i
specyfikaciami technicznymi wykonania i odbioru robdt w terminie zaplanowanym w
terminie wykenania robdt, o ktérym mowa w § 3. Umowy oraz jednoczeénie ich
niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia wykonanie caltego przedmiotu
zambwienia w terminie lub powoduje koniecznoéé wstrzymania innych robdt, co
uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktdra wnioskuje o zmiane terminu wykonania
zamdwienia,

- przediuzenie terminu nastapi o czas wystepowania tych zdarzed lub okolicznosci, & w
uzasadnionych przypadkach rdwniez o czas niezbedny na usuniecie skutkéw tych zdarzen
lub okolicznosci, ale nie diuzszy niz 20% terminu wykonania zamdwienia, okreslonego w

§ 3 umowy,
2. wystapienia przeszkdd atmosferycznych stanowigcych anomalie pogodowe, ktére

uniemozliwiaja wykonanie robot w terminie zaplanowanym w harmonogramie wykonania
robat, o ktérym mowa w § 3. umowy - wystapienie tych przeszkéd uniemozliwia wykonanie
robot w sposob zgodny ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz
jednoczesnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemoziiwia wykonanie catego
przedmiotu zaméwienia w terminie fub powoduje konieczno$é wstrzymania innych robdt, co
uniemozliwia wykonanie catege przedmiotu zamdwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktéra wnioskuie o zmiane terminu wykonania
zamdwienia,
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- przediuzenie terminu nastgpi o czas wystgpowania przeszkdd atmosferycznych, a w
uzasadnionych przypadkach rowniez o czas niezbgdny na usunigcie skutkow tych
przeszkod, ale nie dluzszy niz 20% terminu wykonania zamowienia

3) na skutek koniecznodci zwiekszenia ilosci jednostek przedmiarowych ujgtych w kosztorysie

ofertowym, zgodnie z opisem § 6 ust. 5. pkt 3) umowy:

- zwiekszeniu ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netio i wartos¢ podatku od
towarow i ustug, okreslone w § 2 ust. 1. umowy,

- zmiana nastapi o kwote wyliczona w sposéb okreslony w § & ust. 5. pkt. 3) umowy, ..
dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla kiorych ilos¢ wykonanych jednostek
przedimiarowych zwigkszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie
ofertowym - zgodnie z obmiarem, z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu
ofertowego, z zastrzezeniem, ze Wykonawca moze orzystapi¢ do wykonania zwigkszonej
ponad kosztorys ofertowy ilosci robdt po wystgpieniu Wykonawcy z wnioskiem popartym
wyliczeniem i uzasadnieniem potrzeby wykonania robdt ujetych w dokumentacii
projektowei, ale w iloSdach ponad ilodci okreslone w przedmiarze i po uzyskaniu
pisemnego polecenia inspekiora nadzoru zatwierdzonego przez Zamawiajgcego,

Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zostac udowodnione przez strong, ktora sie na nie powohuje.
W przypadku zmiany terminu umowy na skutek zaistnienia warunkéw i okolicznosci okreslonych w ust. 2
pkt 2., Zamawiajacy nie bedzie domagat sie kar z tytutu niedotrzymania terminu przez Wykonawcg, 2
Wykonawca nie bedzie ubiegat sie od Zamawiajacego zwrotu kosztéw ogéinych poniesionych przez
Wykonawce, a wynikajacych z przedituzenia terminu.
W przypadku zadania zmian umowy o ktdrych mowa w ust. 2 ustala si¢ nastepujacy sposGb postepawania:
1) Strona wnioskujaca ¢ zmiane jest zobowigzana przestac projekt zmian do umowy (aneks) w
terminie co najmniej 14 dni przed data uplywu terminu zakonczenia umowy wraz z pisemnym

uzasadnieniemn.

2) druga 7e Stron jest zobowiazana do udzielenia pisemne] cdpowiedz lub odestania podpisanego
aneksu do umowy przed terminem wykonania umowy.

Zmiana kierownika budowy Wykonawcy nie wymaga zmiany umowy, lecz tylko powiadomienia o nich
Zamawiajacego

Strony zobowiazujg sie do niezwlocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania sie o zmianach
dotyczacych okreslonych w umowie adresdw, bez koniecznosci sporzgdzania aneksu do ninigjszej umowy.
Korespondencje doreczong na adresy do korespondencji wskazane w ust. 8, kazda ze stron uzna za
prawidiowo doreczong w przypadku nie powiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Kazda ze
stron przyimuje na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie negatywne skutki wynikle z powodu nie
wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu. '

Strony ustalaja, ze ich aktualne adresy do korespondenc]i sa nastgpujace:
Zamawiajacy:

Urzad Miejski w Elblagu, ul. tacznosci 1, 82-300 Elblag

e-mail: dzd@umelblag.pl nr tel. 55 239 32 43

Wykonawca:

g 13
Postanowienia cgdine
Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy |ub jej niezrealizowane] czesci w nastepujacych
przypadkach :
1) W razie wystgpienia istotngj zmiany okolicznodci powoduiacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiademosdi o tych okolicznosciach. W
takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytuiu
wykonania czedci umowy — art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
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2) Wykonawca nie rozpoczat robét w clagu 10 dni od daty przekazania terenu budowy,
3) rozwigzania firmy Wykonawcy, bad? wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

2. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 2. pkt 1 Wykonawcy nalezy sie wytgcznie wynagrodzenie z tytutu
wykonanej czesci umowy,

3. W przypadkach wymienionych w ust. 2. pkt 2 - 3, Wykeonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowng z
tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ktorej mowa w § 11 ust. 1, pkt

1 litera c.

4. Zamawiajacy moze odstapic od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku nie
zachowania przez Wykonawce wiasciwej jakoSci robdt. W takim przypadku Zamawiajacy wezwie
Wykonawce w formie pisemnej do zachowania wiasciwej jakoéel robdt. W przypadku nie zastosowania sie
przez Wykonawce w trybie natychmiastowym, lecz nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych, do uwag
Zamawiajgcego wowczas Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w trybie
natychmiastowym z przyczyn tezacych po stronie Wykonawcy.

5. W przypadku wymienionym w ust. 5 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna z tytutu
odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ktorej mowa w § 11 ust. 1, pkt 1
litera ¢.

6. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosdi,

7. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej ped rygorem niewaznoSci. Strona odstepujaca
zobowigzana jest podac pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

8. W przypadku cdstgpienia od umowy strony zobowigzane s3 do nastepuiacych czynnosci :

1) Wykonawca zgiosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstapienia od umowy.

2) Wykonawca wspdinie z Zamawiajacym sporzadza protokdt inwentaryzacji wykonanych robét wg
stanu na dzien odstgpienia.

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym i zglosi do
odbioru roboty zabezpieczaiace. :

4) Koszty rob6t i czynnosci zabezpieczajgcych poniesie strona, po ktérej lezy przyczyna odstapienia
od umowy. :

5) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty, urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty i
konstrukcie stanowigce jego wiasnose.

6) Zamawiajacy dokena odbioru wykonanych robot,

7) Zamawiajacy przejmie od Wykenawcy teren budowy pod swéj dozér.

9. Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego mu ha
podstawie niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci. Ponadte bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piémie pod rygorem niewaznosci
wierzytelnosci z niniejsze] Umowy nie moga stanowi¢ przedmiotu pereczenia ani jakiejkolwiek innaj umowy
zmieniajacej Strony stosunku zobowiazaniowego wynikajgcego z realizacji ninigjszej Umowy.

§14
Postancwienia koficowe

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana postanowier zawartej umowy z zastrzezeniem § 12
ust. 2,

2. Wynikajgce z niniejszej umowy prawa i obowiazki Wykonawcy nie moga by¢ przeniesione na rzecz oséb
trzecich bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Spory powstate na tie wykonywania niniejszej umawy rozstrzygaé bedzie sad. powszechny wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

5. Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy [ trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

6. ,Wycena robdt” stanowi zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy.

7. ,Plan sytuacyjny” stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Kontrasygnata Skarbnika Miasta

Jalile OCCCn ATIL
Ty VST CRThS : 10z 10

Tomas, u:;@ﬁzecki




