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1. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania 

Podstawę merytoryczną sporządzenia projektu wymiany rurociągów z tradycyjnych na 

preizolowane na terenie IMN stanowią: 

• uzgodnienia z Zamawiającym, 

• dokumentacja archiwalna, 

• inwentaryzacja w rejonie planowanej realizacji inwestycji, 

• uzgodnienia z Dostawcami urządzeń i innych elementów instalacji, 

• aktualne normy i przepisy prawa 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1997r. – Prawo budowlane. Dz. U. nr 89, poz. 414 z 1994 roku 

wraz z późniejszymi zmianami 

 PN-EN 10204+A1:1997 Wyroby metalowe  Rodzaje dokumentów kontroli PN-EN 

102162 :2004 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych.   

 PN-B-10405:1999  Ciepłownictwo -- Sieci ciepłownicze -- Wymagania i badania przy 

odbiorze 

 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń -- Wymagania i badania odbiorcze 

 PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 

jakości wody. 

 PNEN 253:2009  Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do 

wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół rurowy 

ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z 

polietylenu.  

 PN-EN 448:2009  Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do 

wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Kształtki - 

zespoły ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza 

osłonowego z polietylenu 

 

Zakres niniejszego opracowania został szczegółowo scharakteryzowany w kolejnych 

punktach niniejszego opisu technicznego oraz na rysunkach wchodzących w skład 

opracowania. 
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2. Charakterystyka stanu istniej ącego 

W terenie Instytutu Metali Nieżelaznych obecna sieć cieplna wykonana jest  

w technologii tradycyjnej oraz prowadzona w kanałach technologicznych. Ze względu 

na to iż rurociągi te pracują już kilkadziesiąt lat i fakt iż w kanałach znajduje się sporo 

rurociągów nieczynnych, postanowiono zmodernizować istniejącą sieć cieplna poprzez 

zastosowanie technologii preizolacji. Istniejące nieczynne rurociągi zostaną 

zdemontowane, a nowe rurociągi grzewcze w technologii preizolacji ułożone  

w istniejącym kanale i zasypane zgodnie z technologią montażu.  

 

3. Przygotowanie realizacji zadania 

Dla realizacji zadania niezbędne będzie wykonanie demontaży istniejących rurociągów 

znajdujących się w kanałach technologicznych. 

Dopuszcza się wykonanie modernizacji fragmentami, w zależności od planu prac 

ustalonego przez Inwestora. 

 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru 

Ilość i rodzaj materiałów ujęto w wykazie materiałów niniejszej dokumentacji.  

Materiały wyspecyfikowane w projekcie są zgodne z PN-85/H-74242. 

Montaż rurociągów powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją. 

Rurociągi preizolowane / w zakresie DN150/250 ÷ DN40/110 / zaprojektowano po 

istniejących trasach kanałów technologicznych, od komory KS / rurociągi DN200/315 

zostały wymienione na preizolowane w poprzednim etapie prac. Dla kompensacji typu 

„U” przewidziano wykorzystać istniejące kanały technologiczne. Istniejące kanału w 

których nie przewidziano kompensacji należy zburzyć.  

Odejścia do odbiorników zaprojektowane zostały w komorach, w technologii stalowej. W 

rurociągi należy wspawać trójniki, następnie dla uniknięcia kolizji zasilania/powrotu 

przewidziano kolano  / 90º lub 45º /, za kolanem zwężka uzależniona od średnicy 

odejścia.  

Zawory odpowietrzające i odwadniające należy zamontować poprzez wspawanie 

króćca DN25 i montaż zaworu odcinającego / odpowietrzającego / DN25. 
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Zastosowanie zaworów/przepustnic odcinających na magistrali na poszczególnych 

odejściach uzależnione jest od decyzji Inwestora. 

 

UWAGA: 

Montaż rurociągów preizolowanych należy wykonać w oparciu o:  

 wytyczne i zalecenia producenta zaprojektowanego rurociągu ( katalogi, 

instrukcje montażowe ) 

 „Wymagania Techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 4: Warunki techniczne 

wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych.” 

WYTYCZNE MONTAŻOWE: 

• Zasypka rurociągu cieplnego składa się z trzech stref, strefy tarcia (strefy bezpośrednio 

stykającej się z rurociągiem), strefy zagęszczania i strefy nawierzchniowej. W strefie 

tarcia można stosować piasek lub żwir o strukturze określonej projektem, w strefie 

zagęszczania wypełnienie wykopu stanowi grunt rodzimy pozbawiony kamieni i skał o 

strukturze jak sąsiedztwo wykopu, zagęszczanie należy prowadzić co 30 cm. 

• Podsypkę w strefie tarcia należy wypełnić do głębokości 10 cm pod rurociągiem 

materiałem zgodnym z projektem technicznym. Strefa tarcia powinna sięgać minimum 

10cm nad rurę, z każdej strony. Strefę tę należy zasypywać powoli, małymi porcjami. 

Zabrania się zsypywania żwiru lub piasku w tej strefie bezpośrednio z samochodu. Przy 

zagęszczaniu podsypki można stosować wodę. 

• Nad rurociągami w odległości 20-50 cm należy ułożyć jedną lub dwie taśmy 

ostrzegawcze. Kolor taśmy zgodny z wymaganiami przedsiębiorstw geodezyjnych. 

• Ostatnia warstwa nawierzchniowa powinna być wykonana zgodnie z wymogami 

przyszłej nawierzchni 

• Sieć ciepłowniczą projektuje się w układzie samokompensacji. Wydłużenia cieplne 

kompensowane będą na naturalnym załamaniu trasy typu „U”. W strefach kompensacji 

należy przewidzieć poszerzenia oraz poduszki piaskowe. Zagęszczenie piasku  

w strefach kompensacji nie powinno przekraczać 94%. 

• Każda rura preizolowana przed montażem powinna być poddana kontroli, sprawdza się 

przy tym stan rury osłonowej, poprawność działania systemu alarmowego, stan izolacji 

cieplnej. Uszkodzoną i utlenioną piankę poliuretanową należy usunąć aż do odsłonięcia 

części suchej. 
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• Cięcie rur na placu budowy powinno się odbywać przy temperaturach powyżej 

0°C. Płaszcz z  tworzywa przed cięciem  zaleca się  podgrzać do temperatury  20-30°C. 

Przy cięciu należy zwrócić uwagę aby nie dopuścić do uszkodzenia systemu 

alarmowego. 

• Rury w wykopie należy układać na tymczasowych podkładach wykonanych z piasku lub 

innych materiałów, z rozstawem nie większym niż 3m. Podkład przed zasypaniem 

wykopu musi być usunięty. 

• Łączenie rur przewodowych z innych materiałów niż stal węglowa należy wykonywać 

zgodnie z instrukcjami producenta rur preizolowanych. Roboty montażowe powinny być 

wykonywane w pełnej zgodności z tymi instrukcjami. 

• Przed rozpoczęciem łączenia należy sprawdzić, czy wszystkie niezbędne elementy do 

wykonania złącza tj.: mufy, tuleje, opaski, rękawy, pierścienie zostały nasunięte na 

przewidziane do łączenia elementy preizolowane. 

 

Ze względu na fakt iż przed kolanem w pkt. 8 od którego zaczyna się zakres projektu 

biegną już rurociągi wykonane w systemie preizolacji projektowany fragment sieci 

cieplnej należy dopasować i połączyć na montażu.  

Odpowietrzenie instalacji przewidziano poprzez montaż króćców DN25 wraz  

z zaworami odcinającymi. Miejsce wykonania odpowietrzenia przewidziano w komorze 

KS, zostanie wykonane w kolejnym etapie inwestycji. Armaturę odpowietrzającą 

montować w miejscu dogodnym do obsługi.  

W czasie montażu należy na bieżąco przeprowadzać następujące częściowe odbiory 

elementów rurociągów. 

Dla potwierdzenia poprawności przeprowadzonego montażu, jego wykonawca powinien 

wystawić Zamawiającemu odpowiednie gwarancje.  

UWAGI: 

1. Ze względu na trudność w inwentaryzacji przebieg rurociągów w kanałach 

technologicznych został pokazany orientacyjnie, szczegóły należy ustalić 

podczas montażu. 

2. Rurociągi prowadzić ze spadkiem ~5 promili zgodnie z oznaczeniami na 

rysunku. 
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3.  Zawory odpowietrzające i odwadniające należy zamontować poprzez 

wspawanie króćca DN25 i montaż zaworu odcinającego / odpowietrzającego / 

DN25 

4. Rurociągi stalowe w komorach należy izolować wełną mineralną w płaszczu z 

blachy ocynkowanej lub folii aluminiowej. 

5. Grubości izolacji: 

- dla rurociągu DN150 wełna mineralna grubości 40mm 

- dla rurociągu DN125 wełna mineralna grubości 40mm 

- dla rurociągu DN100 wełna mineralna grubości 40mm 

- dla rurociągu DN80 wełna mineralna grubości 35mm 

- dla rurociągu DN65 wełna mineralna grubości 35mm 

- dla rurociągu DN50 wełna mineralna grubości 30mm 

- dla rurociągu DN40 wełna mineralna grubości 30mm 

6. Przejścia przez ściany komór należy wykonywać w tulejach ściennych. 

7. Odejścia do istniejących obiektów zaprojektowano poprzez wspawanie kolana 

do trójnika.  

8. Dopuszcza się zastosowania kolana 45° oraz obrót trójnika o 45° co zmniejszy 

różnicę wysokości pomiędzy zasilaniem i powrotem. 

9. Rury preizolowane należy układać na posypce piaskowej grubości min. 10cm. 

10. Zasypanie rurociągów uzależnione od możliwości technicznych, jednakże nie 

jest wymagane. 

11. W przypadku pytań lub zmian w stosunku do projektu należy skontaktować się 

z projektantem rurociągów. 

 

5. Zagadnienia budowlane 

Przejścia przez ściany komór należy wykonywać w tulejach ściennych.  

Istniejące kanały technologiczne w których nie przewidziano kompensacji typu „U” 

należy zburzyć. 
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6. Zagadnienia ppo ż. i BHP 

Projektowana modernizacja nie zmienia warunków p.poż. w obiekcie. 

Wszystkie nowe urządzenia i instalacje zabudowane zostaną zgodnie  

z przepisami BHP. Urządzenia, armatura, przyrządy kontrolno-pomiarowe i inne 

elementy wymagające obsługi zabudowane będą w miejscach dostępnych dla służb 

eksploatacyjnych i wyposażone zostaną we wszelkie niezbędne zabezpieczenia. 

Rozwiązania techniczne, technologiczne i funkcjonalne, zaproponowane w niniejszym 

opracowaniu, które zostaną uszczegółowione w dokumentacji wykonawczej, spełniają 

wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Po przeprowadzeniu zadania nie przewiduje się zmiany zatrudnienia w stosunku do 

stanu istniejącego. Pracownicy korzystać będą z dotychczasowego zaplecza socjalno-

bytowego. 

Całość prac budowlano – montażowych powinna być prowadzona pod nadzorem osoby 

upoważnionej do prowadzenia tego rodzaju prac z przestrzeganiem przepisów BHP  

i zachowaniem podstawowych zasad sztuki budowlanej. 

Przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ujęte są w poniżej przedstawionych 

rozporządzeniach: 

„Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku,  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy”. 

"Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku, w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy" wraz ze zmianami patrz 

Obwieszczenie ministra gospodarki pracy i polityki społecznej z 28.08.2003r Dz. Ust. Nr 

169/2003, poz.1650. 

"Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury” z dnia 6.02.2003 roku  

w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych 

Dz.U. nr 47/2003 poz.401. 

Podczas budowy oraz po oddaniu układu do eksploatacji obowiązywać będą wszystkie 

instrukcje i przepisy wewnętrzne dotyczące BHP, a ponadto sporządzona zostanie 

instrukcja eksploatacji dotycząca nowej instalacji. 
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7. Spis rysunków 

 

Lp. tytuł rysunku nr rysunku 

1 Schemat technologiczny 01/IMN/2017/01/a 

2 Schemat montażowy. Część 1/3 01/IMN/2017/02 

3 Schemat montażowy. Część 2/3 01/IMN/2017/03 

4 Schemat monta żowy. Cz ęść 3/3 01/IMN/2017/04/a 
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8. Zestawienie materiałów 

Zestawienie materiałów – cz ęść stalowa w komorze KS 

S101 Rura stalowa DN200 L=2,0m – do rozliczenia na montażu L=2,0m 

S102 Rura stalowa DN150 L=2,0m – do rozliczenia na montażu L=2,0m 

S103 Rura stalowa DN125 L=2,0m – do rozliczenia na montażu L=2,0m 

S111 Trójnik stalowy DN200/DN200/DN200 2 szt. 

S121 Kolano hamburskie DN200 R=203mm 1 szt. 

S131 Zwężka stalowa DN200/DN150 L=178mm 2 szt. 

S132 Zwężka stalowa DN200/DN125 L=178mm 2 szt. 

Zestawienie materiałów – cz ęść preizolowana pomi ędzy komorami KS a KP1  

P101 Rura preizolowana bez szwu DN150/250 L=12,00 m 12 szt. 

P111 Kolano preizolowane DN150/250; 90st. 1,0x1,0m 6 szt. 

 Mufa preizolowana termokurczliwa DN150/250 22 szt. 

 Maty kompensacyjne L=1,0m, g=40cm 8 szt. 

 Pokrywa końcowa DN150/250 4 szt. 

 Tuleja ścienna DN150/250 4 szt. 

PP1 Podpora rurociągu – stopa dla średnicy DN250 np. wg KER 6 szt. 

Zestawienie materiałów – cz ęść stalowa w komorze KP1  

S102 Rura stalowa DN150 L=2,0m – do rozliczenia na montażu L=2,0m 

S104 Rura stalowa DN100 L=2,0m – do rozliczenia na montażu L=2,0m 

S105 Rura stalowa DN80 L=2,0m – do rozliczenia na montażu L=2,0m 

S106 Rura stalowa DN50 L=2,0m – do rozliczenia na montażu L=2,0m 

S112 Trójnik stalowy DN150/DN150/DN150 4 szt. 

S122 Kolano hamburskie DN150 R=152mm 2 szt. 

S133 Zwężka stalowa DN150/DN100 L=140mm 2 szt. 

S134 Zwężka stalowa DN150/DN80 L=140mm 2 szt. 

S135 Zwężka stalowa DN150/DN50 L=140mm 2 szt. 

Z101 Zawór odcinający DN25 / odpowietrzenie lub odwodnienie / 2 szt. 

Zestawienie materiałów – cz ęść preizolowana do w ęzła A1  

P106 Rura preizolowana bez szwu DN50/125 L=12,00 m 2 szt. 

P122 Kolano preizolowane DN50/125; 90st. 1,0x1,0m 4 szt. 
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 Mufa preizolowana termokurczliwa DN50/125 4 szt. 

 Pokrywa końcowa DN50/125 4 szt. 

 Kolano stalowe DN50 R=51mm 2 szt. 

Zestawienie materiałów – cz ęść preizolowana do HALE 9 i 10  

P103 Rura preizolowana bez szwu DN80/160 L=12,00 m 3 szt. 

P115 Kolano preizolowane DN80/160; 90st. 1,0x1,0m 4 szt. 

 Mufa preizolowana termokurczliwa DN80/160 4 szt. 

 Pokrywa końcowa DN80/160 4 szt. 

 Kolano stalowe DN80 R=76mm 2 szt. 

Zestawienie materiałów – cz ęść preizolowana pomi ędzy komorami KS a KP1  

P102 Rura preizolowana bez szwu DN100/200 L=12,00 m 6 szt. 

P112 Kolano preizolowane DN100/200; 90st. 1,0x1,0m 4 szt. 

P113 Kolano preizolowane DN100/200; 90st. 1,5x1,0m 2 szt. 

P114 Kolano preizolowane DN100/200; 90st. 1,5x1,5m 2 szt. 

 Mufa preizolowana termokurczliwa DN100/200 16 szt. 

 Maty kompensacyjne L=1,0m, g=40cm 32 szt. 

 Pokrywa końcowa DN100/200 4 szt. 

 Tuleja ścienna DN100/200 4 szt. 

Zestawienie materiałów – cz ęść stalowa w komorze KP2  

S104 Rura stalowa DN100 L=2,0m – do rozliczenia na montażu L=2,0m 

S106 Rura stalowa DN50 L=2,0m – do rozliczenia na montażu L=2,0m 

S113 Trójnik stalowy DN100/DN100/DN100 2 szt. 

S123 Kolano hamburskie DN100 R=102mm 1 szt. 

S136 Zwężka stalowa DN100/DN50 L=100mm 2 szt. 

Zestawienie materiałów – cz ęść preizolowana do w ęzła A2  

P106 Rura preizolowana bez szwu DN50/125 L=12,00 m 2 szt. 

 Pokrywa końcowa DN50/125 4 szt. 

 Kolano stalowe DN50 R=51mm 2 szt. 

Zestawienie materiałów – cz ęść preizolowana pomi ędzy komorami KP2 a KP3  

P102 Rura preizolowana bez szwu DN100/200 L=12,00 m 13 szt. 
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P112 Kolano preizolowane DN100/200; 90st. 1,0x1,0m 4 szt. 

P113 Kolano preizolowane DN100/200; 90st. 1,5x1,0m 2 szt. 

P114 Kolano preizolowane DN100/200; 90st. 1,5x1,5m 2 szt. 

 Mufa preizolowana termokurczliwa DN100/200 22 szt. 

 Maty kompensacyjne L=1,0m, g=40cm 32 szt. 

 Pokrywa końcowa DN100/200 4 szt. 

 Tuleja ścienna DN100/200 4 szt. 

Z101 Zawór odcinający DN25 / odpowietrzenie lub odwodnienie / 2 szt. 

Zestawienie materiałów – cz ęść stalowa w komorze KP3  

S104 Rura stalowa DN100 L=2,0m – do rozliczenia na montażu L=2,0m 

S105 Rura stalowa DN80 L=2,0m – do rozliczenia na montażu L=2,0m 

S106 Rura stalowa DN50 L=2,0m – do rozliczenia na montażu L=2,0m 

S113 Trójnik stalowy DN100/DN100/DN100 2 szt. 

S123 Kolano hamburskie DN100 R=102mm 4 szt. 

S136 Zwężka stalowa DN100/DN50 L=100mm 2 szt. 

S137 Zwężka stalowa DN100/DN80 L=100mm 4 szt. 

Zestawienie materiałów – cz ęść preizolowana do w ęzła B1  

P106 Rura preizolowana bez szwu DN50/125 L=12,00 m 1 szt. 

 Pokrywa końcowa DN50/125 4 szt. 

 Kolano stalowe DN50 R=51mm 2 szt. 

Zestawienie materiałów – cz ęść preizolowana do HALE 7 i 8  

P103 Rura preizolowana bez szwu DN80/160 L=12,00 m 3 szt. 

P115 Kolano preizolowane DN80/160; 90st. 1,0x1,0m 4 szt. 

 Mufa preizolowana termokurczliwa DN80/160 4 szt. 

 Pokrywa końcowa DN80/160 4 szt. 

 Kolano stalowe DN80 R=76mm 2 szt. 

Zestawienie materiałów – cz ęść preizolowana pomi ędzy komorami KP3 a KP4  

P103 Rura preizolowana bez szwu DN80/160 L=12,00 m 6 szt. 

 Mufa preizolowana termokurczliwa DN80/160 6 szt. 

 Pokrywa końcowa DN80/160 4 szt. 
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 Tuleja ścienna DN80/160 4 szt. 

Zestawienie materiałów – cz ęść stalowa w komorze KP4  

S105 Rura stalowa DN80 L=2,0m – do rozliczenia na montażu L=2,0m 

S106 Rura stalowa DN50 L=2,0m – do rozliczenia na montażu L=2,0m 

S114 Trójnik stalowy DN80/DN80/DN80 2 szt. 

S124 Kolano hamburskie DN80 R=76mm 1 szt. 

S138 Zwężka stalowa DN80/DN50 L=90mm 2 szt. 

Zestawienie materiałów – cz ęść preizolowana do w ęzła B2  

P106 Rura preizolowana bez szwu DN50/125 L=12,00 m 1 szt. 

 Pokrywa końcowa DN50/125 4 szt. 

 Kolano stalowe DN50 R=51mm 2 szt. 

Zestawienie materiałów – cz ęść preizolowana pomi ędzy komorami KP4 a KP5  

P103 Rura preizolowana bez szwu DN80/160 L=12,00 m 6 szt. 

P115 Kolano preizolowane DN80/160; 90st. 1,0x1,0m 4 szt. 

P116 Kolano preizolowane DN80/160; 90st. 1,5x1,0m 2 szt. 

P117 Kolano preizolowane DN80/160; 90st. 1,5x1,5m 2 szt. 

 Mufa preizolowana termokurczliwa DN80/160 14 szt. 

 Maty kompensacyjne L=1,0m, g=40cm 32 szt. 

 Pokrywa końcowa DN80/160 4 szt. 

 Tuleja ścienna DN80/160 6 szt. 

Zestawienie materiałów – cz ęść stalowa w komorze KP5  

S105 Rura stalowa DN80 L=2,0m – do rozliczenia na montażu L=2,0m 

S106 Rura stalowa DN50 L=2,0m – do rozliczenia na montażu L=2,0m 

S114 Trójnik stalowy DN80/DN80/DN80 2 szt. 

S124 Kolano hamburskie DN80 R=76mm 1 szt. 

S138 Zwężka stalowa DN80/DN50 L=90mm 2 szt. 

S139 Zwężka stalowa DN80/DN32 L=90mm 2 szt. 

S140 Przejściówka stal PP DN32 / PP32 2 szt. 

Zestawienie materiałów – cz ęść preizolowana do w ęzła B3  

P106 Rura preizolowana bez szwu DN50/125 L=12,00 m 1 szt. 
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 Pokrywa końcowa DN50/125 4 szt. 

 Kolano stalowe DN50 R=51mm 2 szt. 

Zestawienie materiałów – cz ęść preizolowana pomi ędzy komorami KS a KO-6  

P104 Rura preizolowana bez szwu DN125/225 L=12,00 m 4 szt. 

 Mufa preizolowana termokurczliwa DN125/225 2 szt. 

 Pokrywa końcowa DN125/225 4 szt. 

 Tuleja ścienna DN125/225 4 szt. 

Zestawienie materiałów – cz ęść stalowa w komorze KO-6  

S103 Rura stalowa DN125 L=2,0m – do rozliczenia na montażu L=2,0m 

S107 Rura stalowa DN50 L=2,0m – do rozliczenia na montażu L=2,0m 

S115 Trójnik stalowy DN125/DN125/DN125 4 szt. 

S125 Kolano hamburskie DN125 R=127mm 2 szt. 

S142 Zwężka stalowa DN125/DN50 L=127mm 4 szt. 

Z101 Zawór odcinający DN25 / odpowietrzenie lub odwodnienie / 2 szt. 

Zestawienie materiałów – cz ęść preizolowana do MAGAZYN E  

P106 Rura preizolowana bez szwu DN50/125 L=12,00 m 3 szt. 

P122 Kolano preizolowane DN50/125; 90st. 1,0x1,0m 4 szt. 

 Mufa preizolowana termokurczliwa DN50/125 4 szt. 

 Pokrywa końcowa DN50/125 4 szt. 

 Kolano stalowe DN50 R=51mm 6szt. 

S107 
Rura stalowa DN50 L=60,0m  

+ izolacja dla rur DN0 – do rozliczenia na montażu 
L=60,0m 

Zestawienie materiałów – cz ęść preizolowana pomi ędzy komorami KO-6 a 106  

P104 Rura preizolowana bez szwu DN125/225 L=12,00 m 6 szt. 

P118 Kolano preizolowane DN125/225; 90st. 1,0x1,0m 4 szt. 

P119 Kolano preizolowane DN125/225; 90st. 1,5x1,0m 2 szt. 

P120 Kolano preizolowane DN125/225; 90st. 1,5x1,5m 2 szt. 

 Mufa preizolowana termokurczliwa DN125/225 16 szt. 

 Maty kompensacyjne L=1,0m, g=40cm 32 szt. 

 Pokrywa końcowa DN125/225 4 szt. 

 Tuleja ścienna DN125/225 6 szt. 
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Zestawienie materiałów – cz ęść stalowa w komorze 106  

S103 Rura stalowa DN125 L=2,0m – do rozliczenia na montażu L=2,0m 

S104 Rura stalowa DN100 L=2,0m – do rozliczenia na montażu L=2,0m 

S106 Rura stalowa DN50 L=2,0m – do rozliczenia na montażu L=2,0m 

S115 Trójnik stalowy DN125/DN125/DN125 2 szt. 

S125 Kolano hamburskie DN125 R=127mm 1 szt. 

S143 Zwężka stalowa DN125/DN50 L=127mm 2 szt. 

S144 Zwężka stalowa DN125/DN100 L=127mm 2 szt. 

Zestawienie materiałów – cz ęść preizolowana do GARA ŻE 

P106 Rura preizolowana bez szwu DN50/125 L=12,00 m 3 szt. 

P122 Kolano preizolowane DN50/125; 90st. 1,0x1,0m 4 szt. 

 Mufa preizolowana termokurczliwa DN50/125 4 szt. 

 Pokrywa końcowa DN50/125 4 szt. 

 Kolano stalowe DN50 R=51mm 2 szt. 

Zestawienie materiałów – cz ęść preizolowana pomi ędzy komorami 106 a 110  

P102 Rura preizolowana bez szwu DN100/200 L=12,00 m 3 szt. 

 Mufa preizolowana termokurczliwa DN100/200 2 szt. 

 Pokrywa końcowa DN100/200 4 szt. 

 Tuleja ścienna DN100/200 4 szt. 

Zestawienie materiałów – cz ęść stalowa w komorze 110  

S104 Rura stalowa DN100 L=2,0m – do rozliczenia na montażu L=2,0m 

S107 Rura stalowa DN40 L=2,0m – do rozliczenia na montażu L=2,0m 

S106 Rura stalowa DN50 L=2,0m – do rozliczenia na montażu L=2,0m 

S113 Trójnik stalowy DN100/DN100/DN100 2 szt. 

S123 Kolano hamburskie DN100 R=102mm 1 szt. 

S145 Zwężka stalowa DN100DN40 L=100mm 2 szt. 

S146 Zwężka stalowa DN100/DN50 L=100mm 2 szt. 

Z101 Zawór odcinający DN25 / odpowietrzenie lub odwodnienie / 2 szt. 

Zestawienie materiałów – cz ęść preizolowana do HALA STYKI  

P107 Rura preizolowana bez szwu DN40/110 L=12,00 m 2 szt. 
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 Pokrywa końcowa DN40/110 4 szt. 

 Kolano stalowe DN40 R=38mm 2 szt. 

Zestawienie materiałów – cz ęść preizolowana pomi ędzy komor ą 110 a Warsztatem 

Budowlano Remontowym  

P106 Rura preizolowana bez szwu DN50/125 L=12,00 m 8 szt. 

P122 Kolano preizolowane DN50/125; 90st. 1,0x1,0m 6 szt. 

 Mufa preizolowana termokurczliwa DN50/125 16 szt. 

 Pokrywa końcowa DN50/125 4 szt. 

 Tuleja ścienna DN50/125 10 szt. 

 


