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1.  DANE OGÓLNE 

1.1. Podstawa opracowania 

- Umowa z Inwestorem, 

- Mapa zasadnicza do celów projektowych, 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami – Prawo budowlane, 

- Rozporządzenie MT i GM z dnia 02.03.199r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania – obwieszczenie z dnia 23.12.2015r.  

/Dz.U. 2016, poz. 124/, 

- Rozporządzenie MT i GM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie /Dz.U. nr 63 poz. 735 

z późniejszymi zmianami/, 

- Normy, uzgodnienia, 

- Wizje terenowe i domiary wykonane bezpośrednio przez Projektanta. 

 

1.2. Cel, zakres i przedmiot opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego p.n.: „Przebudowa ul. 

Żeromskiego w Wąbrzeźnie”.  

Planowana inwestycja położona jest w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie 

wąbrzeskim, na terenie gminy miejskiej Wąbrzeźno i zakresem obejmuje działki nr 474/2, 

536/14, 536/5, obręb 0001, jedn. ewidencyjna 041701_1 Wąbrzeźno. 

Do podstawowych celów inwestycji należą: 

- zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych, 

- eliminacja utrudnień w ruchu lokalnym, 

- polepszenie warunków ruchowych na drodze, 

- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, 
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- podniesienie standardu technicznego, 

- uporządkowanie ulic pod względem komunikacyjnym. 

 

1.3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Planowana inwestycja jest budowlą inżynierską lądową i jest klasyfikowana do kategorii 

XXV obiektu budowlanego.  

 

1.4. Zamierzony sposób użytkowania 

Planowana inwestycja ma charakter komunikacyjny i  będzie służyła do ruchu kołowego 

oraz pieszego. 

 

2. ANALIZA USTALEŃ DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY W 
ASPEKCIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

 

Dnia 24.06.2004r. dla terenu, na którym lokalizowana jest przedmiotowa 

inwestycja, została wydana uchwała XXI/133/2004 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja położona jest 

w jednostce funkcjonalno-przestrzennej „A – Śródmieście”, w terenie funkcjonalnym 

oznaczonym symbolem KDD-63. Dla tego terenu ustalenia planu miejscowego, zgodnie z 

§192, są następujące:  

1) funkcja podstawowa – droga publiczna klasy drogi dojazdowej; 

Projektuje się drogę publiczną o klasie drogi dojazdowej. 

2) funkcja uzupełniająca obiekty infrastruktury technicznej; 

Nie projektuje się obiektów infrastruktury technicznej. 

3) zakazuje się dokonywania jakichkolwiek podziałów za wyjątkiem porządkujących stan 

własnościowy zgodnie z liniami rozgraniczającymi; 

W ramach inwestycji nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek podziałów. 

4) warunki urbanistyczne: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, 

Inwestycja zamyka się w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu 

miejscowego.  

b) zakazuje się wprowadzania wszelkich urządzeń, budowli i budynków a także innej 

zabudowy nie związanej z przeznaczeniem terenu za wyjątkiem urządzeń pomocniczych 

oraz infrastruktury technicznej, 
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Nie projektuje się żadnych urządzeń, budowli i budynków a także innej zabudowy 

niezwiązanej z przeznaczeniem terenu. 

c) należy zrealizować ścieżkę rowerową o minimalnej szerokości 2m w liniach 

rozgraniczających dróg KDD-43, KDD-56 na odcinkach wskazanych na rysunku planu, 

Nie dotyczy. 

d) jeśli istniejące zagospodarowanie na to pozwala wzdłuż pasów drogowych dróg 

lokalnych dopuszcza się realizację chodników. 

W ramach niniejszej inwestycji nie planuje się wykonania chodnika. 

 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w województwie kujawsko-pomorskim, 

powiecie wąbrzeskim, na terenie gminy miejskiej Wąbrzeźno. Obecnie ulica Żeromskiego do 

wysokości istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego jest o nawierzchni z płyt 

drogowych betonowych, zaś do granicy z działką nr 914 - o nawierzchni utwardzonej 

kruszywem łamanym. Chodniki wzdłuż odcinka jezdni objętego opracowaniem nie 

występują. Przy budynku o numerze nr 21d istnieje plac o nawierzchni z kostki betonowej 

stanowiący dojście do budynku, a także miejsce do parkowania samochodów. Pas drogowy 

jest o szerokości ok. 20m. 

 

3.2. Istniejąca infrastruktura techniczna 

W pasie drogowym ul. Żeromskiego występują sieci podziemne i nadziemne w postaci: 

- sieci wodociągowej (w obrębie skrzyżowania z ul. Marii Konopnickiej); 

- kanalizacji deszczowej; 

- kanalizacji sanitarnej; 

- kabli telekomunikacyjnych; 

- kabli energetycznych. 

 

3.3. Skrzyżowania 

Na projektowanym odcinku drogi występują skrzyżowania zwykłe z drogami gminnymi. 

 

3.4. Warunki gruntowo wodne 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
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Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463) warunki gruntowe uznano za 

proste, a obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 

 

 

4.0. STAN PROJEKTOWANY 

4.1. Roboty rozbiórkowe 

W zakresie objętym opracowaniem przewiduje się rozbiórkę istniejącej 

nawierzchni dróg wraz z ewentualnymi podbudowami w pasie drogowym. Materiały 

pochodzące z rozbiórki przewiduje się wywieźć na składowisko Inwestora. 

 

4.2. Rozwiązania sytuacyjne 

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją o charakterze komunikacyjnym. Trasa w 

planie przebiegać będzie zgodnie z planem sytuacyjnym wpisując oś projektowaną w taki 

sposób, by budowa drogi nie powodowała konieczności podziału działek. Trasa w planie 

składa się z odcinków prostych i łuków poziomych o określonych parametrach. 

 Projektuje się wykonanie drogi o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm i 

szerokości 5m. Spadek jezdni projektuje się jako jednostronny, o wartości 2%,  w kierunku 

istniejących gruntów chłonnych – muld odparowujących. Wykonanie nowych dojść do 

przydrożnych posesji projektuje się o szerokości 1,2m i nawierzchni z kostki 

betonowej. Zjazdy projektuje się o nawierzchni z kostki betonowej. 

W ramach inwestycji przewidziano przebudowę skrzyżowania z ul. Marii 

Konopnickiej. W zakres przebudowy wchodzi zmiana geometrii oraz korekta wlotów 

bocznych z dostosowaniem ich parametrów do normatywnych. 

Miejsca niezagospodarowane projektuje się obsiać trawą na powierzchni całego 

pasa drogowego. 

Wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo na pobocze – w kierunku 

istniejącej skarpy.  

Szczegółową geometrię trasy w planie, jak i pozostałe szczegóły przedstawiono na  

rys. nr D2  „Projekt zagospodarowania terenu”. 
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4.3. Podstawowe parametry projektowe 

- Kategoria ulic – gminna 

- Klasa techniczna ulic – D 

- Prędkość projektowa – Vp = 30 km/h 

- Długość ulicy Żeromskiego – ok. 176m  

- Ilość jezdni – 1 (dwa pasy ruchu) 

- Szerokość jezdni – 5m w świetle krawężników 

- Kategoria ruchu – KR1 

- Pozostałe parametry zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – obwieszczenie z dnia 23.12.2015r.  

/Dz.U. 2016, poz. 124/. 

 

4.4. Zestawienie powierzchni  

- proj. jezdnia    882m2 

- proj. zjazdy    53m2 

RAZEM    935m2 

 

4.5. Profil podłużny 

Niweletę jezdni zaprojektowano z dostosowaniem jej do warunków lokalnych, w 

tym do istniejącego ukształtowania terenu, z zapewnieniem minimalnych spadków 

podłużnych. W obrębie włączeń z istniejącą jezdnią, dowiązano wysokościowo 

projektowaną nawierzchnię do nawierzchni istniejących. 

 

4.6. Przekrój konstrukcyjny 

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano na podstawie oceny warunków 

geotechnicznych  podłoża gruntowego oraz  Rozporządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej w sprawie  warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie.  
Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni: 

 

 4.6.1. Proj. nawierzchnie jezdni 

- kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm 
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- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm 

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm 

 

4.7. Obramowania 

4.7.1. Jezdnia 

Jezdnię przebudowanej drogi obustronnie obramowano krawężnikiem betonowym 

wtopionym 12x25cm na ławie betonowej z oporem zewnętrznym, co zapewni swobodny 

spływ wód opadowych. Krawężniki ustawić na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o 

grubości 5cm i ławie betonowej z oporem, z betonu C16/20. 

 

4.8. Odwodnienie 

Wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo do istniejących gruntów 

chłonnych – muld odparowujących 

 

4.9. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym 

Podczas realizacji inwestycji, w zakresie istniejącej infrastruktury technicznej, 

należy wykonać jej regulację celem dostosowania do projektowanych rzędnych i dokonać 

zabezpieczenia istniejących urządzeń infrastruktury.  

Istniejące kable należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi i dokonać regulacji 

wysokości posadowienia istniejących złączy kablowych i ewentualnych studni 

teletechnicznych. Istniejące naziemne ewentualne elementy uzbrojenia wod-kan. 

wyprowadzić do rzędnych projektowanych nawierzchni.  

Podczas prowadzenia prac należy bezwzględnie przestrzegać warunków 

uzgodnień i uwag gestorów poszczególnych sieci, których kopie załączono do części 

opisowej. 

Rozpoczęcie robót zgłosić wszystkim użytkownikom uzbrojenia podziemnego. W 

czasie robót ziemnych należy sprawdzać zgodność uzbrojenia z trasą określona na mapie 

do celów projektowych. W pobliżu istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej, prace 

ziemne należy wykonywać ręcznie. W razie natrafienia na przewody  o nienormatywnym 

przekryciu, w uzgodnieniu z gestorem sieci, dokonać ich przegłębienia na wymaganą 

przepisami głębokość lub zabezpieczyć je rurami osłonowymi dwudzielnymi. 

Podczas prowadzenia prac w pobliżu urządzeń nadziemnych przechodzących nad 
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lub w pobliżu strefy robót, zachować szczególną ostrożność. 

W razie uszkodzenia urządzeń infrastruktury podczas prowadzenia prac należy 

bezwzględnie poinformować o tym gestora sieci. Nie dopuszcza się przeprowadzania 

napraw we własnym zakresie. 

 

 

 

5. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI I INNE NIEZBĘDNE DANE 

WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI I CHARAKTERU OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 

 

Obszar oddziaływania inwestycji został ustalony w oparciu o art. 3 pkt 20 ustawy Prawo 

Budowlane, a co za tym idzie – na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – obwieszczenie z dnia 23.12.2015r. /Dz.U. z 

2016r., poz. 124/, Ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych – obwieszczenie z dnia 

25.06.2021r. /Dz.U. z 2021r., poz. 1376/ oraz Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony 

środowiska /Dz.U. z 2021r., poz. 1973/. Zgodnie z powyższym przyjmuje się, iż obszar 

oddziaływania inwestycji obejmuje działki zgodnie z wykazem działek, który znajduje się na 

stronie tytułowej projektu i nie wpływa na działki sąsiednie. 

 

5.1. Oddziaływanie rozwiązań dotyczących klimatu akustycznego 

W trakcie budowy wystąpią jedynie okresowe oddziaływania akustyczne 

powodowane pracą pojazdów transportowych. Sprzęt jaki użyty zostanie do robót, jest 

zawsze podczas pracy źródłem emisji hałasu. Ciężki sprzęt budowlany może być źródłem 

dźwięku o poziomie około 90dB. Samochody, transportujące maszyny i urządzenia oraz 

materiały budowlane, propagują hałas o poziomie większym niż 80dB. Oddziaływanie to 

obejmie jednak stosunkowo krótki okres czasu, a zasięg oddziaływania hałasu emitowanego 

przez grupy pracujących maszyn  można oszacować na 20-50 metrów. Jeżeli zastosowany 

zostanie nowoczesny sprzęt (odpowiednio wyciszony), oddziaływanie hałasu może zostać 

znacznie ograniczone. Prace związane z budową będą prowadzone wyłącznie w porze 

dziennej.  

W trakcie eksploatacji inwestycji wystąpią oddziaływania akustyczne związane z 
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ruchem pojazdów. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 

2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 

2014 r. poz. 112 t.j.), poziom hałasu emitowanego na skutek użytkowania dróg nie 

przekroczy 65dB dla przedziału czasu odniesienia równego 16 godzinom oraz 56dB dla 

przedziału czasu odniesienia równego 8 godzinom. Z analizy wynika, iż oddziaływanie 

hałasu emitowanego na skutek eksploatacji projektowanej jezdni zamyka się w granicach 

działek objętych inwestycją i nie będzie oddziaływać na działki sąsiednie.  

5.2. Oddziaływanie na jakość powietrza 

 Na etapie budowy wystąpią okresowe uciążliwości związane z emisją spalin pochodzących 

z maszyn budowlanych. Jest to jednak typowe dla okresu budowy i znika wraz z 

zakończeniem prac inwestycyjnych. Należy ograniczyć w czasie prowadzenia budowy 

uciążliwość dla powietrza atmosferycznego do minimum poprzez dobór właściwego sprzętu 

i pojazdów oraz prawidłową ich eksploatację jak również poprzez prawidłową organizację 

pracy.  

 

5.3. Ocena oddziaływania na obszary objęte ochroną przyrody 

 Inwestycja nie jest położona na terenach chronionych ani w ich sąsiedztwie. 

 

5.4. Ochrona gruntów rolnych i leśnych 

Nie dotyczy, teren inwestycji jest działką budowlaną nie objętą ochroną gruntów rolnych i 

leśnych. 

 

5.5. Gospodarka odpadami 

W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji będą powstawać odpady w trakcie 

następujących prac: 

- robót ziemnych; 

- robót budowlanych. 

Ze względu na niewielką stosunkowo ilość odpadów wytwarzanych podczas prac 

budowlanych, ich rodzaj i planowany sposób zagospodarowania  nie przewiduje się 

negatywnego oddziaływania wytwarzanych odpadów na środowisko i okoliczne tereny 

zamieszkania. 
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5.6. Zapotrzebowanie w wodę 

Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie pociąga za sobą zapotrzebowania na wodę. 

 

5.7. Wpływ inwestycji na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

Projektowana inwestycja nie będzie wprowadzać zakłóceń ekologicznych w 

charakterystyce powierzchni  ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Nie 

planuje się wycinek drzew, czy krzewów. 

 

5.8. Dane ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych 

Inwestycja nie jest położona na terenach górniczych. 

 

5.9. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytków 

Teren inwestycji nie znajduje się w obszarze zabytkowym wpisanym do rejestru 

zabytków. 

 

5.10. Dane ochrony obiektów budowlanych na terenach 

konserwatorskich 

Nie dotyczy. Obszar inwestycji położony poza obszarem ochrony konserwatorskiej i 

archeologicznej. 

 

5.11. Ocena oddziaływania na zdrowie i życie ludzi 

Planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na zdrowie oraz warunki 

higieniczne użytkowników.  

 

Podsumowując zagadnienia z zakresu lokalizacji inwestycji, ochrony środowiska, 

ochrony przyrody, ochrony zabytków, prawa wodnego, dróg publicznych, projektowana 

inwestycja nie narusza interesu osób trzecich i nie wykracza swoim oddziaływaniem 

poza działki, na których jest lokalizowana, zgodnie z zestawieniem działek na stronie 

tytułowej niniejszego opracowania. 

 

6. ANALIZA KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA PROCEDURY 
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UZYSKANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH 

UWARUNKOWANIACH DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Analizując przedmiotowe zamierzenie pod kątem rodzajów przedsięwzięć 

wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.09.2019r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1839) stwierdzić należy, że ze względu na rodzaj przedsięwzięcia tj. budowa drogi 

poniżej 1km nie jest ona kwalifikowalna w myśl §3 ust. 1 pkt. 62 rozporządzenia tj. jako 

„drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż 

wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni 

twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi 

stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony 

przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody;” 

Biorąc pod uwagę powyższe, inwestycja p.n.: „Przebudowa ulicy Żeromskiego w 

Wąbrzeźnie” o długości poniżej 1km nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące 

znacząco oddziaływać na środowisko w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

10.09.2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). 

 

7. ROBOTY ZIEMNE 

Technologię wykonania robót ziemnych zaprojektowano następująco: 

1. Wykonać przekopy próbne celem sprawdzenia zgodności tras uzbrojenia podziemnego. 

2. Wykonać koryto pod nawierzchnię  drogi w następujący sposób: 

- w pobliżu istniejącego i projektowanego uzbrojenia wykopy zrobić ręcznie;  

- na pozostałym terenie roboty ziemne mogą być wykonane ładowarką.  

3. Nadmiar gruntu przetransportować na teren wysypiska. 

4. Podłoże gruntowe  zagęszczać zagęszczarkami mechanicznymi warstwami do normowego 

wskaźnika zagęszczenia . 

5. Po zakończeniu robót ziemnych wyprofilować skarpy i korony nasypów oraz skarpy i dna 

wykopów. 

6. Przewidziano wykopy liniowe, wykonane ręcznie i mechanicznie o ścianach pionowych 

umocnionych. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać próbne przekopy celem 

dokładnego ustalenia przebiegu istniejącego uzbrojenia. Ściany wykopów należy 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjqgyydq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjqgyydq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjqgyydqltqmfyc4njqgy3tkmruga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrsge3dgltqmfyc4nbugazdkmbrgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrsge3dgltqmfyc4nbugazdkmbtga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrsge3dgltqmfyc4nbugazdkmjsga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjqgyydq
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zabezpieczyć obudową z elementów poziomych.  Występujące grunty nasypowe i gliny  

należy wymienić. W przypadku potrzeby, odwodnienie dna wykopów wykonać poprzez 

ułożenie na dnie wykopu drenu w obsypce filtracyjnej i pompowanie wody z 

tymczasowych studzienek zbiorczych drenażowych. Nie dopuścić do uplastycznienia 

gruntu. W przypadku uplastycznienia grunt wybrać i wymienić na grunt z grupy G1.  

7. W miejscach przejść i przejazdów należy wykonać mostki i kładki zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i wymogami bhp. Napotkane uzbrojenie (szczególnie kable) 

należy podwiesić na korytkach z desek lub konstrukcji wsporczej, zawiadamiając o 

odkopaniu odpowiednie służby. 

8. Poza pasem drogowym wykop w całości zasypać gruntem rodzimym, przy czym ostatnią 

warstwę zasypki wykonać z odłożonego wcześniej gruntu urodzajnego (humusu). 

9. Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610 lub równoważnymi. 

 

8. WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE 

1. Teren objęty opracowaniem nie znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej.  

2. Teren objęty opracowaniem nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

3. Należy bezwzględnie przestrzegać warunków uzgodnień, których kopie załączono do 

części opisowej. 

4.   Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami. 

5.   Przy natrafieniu w czasie robót ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty należy 

niezwłocznie powiadomić służby archeologiczne. 

6.   Sprawdzać w czasie robót ziemnych zgodność uzbrojenia z trasą określona na mapie do 

celów projektowych. 

7.   Rozpoczęcie robót zgłosić wszystkim użytkownikom uzbrojenia podziemnego. 

8. Przez przystąpieniem do robót zapoznać się z warunkami zawartymi w uzgodnieniach 

gestorów sieci. 

9.  W przypadku natrafienia na nieokreślone uzbrojenie, należy powiadomić ich 

użytkowników. 

10.   Wszelkie wątpliwości zgłaszać do projektanta celem wyjaśnienia. 

11.   Wszystkie materiały i wyroby użyte do budowy przedmiotowego obiektu muszą być 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 

zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane. 

12. Przed zakryciem urządzeń podziemnych, należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą i przekazać ją do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
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13. Po zakończeniu prac prowadzonych na działkach sąsiednich, teren należy przywrócić do 

stanu poprzedniego. 

14. Zarówno przed, jak i w trakcie realizacji inwestycji, należy stosować się do 

obowiązującego prawa, przepisów BHP oraz zasad sztuki budowlanej. 

 

 

 

 

15. Wszelkie prace budowlane należy wykonywać solidnie, zgodnie z projektem, normami 

i normatywami technicznymi, sztuką i wiedzą budowlaną. Wykonanie robót musi być pod 

stałym nadzorem i właściwym kierownictwem (nadzorem) osoby upoważnionej. Należy 

przestrzegać przepisów BHP i BIOZ oraz warunków wykonania i odbioru robót 

ogólnobudowlanych i konstrukcji żelbetowych i murowych. 

16. Wszelkie materiały montażowe i urządzenia przewidziane w niniejszej dokumentacji, jeśli 

zawierają typ, nr katalogowy lub producenta należy traktować jako wyznacznik standardu 

i jakości danego materiału lub urządzenia. Przy realizacji projektu można stosować 

materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w krajach UE, o standardach i 

parametrach równoważnych lub wyższych w stosunku do urządzeń, które przewidziano w 

dokumentacji projektowe. 

17. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych 

z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych, jakościowych i 

funkcjonalnych. Przez produkty równoważne należy rozumieć urządzenia i materiały 

posiadające nie gorsze parametry techniczne i te same cechy funkcjonalne co wskazany 

konkretny z nazwy czy pochodzenia produkt. Jego jakość i parametry nie mogą być gorsze 

od wskazanych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie może wpłynąć na prawidłowe 

funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

 

      

                  Opracował: 

Patryk Schultz 
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9. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

 

 

Oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu: 

 

 

Przebudowa ul. Żeromskiego w Wąbrzeźnie 
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 
 

działka nr 474/2, 536/14, 536/5,   
jednostka ewidencyjna 041701_1, obręb 0001, Wąbrzeźno 

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 
 
 
 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 

PROJEKTANT:      PATRYK SCHULTZ 
Branża drogowa 
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10. INFORMACJA DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

          Siedziba: 

          ul. Moniuszki 22/5 

          86-300 Grudziądz 

TEL. 602 104 890        NIP:876-20-40-798 

www.bpd.net.pl        biuro@bpd.net.pl 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

EGZ.  
 

PROJEKT TECHNICZNY 
RODZAJ PROJEKTU 

 
 

Przebudowa ul. Żeromskiego w Wąbrzeźnie 
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 
 

działka nr 474/2, 536/14, 536/5,   
jednostka ewidencyjna 041701_1, obręb 0001, Wąbrzeźno 

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 
 

GMINA MIASTO WĄBRZEŹNO 
ul. Wolności 18 

87-200 WĄBRZEŹNO 
IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA, ADRES INWESTORA 

 
 
 

INFORMACJA DO OPRACOWANIA PLANU 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

RODZAJ OPRACOWANIA 
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OPRACOWAŁ:      PATRYK SCHULTZ 
Branża drogowa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grudziądz, listopad 2022r. 
DATA OPRACOWANIA 

10.1. Podstawa opracowania 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. „W sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (Dz. U Nr 120 z 2003 r. poz. 

1126), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401), 

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek 

nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych z dnia 30 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 198, poz. 

2043), 

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 

dnia 10 lutego 1977 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i 

mostowych” (Dz. U. 1977 nr 7, poz. 30), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 

wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1030)  

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 z późn. zmianami). 

 

10.2. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia dla zadania p.n. „Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu, w tym 

dokumentacja”. Opracowanie zawiera informacje odnośnie zakresu i realizacji robót 

związanych z niniejszą inwestycją. 

 

10.3. Zakres robót i kolejność realizacji 

10.3.1. Roboty przygotowawcze 

➢ Zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy, 

➢ Roboty pomiarowe, 
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➢ Roboty rozbiórkowe, 

➢ Regulacja urządzeń. 

 

10.3.2. Roboty ziemne 

➢ Usunięcie humusu na odkład za pomocą koparek lub spycharek (do ponownego 

wbudowania), 

➢ Wykonanie wykopu z odwozem (nadmiar ziemi zdjęty przy pomocy sprzętu mechanicznego 

i wywóz samochodami ciężarowymi), 

➢ Wykonanie nasypów z gruntu z wykopu: 

- rozłożenie materiału za pomocą sprzętu mechanicznego, 

- dostosowanie do wymaganych projektem rzędnych spodu koryta, 

- zagęszczenie za pomocą stalowych walców, 

➢ Wykonanie nasypów z dokopu: 

- dowóz materiału ze żwirowni transportem ciężarowym, 

- rozmieszczenie materiału na drodze sprzętem mechanicznym, 

- dostosowanie do wymaganych projektem rzędnych spodu koryta, 

- zagęszczenie za pomocą stalowych walców, 

➢ Plantowanie i humusowanie: 

- rozłożenie warstwy ziemi urodzajnej, 

- ręczne rozłożenie humusu, 

- obsianie trawą. 

 

10.3.3. Roboty rozbiórkowe 

W zakresie objętym opracowaniem przewiduje się rozbiórkę istniejącej nawierzchni dróg 

wraz z ewentualnymi podbudowami w pasie drogowym. Materiały pochodzące z rozbiórki 

przewiduje się wywieźć na składowisko Inwestora. 

 

10.3.4. Roboty budowlano-montażowe 

➢ Stabilizacja podłoża, 

➢ Podbudowy: 

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie: 

- dowóz materiału z placu składowego transportem samochodowym, 

- rozmieszczenie materiału na drodze sprzętem mechanicznym, 

- dostosowanie do wymaganych projektem rzędnych za pomocą równiarek, 
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- zagęszczenie za pomocą walców stalowych i stalowo – gumowych. 

➢ Elementy ulic: 

• krawężniki betonowe: 

- transport krawężników oraz betonu na ławę pod krawężnik na plac budowy , 

- ręczne ułożenie ławy betonowej i krawężników. 

• nawierzchnie: 

- nawierzchnie z kostki betonowej: 

- transport kostki brukowej na plac budowy, 

- ułożenie kostki brukowej ręcznie, 

- dobicie kostki przy użyciu ręcznych zagęszczarek. 

 

10.3.5. Roboty wykończeniowe 

➢ Porządkowanie pasa drogowego 

 

10.4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Jezdnia ulicy Żeromskiego. 

 

10.5. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

➢ Droga: 

- ruch pojazdów i sprzętu poruszających się po budowie i przyległym układzie 

komunikacyjnym; 

- ruch  pojazdów poruszających się z dużymi prędkościami (wypadki komunikacyjne); 

- emisja zanieczyszczeń; 

- emisja hałasu. 

 

10.6. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji 

robót - skala, rodzaj, miejsce i czas ich wystąpienia 

➢ Skaleczenie / upadek (podczas wszystkich prac) - możliwe, 

➢ Poparzenia podczas kładzenia masy asfaltowej - możliwe, 

➢ Potrącenie przez poruszające się po budowie pojazdy i maszyny - możliwe, 

➢ Zapłon, zapalenie lub wybuch gazu podczas przebudowy podziemnych linii gazowych - 

możliwe, 
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➢ Osunięcie się ziemi w wykopach podczas robót ziemnych - możliwe, 

➢ Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - możliwe, 

➢ Natknięcie się na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas 

➢ wykonywania prac ziemnych (niewypały) - możliwe. 

 

10.7. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót 

➢ Wjazdy / wyjazdy oznakowane i zamknięte dla ruchu według projektu organizacji ruchu 

na czas robót, 

➢ Zabezpieczenie studni oraz wykopów poprzez oznakowanie taśmą ostrzegawczą BHP, 

➢ Lampy błyskowe i sygnalizacje świetlne regulujące ruch wahadłowy. 

 

10.8. Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

pracy i realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

➢ Instruktaż ogólny przed przystąpieniem pracownika do pracy prowadzi służba bhp, 

➢ Instruktaż stanowiskowy prowadzi bezpośredni przełożony pracownika (kierownik 

budowy, majster). Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić przy każdorazowej 

zmianie stanowiska pracy przez pracownika. 

➢ Przy pracach szczególnie niebezpiecznych, wymagających szczególnej sprawności 

psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace które powinny być 

wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont dróg na odcinkach nie 

zamkniętych dla ruchu) bezpośredni przełożony pracownika obowiązany jest 

każdorazowo przed przystąpieniem do pracy omówić warunki pracy, a w szczególności, 

gdy uległy one zmianie, 

➢ Bezpośredni przełożony obowiązany jest każdorazowo powiadomić wszystkich 

pracowników o zmianie warunków na budowie przed przystąpieniem do pracy, 

➢ W razie wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika lub osób znajdujących 

się w strefie zagrożenia, prace należy natychmiast przerwać, ostrzec zagrożone osoby i 

zawiadomić o tym fakcie przełożonego, 

➢ Wykonywanie prac bez środków ochrony osobistej tam, gdzie są one wymagane – jest 

zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy, 

➢ Nadzór nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych należy powierzyć osobom 

przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujący 

odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac. 
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10.9. Przechowywanie i przemieszczanie materiałów niebezpiecznych 

Na terenie budowy brak materiałów i preparatów niebezpiecznych. 

 

10.10. Środki organizacyjno - techniczne zapobiegające 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania prac w 

strefach szczególnego zagrożenia 

10.10.1. Maszyny i urządzenia 

• Każda maszyna i urządzenie musi posiadać DTR. 

• Maszyny i urządzenia, które podlegają dozorowi technicznemu eksploatowane na 

budowie powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji, 

• Maszyny poruszające się po budowie winny posiadać sygnalizator cofania, 

• Pojazdy wykonujące szybko postępujące roboty na drodze powinny być wyposażone w 

lampy ostrzegawcze (belki sygnalizacyjne), 

• Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszą być w języku polskim, 

• Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan techniczny sprzętu oraz czy 

uruchomienie go nie zagraża innym pracownikom, 

• Do pracy na budowie może być dopuszczony jedynie sprzęt sprawny technicznie. 

 

10.10.2. Roboty ziemne 

• W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji 

wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. należy określić bezpieczną 

odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić 

nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległości te określa kierownictwo robót w 

porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują 

się te instalacje. 

• W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych instalacji j.w, 

należy niezwłocznie przerwać prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i 

określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne 

prowadzenie robót. 

• W razie ujawnienia podczas prac niewypałów lub przedmiotów trudnych do 

identyfikacji, prace należy przerwać, a miejsca niebezpieczne ogrodzić i oznakować 

napisami ostrzegawczymi, 
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• Przy  wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w 

terenie strefę niebezpieczną, 

• Przy zagęszczaniu nasypu za pomocą walców drogowych odległość walca od górnej 

krawędzi nie może przekroczyć 0,5 m, 

• W czasie wałowania nasypu zabrania się wykonywania jakichkolwiek innych prac. Przy 

wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie 

strefę niebezpieczną, 

• Użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z zaleceniami 

producenta, 

• W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy je 

natychmiast zatrzymać, wyłączyć oraz zabezpieczyć przed osobami postronnymi i 

zgłosić ten fakt przełożonemu, 

• Maszyny i urządzenia niesprawne, uszkodzone lub będące w naprawie powinny być 

wycofane z użytku oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone 

w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie, 

• Maszyn będących w ruchu nie wolno naprawiać, czyścić i smarować, 

• Wznowienie pracy maszyny lub urządzenia bez usunięcia awarii jest kategorycznie 

zabronione. 

 

10.10.3. Roboty rozbiórkowe 

• Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć 

strefę niebezpieczną, 

• Przy robotach rozbiórkowych dróg należy wyznaczyć bezpieczną odległość od 

pracujących maszyn. 

 

10.10.4. Roboty kanalizacyjne 

• W razie prowadzenia robót kanalizacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie innych 

instalacji (np.: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.) należy określić 

bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty 

i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległości te określa kierownictwo 

robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu 

znajdują się te instalacje, 

• W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót kanalizacyjnych 

instalacji j.w, należy niezwłocznie przerwać prace do czasu ustalenia pochodzenia tych 
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instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne 

prowadzenie  robót, 

• Przy wykonywaniu robót kanalizacyjnych sprzętem zmechanizowanym należy 

wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną, 

• Użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z zaleceniami 

producenta, 

• W zależności od głębokości wykopu należy zabezpieczyć ściany wykopu przed 

zasypaniem poprzez wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie ścian (w 

zależności od rodzaju gruntu). 

 

10.10.5. Prace szczególnie niebezpieczne 

• Przed przystąpieniem do prac o zwiększonym ryzyku wypadkowym należy udzielić 

pracownikom instruktażu, szczególnie tym, których ryzyko to dotyczy (bezpośredni 

przełożony), 

• Do prac j/w należy kierować pracowników doświadczonych, o wysokich kwalifikacjach 

zawodowych, 

• Nadzór nad tymi pracami powierzyć kierownikowi budowy lub majstrowi. 

 

10.10.6. Oznakowanie budowy 

• Budowę należy oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, 

• Należy utrzymywać w czystości wszystkie znaki i tablice, którymi oznakowana jest 

budowa, 

• W uzasadnionych przypadkach należy wyznaczyć pracownika z uprawnieniami do 

kierowania i wstrzymania ruchu pojazdów, 

• Należy zapewnić drogę dojazdową dla służb ratowniczych (straż pożarna, pogotowie 

ratunkowe, inne służby ratownicze). 

 

NA TERENIE BUDOWY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE NOSIĆ UBRANIE Z LISTWAMI 

ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE 

 

10.10.7. Pierwsza pomoc 

➢ W razie poważnego wypadku należy zadzwonić pod numer służb ratowniczych, 

➢ Powiadamiając służby ratownicze należy podać następujące informacje: 

- swoje imię i nazwisko, 
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- nazwę firmy i numer telefonu z jakiego się dzwoni, 

- miejsce wypadku (kilometraż, drogi dojazdowe, punkty odniesienia), 

- liczbę poszkodowanych, 

- co się wydarzyło, 

- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza się, ma widoczne obrażenia, itd.), 

➢ Należy poczekać, aż służba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku, 

➢ Należy zadbać o odpowiednią liczbę załogi, która pomoże dotrzeć służbom ratowniczym 

na miejsce wypadku, 

➢ Powiadomić o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym 

odcinku, na którym zdarzył się wypadek, 

➢ W razie wypadku ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego, kierownictwo budowy 

obowiązane jest powiadomić PIP i Prokuraturę. 

 

Numery telefonów na które należy dzwonić w razie zaistnienia wypadku lub innego 

zdarzenia na budowie 

POGOTOWIE RATUNKOWE........................... 999 

STRAŻ POŻARNA............................................... 998 

POLICJA (tel. alarmowy) ....................................997 

KIEROWNIK BUDOWY........................................... 
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