KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej nr 080513C relacji Kruszynki - gr. gminy w miejscowosci Kruszynki, gm. Brod-
nica

ADRES INWESTYCJI  : dz.nr98/3, 100/6, 109/8, 110/12, 100/5, 113 - obreb 0010 Kruszynki, gmina Brodnica i dz. nr 230 - obreb
0001 Brodnica Miasto

INWESTOR : Gmina Brodnica

ADRES INWESTORA  :  ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Numery pozycji kosztorysu i przedmiaru tozsame z
SSTWIOR

Data opracowania

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary Liczba Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Przebudowa drogi gminnej nr 080513C relacji Kruszynki- gr. gminy w miejscowosci Kruszynki, gm. Brodnica

zageszcz. 4 cm wraz z regulacja urzgdzen - przyjeto 100
kg masy na 1 m2 nawierzchni wraz z regulacjg
urzadzen, studnie, zauswy, zawory, pokrywy itp.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 1.080
d.1|D- 01.01.01 trasa drogi w terenie réwninnym - granice, pkt gtéwne,
repery, obstuga w trakcie budowy pomiar powykonawczy
2 Usuniecie gatezi - przyciecie gatezi ograniczajgcych kpl. 1.000
d.1|D- 01.02.01 skrajnie drogi (odwoz gatezi kosztem i staraniem wyko-
nawcy)
3 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 40 cm wraz z |m?2 2144.000
d.1|D- 02.01.01 odwozem darniny (odwdz kosztem i staraniem wyko-
nawcy)
4 Formowanie i zaggszczanie nasypéw mechanicznie z  |m3 804.000
d.1|D- 02.03.01 gruntu niespoistego - materiat dowieziony (przemiesz-
czenie mas ziemnych w obrebie przebudowywanej drogi
kosztem i staraniem wykonawcy)
2 JEZDNIA O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ KR1-2, regulacja urzadzen - roboty podstawowe, w-wy odsa-
czajace, podbudowy z kruszywa, nawierzchne z betonu asfaltowego
5 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 6442.000
d.2|D- 04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
6 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 130.200
d.2|D- 04.01.01 40x40 cm w gruncie kat.I-1l
7 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/ |m3 10.416
d.2|D- 08.01.01b 15
8 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm |m 130.200
d.2|D- 08.01.01b na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
9 Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm tamanego C50/30 m?2 5095.120
d.2|D- 04.04.02b stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o gru-
bosci po zageszczeniu 15 cm
10 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-  |m?2 4962.640
d.2|D- 04.03.01 lepszonej
11 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 4962.640
d.2|D- 04.03.01
12 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 4962.640
d.2|D- 05.03.05b  |AC16W - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé po za-
geszcz. 4 cm - przyjeto 100 kg masy na 1 m2 nawierz-
chni wraz z regulacjg urzadzen, studnie, zauswy,
zawory, pokrywy itp.
13 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m?2 4834.000
d.2|D- 04.03.01 szonej (bitum)
14 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 4834.000
d.2|D- 04.03.01
15 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 4834.000
d.2|D- 05.03.05a |AC11S- warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po
zageszcz. 4 cm wraz z regulacja urzgdzen - przyjeto 100
kg masy na 1 m2 nawierzchni wraz z regulacjg
urzadzen, studnie, zauswy, zawory, pokrywy itp.
3 ZJAZDY O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ KR1-2, regulacja urzadzen - roboty podstawowe, w-wy odsacza-
jace, podbudowy z kruszywa, nawierzchne z betonu asfaltowego
16 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m2 280.665
d.3|D- 04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
17 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 280.665
d.3|D- 04.02.01 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-
bos¢ warstwy po zag. 15 cm
18 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m?2 280.665
d.3|D- 04.04.02b chanicznie 0/31,5 mm - warstwa goérna o grubosci po za-
geszczeniu 17 cm
19 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-  |m?2 280.665
d.3|D- 04.03.01 lepszonej
20 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 280.665
d.3|D- 04.03.01
21 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 280.665
d.3|D- 05.03.05b  |AC16W - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé po za-
geszcz. 4 cm - przyjeto 100 kg masy na 1 m2 nawierz-
chni wraz z regulacjg urzadzen, studnie, zauswy,
zawory, pokrywy itp.
22 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m?2 267.300
d.3|D- 04.03.01 szonej (bitum)
23 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 267.300
d.3|D- 04.03.01
24 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 267.300
d.3|D- 05.03.05a |AC11S- warstwa Scieralna asfaltowa - grub.po
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary Liczba Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
25 Przestawienie znakéw drogowych szt. 2.000
d.4|D- 07.02.01
26 Nawierzchnia poboczy z kruszywa 0/31,5 mm tamane- |m2 1542.525
d.4|D- 04.04.02b go C50/30 (niesort) przy krawedzi jezdni i zjazdéw szer.
75 cm - grubosci po zageszczeniu 15 cm
27 Regulacja podtaczenia zjazdu z drogg do posesji kruszy-|m2 225.000
d.4|D- 06.03.01a  |wetm tamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie gr.
15¢cm
28 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-|m2 3216.000
d.4|D- 06.01.01 1]
29 Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubosci |m?2 3216.000
d.4/D- 06.01.01 warstwy humusu 5 cm

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 29410 Uzytkownik: Pracownia Projektowa "D3"




KI _DG080513C_Kruszynki-gr.gminy.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Liczba | Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 080513C relacji Kruszynki- gr. gminy w miejscowosci Kruszynki, gm. Brodnica
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1|D- 01.01.01 |réwninnym - granice, pkt gtéwne, repery, obstuga w trakcie budowy pomiar
powykonawczy
0.98+0.1 km 1.080
RAZEM 1.080
Usuniecie gatezi - przycigcie gatezi ograniczajacych skrajnie drogi (odwoz ga- |kpl.
d.1|D- 01.02.01 |tezi kosztem i staraniem wykonawcy)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 40 cm wraz z odwozem darniny m?2
d.1|D- 02.01.01 |(odwdz kosztem i staraniem wykonawcy)
976.071.00*2.0 m2 1952.000
96.0"1.00*2.0 m2 192.000
RAZEM 2144.000
4 Formowanie i zageszczanie nasypéw mechanicznie z gruntu niespoistego - ms3
d.1|D- 02.03.01 |materiat dowieziony (przemieszczenie mas ziemnych w obrebie przebudowy-
wanej drogi kosztem i staraniem wykonawcy)
976.070.75*0.50*2 m3 732.000
96.0*0.75*0.50*2 m3 72.000
RAZEM 804.000
2 JEZDNIA O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ KR1-2, regulacja urzadzen - roboty podstawowe, w-wy odsaczaja-
ce, podbudowy z kruszywa, nawierzchne z betonu asfaltowego
5 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|D- 04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
<km 0+000 - km 0+966>6.0*966.0+6.096.0 m2 6372.000
<km 0+966 - km 0+976>7.0*10.0 m2 70.000
RAZEM 6442.000
6 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.2|D- 04.01.01 |kat.I-ll
130.2 m 130.200
RAZEM 130.200
7 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15 m3
d.2|D- 08.01.01b
130.2*0.08 m3 10.416
RAZEM 10.416
8 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- \m
d.2|D- 08.01.01b |wo-piaskowej 1:4
130.2 m 130.200
RAZEM 130.200
9 Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm tamanego C50/30 stabilizowanego mecha- |m?2
d.2|D- 04.04.02b |nicznie - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
<km 0+000 - km 0+966>4.62*966.0+6.0*96.0 m2 5038.920
<km 0+966 - km 0+976>5.62*10.0 m2 56.200
RAZEM 5095.120
10 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.2|D- 04.03.01
<km 0+000 - km 0+966>4.62*966.0+4.62*96.0 m2 4906.440
<km 0+966 - km 0+976>5.62*10.0 m2 56.200
RAZEM 4962.640
11 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2|D- 04.03.01
<km 0+000 - km 0+966>4.62*966.0+4.62*96.0 m2 4906.440
<km 0+966 - km 0+976>5.62*10.0 m2 56.200
RAZEM 4962.640
12 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W - warstwa wigzgca|m?2
d.2|D- 05.03.05b |asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm - przyjeto 100 kg masy na 1 m2 na-
wierzchni wraz z regulacjg urzadzen, studnie, zauswy, zawory, pokrywy itp.
<km 0+000 - km 0+966>4.62"966.0+4.62"96.0 m2 4906.440
<km 0+966 - km 0+976>5.62"10.0 m2 56.200
RAZEM 4962.640
13 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.2|D- 04.03.01
<km 0+000 - km 0+966>4.5"966.0+4.5796.0 m2 4779.000
<km 0+966 - km 0+976>5.5"10.0 m2 55.000
RAZEM 4834.000
14 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2|D- 04.03.01
<km 0+000 - km 0+966>4.5"966.0+4.596.0 m2 4779.000
<km 0+966 - km 0+976>5.5"10.0 m2 55.000
RAZEM 4834.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Liczba Razem
15 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S- warstwa $cieralna |m2
d.2|D- 05.03.05a |asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm wraz z regulacjg urzadzen - przyjeto 100
kg masy na 1 m2 nawierzchni wraz z regulacjg urzadzen, studnie, zauswy, za-
wory, pokrywy itp.
<km 0+000 - km 0+966>4.5"966.0+4.596.0 m2 4779.000
<km 0+966 - km 0+976>5.5"10.0 m2 55.000
RAZEM 4834.000
3 ZJAZDY O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ KR1-2, regulacja urzadzen - roboty podstawowe, w-wy odsaczaja-
ce, podbudowy z kruszywa, nawierzchne z betonu asfaltowego
16 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3|D- 04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. |-IV
<km 0+000 - km 0+976>267.3*1.05 m2 280.665
RAZEM 280.665
17 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na|m?2
d.3|D- 04.02.01 |catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
<km 0+000 - km 0+976>267.3*1.05 m2 280.665
RAZEM 280.665
18 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - |m2
d.3|D- 04.04.02b |warstwa gdrna o grubosci po zageszczeniu 17 cm
<km 0+000 - km 0+976>267.3*1.05 m2 280.665
RAZEM 280.665
19 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.3|D- 04.03.01
<km 0+000 - km 0+976>267.3*1.05 m2 280.665
RAZEM 280.665
20 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.3|D- 04.03.01
<km 0+000 - km 0+976>267.3*1.05 m2 280.665
RAZEM 280.665
21 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W - warstwa wigzg- |m?2
d.3|D- 05.03.05b |ca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm - przyjeto 100 kg masy na 1 m2 na-
wierzchni wraz z regulacjag urzadzen, studnie, zauswy, zawory, pokrywy itp.
<km 0+000 - km 0+976>267.3*1.05 m2 280.665
RAZEM 280.665
22 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.3|D- 04.03.01
<km 0+000 - km 0+976>267.3 m2 267.300
RAZEM 267.300
23 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3|D- 04.03.01
<km 0+000 - km 0+976>267.3 m2 267.300
RAZEM 267.300
24 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S- warstwa $cieralna |m2
d.3|D- 05.03.05a |asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm wraz z regulacjg urzadzen - przyjeto 100
kg masy na 1 m2 nawierzchni wraz z regulacjg urzadzen, studnie, zauswy, za-
wory, pokrywy itp.
<km 0+000 - km 0+976>267.3 m2 267.300
RAZEM 267.300
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
25 Przestawienie znakéw drogowych szt.
d.4|D- 07.02.01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26 Nawierzchnia poboczy z kruszywa 0/31,5 mm tamanego C50/30 (niesort) m2
d.4|D- 04.04.02b |przy krawedzi jezdni i zjazdow szer. 75 cm - grubosci po zageszczeniu 15 cm
<strona prawa> 917.4*0.75+96.0*0.75 m?2 760.050
<strona lewa> 947.3*0.75+96.0*0.75 m?2 782.475
RAZEM 1542.525
27 Regulacja podtgczenia zjazdu z droga do posesji kruszywetm tamanym 0/31,5 |m?2
d.4|D- 06.03.01a |stabilizowanym mechanicznie gr. 15 cm
(5.0"3.00)*15 m2 225.000
RAZEM 225.000
28 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m?2
d.4|D- 06.01.01
976.0*1.5<szer.>*2+96.0%1.5*2 m2 3216.000
RAZEM 3216.000
29 Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubosci warstwy humusu 5 cm |m?2
d.4|D- 06.01.01
976.0<dt.>*1.5<szer.>*2+96.0*1.5*2 m2 3216.000
RAZEM 3216.000
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