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OGOLNA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
STO

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Remont zabytkowe] kapliczki pod wezwaniem $w. Katarzyny, wpisanej do rejestru zabytkdw nieruchomych pod nr A-
440717.12.1957 r.
Adres: dz. Nr 121, obreb 05 Lidzbark Warmiriski, 11-100 Lidzbark Warminski

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robét wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1  Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Kapliczka jest obiektem sakralnym, ktérej istnienie zostato odnotowane juz na poczatku XVI w. jako kaplica
przy cmentarzu $w. Jerzego. Planowane prace konserwatorskie majg mie¢ charakter zachowawczy,
pozwalajgcy na utrwalenie zachowanego wystroju historycznego. Dla wyremontowanej kapliczki nie
przewiduje sie zadnej funkcji uzytkowej poza zachowaniem walordw historycznych.

1.3.2  Zakres robot do wykonania:

- Trwate ogrodzenie terenu robdt na czas wykonywanych prac,
— Remont dachu i wiezby dachowej

—  Prace fundamentowe budynku

—  Remont Scian kapliczki od zewnatrz - elewacje

- Wykonanie i zainstalowanie stolarki okiennej i drzwiowe]
—  Roboty remontowe i renowacyjne wewngatrz kapliczki

—  Roboty porzgdkowe po zakonczeniu prac

1.3.3  Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i tymczasowych

Prace towarzyszace:
— nadzér archeologiczny i konserwatorski
— Inwentaryzacja powykonawcza
Roboty tymczasowe:
— wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy i umieszczenie tablicy informacyjnej

1.4 Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do realizacji robét
1.4.1  Spis projektow i rysunkdw wykonawczych

®  Projekt prac renowacyjno-budowlanych
m  Dokumentacja konserwatorska autorstwa mgr Mirostawa Cholewki

"  SST-1 — Szczegdtowa specyfikacja techniczna robét remontowych dachu

= SST-2 — Szczegotowa specyfikacja techniczna wzmocnienia i izolacji fundamentow

= SST-3 — Szczegdtowa specyfikacja techniczna renowacji $cian zewnetrznych

= SST-4 - Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania | montazu stolarki

= SST-5 - Szczegdtowa specyfikacja techniczna prac konserwatorskich wewngtrz kapliczki

1.4.2  Wykaz innych dokumentéw majgcych wptyw na realizacje inwestycji

"  Umowa pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg
= Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia

= Oferta wykonawcy

®  Harmonogram rzeczowo - finansowy

1.4.3  Zgodnosc robdt z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnosé z dokumentacjg kontraktowg i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowiagzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jedli
jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga
uzupefnien wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.



1.5 Definicje i skréty

Podac¢ definicje i skréty uzupetniajace te ktére podano w ogélnych warunkach umowy

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji zamoéwienia.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji — kosztorysu $lepego

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét z dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo do danego rodzaju Robdt budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajacy

jego przydatnos¢ do stosowania

Specyfikacja — oznacza specyfikacje robdt zataczong do zamdwienia oraz wszelkie zmiany tego dokumentu lub
uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedfozone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.

2. PROWADZENIE ROBOT
2.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg i $ciste przestrzeganie harmonogramu
robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnosc¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementdw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformufowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1  Charakterystyka terenu budowy

Przedmiotowy budynek potozony jest na dziatce nr 121 w obrebie 05 Lidzbarka Warminskiego przy ul. Bartoszyckiej
1. Teren budowy a w tym zaplecze, nalezy organizowa¢ na przedmiotowe]j dziatce. Zezwolenia i uzgodnienia na
prowadzenie prac dostarczy Zamawiajgcy natomiast organizacja placu budowy pozostaje po stronie Wykonawcy.

2.2.2  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogélnych
warunkach umowy.
Media w postaci wody oraz zasilania w energie eklektyczng bedq zorganizowane przez Wykonawce, w porozumieniu
z Zamawiajacym. Koszty zorganizowania medidw oraz ich zuzycia poniesie Wykonawca.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

1} dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4

2) kopie uzgodnien i zezwoler uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez zamawiajgcego

dla umozliwienia prowadzenia robdét

W czasie przekazania terenu Wykonawca przekazuje zamawiajgcemu:

1) Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia

2.2.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow wyposazenia
uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt. Przez caty ten okres urzadzenia lub
ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy zarzgdzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymaé
realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

2.2.4  Ochrona wtasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzer znajdujgcych
sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable ect

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na zatagczonej mapie zasadniczej dostarczonej przez zamawiajacego.

2.2.5  Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepisdw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robdt, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatarn szkodliwych dla innych jednostek
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wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dziatalnoscia.

2.2.6  Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewnhi wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczerstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.2.7  Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacja umowy do akceptacji
nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegotowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2.2.8  Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji rob6t, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy oraz harmonogramem robdt. Powinien
zawierac:

1) organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt

2) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
Projekt organizacji robot nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.

2.2.9  Szczegétowy harmonogram robot i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji
projektowej ustalen zawartych w umowie.
Harmonogram ten powinien zawiera¢ co najmniej przewidywane dane czasowe dotyczace:

1. wejscia wykonawcy na plac budowy,

2. rozpoczecia zasadniczych robdt budowlanych,

3. ukonczenia zasadniczych robdt budowlanych,

4. likwidacji zagospodarowania placu budowy z przywréceniem do stanu pierwotnego

5. koncowego odbioru.
Wykonawca przestawi zarzadzajgcemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robdt i
ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

2.2.10 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét,
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowad i przedstawi¢ do akceptacji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

2.3 Dokumenty budowy
2.3.1  Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezgco,
zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do zakorniczenia robodt.

2.3.2  Inne istotnie dokumenty budowy

1) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

2)  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne jezeli takie beda
istniaty

3) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

4)  Protokoty odbioru robot,



5) Korespondencja dotyczaca budowy.
2.3.3  Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu i bedg
stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.4 Dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

241  Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowiagzany do dostarczania na polecenie
zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

1) Aktualizacja harmonogramu robdét i finansowania

2) Dokumentacja powykonawcza
Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsiewziecia i
zaadresowane w sposdb okreslony w umowie..

2.4.2  Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania,
zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez
wykonawce i zaczyna obowigzywa¢ po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.4.3  Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Po zakoriczeniu robdt kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACIA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy.

4. MATERIALY | URZADZENIA
4.1 7rédta uzyskania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegodlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw na uzyte materiaty

4.2 Atesty materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktdrych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okresdlajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy

4.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, bedzie wykonany na witasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbhudowania.



5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz
powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach
technicznych i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

6. TRANSPORT

Dla tej konkretnej, niewielkie] budowy, przewiduje sie wykorzystanie samochoddéw dostawczych lub matych
samochoddw osobowo-towarowych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegdlnie w odniesieniu do ich stanu technicznego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI
7.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robdt.

7.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujag jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdétowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

8. OBMIARY ROBOT.

Dla umdéw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreélenia zaawansowania robdt dla
potrzeb wystawienia przejsciowej faktury (jezeli stanowi tak specyfikacja zamdwienia oraz umowa)

8.1 Czas przeprowadzania pomiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania
okresowych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbiordw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
Przewiduje sie stosowanie nastepujgcych odbioréow robot:

1) Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) Odbiory czesciowe tj odbiory elementéw robét wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo - finansowym
wykonania przedmiotu Umowy stanowigce podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie
elementu robdét przedmiotu Umowy,

3)  Odbiér koricowy,

Umowa okregdla dokumenty jakie Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w dniu odbioru odpowiednio dla odbioréw
czesciowych i odbioru koncowego.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie sie odbywato na warunkach okreslonych w Umowie oraz
Specyfikacji zamdwienia.

Gotowos¢ do odbioru koncowego nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.



10.2Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1)
2)

3)

4)

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. Poz. 290 z pozn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczerstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U z2 2003 r. nr 169 poz. 1650),

Ustawa o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.
353 z pdin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 1129).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568
Pozostate obowigzujace przepisy prawne ora techniczno-budowlane.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagann prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzeri lub metod. Bedzie
informowat zarzgdzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i
innych wymaganych swiadectw.

Sporzadzit:




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.

BUDOWLANYCH
SST - 1 ROBOTY REMONTOWE DACHU | WIEZBY DACHOWEJ

CZESC OGOLNA

1.1.  NAZWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Remont zabytkowej kapliczki pod wezwaniem $w. Katarzyny, wpisanej do rejestru zabytkéw
nieruchomych pod nr A-440 z 17.12.1957 r

Lokalizacja: ul. Bartoszycka 1 dz. Nr 121 obreb 05 Lidzbark Warminski

Inwestor: Gmina Miejska Lidzbark Warmirski ul. Swietochowskiego 14 11-100 Lidzbark Warmiriski
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Prace remontowe dachu nalezy rozpoczaé od ostroznego zdjecia dachowki poniewaz zostanie ona
uzyta ponownie. Zdjeta dachowke nalezy doktadnie przegladnaé¢, eliminujgc uszkodzone jednostki -
to samo dotyczy ggsiorow. Poza naturalnym zabrudzeniem dachéwek widoczny jest rozrost grzybow
i mchow na ich powierzchni, szczegélnie po stronie péinocnej. Dlatego nalezy jg doktadnie umyg,
najlepiej uzywajgc myjki cisnieniowej z dodatkiem detergentu. Po umyciu dokiadnie optuka¢ czystg
wodg i wysuszy¢. Oczyszczong dachéwke zabezpieczy¢ preparatem grzybo i glonobojczym np.
TENZI TopEfekt MOSS lub Remmers GLONOSAN ewentualnie inny o podobnych wiasciwosciach.
Usungc tacenie oraz deskowanie potaci dachowych, poniewaz ich stan nie nadaje sie do ponownego
uzycia. Uzyskawszy dostgp ze wszystkich stron do elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowe;j,
nalezy ich powierzchnie doktadnie oczysci¢ uzywajac recznych szczotek stalowych. Ewentualne
partie ostabionego materiatu wycig¢ i zaflekowa¢. Tam gdzie zajdzie koniecznos¢ wymieni¢ nadbitki
krokwiowe na okapach, zachowujac oryginalny wzor ich zakonczenia. Do zabezpieczenia
oczyszczonego drewna zastosowacé dwukrotng impregnacje preparatem grzybobdjczym np. firmy
Remmers impregnat biobdjczy do drewna Adolit lub inny o zblizonych wlasciwosciach.

Na zabezpieczonej konstrukcji wiezby dachowej wykonaé peine deskowanie na styk
zaimpregnowang tarcicg iglastg grubosci 25 mm. Jako izolacje przeciwwodng i przeciwwilgociowg
zastosowac warstwe papy izolacyjnej odmiany 1/333. Nastepnie wykonac lacenie pod wymiar
dachowki na kontrtatach. Utozy¢ dachowke uzupetniajac jej niedobdr dachowkag rozbiorkowsg o
odpowiednio dobranym profilu i wymiarach. Ggsiory oraz skrajne pasy dachowki przy styku ze
§cianami szczytowymi ufozy¢ z uzyciem niskoalkalicznej zaprawy trasowej, moze to by¢ gotowy
produkt do zastosowania w obiektach zabytkowych np. firmy Hufgard Optolith - Zaprawa Wapienno-
Trassowa ~ Optosan NSR (szary). Na styku dachéwka - $ciana szczytowa nie stosowaé obrébek
elewacyjnych z blachy a jedynie wygladzony pas z zaprawy ze spadkiem w kierunku potaci
dachowej. Oryginalny dach nie posiadat orynnowania i nie przewiduje sie ich montazu. Okap dachu
jest na tyle odsadzony od lica $ciany, Ze przy prawidlowo zabezpieczonych $cianach
fundamentowych, nie bedzie to stanowito problemu.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialnym za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg oraz przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami ,Prawo
Budowlane" i przepisami BHP.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty budowlane wymienione w 1.3 muszg spetnia¢ wymogi p.4 STO-0.

Dachoéwke z odzysku nalezy przygotowaé do ponownego wbudowania zgodnie opisem w p. 1.3.
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérkg pokrycia dachowego, wykonania planowanych
zabiegow konserwujgcych i ponownego wykonania pokrycia dachowego niezbedne bedg
rusztowania oraz narzedzia reczne i elektronarzedzia.

Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny i zapewniajacy bezpieczenstwo jego uzytkowania.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Warunki ogélne stosowania transportu podano w p. 6 STO-0 ,Czes¢ ogoina'.

Niewielkie ilosci gruzu wywozi¢ samochodami dostawczymi do 0.9t, takie same $rodki zabezpieczg
dostawe materiatoéw z zakupu.



10.

Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaé wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogobline wymagania robo6t podano w p. 2. STT-0 ,Czes¢ ogdina"
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych dachu nalezy :
-teren wykonywanych prac ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP
W czasie prac rozbiorkowych, gruz i materialy drobnicowe nalezy usunac¢ przez specjalne kryte
zsypy zabezpieczajgce przed pyleniem lub opuszczaé recznie za pomocg przenosnego zurawia. W
Zadnym wypadku nie wolno gruzu zrzuca¢ z dachu tym bardziej, ze dachéwki sg do odzysku.
Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegaé
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegélnosci:
-stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,
-stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,
-stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow.
Roboty rozbiérkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktorym sie odbywajg nalezy
ogrodzic i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Najczesciej wystepujace zagrozenia to:
- podraznienia bton $luzowych,
- uszkodzenia glowy,
- upadek z wysokosci,
- uszkodzenia rak i nog.
Po zakonczeniu robot rozbidrkowych, Wykonawca winien oczyscic¢ calg strefe objetg robotami oraz
miejsca w poblizu wykonywania prac.
DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie wykonanego pokrycia dachowego z dachowki
rozbidrkowej oraz jego szczelnosci podczas opadow
Poszczegdlne etapy wykonania robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor
Inwestorski. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.
WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostki obmiarowe dla poszczegélnych rodzajow Roboét wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru
Robot). Ogolne zasady obmiaru podano w STO-0 ,Czes¢ ogolna”. Jednostki obmiarowe dla
poszczegodinych rodzajow robot wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru robot).
OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne zasady obmiaru podano w STO-0 ,Czes¢ ogoina'.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru czesciowego robét. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1.  Ogoine ustawienia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO-0 ,Wymagania ogéine" .
Ptaci sig¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora. Ptatno$¢ - zgodnie z zawartg Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ,
NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

- Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamowienia.

— Specyfikacje Techniczne wg spisu tresci.

- Inne dokumenty odniesienia — obowigzujgce przepisy prawa i normy budowlane.

— Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych i pokrywczych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

SST — 2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WZMOCNIENIA | IZOLACJI

il.

FUNDAMENTOW

CZESC OGOLNA
1.1. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Remont zabytkowej kapliczki pod wezwaniem $w. Katarzyny, wpisanej do rejestru zabytkow
nieruchomych pod nr A-440 z 17.12.1957 r
Lokalizacja: ul. Bartoszycka 1, dz. Nr 121, obreb 05 Lidzbark Warminski
Inwestor: Gmina Miejska Lidzbark Warminski, ul. Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warminski
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac remontowych, administrator musi spowodowaé
rozbiorke przymurowanego do $ciany kapliczki sktadu gospodarczego oraz
zgromadzonego tam opatu i innych przedmiotéw przez uzytkownika.
Po wykonanym remoncie dachu nastepnym etapem bedzie naprawa i zabezpieczenie
kamiennych $cian fundamentowych. Jak juz wczesniej wspomniano, podtuzna $ciana
potudniowa ( od ul. Bartoszyckiej) ma schodkowe pekniecia w pionie pod zamurowanym
otworem okiennym. Przyczyna tego jest niestabilne posadowienie na kamiennym
fundamencie. Przez lata, woda opadowa z dachu, skutecznie niszczyta wigzania pomiedzy
kamieniami, tym bardziej, ze wszystko to sie dziatlo w strefie przemarzania gruntu, az
nastgpito tgpniecie na pewnym odcinku fundamentu. Prace powinno sie rozpoczaé¢ od
wzmochienia i ustabilizowania tej wtasnie Sciany fundamentowej. W tym celu nalezy
odcinkowo odstania¢ fundament, doktadnie oczysci¢ kamienie i luzne spoiny. Wykonaé
nowe, mocne wigzania miedzy kamieniami a nastepnie kazdy odcinek podbi¢ betonem
C20/25 na gteboko$¢ 40 cm pod fundamentem kamiennym. Nie stosowaé odcinkdéw
dtuzszych niz 1,00 m i robi¢ to naprzemiennie, zgodnie z zasadami podbijania $cian
fundamentowych. Podbijanie dotyczy tylko $ciany potudniowej, pozostate Sciany nalezy
odstoni¢, oczyscic i usungé luzne spoiny. Wykonaé nowe, mocne spoiny i zaimpregnowac
PREPARATEM REMMERS DO WZMACNIANIA KAMIENIA KSE 100 lub innym o
podobnych witasciwosciach a nastepnie zastosowacé pionowg izolacje z folii kubetkowej.
Wykop wypetni¢ pospodtka i zakonczy¢ przepuszczalng opaskg zwirowg frakcji 16/32 mm
grubosci 30 cm. Poziom terenu wokét budynku uksztattowac nieco ponizej muru ceglanego
ze minimalnym spadkiem od strony budynku. Szczegoéty pokazano w czesci graficzne;.
Uwaga: wszystkie roboty ziemne przy odstanianiu fundamentéw powinny byé
prowadzone pod nadzorem archeologa.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialnym za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg oraz przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami ,Prawo
Budowlane" i przepisami BHP.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materialy budowlane wymienione w 1.3 muszg spetnia¢ wymogi p.4 STO-0.

Do podbijania $ciany fundamentowej uzy¢ betonu C20/25

Do fugowania kamienia stosowa¢: REMMERS ZAPRAWA SPOINOWA FM SAN 25KG SZARA
Wzmocnione $ciany kamienne zaimpregnowa¢ PREPARATEM REMMERS DO WZMACNIANIA
KAMIENIA KSE 100.

Przepone izolacyjng wykona¢ z folii kubetkowej.

Do zasypania wykopow uzy¢ pospotki z lokalnych zwirowni, przy czym ostatnie 30 cm wypetié
zwirem frakcji 16/32 mm.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Do wykonania robot zwigzanych ze wzmocnieniem i izolacjg $cian fundamentowych z kamienia
uzyte bedg tyko reczne narzedzia oraz mechaniczna zageszczarka do gruntu. Impregnacje mozna
wykonac¢ natryskiem lub nakiadania powioki pedzlem.
Stosowany sprzet powinien byé sprawny | zapewniajacy bezpieczenstwo jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Warunki ogélne stosowania transportu podano w p. 6 STO-0 ,Czes¢ ogoina”.
Nadmiar ziemi z wykopu mozna wywozi¢ sukcesywnie samochodami dostawczymi do 0.9t lub
wigkszymi jednostkami transportowymi, podobnie z dostawg pospotki i zwiru.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i pyleniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogoblne wymagania robét podano w p. 2. STT-0 ,Czes¢ ogdlna”
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych dachu nalezy :
Wyegzekwowac rozbidrke przybudowanej drewutni, jak zaznaczono w p.1.3
- teren wykonywanych prac ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP
- zabezpieczy¢ wykonane wykopy wokoét budynku
W czasie prac rozbiorkowych, gruz i materialy drobnicowe nalezy usuna¢ przez specjalne kryte
zsypy zabezpieczajgce przed pyleniem lub opuszczad recznie za pomoca przenosnego zurawia. W
Zadnym wypadku nie wolno gruzu zrzucac¢ z dachu tym bardziej, ze dachéwki sg do odzysku.
Roboty gruntowe ponizej otaczajgcego terenu nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum
ostroznosci, szczegodlnie przy podbijaniu kamiennych fundamentéw a pozniej podczas spoinowania.
Nalezy przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach ziemnych i
fundamentowych, a w szczegolnosci:
-stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,
-stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,
-stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikéw.
Roboty ziemne i remontowe $cian kamiennych nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktorym
sie odbywaja nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Najczesciej wystepujgce zagrozenia to:
- urazy konczyn spowodowane luznymi kamieniami,
- uszkodzenia spowodowane obsunieciem sie ziemi ze $cian wykopu,
- podraznienia $rodkami chemicznymi,
Po zakonczeniu robét fundamentowych, Wykonawca winien oczys$ci¢ calg strefe objetg robotami
oraz miejsca w poblizu wykonywania prac.

6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH
Sprawdzenie jako$ci robo6t polega na wizualnej ocenie wykonanego lica $cian fundamentowych,
prawidtowosci spoinowania oraz poprawnos$ci wykonania izolacji pionowej z folii kubetkowe;.
Odbiorowi podlega wykonana opaska wokdt budynku z gérng warstwg grubego zwiru.
Poszczegolne etapy wykonania robét powinny by¢é odebrane i zaakceptowane przez nadzér
Inwestorski. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostki obmiarowe dla poszczegodinych rodzajéw Robdt wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru
Robdt). Ogodlne zasady obmiaru podano w STO-0 ,Czes¢ ogdlna". Jednostki obmiarowe dla
poszczegolnych rodzajéw robot wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru robot).

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne zasady obmiaru podano w STO-0,Czes$¢ ogoélna”.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru czesciowego robét. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1.  Ogolne ustawienia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-0 ,Wymagania ogélne" .



Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora. Ptatnos¢ - zgodnie z zawartg Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ,
NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

— Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zaméwienia.

— Specyfikacje Techniczne wg spisu tresci.

— Inne dokumenty odniesienia — obowigzujgce przepisy prawa i normy budowlane.
— Przepisy BHP przy robotach rozbiorkowych i pokrywczych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.

BUDOWLANYCH

SST - 3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA RENOWACJI SCIAN

KAPLICZKI OD ZEWNATRZ - ELEWACJE

CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Remont zabytkowej kapliczki pod wezwaniem $w. Katarzyny, wpisanej do rejestru zabytkow
nieruchomych pod nr A-440 z 17.12.1957 r

Lokalizacja: ul. Bartoszycka 1, dz. Nr 121, obreb 05 Lidzbark Warminski

Inwestor: Gmina Miejska Lidzbark Warminski, ul. Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiriski

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Prace remontowe przy $cianach zewnetrznych powinny mie¢ charakter zachowawczy tzn.
nalezy wydoby¢ i utrwali¢ wszystkie elementy budynku posiadajace warto$¢ historyczng,
tacznie z nawarstwieniami na elewacjach. Chodzi o zachowanie pierwotnie malowanego
watku na czerwono a takze pdzniejsze pobiaty. Usunac¢ nalezy wspéiczesne warstwy
zacierki tynkarskiej oraz bordowej farby. Sciany budynku oczyscié ze wszystkich
zainstalowanych metalowych elementéw. W $cianach majg pozostaé tylko 4 ankry
spinajace ptatwie wiezby dachowej ze sterczynami w scianach szczytowych. Demontazu
nalezy dokonac¢ bez naruszania struktury $cian.

Nastepnym etapem bedzie likwidacja przyczyn peknie¢ nad otworami okiennymi oraz
scalenie scian. Konieczna wiec bedzie wymiana nadproza belkowego i zastgpienia
elementami prefabrykowanymi L19 lub beleczkami IPE180. Wprowadzone elementy
konstrukcyjne znajda sie wewnatrz muru i nie beda widoczne ani w elewacji ani od srodka
budynku. W miejscach, gdzie bedzie to konieczne, dokona¢ zszywania peknie¢ w
$cianach. W przypadku kiedy peknieciu ulegta cegta ustawiona wozéwkg w murze, nalezy
ja wymieni¢ na cata. Jezeli pekniecia powstaty wzdtuz spoin trzeba dokona¢ ich przeszyci
pretami w co drugiej warstwie. Jako sprawdzong i legitymujaca sie 30. letnig tradycjg
napraw zabytkowych budowli jest system ,HELIFIX SYSTEM NAPRAWY i WZMACNIANIA
KONSTRUKCJI MUROWYCH”. Mozna skorzysta¢ z innego systemu dajacego nie gorsze
efekty koncowe i akceptowanego przez Urzad Konserwacji Zabytkow.

HeliBond jest tiksotropowg zaprawa na bazie cementu aplikowang do nacie¢ w
konstrukcjach ceglanych, kamiennych lub betonowych w celu osadzenia w nich elementow
metalowych. Materiat cechuje sie niskg proporcjg cieczy do proszku, zapewniajaca
wihasciwosci tiksotropowe zaprawy, ktéra catkowicie wypetnia wszystkie pustki do ktérych
zostanie wttoczona i szybko osigga odpowiednig wytrzymato$¢ na Sciskanie. W celu
zapewnienia dobrego wigzania konieczne jest usuniecie spoiny w poprzek pekniecia,
umieszczenie w nim preta spinajgcego i przy uzyciu wyciskacza (pistoletu) aplikowaé
zaprawe wigzgca

W catej powierzchni elewacji, ceglty znacznie uszkodzone mechanicznie lub ktére ulegty
znaczniejszej degradacji nalezy wymienié. Do uzupelnien stosowac¢ starg cegle
rozbiérkowg o odpowiednio dobranych gabarytach. Lica cegiet nieznacznie uszkodzonych
uzupetnié¢ stosujac gotowe zaprawy firmy Remmers lub Optolith, dobierajac odpowiedni
kolor i fakture. Scalenia kolorystycznego dokona¢ stosujac farby mineralne np. firmy KEIM.

Najwazniejszym czynnikiem decydujacym o jako$ci farby jest spoiwo. Zapewnia ono
przyczepnos¢ oraz trwato§¢ powtoki malarskiej i tym samym gwarantuje ochrone
powierzchni $ciany przed oddziatywaniem czynnikoéw atmosferycznych.

W celu zachowania jednolitego watku ceglanego najlepiej bedzie wykona¢ hydrofobizacje
preparatem Funcosil SNL produkcji Remmers.

Gérne partie murowanych sterczyn nie majg zachowanego watku w wigzaniu cegiet albo
wrecz sie rozpadajg. W tym przypadku nalezy je rozebraé do zdrowego muru i



przemurowac. Azurowe fryzy, pomiedzy sterczynami, nalezy ostroznie rozebraé i dokonac
ich  przemurowania, zachowujac pierwotny wzér. Uformowac¢ nad sterczynami i nad
fryzami daszki i pokry¢ nowg blachg cynkowa.

1.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialnym za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg oraz przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami ,Prawo
Budowlane" i przepisami BHP.
WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materialy budowlane wymienione w 1.3 muszg spetnia¢ wymogi p.4 STO-0.
Do wymiany cegiet nadmiernie uszkodzonych nalezy uzy¢ starych cegiet rozbiorkowych
odpowiadajgcych kolorystykg i gabarytami do istniejgcych w $cianach.
Lica cegiet nieznacznie uszkodzonych uzupeini¢ stosujgc gotowe zaprawy firmy Remmers lub
Optolith, dobierajgc odpowiedni kolor i fakture. Scalenia kolorystycznego dokona¢ stosujac farby
mineralne np. firmy KEIM.
Do utrwalenia jednolitego watku ceglanego wykonaé hydrofobizacje preparatem Funcosil

SNL produkcji Remmers.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Do wykonania robodt zwigzanych z renowacjg $cian zewnetrznych z cegly uzyte bedg tyko reczne
narzedzia oraz mechaniczna mieszarka do zapraw. Impregnacje mozna wykonac¢ natryskiem lub
naktadania powtoki pedziem.

Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny i zapewniajacy bezpieczenstwo jego uzytkowania.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Warunki ogélne stosowania transportu podano w p. 6 STO-0 ,Czes¢ ogbina”.

Niewielkie ilosci gruzu wywozi¢ sukcesywnie samochodami dostawczymi do 0.9t podobnie z
dostawa specjalistycznych zapraw i materiatow zabezpieczajgcych elewacie.

Uzywane pojazdy poruszajgce sig¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego.

Przewozony fadunek zabezpieczy¢ wewnatrz pojazdu.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

OgoIne wymagania robét podano w p. 2. STT-0 ,Czes¢ ogdina"

Przed przystgpieniem do robdt elewacyjnych powinny by¢ wczeé$niej wykonane nastepujgce
elementy robot

- roboty pokrywcze dachu razem z jego drewniang konstrukcja

- wzmocnienie kamiennych $cian fundamentowych z pionowg izolacjg

Prace elewacyjne, w wigkszosci, wykonywane bedg z rusztowan, stgd szczegodlna potrzeba ich
prawidfowego ustawienia i montazu. Rusztowanie powinno by¢ odebrane przez upowazniong osobe.
Przestrzegane musza by¢ wszystkie przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegélnosci:
-stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

-stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,

-stosowac Srodki zabezpieczajgce pracownikéw.

Roboty elewacyjne na rusztowaniach nalezg do niebezpiecznych, dlatego w strefie ich wykonywania
teren, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wykona¢ daszek zabezpieczajgcy
nad wejsciem do srodka kapliczki

Najczesciej wystepujace zagrozenia to:

- upadki z rusztowania,

- uszkodzenia spowodowane spadajacymi narzedziami lub materiatami z wysokosci,

- podraznienia $rodkami chemicznymi,

Po zakonczeniu robot elewacyjnych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objeta robotami oraz
miejsca w poblizu wykonywania prac.

DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie wykonanego lica écian zewnetrznych,
prawidtowosci spoinowania oraz poprawnosci wykonania warstw konserwujacych elewacije.



10.

Odbiorowi podlegajg przemurowane sterczyny wraz z daszkami pokrytymi blachg cynkowa. Waznym
elementem odbioru bedg przemurowane frezy ceglane w polach pomiedzy sterczynami.
Wszystkie prace zwigzane z elewacjg stanowig jeden etap wykonania robét i powinny by¢ odebrane
i zaakceptowane przez nadzor Inwestorski. Fakt ten powinien znalezé¢ odzwierciedlenie
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostki obmiarowe dla poszczegoinych rodzajéw Robot wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru
Robot). Ogoélne zasady obmiaru podano w STO-0 ,Czes¢ ogoina". Jednostki obmiarowe dla
poszczegolnych rodzajow robét wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru roboét).
OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady obmiaru podano w STO-0 ,Cze$¢ ogolna”.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru czesciowego robdt. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i
wartosci.
OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1.  Ogodlne ustawienia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-0 ,Wymagania ogélne" .
Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora. Ptatnos¢ - zgodnie z zawartg Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ,
NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

— Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamowienia.

—~ Specyfikacje Techniczne wg spisu tresci.

- Inne dokumenty odniesienia — obowigzujace przepisy prawa i normy budowlane.

— Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych i pokrywczych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

SST — 4 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA DREWNIANEJ

1.

STOLARKI

CZESC OGOLNA

1.1 NAZWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Remont zabytkowej kapliczki pod wezwaniem $w. Katarzyny, wpisanej do rejestru zabytkéw
nieruchomych pod nr A-440 z 17.12.1957 r

Lokalizacja: ul. Bartoszycka 1, dz. Nr 121, obreb 05 Lidzbark Warminski

Inwestor: Gmina Miejska Lidzbark Warminski, ul. Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiriski

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
Specyfikacje Techniczne stanowiace cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
W sktad projektowanej stolarki wchodzg drewniane drzwi wej$ciowe oraz jedno drewniane
okno.
Drzwi do kaplicy nalezy wykona¢ nowe, zgodne z zachowanym wzorcem i sporzadzonymi
rysunkami. Wykorzysta¢ istniejace zawiasy po wykonaniu ich renowacji polegajacej na
delikatnym oczyszczeniu przez piaskownie, przywroceniu pierwotnej geometrii i
pomalowaniu na kolor grafitowy matowg farbg do metalu.
Przeprowadzone badania stratygraficzne powtok malarskich na rewersie skrzydta
drzwiowego wskazujg na zastosowany na drewnie bialy podkiad a nastepnie gorng
warstwe ugrowa. W takim kolorze nalezy utrzymaé nowg stolarke.
Kolor stolarki przyjeto zgodnie ze wskazaniami wynikajagcymi z badan tj. kolor ugrowy -
NCS S3030-Y20R.
Jako zamkniecie drzwi moze by¢ zastosowany dostepny w handlu skrzynkowy, naktadany
zamek retro typu wiejskiego, odpowiadajgcy ksztattem i gabarytami staremu.
Brakujgce okno zaprojektowano jako witryne osadzong w prostej oscieznicy o przekroju 55
mm x 200 mm. Wymiar catego okna jest dopasowany do istniejgcego otworu i wynosi 128
cm x 205 cm.
Okno ma podziat 12 polowy, po 3 pola w poziomie i 4 pola w pionie. Stupki i szprosy w
oknie majg identyczne przekroje, bardzo skromne w zdobieniu. Zaproponowany drobny
frez w poszczegdinych ramkach otaczajgcych szybki wynika ze sposobu mocowania szyb
w ramie. Majg one by¢ wstawiane od $rodka i przytwierdzane listwami maskujgcymi, na
podkitdwce najlepiej firmy Allbdck - tradycyjny kit do okien. Wszystkie krawedzie
elementow ramowych sa zaokraglone promieniem 3 mm. Stgd powstaje obramienie
kazdego otworu od $rodka. Taki sam wzor przyjeto od zewnatrz, wykonany frezem.
Wszystkie szczegdty przekrojéw i konstrukcji okna pokazano w czesci graficznej.
Kolorystyke przyjeto jak w drzwiach wejsciowych.

Wszystkie, dotychczas opisane prace remontowe moga by¢ wykonane przez firme
budowlang, posiadajacg odpowiednie doswiadczenie zawodowe.

Uwaga: Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem dyplomowanego
konserwatora zabytkow.

1.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialnym za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacja oraz przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami ,Prawo
Budowlane" i przepisami BHP.
WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materiaty budowlane wymienione w 1.3 muszg spetniaé wymogi p.4 STO-0.
Drewniane drzwi wejsciowe powinny by¢ odwzorowane i odtworzone na wzor istniejgcych resztek,
ktore sg w tej chwili juz destruktem oraz sporzadzonej dokumentac;ji.
Okno nalezy wykonac¢ jako nowe na podstawie zatwierdzonych przez WKZ Olsztyn rysunkow.
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WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Do montazu stolarki zostang dostarczone gotowe wyroby z zakiadu stolarskiego. Sam montaz
nastapi przy uzyciu recznych narzedzi i elektronarzedzi.

Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny i zapewniajgcy bezpieczenstwo jego uzytkowania.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Warunki ogolne stosowania transportu podano w p. 6 STO-0 ,Czesc¢ ogolna'.

Transport stolarki moze by¢ dokonany samochodem dostawczym do 0.9t

Wazne jest doktadne zabezpieczenie tadunku wewnatrz pojazdu w czasie transportu.

Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania robét podano w p. 2. STT-0 ,Cze$¢ ogodina”
Przed przystgpieniem do montazu stolarki powinny by¢ wczesniej wykonane nastepujgce elementy
robot :
- zakoniczona renowacja otwordw w murze ceglanym na okno i drzwi
- przygotowane kotwy na wzor historycznych do montazu stolarki
- zabezpieczenie niewielkich ilosci oryginalnych farb do ewentualnych poprawek malarskich
Przestrzegane muszg by¢ wszystkie przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci:
-stosowac¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,
-stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
-stosowac srodki zabezpieczajace pracownikow.
Po zakonczeniu robét montazowych, Wykonawca winien zgtosi¢ do odbioru wykonang stolarke.
DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonanej stolarki co do formy odtworzenia i
kolorystyki, sposobu jej montazu i prawidtowosci funkcjonowania.
Prace zwigzane z wykonaniem i montazem stolarki stanowig jeden etap wykonania robot i powinny
by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor Inwestorski. Fakt ten powinien znalezé
odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostki obmiarowe dla poszczegoinych rodzajow Robot wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru
Robot). Ogdlne zasady obmiaru podano w STO-0 ,Cze$¢ ogdina". Jednostki obmiarowe dla
poszczegolnych rodzajow robot wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru robot).
OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne zasady obmiaru podano w STO-0,Czes¢ ogdlna'.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru czesciowego robét. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1.  Ogodlne ustawienia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-0 ,Wymagania ogélne" .
Placi sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora. Ptatnos¢ - zgodnie z zawartg Umowg pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ,
NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

— Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamowienia.

— Specyfikacje Techniczne wg spisu tresci.

— Inne dokumenty odniesienia — obowigzujace przepisy prawa i normy budowlane.

—  Przepisy BHP przy robotach rozbiorkowych i pokrywczych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST - 5 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY REMONTOWE |
RENOWACYJNE WEWNATRZ KAPLICZKI cZESC OGOLNA

1.1. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Remont zabytkowej kapliczki pod wezwaniem $w. Katarzyny, wpisanej do rejestru zabytkow
nieruchomych pod nr A-440z 17.12.1957 r

Lokalizacja: ul. Bartoszycka 1, dz. Nr 121, obreb 05 Lidzbark Warminski

Inwestor: Gmina Miejska Lidzbark Warminiski, ul. Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmirski
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJ! TECHNICZNYCH

Specyfikacje Techniczne stanowiace czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Wewnetrzne roboty remontowe i renowacyjne obejmujg rekonstrukcje sufitu, renowacje
§cian oraz odtworzenie ceglanej posadzki na podstawie zachowanych fragmentéw starego
wzornictwa.

Prowadzone prace konserwatorskie majg mie¢ charakter zachowawczy. Nalezy uzyskacé
jak najwiecej z zachowanej substanc;ji historycznej i trwale jg zabezpieczyé. Jest to zadanie
dla osoby posiadajacej wysokie kwalifikacje w zakresie konserwacji zabytkow i
zaakceptowanej przez WUOZ do wykonania tych prac.

Sam program i metody do zastosowania, zostaly nakre$lone przez autora
przeprowadzonych badan konserwatorskich mgr Mirostawa Cholewki i zawarte w
koncowych zaleceniach.

Sa to zagadnienia specjalistyczne z zakresu konserwacji i rekonstrukcji zabytkéw. Tak wiec
temat powinien by¢ potraktowany catosciowo i powierzony do wykonania odpowiednigj
osobie.

Jako jednostke odniesienia przyjeto usredniony m2 powierzchni wnetrza i usredniong cene
jednostkowa w odniesieniu do kompleksowego wykonania wnetrza.

1.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialnym za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg oraz przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami ,Prawo
Budowlane" i przepisami BHP.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty budowlane wymienione w 1.3 muszg spetnia¢ wymogi p.4 STO-0.

Do wykonania renowacji wnetrza beda stosowane specjalistyczne materialy konserwatorskie uznane

za odpowiednie przez osobe prowadzacy prace.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Do wykonania robét zwigzanych z renowacjg wnetrza uzyte bedg tyko reczne narzedzia ewentualnie
elektronarzedzia oraz przestawne rusztowania wewnetrzne. Bedzie to sprzet specjalistyczny do
wykonywania prac konserwatorskich.
Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny i zapewniajacy bezpieczenstwo jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Warunki ogolne stosowania transportu podano w p. 6 STO-0 ,Cze$¢ ogdina”.
Do wykonania prac wewnetrznych potrzebne beda niewielkie ilosci materiatéw, ktore mogg byc
dowozone sukcesywnie samochodami dostawczymi do 0.9t.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ wewnatrz pojazdu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania robét podano w p. 2. STT-0 ,Czes¢ ogdina"
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Wewnetrzne prace konserwatorskie to praca specjalistycznego zespotu o wysokich kwalifikacjach,
wykonujgca kompleksowg ustuge, dlatego nie okresla sie wymagan co do sposobu prowadzenia
robét.

DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH
Odbiorowi podlegaja prace konserwatorskie catego wnetrza.
Stanowig one jeden etap wykonania robét i powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér
Inwestorski z pozytywng opinig nadzoru konserwatorskiego. Fakt ten powinien znalez¢
odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostki obmiarowe dla poszczegélnych rodzajéw Robét wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru
Robot). Ogdine zasady obmiaru podano w STO-0 ,Czes¢ ogdina". Jednostkg obmiarowg dla catosci
prac wewnetrznych jest usredniony m2.
OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady obmiaru podano w STO-0 ,Czes$¢ ogdina".
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru czesciowego robédt. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1.  Ogédlne ustawienia dotyczgce podstawy platnosci podano w STO-0 ~WWymagania ogoine" .
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora. Platnos¢ - zgodnie z zawartg Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWELJ,
NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

- Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zaméwienia.
Specyfikacje Techniczne wg spisu tresci.
Inne dokumenty odniesienia — obowigzujgce przepisy prawa i normy budowlane.
Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych i pokrywczych.



