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debickiego w Gminach Debica i Brzostek” - cz. 2 ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna - Grudna Gérna w km 0+100 -
0+787 i 5+742 -10+981 i 11+036 - 11+187 oraz 11+485 - 12+040 w miejscowosciach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarzowa, Grudna
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Brzostek - Siedliska Bogusz - budowa chodnika w km 3+864 - 3+915 w miejscowosci Siedliska Bogusz”

Grupy robét:

Nazwy i kody CPV

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i
wodnej

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

Klasy robot:

71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Kategorie robot:

71322000-1  Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

45233120-6 Roboty budowlane w zakresie budowy drog

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggdw komunikacyjnych
i linii energetycznych

45233320-8 Fundamentowanie drég

45243510-0  Budowa nasypéw

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233290-8  Instalowanie znakéw drogowych

45316110-9 Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45233221-4  Malowanie nawierzchni

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231220-3  Roboty budowlane w zakresie gazociggow

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
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45232300-5  Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i rurociggéw
komunikacyjnych

45232310-8  Roboty budowlane w zakresie budowy linii telefonicznych
45232452-5 Roboty odwadniajace

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw

45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
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1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia
1.1. Informacje ogodlne

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad
i usterek przedsiewziecie pod nazwg ,,Poprawa bezpieczenstwa kierowcow oraz pieszych na
drogach powiatowych powiatu debickiego w Gminach Debica i Brzostek” -
cz. 2,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna - Grudna Gérna w km 0+100
- 0+787 i 5+742 -10+981 i 11+036 - 11+187 oraz 11+485 - 12+040 w miejscowosciach
Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarzowa, Grudna Dolna i Grudna Gérna wraz
z remontem mostéw w km 7+188 i 7+884 oraz przebudowg przepustow. Przebudowa drogi
powiatowej nr 1318R Brzostek - Siedliska Bogusz - budowa chodnika w km 3+864 - 3+915
w miejscowosci Siedliska Bogusz” na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej
przez siebie, zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z PFU
i obowigzujacym prawem.

W cenie kontraktowej Wykonawca uwzgledni wszelkie czynnosci niezbedne do
zaprojektowania, zbudowania i przekazania do uzytkowania przedmiotowej drogi.
Wykonawca uwzgledni takze te czynnosci, ktdrych projektowanie, wykonanie i przekazanie do
uzytkowania jest wynikiem analiz przedprojektowych i projektowych prowadzonych przez
Wykonawce (m.in. w zakresie dostepnosci dziatek, elementow wyposazenia drogi,
odwodnienia drogi, wymiany istniejgcej konstrukcji / wzmocnienia konstrukcji istniejgcych
wykorzystywanych nawierzchni, przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej, remontu
i/lub przebudowy drogowych obiektow inzynierskich, urzagdzen ochrony srodowiska, ruchu
pieszego, ruchu komunikacji zbiorowej itp.).

1.1.1. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia i
planowanej Inwestycji

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiotowa inwestycja zostata opracowana zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz
innymi stosowanymi przepisami. Rozwigzania majg zapewnia¢ wymagang trwatos¢,
optymalng ekonomicznos¢ realizacji i eksploatacji przedsiewziecia z zastosowaniem
nowoczesnych technologii i materiatéw.

1.1.2. Lokalizacja, przebieg i zakres inwestycji

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie wojewddztwa podkarpackiego,
w powiecie debickim i przebiega przez tereny gminy Brzostek.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna
- Grudna Gorna w km 0+100 - 0+787 i 5+742 -10+981i 11+036 - 11+187 oraz 11+485 - 12+040
w miejscowosciach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarzowa, Grudna Dolna i Grudna
Goérna wraz z remontem mostéw w km 7+188 i 7+884 oraz przebudowg przepustéw oraz
przebudowa drogi powiatowej nr 1318R Brzostek - Siedliska Bogusz - budowa chodnika
w km 3+864 - 34915 w miejscowosci Siedliska Bogusz.
Zakres inwestycji obejmuje m.in.:
e przebudowe drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna - Grudna Gdrna
i drogi powiatowej nr 1318R Brzostek - Siedliska Bogusz wraz z odcinkowg
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budowg chodnikdw dla pieszych i przejs¢ dla pieszych wraz z ich dedykowanym
oswietleniem;

e remont dwdch mostow na potoku Kamienica;

e wykonanie probnego obcigzenia dwodch mostéw po wykonaniu prac
remontowych;

e kompleksowg przebudowe przepustéw pod drogg powiatowg nr 1317R
w km 9+925 w miejscowosci Grudna Dolna i w km 11+769 w miejscowosci
Grudna Gdrna;

e budowe / przebudowe przepustéw drogowych i pod zjazdami;

e budowe / przebudowe jednopoziomowych skrzyzowan z drogami
przecinajgcymi innej kategorii oraz drogami powiatowymi;

e budowe / przebudowe systemu odwodnienia drogi;

e budowe, przebudowe lub zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznej,

e budowe kanatu technologicznego (w przypadku braku mozliwosci otrzymania
odstepstwa od budowy kanatu technologicznego);

e inne prace o charakterze pomocniczym i porzadkujgcym, takie jak usuniecie
przeszkéd statych z otoczenia drogi w tym np. drzew, stupow itp.,
zabezpieczenie / przebudowe istniejgcych rowow i ciekdw wodnych, budowe /
przebudowe zjazdéw, budowe urzgdzen ochrony srodowiska, itp.

e wykonanie oznakowania drogi.

1.1.3. Inwentaryzacja istniejgcych obiektéw

Inwentaryzacja drogi

Zakres inwestycji obejmuje odcinek istniejgcej drogi powiatowej nr 1317R Kamienica
Dolna - Grudna Goérna:

e wkm 0+100 - 0+787 w miejscowosci Kamienica Dolna;

e wkm 5+742 -10+981 w miejscowosciach Siedliska Bogusz, Smarzowa, Grudna
Dolna i Grudna Gorna;

e wkm11+036 - 11+187 w miejscowosci Grudna Gérna;

e wkm 11+485 - 12+040 w miejscowosci Grudna Goérna;

oraz odcinek istniejgcej drogi powiatowej nr 1318R Brzostek - Siedliska Bogusz w km
3+864 - 3+915 w miejscowosci Siedliska Bogusz.

W stanie istniejgcym droga powiatowa nr 1317R ma nawierzchnie bitumiczna
szerokosci od 5,4m do 6,2m. Droga posiada przekrdj szlakowy z poboczami utwardzonymi
kruszywem o szerokosci 0,6-1,2m. Wzdtuz istniejgcego odcinka drogi znajdujg sie otwarte
rowy przydrozne wraz z odcinkami rowdéw krytych, ktére odprowadzajag wode deszczowg
z drogi i przylegtego terenu do istniejgcych ciekdow wodnych. W ciggu istniejgcego odcinka
drogi powiatowej zinwentaryzowano zjazdy o charakterze zjazdéw indywidualnych
i publicznych o nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z betonowej kostki brukowej,
z elementéw betonowych prefabrykowanych) oraz nieulepszonej (z kruszywa).

W stanie istniejgcym droga powiatowa nr 1318R ma nawierzchnie bitumiczng
szerokosci od 5,4m do 5,7m. Droga posiada przekrdj szlakowy z poboczami utwardzonymi
kruszywem o szerokosci 0,8-1,1m. Wzdtuz istniejgcego odcinka drogi znajdujg sie otwarte
rowy przydrozne wraz z odcinkiem rowu krytego, ktére odprowadzajg wode deszczowg z drogi

10



Program Funkcjonalno-uzytkowy dla zadania ,Poprawa bezpieczenstwa kierowcéw oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu
debickiego w Gminach Debica i Brzostek” - cz. 2 ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna - Grudna Gérna w km 0+100 -
0+787 i 5+742 -10+4981 i 11+036 - 11+187 oraz 11+485 - 12+040 w miejscowosciach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarzowa, Grudna
Dolna i Grudna Gérna wraz zremontem mostéw w km 7+188 i 7+884 oraz przebudowg przepustéw. Przebudowa drogi powiatowej nr 1318R
Brzostek - Siedliska Bogusz - budowa chodnika w km 3+864 - 3+915 w miejscowosci Siedliska Bogusz”

i przylegtego terenu do istniejgcych ciekdw wodnych. W ciggu istniejacego odcinka drogi
powiatowej nr 1318R bedgcego przedmiotem niniejszego PFU zinwentaryzowano zjazd
indywidualny, lewostronny o nawierzchni nieulepszone;.

Zestawienia tabelaryczne, inwentaryzacyjne, istniejgcego stanu zagospodarowania
terenu drogi oraz obiektéw inzynierskich w tym zjazdéw podano w czesci w zatgcznikach do
niniejszego PFU.

Lokalizacje punktow charakterystycznych wraz z ich kilometrazem pokazano na
planszach graficznych stanowigcych zatgcznik do niniejszego PFU

Inwentaryzacja zjazdéw
Istniejgce zjazdy zlokalizowane w ciggu drogi znajdujacej sie w zakresie przedstawiono
w czesci w formie tabelarycznej bedgcej zatacznikiem do niniejszego PFU.

Inwentaryzacja sieci kolidujgcych z inwestycja

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie przebudowe oraz/lub
zabezpieczenie istniejgcych elementow infrastruktury technicznej:

e sieci gazowej;

e sieci telekomunikacyjnej wraz z przestawieniem stupow napowietrznej linii
telekomunikacyjnej,

e sieci wodociggowej;

e sieci elektrycznej wraz z przestawieniem stupdw napowietrznej linii
elektrycznej;

e sieci kanalizacji sanitarnej;

Doktadny zakres przebudowy / zabezpieczenia sieci winien ustali¢ Wykonawca na
podstawie wizji w terenie, analizy istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu
pokazanych na stronie  Geoportalu Powiatu Debickiego pod adresem:
http://debica.geoportal2.pl oraz uzyskanych przez Wykonawce szczegétowych warunkéow
technicznych i uzgodnien z gestorami sieci. W ofercie Wykonawca powinien ujg¢ koszty sieci
przewidzianych do przebudowy i/lub zabezpieczenia.

Inwentaryzacja drzew i krzewdw do usuniecia

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie wycinke ok. 18 drzew w zakresie
projektowanego pasa drogowego. Wykonawca dokona weryfikacji zatozonej liczby drzew
przewidzianych do wycinki na etapie realizacji projektu oraz uzyska decyzje na wycinke drzew
w niezbednym zakresie.

Inwentaryzacja obiektow inzynierskich
W trakcie inwentaryzacji terenu przewidzianego pod inwestycje stwierdzono
wystepowanie obiektdw inzynierskich w postaci dwoch mostéw w ciggu drogi powiatowej
nr 1317R km 7+188 i 7+884 w miejscowosci na potoku Kamienica oraz przepustéw pod
drogami i zjazdami.
Most w ciggu drogi powiatowej nr 1317R km 7+188 (JNI 1000331)
Most w planie znajduje sie na odcinku prostym drogi. Potok Kamienica
w rejonie przedmiotowego obiektu posiada koryto trapezowe o szerokich brzegach
porosnietych roslinnoscig. Skarpy koryta potoku w obrebie mostu posiadajg lokalne
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umocnienia $ciankami zelbetowymi oraz wykazujg miejscowe znieksztatcenia oraz

ubytki gruntu.

Zamawiajacy posiada archiwalng dokumentacje techniczng mostu z roku 1968
stanowigcg zatacznik do niniejszego PFU, z ktdrej wynikajg nastepujgce parametry

obiektu:

przeszkoda: potok Kamienica;

nosnos¢ wg dokumentacji archiwalnej: klasa | — T-80 (nos$nos¢ wg.
ewidencji Zamawiajgcego 30ton);

ustrdj nosny: belki sprezone kablobetonowe typu ,Kujan” ze zbrojonym
nadbetonem;

posadowienie: podpory (przyczotki) betonowe ze skrzydtami wiszgcymi
zelbetowymi, typowymi, posadowione bezposrednio na gruncie;

rozpietos¢ w Swietle: 11,20m;
dtugosc catkowita: 24,00m;
szerokosci:
o jezdnia: 2x3,50m=7,00m;
o opaski bezpieczenstwa: 2x1,25m;
o balustrady i gzymsy: 2x0,28m;
o catkowita szerokos¢ obiektu: 10,06m;

brak ptyt przejsciowych;
kat skrzyzowania mostu z przeszkoda — potokiem Kamienica: 70°;
nawierzchnia jezdni: bitumiczna.

Most w ciaggu drogi powiatowej nr 1317R km 7+884 (JNI 1000332)

Most w planie znajduje sie na odcinku drogi w tuku o promieniu R=180m. Potok
Kamienica w rejonie przedmiotowego obiektu posiada koryto trapezowe o wysokich
i szerokich brzegach porosnietych roslinnoscig. Skarpy koryta potoku w obrebie mostu
posiadajg umocnienia koszami siatkowo-kamiennymi oraz wykazujg miejscowe
znieksztatcenia oraz ubytki gruntu.

Zamawiajgcy posiada archiwalng dokumentacje techniczng mostu z roku 1968
stanowigcg zatgcznik do niniejszego PFU, z ktdrej wynikajg nastepujgce parametry

obiektu:

przeszkoda: potok Kamienica;

nosnos$¢ wg dokumentacji archiwalnej: klasa | — T-80 (nosnos$¢ wg.
ewidencji Zamawiajgcego 30ton);

ustrdj nosny: belki sprezone typu ,Kujan” ze zbrojonym nadbetonem;
posadowienie: podpory (przyczétki) betonowe ze skrzydtami wiszagcymi
zelbetowymi, typowymi, posadowione bezposrednio na gruncie;

rozpietos¢ w Swietle: 11,20m;
dtugos¢ catkowita: 24,00m;
szerokosci:
o jezdnia: 2x3,75m=7,50m;
o opaski bezpieczenstwa: 2x1,25m;
o balustrady i gzymsy: 2x0,28m;
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o catkowita szerokos$¢ obiektu: 10,56m;
e brak ptyt przejsciowych;
e kat skrzyzowania mostu z przeszkoda — potokiem Kamienica: 78°;
e nawierzchnia jezdni: bitumiczna

Przepust w ciggu drogi powiatowej nr 1317R km 9+925
Parametry techniczne przepustu:
e przeszkoda: ciek bez nazwy;
e przekroj przepustu: wielootworowy, 2x 150 cm;
e konstrukcja: 2 rzedy prefabrykowanych kregéw zelbetowych ¢150cm
z zelbetowymi Scianami czotowymi;
e dtugosé przewodu przepustu: 12,00m;
e kat skrzyzowania przepustu z drogg powiatowa: ok. 88°.

Przepust w ciggu drogi powiatowej nr 1317R km 11+769
Parametry techniczne przepustu:
e przeszkoda: potok Lipinki;
e przekroj przepustu: wielootworowy, 2x 150 cm;
e konstrukcja: 2 rzedy prefabrykowanych kregéw zelbetowych ¢150cm
z zelbetowymi $cianami czotowymi;
e dtugosé przewodu przepustu: 12,00m;
e kat skrzyzowania przepustu z drogg powiatowa: ok. 60°.

Szczegdtowe przedstawienie zinwentaryzowanych obiektdw przedstawiono w formie
tabelarycznej jako zatacznik do niniejszego opracowania.

Inwentaryzacja obiektow zabytkowych podlegajacych ochronie konserwatorskiej

W trakcie inwentaryzacji terenu przewidzianego pod inwestycje nie stwierdzono
obiektéw zabytkowych podlegajgcych ochronie konserwatorskie;.

Przyszty Wykonawca przeprowadzi na trasie planowanej inwestycji (w liniach
rozgraniczajgcych) archeologiczne badania powierzchniowo-sondazowe, ktére miatyby za
zadanie okreslenie rodzaju i zakresu koniecznych badan archeologicznych przed rozpoczeciem
robot budowlanych zgodnie z warunkami konserwatora zabytkéw.

1.1.4. Istniejace uwarunkowania srodowiskowe i sytuacyjne

Przedmiotowa inwestycja w zakresie planowanej przebudowy przebiega¢ bedzie od
miejscowosci Kamienica Dolna (poczatek inwestycji w odlegtosci 100m od skrzyzowania drogi
powiatowej nr 1317R z drogg krajowg nr 73) odcinkowo w kierunku wschodnim i pokrywac sie
bedzie z przebiegiem drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna - Grudna Goérna
tj. przebiega¢ bedzie po sladzie istniejgcej drogi powiatowej z lokalng, odcinkowg korekta
przebiegu w planie i wysokosciowo do miejscowosci Grudna Gérna. W miejscowosci Siedliska
Bogusz zlokalizowane jest skrzyzowanie drogi powiatowej nr 1317R z drogg powiatowa
nr 1318R Brzostek - Siedliska Bogusz, ktérej docinek od skrzyzowania z DP 1317R do mostu na
potoku Kamienica jest przedmiotem niniejszego opracowania.
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Przedmiotowa inwestycja lezy w obszarze otuliny Czarnorzecko-Strzyzowskiego Parku
Krajobrazowego oraz na Obszarze chronionego krajobrazu Pogdrza Strzyzowskiego, poza
obszarem Natura 2000, a takze poza obszarami wodno-btotnymi, obszarami wybrzezy lub
jezior i obszarami gorskimi.

Szczegdtowe  uwarunkowania  srodowiskowe  zostang zawarte  w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia, ktorg uzyska Wykonawca na
etapie realizacji prac projektowych.

1.1.5. Zakres planowanej dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa, jakg Wykonawca zobowigzany bedzie wykonaé sktada sie
w szczegolnosci z:

e materiatdow do zgtoszenia robdt niewymagajgcych decyzji pozwolenia na
budowe i projektu budowlanego;

e koncepcji przebudowy drogi;

e projektu wykonawczego;

e przedmiaru robdt;

e specyfikacji technicznych;

e projektu organizacji ruchu (tymczasowej i statej);

e projekt prébnego obcigzenia wraz z probnym obcigzeniem 2 mostéw na potoku
Kamienica i okresleniem nosnosci obiektow;

1.1.6. Zastosowane rozwigzania techniczne

Proponowane rozwigzania techniczne przedstawione w PFU zapewniajg optymalng
ekonomicznos$¢ realizacji i eksploatacji przedsiewziecia z zastosowaniem nowoczesnych
technologii i materiatow.

1.1.7. Niezbedna wymagana przepisami dokumentacja formalno — prawna
i projektowa konieczna dla uzyskania zgody na realizacje inwestycji drogowej

Do niezbednej wymaganej przepisami dokumentacji formalno — prawnej i projektowe;j
koniecznej dla uzyskania skutecznego zgtoszenia robdét niewymagajgcych decyzji pozwolenia
na budowe nalezy zaliczy¢:

e decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — w przypadku
koniecznosci

e decyzje o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia;

e zwolnienie z zakazéw o ktérych mowa w ustawie Prawo Wodne w przypadku
robot na terenach szczegdlnego zagrozenia powodziowego — w przypadku
koniecznosci;

e decyzje o prowadzeniu dziatan zgodnie z ustawg o ochronie przyrody —
w przypadku koniecznosci;

e decyzje pozwolenia wodnoprawnego;

e wszystkie wymagane prawem niezbedne opracowania, uzgodnienia oraz
opinie;
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materiaty do zgtoszenia rob6t niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe
i projekt budowlany;

oraz inne niewymienione wyzej materiaty niezbedne do uzyskania skutecznego
zgtoszenia robét niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe oraz decyzji
pozwolenia na budowe.

1.1.8. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

i planowanej inwestycji

Do obowigzkow Wykonawcy realizujgcego opracowania projektowe oraz prace
budowlane (niezaleznie od danych zatgczonych w PFU) nalezy w szczegdlnosci:

dokonanie wizji w terenie i zapoznanie sie z warunkami terenowymi oraz
istniejgcym zagospodarowaniem terenu,

pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania,
w tym wynikajacych z dokumentéw planistycznych gmin, zasobéw zarzadcéw
i administratoréw obiektoéw i urzadzen, archiwow i innych jednostek mogacych
posiadac informacje odnosnie terenu przedsiewziecia,

sporzadzenie mapy do celow projektowych w skali 1:500 dla potrzeb projektu
budowlanego, materiatow do zgtoszenia robdt i projektu wykonawczego —
zgodnie z wymogami przepisow prawa,

sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji (w tym zieleni, zjazdow),
ocen, ekspertyz, pomiarow ibadan (wtym geotechnicznych, geologiczno —
inzynierskich) terenu i istniejgcych obiektow i urzadzen. W tym zakresie nalezy
rowniez dokonac analizy dostepnosci komunikacyjnej dziatek potozonych przy
przebudowywanej drodze,

pozyskanie dokumentéw wtasnosci (wypisy petne z ewidencji gruntéw),
uzyskanie warunkdéw technicznych przebudowy izabezpieczenia wszystkich
kolidujacych sieci zewnetrznych,

opracowanie koncepcji rozwigzan projektowych wraz z analizg stanu prawnego
nieruchomosci w obrebie planowanych rozwigzan projektowych,

opracowanie dokumentacji projektowej wraz zprojektem rozbidrki
w przypadku koniecznosci innych obiektow kolidujgcych z przedmiotowa
inwestycjg,

uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien iopinii niezbednych do uzyskania
decyzji pozwolenia na budowe i skutecznego zgtoszenia robdt
niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe, w tym decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenie wodnoprawne, decyzje
o warunkach prowadzenia dziatarn w korytach rzek i ciekédw wodnych (jezeli
bedzie konieczna), protokot z Narady Koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu,
w przypadku koniecznosci uzyskanie prawa dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane (umowy cywilno - prawne wifascicieli nieruchomosci) na
wejscie w teren,

sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na sSrodowisko, jezeli taki bedzie
wymagany,

sporzadzenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe i wniosku
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zgtoszenia robdét budowlanych niewymagajgcych decyzji pozwolenia na
budowe w tym skompletowanie wszystkich zatgcznikow,

e sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajgcej
realizacje obiektow budowlanych,

e prowadzenie dziatarh promocyjnych zgodnie z odpowiednimi wytycznymi (jezeli
bedzie konieczne),

e sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajgcych z dostosowania dokumentacji
projektowej do uktadu wspétrzednych sytuacyjnych oraz uktadu
wysokosciowego aktualnie obowigzujgcych na terenie inwestycji,

e sporzadzenie wszelkich projektdw zwigzanych z organizacjg robdt iplacu
budowy, gospodarkag odpadami,

e sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i czasowej,

e sporzadzenie wszelkich projektéw technologicznych i montazowych,

e sporzgdzenie instrukcji uzytkowania obiektéw budowlanych,

e sporzadzenie projektu probnego obcigzenia mostdéw wraz z przeprowadzeniem
probnego obcigzenia i okresleniem nosnosci obiektow mostowych,

e sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot isieci
uzbrojenia terenu (réwniez w formie elektronicznej na ptycie CD w formacie
* . dxf, *.dwg),

e sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w tym niezbednych dokumentéw
dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie badz zgtoszenia o zakoriczeniu robot
budowlanych (jezeli bedzie konieczne).

Zamawiajacy informuje, iz realizacja przedmiotowej inwestycji bedzie finansowana
(w zakresie wykonania dokumentacji oraz procesu budowlanego) ze srodkéw Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, dlatego tez zachodzi koniecznosé, aby
projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz etap robdét budowlanych byt dostosowany do
regulaminu programu, obowigzujacych uwarunkowan prawnych w zakresie ochrony
srodowiska i Prawa Budowlanego. Wykonawca winien prowadzi¢ dziatania promocyjne
zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programu, w oparciu o ktéry bedzie dofinansowywana
przedmiotowa inwestycja.

Dodatkowe szczegdtowe wymaganie podano w dalszej czesci niniejszego opracowania.

1.1.9. Koszty planowanej inwestycji

Nalezy dazy¢ do minimalizowania kosztéw inwestycji w ramach wymagan zawartych
W niniejszym PFU.

1.2. Charakterystyczne parametry

Przedsiewziecie obejmuje przebudowe istniejagcej drogi powiatowej nr 1317R
Kamienica Dolna - Grudna Gérna w km 0+100 - 0+787 i 5+742 -10+981 i 11+036 - 11+187 oraz
11+485 - 12+040 w miejscowosciach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarzowa, Grudna
Dolna i Grudna Godrna wraz z remontem mostéw w km 7+188 i 7+884 oraz przebudowg
przepustow w tym kompleksowg przebudowa przepustow w km 9+925 i 11+769 oraz
przebudowe istniejgcej drogi powiatowej nr 1318R Brzostek - Siedliska Bogusz w km 3+864 -
3+915 w miejscowosci Siedliska Bogusz.
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1.2.1. Droga
1.2.1.1. Wymagania ogdlne

Zamawiajgcy wymaga, aby parametry przebudowywanej drogi odpowiadaty
w szczegolnosci warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pdzn. zm.) oraz innym przepisom szczegétowym.

Ponizej przedstawiono charakterystyczne parametry i wymagania dla poszczegdlnych
drég publicznych bedacych w zakresie opracowania przedmiotowej inwestycji:

. | Klasa drogi L
Klasa drogi 8l we Predkos¢ .
. . stanu do . . Obc. Przekrdj do
Nr drogi w stanie . projektowa/mi . .
istnieiacym zaprojekt. Arodaina ruchem | zaprojektowania
Jacy /przebudowy J
Poza terenem
zabudowy:
Vp= 40km/h Szlakowy
rzebudowa Droga Droga Vm=50km/h (drogowy),
pDP 1317R powiatowa powiatowa KR2 potuliczny,
Klasy ,2” Klasy ,L” W terenie uliczny:
zabudowy: przekroj: 1x2
Vp=30km/h
Vm= 40km/h
Poza terenem
zabudowy:
Vp= 40km/h
przebudowa Droga Droga Vm=50km/h potuliczny,
DP 1318R powiatowa powiatowa KR2 Kr6i: 1x2
Klasy ,L” Klasy ,L” W terenie przexroj: X
zabudowy:
Vp=30km/h
Vm=40km/h

1.2.1.2. Przebieg sytuacyjno — wysokosciowy

Przebieg trasy drogi powiatowe] nalezy prowadzi¢ tak, aby zachowaé¢ minimalng
ingerencje w istniejgce zagospodarowanie terenu jak i okoliczng zabudowe, wpisaé trase drogi
w teren, uzyskujgc jednoczesnie mozliwie najlepsze parametry jak dla drogi powiatowej klasy
e

Przewidywana inwestycja przebiegac bedzie po s$ladzie istniejgcej drég powiatowych
nr 1317R oraz nr 1318R z mozliwoscia lokalnej zmiany geometrii drogi w planie oraz niwelety
drogi celem poprawy komfortu i bezpieczenstwa uzytkownikéw.

Projektowana przebudowa drogi powiatowej przewiduje wykonanie drogi
o szerokosci:

e 5,50 m dla przekroju szlakowego (drogowego) na odcinkach w km: 5+849 -
6+027, 6+428 - 7+478, 7+590 — 10+981, 11+485 — 12+040;
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e 5,75 mdla przekroju pdtulicznego na odcinkach w km: 0+100 - 0+787, 6+027 -
6+428, 7+478 - 7+590 drogi powiatowej nr 1317R oraz w km 3+864 - 3+915
drogi powiatowej nr 1318R;

e 6,00 m dla przekroju ulicznego na odcinkach w km: 5+742 - 5+849 oraz 11+036
- 11+187 drogi powiatowej nr 1317R;

wraz z poszerzeniami na tukach poziomych.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie budowe chodnikow dla pieszych
o szerokosci 2,0 m (w Swietle pomiedzy kraweznikiem, a obrzezem) na odcinkach:
Droga powiatowa nr 1317R:

e kmO0+100-0+787 - budowa chodnika lewostronnego;

e km5+742-5+822 - budowa chodnika prawostronnego;

e km5+826-5+849 - przebudowa chodnika prawostronnego w zakresie
dostosowania rzednych wysokosciowych oraz parametréw geometrycznych;

e km5+761-5+819 - budowa chodnika lewostronnego;

e km6+027-6+428 - budowa chodnika lewostronnego;

e km7+478-7+590 - budowa chodnika lewostronnego;

e km 11+036-11+187 - budowa chodnika prawostronnego (tgcznie z dojsciem

o dtugosci ok. 8m do parkingu zlokalizowanego przy drodze gminnej);
Droga powiatowa nr 1318R:

e km3+864-3+915 - budowa chodnika prawostronnego (projektowany
odcinek chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1318R stanowi kontynuacje
projektowanego, prawostronnego chodnika w ciggu drogi powiatowej nr
1317R w obrebie skrzyzowania z drogg nr 1318R);

W zwigzku z budowg chodnikdw w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie
budowe 2 przejs¢ dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 1317R tj. w km ok. 5+838 oraz
ok. 114157 wraz z ich dedykowanym oswietleniem.

W km 5+789, 74586 oraz 9+856 drogi powiatowej nr 1317R przewiduje sie
zaprojektowanie i wykonanie przebudowy zatok autobusowych, lewostronnych wraz
z budowg peronéw. W km 8+965 drogi powiatowej nr 1317R przewiduje sie zaprojektowanie
i wykonanie peronu lewostronnego.

W celu zapewnienia dostepu terendw przylegtych z zaplanowanej inwestycji, nalezy
wykonaé¢ zjazdy indywidualne badZz publiczne. Nie przewiduje sie wykonania drég
serwisowych.

Z uwagi na potrzebe przebudowy prawostronnego zjazdu publicznego do siedziby
Ochotnicznej Strazy Pozarnej w km ok. 5+865 w Siedliskach Bogusz w zakresie obnizenia
rzednych zjazdu, nalezy przewidzie¢ korekte (obnizenie) niwelety drogi powiatowej nr 1317R
na odcinku w km ok.5+754 — 5+943 wraz z dostosowaniem/przebudowg istniejgcych
elementdéw zagospodarowania terenu pasa drogowego i terendw przylegtych.

W km ok. 5+754 — 5+943 oraz 11+715 — 12+040 drogi powiatowej nr 1317R nalezy
zaprojektowac i wykona¢ nowga konstrukcje nawierzchni zgodnie z planszg rysunkowa
stanowiaca zafacznik do niniejszego PFU.
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Uwaga:
Wszystkie kilometraze ujete w niniejszym opracowaniu okreslono w odniesieniu do osi

istniejacej drogi zgodnie z ewidencjg dréog Zamawiajacego. Punkty charakterystyczne wraz
z ich kilometrazem pokazano na planszach graficznych stanowigcych zatgcznik do niniejszego
PFU.

Informacje dotyczace istniejgcych elementdéw zagospodarowania terenu (obiektow
oraz sieci) mozna uzyskaé¢ na stronie internetowej Geoportalu Powiatu Debickiego pod
adresem: http://debica.geoportal2.pl.

1.2.1.3. Zagospodarowanie terenu

Zmiany w zagospodarowaniu terenu wynikajace z planowanej inwestycji majg na celu
poprawe komfortu korzystajacych z istniejgcych drég zlokalizowanych na obszarze
przedmiotowej inwestycji uzytkownikow jak i bezpieczenstwa ruchu.

W tym celu nalezy zaprojektowac¢ i przebudowaé drogi o parametrach drogi
powiatowej klasy ,L” w tym jezdnie o szerokosci od 5,5m do 6,0m i pobocza gruntowe
o szerokosci 0,75m (na odcinkach drogi o pochyleniu podtuznym rownym lub wiekszym 5%
pobocza gruntowe nalezy zabezpieczy¢ podwdjnym powierzchniowym utrwaleniem emulsjg
asfaltowg). Dodatkowo nalezy zaprojektowaé¢ i przebudowaé 3 lewostronne zatoki
autobusowe (1317R) wraz z peronami, 1 peron lewostronny (1317R) oraz odcinkowo chodniki
dla pieszych o szerokosci 2,0m zlokalizowane przy krawedzi jezdni wraz z dwoma przejsciami
dla pieszych i ich dedykowanym oswietleniem.

Planowana inwestycja wymusi przebudowe skrzyzowan z istniejgcymi drogami w tym
z drogami powiatowymi nr 1318R i 1319R, przebudowe / budowe zjazdow indywidualnych
i publicznych oraz przebudowe przepustow pod drogg powiatowg 1317R w tym kompleksowg
przebudowe przepustéow w km w km 9+925 w miejscowosci Grudna Dolna i w km 11+769
w miejscowosci Grudna Goérna, a takze remont mostéw na potoku Kamienica w ciggu drogi
powiatowej nr 1317R w km 7+188 i 7+884.

Z uwagi na potrzebe przebudowy prawostronnego zjazdu publicznego do siedziby
Ochotnicznej Strazy Pozarnej w km ok. 5+865 w Siedliskach Bogusz w zakresie obnizenia
rzednych zjazdu, nalezy przewidzie¢ korekte (obnizenie) niwelety drogi powiatowej nr 1317R
na odcinku wkm ok.5+754 — 5+943 wraz z dostosowaniem/przebudowg istniejgcych
elementdéw zagospodarowania terenu pasa drogowego i terendw przylegtych.

Do zmiany w istniejacym zagospodarowaniu terenu nalezy réwniez zaliczy¢
konieczno$¢ zabezpieczenia / przebudowy istniejgcej sieci uzbrojenia terenu niezwigzanej
bezposrednio z droga.

Nieroztgcznym elementem zwigzanym z przebudowg drogi jest system jej
odwodnienia. W tym zakresie nalezy zaprojektowaé¢ nowe / przebudowaé istniejace
odwodnienie z uwzglednieniem istniejgcych ciekow znajdujgcych sie na terenie
przedmiotowej inwestycji. Przy projektowaniu odwodnienia nalezy zwrdcié uwage na
odprowadzenie wody z przylegtych do inwestycji terendw, zjazddéw oraz drég bocznych aby
uniemozliwi¢ ich sptyw na droge gtdwng oraz pod jej korpus.
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1.2.1.4. Geometrie elementow drogi

Geometrie elementéw drogi nalezy dostosowac¢ do istniejgcych warunkow
terenowych, istniejgcego zagospodarowania terendw przylegtych do pasa drogowego
uzyskujgc jednoczesnie mozliwie najlepsze parametry jak dla drogi powiatowej klasy ,L”.

Dopuszcza sie lokalne zmiany geometrii drogi w planie oraz niwelety drogi celem
poprawy komfortu i bezpieczernstwa uzytkownikéw. Z uwagi na potrzebe przebudowy
prawostronnego zjazdu publicznego do siedziby Ochotnicznej Strazy Pozarnej w km ok. 5+865
w Siedliskach Bogusz w zakresie obnizenia rzednych zjazdu, nalezy przewidzie¢ korekte
(obnizenie) niwelety drogi powiatowej nr 1317R na odcinku w km ok. 5+754 — 5+943 wraz
z dostosowaniem/przebudowg istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu pasa
drogowego i terendw przylegtych.

1.2.1.5. Wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych

Zamawiajgcy wymaga, aby rozwigzania konstrukcyjne zostaty zaprojektowane na
trwatos¢ wymagang zapisami stosownych rozporzadzen, a konstrukcja drogi miata
zapewniong trwatosé min. 20lat.

Parametry obiektow takie jak dtugosci i szerokos¢ nalezy okreslic na podstawie
rozporzadzenia, traktujgc wymagania zawarte w [26] i [27] jako standardy minimalne,
z uwzglednieniem wymagan decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
uzyskanej przez Wykonawce.

Inne parametry okreslone w PFU i materiatach przywotanych w PFU nalezy réwniez
traktowaé, jak wymagania minimalne. Pozostate parametry sg dowolne w zakresie
obowigzujgcego prawa.

Minimalna skrajnia pionowa powinna by¢ zgodna z wymaganiami wskazanymi w [26].

1.2.1.6. Zatozenia projektowe dla konstrukcji nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ opracowana dla kategorii ruchu KR2 natomiast
parametry warstwy scieralnej i wigzacej jezdni nalezy przyjac jak dla KR3.

Zalecane konstrukcje nawierzchni pokazano na planszy rysunkowej stanowigcej zatgcznik do
niniejszego PFU.

Przyszty Wykonawcza przy opracowywaniu projektu konstrukcji nawierzchni winien
traktowac przedstawione zatozenia jako wstepne, minimalne, natomiast powinien uwzgledni¢
ewentualne zapisy poszczegdlnych uzgodnien, opinii w tym opinii geotechnicznej /
dokumentacji geologiczno — inzynierskiej czy tez decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia.

Dla planowanej inwestycji przyjeto kategorie ruchu KR2.

W km ok. 5+754 — 5+943 oraz 11+715 — 12+040 drogi powiatowej nr 1317R nalezy
zaprojektowac i wykonaé¢ nowga konstrukcje nawierzchni, zgodnie z plansza rysunkowa
stanowigcy zatacznik do niniejszego PFU (konstrukcja oznaczona jako ,,A1l” na rysunku
przekrojéw typowych).

Konstrukcja nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym i powinna odpowiadad
minimalnym parametrom okreslonym ponize;j.
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Odcinki przejsciowe wynikajace z réznych grubosci konstrukcji jezdni Wykonawca
winien ustali¢ na etapie opracowania projektu wykonawczego i uzgodnic¢ ich lokalizacje
z Zamawiajgcym.

1.2.1.6.1. Konstrukcje podatne:

Zatozenia do konstrukcji nawierzchni drég dla warstw z mieszanek mineralno -
asfaltowych przedstawia ponizsza tabela.

Kategoria ruchu Minimalna ilos¢ Minimalna grubos¢ Rodzaj warstwy
warstw warstw Scieralnej
KR2 2 12 wg WT-2
KR1 2 8 wg WT-2

Podbudowe zasadniczg dla drogi kategorii ruchu KR 1, KR 2 stanowi warstwa z mieszanki
niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie gr. min. 20cm.

Nosnos¢ na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni okresla wartosc¢
wtornego modutu odksztatcenia E,. Wtéry modut odksztatcenia E; nalezy wyznaczy¢ na
podstawie procedury opisanej w normie PN-S-02205 lub na podstawie procedury
rownowaznej, za ktdrg uwazac sie bedzie spetniajgcg wszystkie wymagania przywotanej
normy w przedmiotowym zakresie. Wymaganie w zakresie nosnosci na powierzchni
najwyzszej sposrdod dolnych warstw konstrukcji nawierzchni (podbudowa pomocnicza) jest
uzaleznione od kategorii ruchu zgodnie z ponizszg tabela:

. Wymagana no$nos¢ na powierzchni
Lp. Kategoria ruchu .. . .
dolnych warstw konstrukcji nawierzchni
1. KR1-KR2 E> > 80 MPa

Zatozenia do konstrukcji nawierzchni drég zostaty dobrane na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016r. poz. 124 z pdzn. zmianami), Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych — zatacznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIA, czerwiec 2014r. oraz Wytycznych
Technicznych WT-2 — mieszanki mineralno-asfaltowe — zatgcznik do zarzgdzenia nr 54 GDDKIA,
2014r.

1.2.1.6.2. Ulepszone podioze

Warstwa mrozoochronna

W przypadku lokalizacji projektowanego odcinka drogi poza sladem istniejgcej drogi
warstwe mrozoochronng nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ na catej szerokosci korpusu
drogowego. Grubos¢ warstwy mrozoochronnej nalezy obliczy¢é w oparciu o warunek
mrozoodpornosci - zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych — zatgcznik do zarzgdzenia nr 31 GDDKiIA.

Warstwa odsgczajgca

21



Program Funkcjonalno-uzytkowy dla zadania ,Poprawa bezpieczenstwa kierowcéw oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu
debickiego w Gminach Debica i Brzostek” - cz. 2 ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna - Grudna Gérna w km 0+100 -
0+787 i 5+742 -10+4981 i 11+036 - 11+187 oraz 11+485 - 12+040 w miejscowosciach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarzowa, Grudna
Dolna i Grudna Gérna wraz zremontem mostéw w km 7+188 i 7+884 oraz przebudowg przepustéw. Przebudowa drogi powiatowej nr 1318R
Brzostek - Siedliska Bogusz - budowa chodnika w km 3+864 - 3+915 w miejscowosci Siedliska Bogusz”

W przypadku koniecznosci odwodnienia podfoza nawierzchni nalezy zaprojektowad
warstwe odsaczajacg, spefniajagc wymagania wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych — zatgcznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIA.

Warstwa technologiczna

Podtoze gruntowe

Podtoze gruntowe pod konstrukcjg nawierzchni wszystkich drég musi spetniaé¢ warunki
dla podtozy grupy nosnosci G1.

Jezeli podtoze gruntowe zaszeregowano do innej grupy nosnosci niz G1, niezaleznie od
kategorii ruchu, podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy nos$nosci G1.

Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy G1, stanowigce podtoze pod konstrukcje
nawierzchni drég, powinno charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

Wymagany modut odksztatcenia E; na
Grupa nosnosci podtoza powierzchni podtoza

gruntowego Kategoria ruchu Kategoria ruchu

KR1+KR2 KR3+KR6

Gl >80MPa 280MPa

G2 >50MPa >50MPa

G3 235MPa 235MPa

G4 225MPa 225MPa

Wtérny modut odksztatcenia E» dla podtoza gruntowego nalezy wyznaczy¢ na
podstawie procedury opisanej w normie PN-S-02205 Ilub na podstawie procedury
rownowaznej, za ktdrg uwazac sie bedzie spetniajacg wszystkie wymagania przywotanej
normy w przedmiotowym zakresie.

1.2.1.7. Odwodnienie

Na projektowanym odcinku drogi powiatowej sptyw wdd opadowych nalezy
zaprojektowa¢ w postaci odwodnienia powierzchniowego, nastepnie poprzez pobocza,
skarpy, studzienki $ciekowe z przykanalikami do otwartych rowéw przydroznych /
prefabrykowanych elementow sciekowych lub do kanatéw deszczowych (w przypadku braku
innych mozliwosci), a nastepnie do odbiornika wad, ktérymi sg istniejgce cieki wodne /rowy
melioracyjne.

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac i wykona¢ system odwodnienia pasa
drogowego na podstawie wykonanej w ramach zamdwienia dokumentacji hydrologiczno -
hydraulicznej. System odwodnienia powinien spetnia¢ wymagania wynikajgce z wydanych
decyzji administracyjnych i przepisow prawa, w tym warunkow decyzji Srodowiskowej oraz
zapewniac skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogi oraz z terenu przylegtego w kierunku
do pasa drogi (wody naptywajace z terenu w kierunku drogi) na etapie realizacji inwestyc;ji oraz
pozniejszej eksploataciji.
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Ponadto w projektowanym systemie odwodnienia nalezy przewidzie¢ odwodnienie
terenu przylegtego do pasa drogowego, tak aby nie doprowadza¢ do powstania zastoisk wody
np. za chodnikiem. Stosowane studzienki sciekowe nalezy lokalizowaé poza pasem ruchu.

Na terenach o matym spadku w celu wyeliminowania powstawania ewentualnych zastoisk
nalezy przewidzie¢ wykonanie $ciekdw przykraweznikowych.
Na wylotach przykanalikdw nalezy zastosowaé prefabrykaty zgodne z KPED lub obrukowanie.

Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia pasa drogi nalezy przeanalizowac
i uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej, mozliwosci techniczne odbiornikdéw oraz uzgodnic
warunki odbioru wod z wiascicielem odbiornika.

Do oczyszczania powinny by¢ wykorzystane naturalne procesy. Ze wzgledu na ochrone
srodowiska hydrogeologicznego w uzasadnionych przypadkach cze$¢ rowdéw drogowych
powinna byé dodatkowo uszczelniona.

Cieki wodne, obce przewody kanalizacji deszczowej, rowy melioracyjne, sieci
drenarskie itp. napotkane w trakcie robét, powinny by¢ przeprowadzone przepustami pod
drogami. Gdy bedzie to niemozliwe, nalezy je wtgczy¢ do systemu odwodnienia drogi po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Przed odptywem wdd opadowych do odbiornikéow, w zaleznosci od wielkosci zlewni,
warunkdéw gruntowo - wodnych oraz potrzeb w tym zakresie, zgodnie z decyzjg sSrodowiskowg
uzyskang przez Wykonawce, nalezy zaprojektowac (jezeli jest wymagane) urzadzenia do
oczyszczenia wod opadowych, zapewniajgce wymagany stopien redukcji zanieczyszczen,
tj. stezen dopuszczalnych w postaci:

e separatory zwigzkédw ropopochodnych,
e grawitacyjne oddzielacze piasku, olejow, benzyn (piaskowniki i osadniki).

Jezeli na etapie realizacji inwestycji zajdzie konieczno$¢ zastosowania urzgdzen
oczyszczajacych ze wzgleddw zabezpieczenia srodowiska lub innych wymagan wynikajgcych
z decyzji Srodowiskowej i uzgodnien z wiascicielem odbiornika, przyszty Wykonawca
zaprojektuje i wykona urzadzenia oczyszczajgce, ktore umozliwig podczyszczenie wod do
wymaganych parametréw.

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni nalezy wykonac poprzez nadanie nawierzchni
spadkéw podtuznych min. 0,3% i spadkédw poprzecznych 2,0%. Nalezy spetni¢ wymagania
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016r. poz. 124 z pdin. zm.) w zakresie spadkéw ukosnych. Dla odcinkéw szlakowych
o spadkach podtuznych powyzej 4% i tukdow poziomych nalezy po wewnetrznej stronie tuku,
przy krawedzi jezdni zastosowac Scieki trojkatne, z ktérych woda poprzez studnie wpadowe
lub $cieki skarpowe odprowadzana bedzie do rowu. Scieki skarpowe powinny by¢
zaprojektowane z elementdéw prefabrykowanych typu trapezowego wg KPED 01.25 z betonu
min. C30/37 o nasigkliwosci do 5% i mrozoodpornosci min. F-150.

Rowy drogowe przewiduje sie projektowa¢ na odcinkach przebiegajgcych przez
obszary niezabudowane i zabudowane. Odprowadzenie wéd opadowych z drogi umozliwia
pochylenie poprzeczne jezdni i pobocza. Rowy drogowe nie powinny spetniac roli zbiornikow
retencyjnych, w zwigzku z czym ich pojemnos¢ nie powinna by¢ brana pod uwage przy
obliczaniu retencji. Minimalna szeroko$¢ dna rowu powinna wynosi¢ 0,4m, a minimalna
gtebokos$¢ rowu powinna by¢ niemniejsza niz 0,5m, przy czym jezeli gérna czes¢ korpusu drogi
jest odwadniana drenami lub warstwg odsgczajgcg, dno rowu powinno by¢ ponizej poziomu
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wylotu drenu, sgczka lub warstwy odsaczajacej nie mniej niz 0,2m, a na odcinku wododziatu
nie mniej niz 0,1m. Pochylenie skarp trawiastych rowu nie powinno by¢ wieksze niz 1:1,5.
Ponadto nalezy przewidzie¢ wykonanie umocnienia dna iskarp rowéw elementami
prefabrykowanymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, tylko
tam gdzie jest to bezposrednio konieczne. Koniecznos$é specjalnego umocnienia skarp lub dna
rowu przed erozjg zalezy od spadku podtuznego rowu, rodzaju podtoza gruntowego i ilosci
odprowadzanej rowem wody. Dla przecietnych warunkéw przyjmuje sie maksymalne
pochylenie rowéw:
bez umocnienia skarp i dna rowdw:

e dla gruntow piaszczystych 1,5%

e dla gruntow piaszczysto-gliniastych i pylastych 2,0%

e dla gruntéw ilastych i gliniastych 3,0%

e dla gruntow skalistych 10,0%
przy umocnieniu dna i skarp rowu:

e darninag 3,0%

e elementami betonowymi 3,0+10,0%

e brukiem uktadanym na podsypce cementowo
-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg  15,0%

Odwodnienie bedace przedmiotem zaprojektowania i wykonania, wymaga okreslenia
ilosci wody jaka nalezy odprowadzi¢ z drogi i obiektéw inzynierskich, ktorg nalezy ustali¢ na
podstawie tzw. deszczu miarodajnego. Natezenie deszczu dla rocznej sumy opadow
i prawdopodobienstwa deszczu miarodajnego p przedstawiono w tabeli ponizej:

Prawdopodobiefistwo Wspotczynnik A (natezenie de.szczu [dm3/(s -
Klasa drogi wystapienia deszczu ha)] dia t = 10 min)
g ystap i . Sons oo
P H<800 mm | H<1000 mm | H<1200 mm
G- g’(owne 50 co) o e
Z — zbiorcze
L — lokalne
D — dojazdowe 100 470 572 593

Kanalizacje deszczowa nalezy zaprojektowaé¢ tak aby prawidlowo i zgodnie
z obowigzujgcymi normami odprowadzata wody deszczowe do odbiornikéw wéd. Minimalna
$rednica kanalizacji deszczowej powinna by¢ nie mniejsza niz 300mm Wpusty sciekowe oraz
wtazy studni kanalizacyjnych nalezy zaprojektowacd na klase obcigzenia min. D400. Przykanaliki
wpustow przyszty Wykonawca zaprojektuje i wykona o srednicy min. 200mm.

1.2.1.8. Elementy wyposaienia

Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna -
Stasiéwka wyposazona bedzie w nastepujgce elementy:
e system odwodnienia (szczegétowo zostato to opisane w punkcie 1.2.1.7),
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e osSwietlenie dedykowane dla przejs¢ dla pieszych (opisane w pkt. 1.2.1.9),
e urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (opisane w punkcie nr 1.2.1.17 oraz 1.2.8).

1.2.1.9. Oswietlenie

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy zaprojektowac i wybudowa¢ dedykowane
oswietlenie projektowanych przejs¢ dla pieszych wg najnowszych wytycznych WR-D-41-3 [45]
oraz WR-D-41-4 [46].

Oswietlenie nalezy zaprojektowa¢ z uwzglednieniem natezenia istniejgcego
oswietlenia drogowego (po dokonaniu wfasciwych badan w terenie), biorgc pod uwage
poziome i pionowe natezenie oswietlenia na przejsciu dla pieszych, dodatkowo rozszerzone
o strefe oczekiwania na chodniku. Zaleca sie by uzyska¢ tzw. kontrast dodatni (lub ujemny
jezeli otoczenie nie pozwala na zastosowanie pozgdanego kontrastu dodatniego). Strefa
oczekiwania (miejsce gdzie piesi oczekujg — 2m od krawedzi jezdni, chyba, ze chodnik jest
wezszy w tym miejscu — ale nie mniej niz 1m) powinna by¢ odpowiednio oswietlona.

Przy wykonaniu oswietlenia przejs¢ dla pieszych nalezy zachowac jednolitg technologie
i standard stosowanych materiatdw i urzadzen. Stupy i oprawy powinny by¢ wykonane
z materiatéw o wiasciwosciach mechanicznych spetniajgcych wymagania okreslone w obecnie
obowigzujgcych normach oraz odrebnych przepisach. Stupy powinny posiada¢ deklaracje
zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta oraz spetnia¢ wymagania
wytrzymatosciowe dla strefy wiatrowej i kategorii terenu potwierdzonej raportami
wytrzymatosci przez producenta. Dwa stupy z dedykowanymi oprawami os$wietleniowymi
powinny by¢ ustawione przed przejsciem dla pieszych z zastosowaniem ukfadu optycznego
prawostronnego, zlokalizowane z prawej strony patrzac od strony jadgcego pojazdu. Stupy
oswietleniowe powinny by¢ tak usytuowane by nie powodowaty zagrozenia bezpieczeristwa
ruchu, nie ograniczaty widocznosci oraz znajdowaty sie na nieruchomosciach nalezacych do
zarzadcy drogi. Stupy powinny by¢ umieszczone poza skrajnia drogi i jezeli jest mozliwos¢ poza
chodnikiem.

Oswietlenie dedykowane przejscia dla pieszych nalezy zaprojektowac¢ za pomoca
opraw oéwietleniowych o asymetrycznych rozsytach strumienia $wietlnego. Zrédfa $wiatta
(LED) winny by¢ dostepne w rdinych zakresach temperatur barwowych, dobrane
odpowiednio do klasy i poziomu oswietlenia drogi oraz przejscia dla pieszych, a takze
dostosowane do sytuacji na drodze (w kontrascie do istniejgcego oswietlenia).

Wymagane parametry opraw o$wietleniowych:

Nalezy zastosowac oprawy LED o mocy catkowitej oprawy nie mniejszej niz 50 W,
temperatura barwowa swiatta minimum 4000 K, strumien swietlny diod LED powyzej 5000 Im,
stopien szczelnosci opraw nie mniejszy niz IP66, zakres temperatur pracy od -40° do +50°,
wspoétczynnik mocy cos fi przy mocy minimalnej >0.9. Wszystkie oprawy muszg by¢ tego
samego ksztattu i rozmiaru. Korpus oprawy — komora zasilacza zamykana na $ruby za pomoca
ogolnodostepnych narzedzi - nie dopuszcza sie klamer, klipséw itp. Uktad zasilajgcy winien:
posiadac trwatos¢ nie gorszg niz zasilany z niego panel LED, zabezpieczaé zrodto Swiatta przed
przepieciami min. 10kV. Montaz opraw na stupie nie nizszym niz 5 metrow.

W obrebie zjazdéw do posesji oraz skrzyzowaniach z drogami kabel nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronng. Nalezy wykonac¢ pomiary obcigzenia istniejgcej sieci oswietlenia
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drogowego i uzyska¢ od Tauron Dystrybucja S.A. zgode na przytgczenie projektowanego
oSwietlenia do sieci energetycznej. Oswietlenie nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé
wykorzystujac technologie Swiecenia LED. Zasilanie oswietlenia powinno odbywaé sie
mozliwie najkrétsza drogg. Przewody powinny by¢ zlokalizowane w pasie drogowym.
W trakcie realizacji robot nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng celem prawidtowego
wytyczenia tras kablowych i stanowisk stupdéw oswietleniowych oraz sporzadzenia
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca wykona pomiary powykonawcze elektryczne
i oSwietleniowe (natezenia oswietlenia) oraz przedtozy Zamawiajagcemu raport w zakresie
zgodnosci wykonania oswietlenia zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W przypadku koniecznosci przebudowy lub budowy oswietlenia drogowego
towarzyszacego oswietleniu dedykowanemu przejs¢ dla pieszych Wykonawca, w zakresie
usytuowania i parametréw urzadzen oswietleniowych, winien stosowaé zapisy: wytycznych
WR-D-41-3 [45] , WR-D-41-4 [46] oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pdin. zm.) [26].

Projektant poinformuje gmine o proponowanych rozwigzaniach w zakresie
infrastruktury oswietleniowe] oraz rozpatrzy i uwzgledni w miare mozliwosci uwagi i postulaty
gminy o ile nie stojg one w sprzecznosci z warunkami technicznymi okreslonymi w przepisach
technicznych oraz przyjetymi liniowo warunkami technicznymi oraz nie wptyng one w sposdb
znaczacy na koszty wykonania.

Kolizyjne odcinki sieci oswietleniowych nalezy przebudowacd poza zakres kolizji zgodnie
z warunkami uzyskanymi od gestordw sieci.

Oswietlenie drogowe nalezy zaprojektowac¢ w oparciu o normy PN-EN 13201-1:2007,
PN-EN 13201-2:2007 i PN-EN 13201-3:2007 lub rozwigzania réwnowaznego, za ktdre uwazaé
sie bedzie spetniajgce wszystkie wymagania przywotanych norm w przedmiotowym zakresie.
W oparciu o powyzisze normy lub rozwigzania réwnowazne nalezy wykonaé obliczenia
osSwietleniowe, uzasadniajace przyjete rozwigzania projektowe dla zapewnienia parametréw
oswietleniowych przynaleznych dla dobranych klas os$wietleniowych w  wyniku
wieloetapowego procesu w odniesieniu przede wszystkim do parametrow projektowanej
drogi.

Nalezy doprowadzi¢ przytacza energetyczne do miejsc zarezerwowanych pod
konstrukcje urzadzen w pasie drogowym. W miejscach zarezerwowanych pod instalacje
urzadzen, dopuszcza sie zasilanie z odnawialnych Zrédet energii elektrycznej tzw.
hybrydowych (stacja solarna + generator wiatrowy) wytgcznie w przypadku braku dostepu do
sieci niskiego napiecia lub utrudnionego dostepu do sieci niskiego napiecia, powodujgcego
poniesienie niewspotmiernych naktadéw w stosunku do mocy zapotrzebowanej. Parametry
(moce) kazdego osobno z wymienionych powyzej odnawialnych Zrdodet energii musza
zapewniaé 100% zaopatrzenia urzagdzenia w energie elektryczna.

Oprawy oswietleniowe powinny charakteryzowac sie miedzy innymi: odpornoscig na
czynniki atmosferyczne, posiada¢ system wentylacji i by¢ odporne na sttuczenie. Zalecana Il
klasa ochronnosci. Ze wzgleddw eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o konstrukcji
zamknietej, dwukomorowej i stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory
lampowej co najmniej IP 65 oraz co najmniej IP 54 dla komory osprzetu elektrycznego. Klosz
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ochraniajgcy komore lampowg powinien by¢ wykonany z materiatu o odpornosci na
uderzenia, co najmniej IK-08 zgodnie z PN-EN 50102/AC:2011 lub rozwigzanie réwnowazne,
za ktére uwazac sie bedzie spetniajgce wszystkie wymagania przywotanej normy. Dostep do
uktadu zaptonowego nie powinien rozszczelniaé komory optyczne;.

Dopuszczalne sg réwniez rozwigzania polegajace na umieszczeniu uktadu zaptonowego
oprawy we wnece stupowej zamiast w oprawie. Wymiana zrédta $wiatta powinna by¢ mozliwa
bez uzycia narzedzi. Ze wzgledu na miedzy innymi takie parametry jak: skutecznosc swietlna,
trwato$¢ lamp i spadek strumienia sSwietlnego w czasie, a przede wszystkim wysokie
wymagania osSwietleniowe dla o$wietlenia drogowego wymaga sie stosowania w oprawach
jako Zrédfa Swiatta lamp LED. Caty osprzet oswietleniowy [Zrodto Swiatta, oprawa
osSwietleniowa, urzadzenie kontrolno-sterujgce (statecznik)] musi spetnia¢c wymogi miedzy
innymi ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywnosci energetycznej (Dz. U. 94 poz. 551,
z pdin. zm.) i Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie
wykonania Dyrektywy nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) i posiada¢ wazng deklaracje zgodnosci CE. Nalezy
uzyska¢ uzgodnienia proponowanych rozwigzan przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Ponadto sprzet oswietleniowy podlega przepisom ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556, z pdzn. zm.) i musi spetniac
postanowienia normy nr PN-EN 61000-3-2:2007/A1:2010 lub rozwigzania rownowaznego, za
ktore uwaza¢ sie bedzie spetniajgce wszystkie wymagania przywotanej normy
w przedmiotowym zakresie dopuszczalnych pozioméw emisji do sieci elektroenergetycznej
wyzszych harmonicznych.

Dla wykonania oswietlenia drog nalezy stosowac typowe maszty i stupy oswietleniowe
(przede wszystkim stalowe i aluminiowe), typowe fundamenty i wysiegniki. Konstrukcje
wsporcze o$wietlenia drogowego muszg spetniac przede wszystkim wszelkie postanowienia
obowigzujgcych norm w zakresie wymaganej wytrzymatosci ze wzgledu na wystepujgca
w danym terenie strefe wiatrowg oraz ochrony antykorozyjnej. Stupy stalowe i wysiegniki
stalowe powinny by¢ dwustronnie ocynkowane ogniowo. Dtugos¢ wysiegnikow nalezy dobrac
w taki sposéb, aby linia opraw nie byta uzalezniona od zmiany odlegtosci poszczegdlnych
stupéw od krawedzi jezdni, w celu prowadzenia kierowcéw niezaktdcong linig swietlna.

W dolnej czesci stupy i maszty powinny posiada¢ wneke zamykang drzwiczkami. Wneki
powinny byé przystosowane m.in. do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-
zaciskowej, posiadajgcej podstawy bezpiecznikowe dostosowane do  wktadek
bezpiecznikowych topikowych i listwe zaciskowg posiadajacg odpowiednig ilos¢ zaciskéw do
podfgczenia trzech zyt kabla o przekroju do 35 mm? pod jeden zacisk lub izolacyjne ztgcze
stupowe do podtgczenia czterech zyt kabla o przekroju do 50 mm? pod jeden zacisk.

Whneki stupowe powinny umozliwia¢ montaz urzadzen zaptonowych i sterujgcych
opraw oswietleniowych. Konstrukcje wsporcze oswietlenia drogowego nalezy sytuowac za
barierg ochronng w odlegtosci nie blizszej niz: W+0,5 m, gdzie ,W” stanowi szeroko$¢
pracujaca zastosowanej bariery.
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1.2.1.10. Zabezpieczenia akustyczne

Na etapie PFU nie przewiduje sie stosowania urzgdzen ochrony srodowiska w postaci
budowy ekranéw akustycznych oraz ekrandédw przeciwolsnieniowych chyba, ze ich
zastosowanie bedzie wynika¢ z zapisdw uzyskanej przez Wykonawce decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

1.2.1.11. Skrzyzowania i zjazdy

W zwigzku z realizacja przedmiotowej inwestycji wymagana bedzie budowa /
przebudowa istniejgcych skrzyzowan w tym skrzyzowan z drogami powiatowymi nr 1318R
i 1319R oraz zjazdéw indywidualnych i publicznych obstugujacych drogi gminne, powiatowe
oraz nieruchomosci przylegte do pasa drogowego drogi powiatowe;.

1.2.1.12. Remont mostéw w km 7+188 i 7+884

Projektowany remont ustroju mostéw zaktada:

e rozbidrke wyposazenia mostédw w tym nawierzchni jezdni i opasek
bezpieczenstwa, balustrad, kraweznikdw, konstrukcji opasek bezpieczenstwa,
izolacji pomostu oraz nadbetonu belek typu Kujan i innych niezbednych
elementow;

e wykonanie:

o nowej warstwy nadbetonu belek typu Kujan z betonu klasy C30/37
zbrojonego siatkami pretdw w rozstawie 15x15cm ze stali klasy AllIN
(prety podtuzne srednicy min. ¢12, prety poprzeczne $rednicy min. 16
oraz zakotwionego w istniejgcym ustroju no$nym);

o izolacji pomostu z papy termozgrzewalnej;

o systemu odwodnienia w postaci m.in. sgczkéw, drendw, Sciekdw
przykraweznikowych, skarpowych prefabrykatéw sciekowych itp;

o jednostronnego wyniesionego pobocza technicznego i jednostronnego
petnowymiarowego chodnika /lub/ dwustronnego wyniesionego
pobocza technicznego o szerokosci minimum jak w stanie istniejgcym.
Zamawiajgcy preferuje rozwigzanie pierwsze (zjednostronnym
chodnikiem) jesli pozwolg na to warunki techniczne oraz terenowe.
Kape chodnikowa /lub/ wyniesione pobocze techniczne nalezy wykona¢
w konstrukgji:

= kraweznik kamienny kotwiony 20x18cm;

= kapa z betonu klasy C30/37 zbrojona 2 siatkami pretow Srednicy
@12 w rozstawie 15x15cm ze stali klasy AllIN;

= rury ostonowe S$rednicy 110mm na catej dtugosci kap (po min.
2 sztuki w kazdej kapie);

= nawierzchnia z zywicy epoksydowej o grubosci 5mm, w kolorze
RAL 3020 (Traffic Red);

o gzymsow w postaci prefabrykowanych elementdow z polimerobetonu
gr. 4 cm w kolorze zielonym (do uzgodnienia z Zamawiajgcym);
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o izolacji przeciwwilgociowej, dwuwarstwowej przyczétkdw mostu po ich
wczesniejszym odstonieciu na gtebokos¢ nie wiekszg niz 2,00m ponizej
istniejgcej niwelety mostu;

o drenazu przestrzeni za przyczétkami;

o wzmocnienia pod konstrukcje jezdni przed i za mostem (w miejscach
typowych ptyt przejsciowych) w formie warstwy gruntu stabilizowanego
cementem o wytrzymatosci 5MPa uksztattowanego z podtuznym
spadkiem ok. 10% w kierunku od mostu (jak dla ptyt przejsciowych)
o dtugosci min. 4,0m

o elementédw bezpieczenstwa na obiekcie mostowym w postaci
barieroporeczy o parametrach H2W3B wraz z odcinkami poczatkowymi
i koncowymi barier poza obiektem;

o zejs¢ z kap wyniesionych poboczy technicznych (chodnikéw);

o nawierzchni jezdni o szerokosci pasow ruchu 2x3,0m (tgcznie 6,00m)
oraz niezbednych poszerzeniach wynikajgcych z przebiegu trasy drogi
(ewentualne poszerzenia na tuku) o konstrukcji:

= w-wa gorna —Scieralna AC11S o grubosci 4cm;
= w-wa dolna -z asfaltu lanego o grubosci 5cm;

o dylatacji poprzecznych jezdnii kap wyniesionego pobocza technicznego
(chodnika);

o naprawy uszkodzonych elementow betonowych pomostu i przyczotkéw
zaprawami PCC;

o zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni betonowych pomostu oraz
przyczétkow farbami do betonu poprzez 2-krotne malowanie. Kolor
szary (do uzgodnienia z Zamawiajgcym);

o odtworzenia umocnienia istniejgcych stozkdéw przyczotkdw mostéw
z kamienia tamanego na zaprawie opartego na betonowej belce
podwalinowej o wymiarach 100x30cm z betonu klasy C16/20 wraz
z betonowymi schodami dla obstugi (po 1 biegu na jeden przyczétek);

o remontu istniejagcych skarp i dna koryta potoku poprzez
uzupetnienie/odtworzenie ubytkdw gruntu i umocnien koryta w sposéb
zaakceptowany przez Zamawiajgcego oraz Zarzadce cieku;

Ponadto po wykonanym remoncie mostéw nalezy opracowad projekt prébnego
obcigzenia mostdw, przeprowadzié¢ probne obcigzenie oraz okresli¢ nosnos¢ obiektéw
i zastosowa¢ oznakowanie pionowe adekwatne do otrzymanych wynikéw prébnego
obciazenia.

1.2.1.13. Przebudowa przepustow w km 9+925i 11+769

Projektowana przebudowa przepustdw zaktada rozbidrke zelbetowych $cian
czotowych, istniejacych kregdw betonowych stanowigcych czes¢ przelotowg oraz nasypu
i nawierzchni nad obiektem a nastepnie wykonanie nowego przepustu zgodnie z zatozeniami:
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konstrukcja przewodu o przekroju jednootworowym, zelbetowa monolityczna
lub Zelbetowa prefabrykowana lub konstrukcja gruntowo-powtokowa z blachy
falistej;
minimalne wymiary przewodu przepustu powinny wynosi¢ 3,0m x 1,5m (lub
przy ksztafcie nieregularnym powierzchnie min. 4,5m?). Wykonawca wykona
stosowne obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne i na ich podstawie,
w przypadku koniecznosé zwiekszenia wymiaréw przewodu przepustu, dokona
niezbednych korekt, a nastepnie uzyska stosowne uzgodnienia z Zarzadca
cieku;
nosnos¢ obiektu wg PN-85/5-10030 ,,B” tj. 40T (ton)
przekrdj poprzeczny drogi nad obiektem winien posiada¢ parametry:
o jezdna o szerokosci pasa ruchu min. 3,00m (facznie min. 6,00m)
z ewentualnym poszerzeniem jezdni wynikajgcym z lokalizacji obiektu
na tuku w planie;
o prawostronne wyniesione pobocze techniczne o szerokosci min. 0,50m;
o lewostronny chodnik o szerokosci skrajni ruchu pieszych 2,0m;

izolacja pomostu z papy termozgrzewalnej (zaleznie od konstrukcji przepustu);
system odwodnienia w postaci m.in. sciekow przykraweznikowych, skarpowych
prefabrykatow sciekowych itp;
wyniesione pobocze techniczne i chodnik o konstrukcji:
o kraweznik kamienny kotwiony 20x18cm;
o kapa z betonu klasy C30/37 zbrojona 2 siatkami pretéw sSrednicy ¢12
w rozstawie 15x15cm ze stali klasy AllIN;
o rury ostonowe srednicy 110mm na catej dtugosci kap (po min. 2 sztuki
w kazdej kapie);
o nawierzchnia z zywicy epoksydowej o grubosci 5mm, w kolorze RAL
3020 (Traffic Red);
gzymsy zelbetowe, monolityczne w kolorze zielonym (do uzgodnienia
z Zamawiajgcym) (zaleznie od konstrukcji przepustu);
izolacja przeciwwilgociowa, dwuwarstwowa elementéw zelbetowych
przepustu stykajacych sie z gruntem;
drenaz przestrzeni za przepustem,;
elementy bezpieczenstwa na przepuscie w postaci barieroporeczy
o parametrach H2W3B wraz z odcinkami poczgtkowymi i koricowymi barier
poza obiektem;
zejscia z kap wyniesionego pobocza technicznego i chodnika;
zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przepustu farbami do
betonu poprzez 2-krotne malowanie. Kolor szary (do uzgodnienia
z Zamawiajgcym);
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e umochienia stozkéw/skarp nasypu w obrebie wlotu i wylotu z kamienia
tamanego na zaprawie opartego na betonowej belce podwalinowej
o wymiarach 100x30cm z betonu klasy C16/20;

e umocnienie skarp i dna koryta potoku w sposéb zaakceptowany przez
Zamawiajgcego oraz Zarzgdce cieku;

1.2.1.14. Przepusty drogowe i pod zjazdami

Parametry przepustow nalezy dostosowac do obowigzujgcych przepisow.

W przypadku koniecznosci stosowanie przepustow pod drogg powiatowa nalezy je

zaprojektowac z przewoddw w postaci z rur o spiralnej konstrukcji wykonanych z polietylenu
wysokiej gestosci HDPE o sztywnosci obwodowej SN 8.
Dla przepustow drogowych nalezy stosowa¢ minimalne pochylenie réwne 0,5%. Ponadto
przewody obiektéw zostang utozone na tawie z kruszywa tamanego 0+63mm
o grubosci 30 cm oraz podsypce z drobnej pospdtki o grubosci warstwy dostosowanej do
wymiarow i ksztattu przewodu przepustu. Zasypka przepustow zostanie wykonana
Z niespoistego gruntu niewysadzinowego o Is=min.1,0. Gtowice wlotowe iwylotowe
przepustéw drogowych nalezy wykona¢ w postaci monolitycznych, zelbetowych Scianek
czotowych. Na wlocie i wylocie przepustéw drogowych przewidziano wykonanie umocnienia
przeciwskarpy oraz dna rowu drogowego w postaci prefabrykowanych, betonowych ptyt
azurowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem otworéw betonem klasy
C12/15. W przypadku umocnienia koryta rowu/cieku przewidziano wykonanie go na dtugosci
3 m. W miejscach gdzie pochylenie skarpy przekracza wartos¢ 1:1,5 nalezy je umocni¢ do
petnej wysokosci — w pozostatych do 50 cm nad poziom dna.

Pod zjazdami nalezy przewidzie¢ wykonanie przepustéw z rur HDPE o srednicy
minimum @500mm (w szczegdlnym przypadkach ¢400mm) utozonych na wyprofilowanych
fundamentach kruszywowych gr. 20cm z mieszanki zwirowo - piaskowej 0/31,5. Przepusty
wykona¢ zgodnie z pochyleniem profilu rowéw otwartych.

Dodatkowo dla wszystkich przepustéw pod zjazdami nalezy przewidzie¢ umocnienie
wlotéw iwylotow przepustéw w formie obrukowania petnego kamieniem tamanym ze
spoinowaniem zaprawag na betonie lub prefabrykowang kostkg betonowg na betonie.

1.2.1.15. Chodniki

W ramach inwestycji przyszty Wykonawca zaprojektuje i wykona chodniki dla pieszych
Wg ponizszego zakresu:
Droga powiatowa nr 1317R:

e kmO0+100-0+787 - budowa chodnika lewostronnego;

e km5+742-5+822 - budowa chodnika prawostronnego;

e km5+826-5+849 - przebudowa chodnika prawostronnego w zakresie
dostosowania rzednych wysokosciowych oraz parametréw geometrycznych;

e kmb5+761-5+819 - budowa chodnika lewostronnego;

e km6+027-6+428 - budowa chodnika lewostronnego;

o km7+478-7+590 - budowa chodnika lewostronnego;

e km 11+036-11+187 - budowa chodnika prawostronnego (tgcznie z dojsciem
o dtugosci ok. 8m do parkingu zlokalizowanego przy drodze gminnej);
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Droga powiatowa nr 1318R:

km 3+864 -3+915 - budowa chodnika prawostronnego (projektowany odcinek
chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1318R stanowi kontynuacje projektowanego,
prawostronnego chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1317R w obrebie skrzyzowania z droga
nr 1318R);

Chodniki dla pieszych nalezy zaprojektowac¢ i wybudowaé przy krawedzi jezdni
o szerokosci 2,0m (w swietle pomiedzy kraweznikiem, a obrzezem).

Nawierzchnie chodnika przyszty Wykonawca zaprojektuje i wybuduje z betonowe;j
kostki brukowej: kostka betonowa gr. 6cm koloru szarego na odcinkach chodnika poza
zjazdami, kostka betonowa gr. 8cm koloru czerwonego na zjazdach. W obrebie chodnika
nalezy zaprojektowacd i wykonac podtuzne, optyczne wydzielenie opaski bezpieczenstwa (szer.
0,5m od strony krawedzi jezdni) od skrajni ruchu pieszego za pomoca kostki brukowej koloru
czerwonego. Typ (ksztatt) zastosowanej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
na etapie realizacji robdt budowlanych.

W obrebie projektowanych przejs¢ dla pieszych nalezy zaprojektowac i wbudowadé
chodnikowe ptyty integracyjne na catej szerokosci przejscia dla pieszych.

Nosnos¢ konstrukcji nawierzchni nalezy dostosowac dla pojazdow przeznaczonych do
odsniezania.

Obrzeza betonowe do obramowania chodnikéw nalezy zaprojektowac i wykonac
o wymiarach 8x30cm na fawie betonowej z oporem z betonu min. C16/20 przy czym w obrebie
zjazdow nalezy zaprojektowac i wykonac tawy betonowe z oporem obustronnym.

Krawezniki betonowe do obramowania chodnikéw od strony jezdni nalezy
zaprojektowac i wykona¢ o wymiarach 15x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu min.
C16/20.

Podtoze gruntowe

Podtoze gruntowe pod konstrukcjg nawierzchni chodnikdw musi spetnia¢ warunki dla
podtozy grupy nosnosci G1.

Jezeli podfoze gruntowe zaszeregowano do innej grupy nosnosci niz G1, podfoze nalezy
doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.

W przypadku koniecznosci odwodnienia podfoza nawierzchni nalezy zaprojektowad
warstwe odsgczajgca, spetniajgc wymagania wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych — zatgcznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIA.

1.2.1.16. Zatoki autobusowe i perony

W km 5+789, 74586 oraz 9+856 drogi powiatowej nr 1317R przewiduje sie
zaprojektowanie i wykonanie przebudowy zatok autobusowych, lewostronnych wraz
z budowg peronow. W km 8+965 drogi powiatowej nr 1317R przewiduje sie zaprojektowanie
i wykonanie peronu lewostronnego. Nawierzchnie zatok autobusowych nalezy zaprojektowac
i wykona¢ jako bitumiczng w oparciu o rysunek przekrojow typowych drogi stanowigcy
zatacznik do niniejszego PFU.

Nawierzchnie i konstrukcje perondw nalezy zaprojektowaé i wykona¢ jak dla
chodnikow.

32



Program Funkcjonalno-uzytkowy dla zadania ,Poprawa bezpieczenstwa kierowcéw oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu
debickiego w Gminach Debica i Brzostek” - cz. 2 ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna - Grudna Gérna w km 0+100 -
0+787 i 5+742 -10+4981 i 11+036 - 11+187 oraz 11+485 - 12+040 w miejscowosciach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarzowa, Grudna
Dolna i Grudna Gérna wraz zremontem mostéw w km 7+188 i 7+884 oraz przebudowg przepustéw. Przebudowa drogi powiatowej nr 1318R
Brzostek - Siedliska Bogusz - budowa chodnika w km 3+864 - 3+915 w miejscowosci Siedliska Bogusz”

1.2.1.17. Systemy i urzadzenia bezpieczenistwa oraz oznakowanie

Znaki pionowe
Wszystkie stosowane znaki pionowe nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z pdzn. zm.).
Na drodze gtéwnej oraz bocznych znaki pionowe (grupa wielkoéci ,$rednie” ) nalezy
projektowac z folii odblaskowej typu 1, natomiast dla znakéw A-7, B-20, D-6, D-6b nalezy
zastosowac folie 2 typu.

Zaleca sie umieszczanie tablic drogowskazowych i przed drogowskazowych na
konstrukcjach wsporczych bezpiecznych.

Znaki poziome
Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie oznakowania poziomego przejs¢ dla

pieszych w kolorze biato-czcerwonym w km ok. 1+451 oraz 5+562 wraz z niezbednym
oznakowaniem towarzyszgcym.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe z masy
chemoutwardzalnej do naktadania grubosci 1,8 - 3,0mm zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdétowych warunkdéw technicznych dla
znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z pdzn. zm.).

Wymagania dla projektowanego oznakowania poziomego:

e wspodtczynnik luminacji 8 (widoczno$é w dzien) - 0,55,
e powierzchniowy wspétczynnik odblasku (widzialno$é w nocy) - 300 [mcd/m? Ix],
e wskaznik szorstkosci (STR) - 50.
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:
e dobrg widocznosciag w ciggu catej doby,
e wysokim wspétczynnikiem odblaskowosci, réwniez w warunkach duzej
wilgotnosci,
e odpowiednig szorstkoscig, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktdrg zostang
naniesione,
e trwatoscig w okresie gwarancyjnym,
e odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie.
Sposdb oznakowania drdég nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi oraz uzyskaé klauzule
o zatwierdzeniu organizacji ruchu przez zarzadce ruchu.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na etapie PFU przewiduje sie lokalizacje urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
w postaci barier ochronnych U-14a oraz balustrad ochronnych dla ruchu pieszego U-11a.
Wszystkie stosowane urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy wykonaé zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311
z pézn. zm.) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
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warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016r. poz. 124 z pézn. zm.). Dodatkowo bariery ochronne powinny spetnia¢ wymagania wg
Wytycznych Stosowania Drogowych Barier Ochronnych Na Drogach Krajowych - Zatacznik do
Zarzadzenia nr 31 GDDKIiA, na podstawie ktérych przyszty Wykonawca zaprojektuje bariery
ochronne  spetniajgce  wymagane  parametry techniczne  dotyczace  poziomu
powstrzymywania, poziomu szerokosci pracujacej, poziomu intensywnosci zderzenia oraz
pozostatych wytycznych stosowania barier ochronnych (minimalne dtugosci barier
ochronnych, odcinki przejsciowe, odcinki poczatkowe i koricowe, przerwy w barierach itp.).

1.2.2. Zjazdy i przepusty pod zjazdami

Pochylenia podtuzne zjazdéw nalezy przyjag¢ zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016r. poz. 124 z pdzn. zm.).

Szerokosci zjazddw nalezy dostosowac do stanu istniejgcego. Szerokos¢ jezdni zjazdoéw
powinna by¢ nie wieksza niz szerokos$¢ jezdni drogi powiatowej. Nie jest dozwolone
projektowanie nawierzchni o parametrach nizszych niz jest w stanie istniejgcym. Pozostate
parametry zjazdow dostosowac do rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pdzn. zm.).

Pozostate wymaganie podano w punkcie 1.2.1.11i 1.2.1.12.

1.2.3. Urzadzenia ochrony srodowiska

Nalezy projektowac i wykonaé urzadzenia zgodnie z uzyskang przez Wykonawce
decyzjg sSrodowiskowa.

1.2.4. Ekrany akustyczne, przeciwolsnieniowe

Nalezy projektowac i wykona¢ urzadzenia zgodnie z uzyskang przez Wykonawce
decyzjg o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. W niniejszym PFU nie
zaktada sie projektowania i wykonania ekrandw akustycznych i przeciwol$nieniowych.

1.2.5. Urzadzenia podczyszczania wéd opadowych

Odwodnienie drogi przewiduje sie poprzez wykorzystanie systemdéw zamknietych tj.
odcinkéw kanalizacji deszczowej / rowdw krytych oraz systeméw otwartych w postaci rowéw
przydroznych wraz z wprowadzeniem wdd do naturalnych odbiornikéw tj. istniejacych ciekdw
wodnych.

Wody / Scieki odprowadzane z nowej drogi powinny odpowiada¢ wymaganiom
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 .
w sprawie w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkéw jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekow, a takze przy
odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U.
z2019r. poz. 1311 z pdin. zm.). Jezeli na etapie realizacji inwestycji zajdzie koniecznos$¢
zastosowania urzadzen oczyszczajgcych ze wzgledow zabezpieczenia $rodowiska lub innych
wymagan wynikajgcych z uzgodnien z Zamawiajacym i/lub witascicielem odbiornika, przyszty
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Wykonaweca zaprojektuje urzgdzenia oczyszczajgce, ktére umozliwig podczyszczenie wod do
wymaganych parametréw.

1.2.6. Pasy zieleni izolacyjnej

Na etapie PFU nie przewiduje sie stosowania paséw zieleni izolacyjnej.
Ponadto ze wzgledu na przebudowe drogi przewiduje sie wycinke zieleni Sredniej
i wysokiej. Szczegdtowe informacje podano w Zatagcznikach do niniejszego PFU.

1.2.7. Przejscia dla zwierzat wraz z konieczng infrastruktura

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje stosowania dodatkowych wyodrebnionych
przejs¢ dla zwierzat wraz z konieczng infrastruktura.

1.2.8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W zwigzku z realizacja budowy drogi wymagane jest stosowania urzadzen
bezpieczenstwa ruchu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Na etapie PFU okreslono
wstepne zatozenia co do stosowanych urzadzen bezpieczenstwa ruchu w tym barier
drogowych, oznakowania poziomego itp.

Znaki pionowe
Wszystkie stosowane znaki pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z pdzn. zm.).
Na drodze gtéwnej oraz bocznych znaki pionowe (grupa wielkosci ,$rednie” ) nalezy
projektowac z folii odblaskowej typu 1, natomiast dla znakéw A-7, B-20, D-6, D-6b nalezy
zastosowac folie 2 typu.

Znaki poziome
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe z masy

chemoutwardzalnej do naktadania grubosci 1,8 - 3,0mm zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z pdzn. zm.).
Wymagania dla projektowanego oznakowania poziomego

e wspbtczynnik luminacji B (widoczno$é w dzieri) - 0,55,

e powierzchniowy wspétczynnik odblasku (widzialno$¢ w nocy) - 300[mcd/m? Ix],

e wskaznik szorstkosci (STR) - 50.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na etapie PFU przewiduje sie lokalizacje urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
w postaci barier ochronnych U-14a oraz balustrad ochronnych dla ruchu pieszego U-11a.
Wszystkie stosowane urzgdzenia bezpieczenistwa ruchu drogowego nalezy wykonaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych
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warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z péin.
zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r.
poz. 124 z pdin. zm.). Dodatkowo bariery ochronne powinny spetnia¢ wymagania wg
Wytycznych Stosowania Drogowych Barier Ochronnych Na Drogach Krajowych - Zatacznika do
Zarzadzenia nr 31 GDDKIiA, na podstawie ktérych przyszty Wykonawca zaprojektuje bariery
ochronne  spetniajgce  wymagane  parametry techniczne  dotyczace  poziomu
powstrzymywania, poziomu szerokosci pracujacej, poziomu intensywnosci zderzenia oraz
pozostatych wytycznych stosowania barier ochronnych (minimalne dtugosci barier
ochronnych, odcinki przejsciowe, odcinki poczatkowe i koricowe, przerwy w barierach itp.).

Wszystkie przewidziane do przebudowy skrzyzowania z przedmiotowg inwestycja
nalezy zaprojektowac bez sygnalizacji Swietlne;j.

Na etapie dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje szczegdtowe projekty statej
i tymczasowej organizacji ruchu i zatwierdzi u Zarzadcy Drogi.

1.2.9. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana
i niezwigzana z droga

Ze wzgledu na przyjete rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe nalezy zaprojektowad
i wykonac zabezpieczenie lub przebudowe istniejgcych sieci uzbrojenia terenu:

e sieci gazowej;

e sieci telekomunikacyjnej wraz z przestawieniem stupdw napowietrznej linii
telekomunikacyjnej,

e sieci wodociggowej;

e sieci elektrycznej wraz z przestawieniem stupow napowietrznej linii
elektrycznej;

e sieci kanalizacji sanitarnej;

Zakres przebudowy / zabezpieczenia sieci winien ustali¢ Wykonawca na podstawie
wizji w terenie, analizy istniejacych elementéw zagospodarowania terenu pokazanych na
stronie Geoportalu Powiatu Debickiego pod adresem: http://debica.geoportal2.pl oraz
uzyskanych przez Wykonawce szczeg6towych warunkéw technicznych i uzgodnien z gestorami
sieci. W ofercie Wykonawca powinien ujac¢ koszty sieci przewidzianych do przebudowy i/lub
zabezpieczenia.

Warunkiem przystgpienia do wykonywania robot konieczne jest m. in. uzyskanie przez
Wykonawce stosownych ostatecznych uzgodnienn dokumentacji projektowej w niezbednym
zakresie wydanych przez gestorow sieci.

Na etapie realizacji dokumentacji projektowej Wykonawca wystgpi do witasciwego
Ministra z wnioskiem o odstepstwo od koniecznosci budowy kanatu technologicznego.
W przypadku braku mozliwosci uzyskania odstepstwa od koniecznosci budowy kanatu
technologicznego Wykonawca przygotuje i wykona niezbedne w tym zakresie opracowania
wraz z przygotowaniem materiatow dla Zamawiajgcego. Wykonawca uzyska stosowne decyzje
oraz uzgodnienia i wybuduje kanat technologiczny.
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1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.3.1. Uwarunkowania w zakresie dokumentacji technicznej (projektowej)
1.3.1.1. Informacje ogdlne

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne
regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolenn, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz
realizacje robét budowlanych zgodnie z prawem.

Zamawiajacy informuje, iz realizacja przedmiotowej inwestycji bedzie finansowana
(w zakresie wykonania dokumentacji oraz procesu budowlanego) ze srodkéw Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, dlatego tez zachodzi koniecznos¢, aby
projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz etap robét budowlanych byt dostosowany do
regulaminu programu, obowigzujgcych uwarunkowan prawnych w zakresie ochrony
srodowiska iPrawa Budowlanego. Wykonawca winien prowadzi¢ dziatania promocyjne
zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programu, w oparciu o ktory bedzie dofinansowywana
przedmiotowa inwestycja.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby uzyskania zgody na odstepstwa
do obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych (podstawa prawna: art. 9 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Dz. U. z. 2021r. poz. 2351 z pdzn. zm.), rozstrzygniecie
co do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezato od Zamawiajgcego — albo uzna
argumentacje Wykonawecy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku o odstepstwo w tej sprawie,
albo Projektant bedzie zobowigzany poszukac innego rozwigzania projektowego. Przyjete
przez Projektanta rozwigzania nie mogg powodowac pogorszenia warunkéw bezpieczenstwa
ruchu drogowego.

Ponadto przedsiewziecie bedzie realizowane i nadzorowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego jako przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.3.1.2. Opracowania projektowe posiadane przez Zamawiajgcego

Zamawiajacy dysponuje archiwalng dokumentacjg projektowa w zakresie mostéw na
potoku Kamienica w km 7+188 i 7+884. Przedmiotowe dokumentacje projektowe stanowig
zatacznik do niniejszego PFU.

1.3.1.3. Przedsiewziecia powigzane

Przedmiotowa inwestycje nie jest powigzana z przebudowg innej drogi.

1.3.1.4. Uwarunkowania

Przedsiewziecie jest przygotowane i realizowane w trybie decyzji pozwolenia na
budowe (w zakresie przebudowy przepustéw w km 9+925 oraz 11+769) i zgtoszenia robot
budowlanych niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe. Dokumentacja projektowa
w postaci projektu budowlanego / materiatéw do zgtoszenia robét / projektu wykonawczego
oraz dokumentacja towarzyszaca powinna spetnia¢ wymagania niezbedne do uzyskania
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe oraz skutecznego zgtoszenia robét budowlanych, a
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przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia robot
budowlanych, dokumentacja zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy informuje, iz realizacja przedmiotowej inwestycji bedzie finansowana
(w zakresie wykonania dokumentacji oraz procesu budowlanego) ze srodkéw Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, dlatego tez zachodzi koniecznos¢, aby
projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz etap robét budowlanych byt dostosowany do
regulaminu programu, obowigzujgcych uwarunkowan prawnych w zakresie ochrony
srodowiska iPrawa Budowlanego. Wykonawca winien prowadzi¢ dziatania promocyjne
zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programu, w oparciu o ktdry bedzie dofinansowywana
przedmiotowa inwestycja.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez (niezaleznie od danych zataczonych
w czesci informacyjnej PFU):

Opracowanie dokumentacji projektowej w szczegdlnosci:

1. Opracowania geodezyjno - kartograficzne i formalno — prawne:

1.1. Mapa do celéw projektowych (skala 1:500). — 1 egz. wersja papierowa + 1
egz. wersja elektroniczna;

1.2. Dokumenty wtasnosci (oryginaty wypiséw petnych i wyryséw z ewidencji
gruntéw) — 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna ;

1.3. Dokumentacja formalno-prawna niezbedna do czasowego korzystania
z nieruchomosci (zgody, podpisane umowy uzyczenia) — 2 egz. wersja
papierowa;

2. Koncepcja rozwigzan projektowych w formie opisowej oraz graficznej wraz
z analizg stanu prawnego nieruchomosci w obrebie planowanych rozwigzan
projektowych — 2 egz. wersja papierowa + 2 egz. wersja elektroniczna

3. Opracowania geotechniczne, geologiczno - inzynierskie i hydrologiczne,
opracowania hydrologiczno — hydrauliczne — sporzadzone odrebnie — 4 egz. wersja
papierowa + 4 egz. wersja elektroniczna;

4. Projekt budowlany (w zakresie przebudowy przepustéw w km 9+925 oraz 11+769)
oraz materiaty do zgtoszenia robét budowlanych niewymagajgcych decyzji
pozwolenia na budowe uwzgledniajgce wszystkie branze wraz z uzgodnieniami,
opiniami decyzjami — 4 egz. wersja papierowa + 4 egz. wersja elektroniczna;

5. Projekt Wykonawczy dla wszystkich branz odrebnie.

Projekt Wykonawczy sporzgdzony dla wszystkich branz odrebnie - branza drogowa,
branza mostowa, projektem rozbiorki (w przypadku koniecznosci), sieci uzbrojenia
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terenu (infrastruktura) wraz z uzgodnieniami — 4 egz. wersja papierowa + 4 egz.
wersja elektroniczna;

6. Projekt probnego obcigzenia mostéw w km 7+188 i 7+884 zaktadajgcy
przeprowadzenie prébnego obcigzenia po wykonaniu remontu tych obiektéw wraz
z okresleniem nosnosci) — po 2 egz. wersja papierowa + 2 egz. wersja elektroniczna;

6. Projekt organizacji ruchu (statej i tymczasowej) — po 4 egz. wersja papierowa + 4
egz. wersja elektroniczna;

7. Ewentualne inne decyzje niezbedne do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na
budowe i skutecznego zgtoszenia robot budowlanych niewymagajgcych decyzji
pozwolenia na budowe (np. odstepstwa od warunkdow technicznych) — 1 egz. wersja
papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

8. Materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji oraz warunkéw
technicznych wymaganych przepisami szczegélnymi:

8.1. Wniosek wraz z kompletem materiatow niezbednych do uzyskania decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego — 1 egz. wersja papierowa + 1 egz.
wersja elektroniczna;

8.2. Wniosek wraz z kompletem materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia — 1 egz. wersja
papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

8.3. Wniosek wraz z kompletem materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji
o warunkach prowadzenia robdt w korytach ciekdw wodnych (jesli konieczna)
— 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

8.4. Wniosek wraz z kompletem materiatow niezbednych do uzyskania decyzji
zwalniajgcej z zakazdw prowadzenia rob6t w obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzig (jesli konieczna) — 1 egz. wersja papierowa + 1 egz.
wersja elektroniczna;

8.5. Wniosek wraz z kompletem materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji
zwalniajacej z zakazéw prowadzenia robét w poblizu watéw
przeciwpowodziowych (jesli konieczna) — 1 egz. wersja papierowa + 1 egz.
wersja elektroniczna;

8.6. Wniosek wraz z kompletem materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji
pozwolenia wodnoprawnego — 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja
elektroniczna;
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8.7. Wniosek wraz z kompletem materiatéw niezbednych do uzyskania innych
decyzji administracyjnych dla uzyskania skutecznego zgtoszenia robét
budowlanych niewymagajacych decyzji pozwolenia na budowe (np.
odstepstwa od warunkdéw technicznych) — 1 egz. wersja papierowa + 1 egz.
wersja elektroniczna;

8.8. Wniosek wraz z kompletem materiatéw niezbednych do uzyskania
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe — 1 egz. wersja papierowa + 1 egz.
wersja elektroniczna;

8.9. Wniosek wraz z kompletem materiatéw niezbednych do uzyskania
skutecznego zgtoszenia robdt budowlanych niewymagajgcych decyzji
pozwolenia na budowe — 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja
elektroniczna;

8.10. Pozostate wnioski o warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, itp.

9. Decyzje administracyjne — po 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. Wersja
elektroniczna

9.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
9.2. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia;

9.3. Decyzja o warunkach prowadzenia robot w korytach ciekdw wodnych
(jesli konieczna);

9.4. Decyzja zwalniajgca z zakazow prowadzenia robdt w obszarach
szczegolnego zagrozenia powodzig (jesli konieczna);

9.5. Decyzja zwalniajgca z zakazéw prowadzenia robdt w poblizu watéw
przeciwpowodziowych (jesli konieczna);

9.6. Decyzja pozwolenie wodnoprawne;
9.7. Ewentualnie inne niezbedne decyzje;

10. Ostateczna decyzja pozwolenia na budowe (w zakresie przebudowy przepustéw
w km 9+925 oraz 11+769).

11. Skuteczne zgtoszenie robdt budowlanych niewymagajgcych decyzji pozwolenia na
budowe.

Wykonawca uzyska swoim kosztem istaraniem wszystkie niezbedne decyzje,
uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, warunki techniczne, sporzadzi dokumentacje
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geodezyjno — kartograficzng, dokumentacje formalno - prawng zwigzang zczasowym
zajeciem, opracuje dokumenty zwigzane z ochrong Srodowiska tj. karte informacyjna
przedsiewziecia, raport oddziatywania na sSrodowisko (jesli bedzie wymagany) niezbedne do
wydania  decyzji o srodowiskowych  uwarunkowaniach, sporzadzi dokumentacje
geotechniczng, geologiczno — inzynierska, hydrogeologiczng, opracuje dokumenty niezbedne
do uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego w tym opracuje operat wodnoprawny,
wykona w wymaganym i niezbednym zakresie obliczenia hydrologiczno — hydrauliczne w tym
obliczenia rzednych wdéd miarodajnych dla danych prawdopodobienstw wykonane przez
wiasciwg jednostke badawcza (jezeli bedzie wymagane), obliczenia statyczne
i wytrzymatosciowe oraz inne dokumenty i materiaty.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania dodatkowych opracowan lub
dostosowania dokumentacji do wymagan np. decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
lub innych warunkéw technicznych, Wykonawca dokumentacji projektowej wykona je
wiasnym kosztem i staraniem.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r. poz. 1098 z pdzn. zm.) Wykonawca zgtosi regionalnemu
dyrektorowi ochrony S$rodowiska prowadzenie dziatan zwigzanych z przedmiotowym
zadaniem. Jesli w terminie 30 dni od dnia doreczenia zgtoszenia regionalny dyrektor ochrony
Srodowiska wniesie w drodze decyzji, sprzeciw i natozy obowigzek uzyskania decyzji
o warunkach prowadzenia dziatan, opracuje wniosek wraz z kompletem materiatéw
niezbednych do uzyskania decyzji o warunkach prowadzenia dziatan i uzyska decyzje.

Jezeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca dokona ustalenia linii brzegowej. Istniejgce
linie brzegowe waod ptyngcych nalezy ustali¢ w terenie, opracowac operat geodezyjno-prawny
rozgraniczenia gruntéw pokrytych wodami i zatwierdzi¢ decyzjg Starosty (zakres opracowania
bedzie uzalezniony od warunkéw technicznych wydanych przez zarzad wéd). Nastepnie nalezy
dokona¢ rozgraniczenia gruntow pod wodami ptyngcymi. Grunty pod wodami
powierzchniowymi ptyngcymi oznacza sie Wp. Nie wydziela sie w drogach publicznych
gruntéw woéd ptyngcych  wrurociggach, krytych kanatach, przepustach (§9, §68
Rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntéw ibudynkdw). Grunty pokryte wodami
powierzchniowymi ptyngcymi stanowig wifasnos¢ Skarbu Panstwa (art.10, art.14a Prawo
wodne).

W przypadku gdy planowane roboty bedg zlokalizowane w obszarze bezposredniego
zagrozenia powodzig, Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania stosownej decyzji
Dyrektora PGW Wody Polskie zwalniajacej z zakazow prowadzenia prac w obszarach
szczegolnego zagrozenia powodzig (art. 40 i art. 88| ustawy Prawo wodne).

Wyzej wymienione decyzje zwalniajgce z zakazéw prowadzenia prac w obszarach
zagrozenia powodzig nalezy uzyskaé przed ztozeniem wniosku o pozwolenie wodnoprawne.

Wykonawca uzyska stosowng decyzje pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie
(budowe/przebudowe/rozbudowe/likwidacje) urzadzer wodnych oraz szczegdlne korzystanie
z wdd, zgodnie z art. 122 ustawy Prawo wodne.

Wykonawca zadba o spetnienie obowigzku, o ktérym mowa w art. 39 ust. 6a ustawy
zdnia 21 marca 1985r. odrogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z pdin. zm),
dotyczgcym mozliwosci udostepnienia kanatow technologicznych, stuzgcych umieszczeniu
podziemnych urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego w szczegdlnosci linii telekomunikacyjnych, w pasie
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drogowym przebudowywanej drogi. W przypadku zgtoszenia przez podmioty zainteresowania
udostepnieniem kanatu technologicznego, Wykonawca bedzie zobowigzany do sporzadzenia
projektu kanatu technologicznego. W uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwosc
zwolnienia z budowy kanatow technologicznych pod warunkiem uzyskania decyzji Ministra
wtasciwego do spraw facznosci zgodnie z art. 39 ust. 6¢c ustawy o drogach publicznych.
Z whnioskiem o zwolnienie z budowy przedmiotowych kanatéw technologicznych do ministra
wystagpi Wykonawca. W ww. wniosku nalezy szczegétowo przedstawi¢ argumenty
przemawiajgce za zwolnieniem z budowy tych kanatéw, potwierdzone niezbednymi
zatgcznikami.

Opracowywana dokumentacja powinna by¢ oparta na rozeznanych iuzgodnionych
uwarunkowaniach gruntowo — wodnych (opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza
gruntowego, dokumentacja geologiczno — inzynierska, hydrogeologiczna).

Wykonawca pokryje wszystkie koszty czasowego zajecia tgcznie z kosztami operatow
szacunkowych, dzierzaw i odszkodowan wynikajgcych z zajecia czasowego.

Grunt niezbedny do czasowego zajecia (poza liniami rozgraniczajgcymi) w celu
utrzymania ciggtosci ruchu (objazdy tymczasowe) i wykonania robdt, Wykonawca robét
projektowo - budowlanych pozyska wtasnym kosztem i staraniem.

Projekty poszczegdlnych obiektéw powinny by¢ wykonywane w $cistej wzajemne;j
koordynacji miedzybranzowej. Przed ztozeniem wniosku o pozwolenie wodnoprawne oraz
przed Narada Koordynacyjng sieci uzbrojenia terenu, nalezy przedtozy¢ do oceny przez
Zespot Oceny Projektow Inwestycyjnych przy Dyrektorze ZDP w Debicy (ZOPI) kompletny
projekt wykonawczy / projekt budowlany / materiaty do zgtoszenia robét budowlanych
wszystkich branz (branza drogowa, branza mostowa, ewentualne projekty rozbidrek,
projekty budowlane braniowe - sieci uzbrojenia terenu (pozostaty infrastrukture),
uzgodnione u wiasciwych gestorow) wraz z niezbednymi decyzjami oraz uzgodnieniami.

W przypadku braku uzgodnienia projektu wykonawczego / projektu budowlanego /
materiatéw do zgtoszenia robét budowlanych na posiedzeniu ZOPI i wniesieniu uwag do
rozwigzan projektowych, Wykonawca niezwltocznie przystapi do korekty projektu.
W ustalonym przez Zamawiajacego terminie (odrebnym pismem) Wykonawca przedtozy
skorygowany projekt do ponownej oceny przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie Projektu
Organizacji Ruchu (statej itymczasowej) Wpykonawca uzyska odrebnym tokiem
postepowania. Projekt Organizacji Ruchu winien by¢ spojny z Projektem budowlanym
i Materiatami do zgtoszenia robét budowlanych.

W projekcie organizacji ruchu Wykonawca ustali jako wjazd i wyjazd zjazdy publiczne
do obiektéw prowadzacych dziatalnos$é gospodarcza (w przypadku posiadania 2 zjazdow).

Zamawiajacy wymaga przedfozenia wersji elektronicznej dokumentacji technicznej
i formalno - prawnej na nosnikach CD/DVD: zawierajacych kazdorazowo pliki w wersji
nieedytowalnej w formacie *.pdf oraz wersji edytowalnej w nastepujgcych formatach:

e dokumentacja geodezyjno — prawna — format danych .*doc, *dwg lub *.dxf
(w wers;ji 2008 lub nizszej)

e projekt budowlany i materiaty do zgtoszenia robdét budowlanych -
kompletne — format danych *.doc, *.dwg lub *.dxf (w wersji 2008 lub nizszej)

e projekt wykonawczy — kompletny —format danych *.doc, *.dwg lub *.dxf
(w wersji 2008 lub nizszej)
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projekt prébnego obcigzenia mostéw — format danych *.doc, *.dwg lub *.dxf
(w wersji 2008 lub nizszej)

dokumentacja przetargowa — *.doc,* .xls,*.dwg lub *.dxf (w wersji 2008 lub
nizszej)

Wykonawca jest zobligowany do sporzadzenia na swoj koszt egzemplarzy:

wymaganych do sprawdzenia przez Zespdt Oceny Projektéw Inwestycyjnych
(ZOPI) przy Dyrektorze ZDP w Debicy, zuwzglednieniem koniecznosci
wprowadzenia ewentualnych korekt do dokumentacji po posiedzeniu ZOPI,
sporzadzonych na potrzeby Zamawiajgcego np. w ramach biezgcego nadzoru
projektowego,

stanowigcych zafgczniki wystgpien do wtasciwych organdw wilosciach
zgodnych z obowigzujgcymi przepisami isktadanych kazdorazowo w1 egz.
Zamawiajgcemu do wiadomosci, w sprawie uzyskania uzgodnien, warunkéw
technicznych, opinii, decyzji iniezbednych pozwolen, zuwzglednieniem
ewentualnych korekt wnioskow i zatgcznikéw.

1.3.2. Roboty budowlane

1.3.2.1. Informacje ogdlne

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie przedmiotowego przedsiewziecia stanowig
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne
regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz
realizacje robét budowlanych zgodnie z prawem.

Ponadto przedsiewziecie bedzie realizowane i nadzorowane przez Inspektora nadzoru
jako przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.3.2.2. Uwarunkowania

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

respektowanie wszystkich warunkow realizacji przedsiewziecia zapisanych
w decyzji sSrodowiskowej;

prowadzenie robot w sposdb niestanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego;

organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy
winna naleze¢ do Wykonawcy robét,

teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem osdb
nieuprawnionych oraz oznakowany, obowigzuje zasada minimalizacji
utrudnien i zagrozen dla uzytkownikéw terendéw bezposrednio przylegtych do
terenu budowy. Teren nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach,

zabezpieczenie ioznakowanie robdt musi by¢é zgodne zzaakceptowang
technologiag i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Do posiadanego
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robot Wykonawca
obowigzany jest dotaczy¢ pismo wystane do organu ruchu, zarzadu drogi oraz
Komendy Policji informujgce o dacie wprowadzenia organizacji ruchu
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dla przebudowy drogi, zatwierdzonej przez organ ruchu pismem (tu znak pisma
i data), zachowujac 7 dniowy termin wyprzedzajacy,

e po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji oznakowania
robét,

e w czasie przerw w prowadzonych pracach Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia z korony drogi maszyn drogowych iurzgdzen lub do dokonania
zabezpieczenia w sposéb akceptowalny przez Nadzor (Inspektora) przy
realizacji robot ,pod ruchem”,

e Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania (w sposdéb zwyczajowo
przyjety, zudokumentowaniem takiego dziatania) mieszkancéw ioséb
prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza iustugowa w rejonie robdt, media
lokalne, stuzby specjalne, przewoznikow, sztab kryzysowy, portale internetowe
itp. o spodziewanych utrudnieniach w ruchu drogowym,

e Wykonawca winien przewidzie¢ mozliwo$¢ prowadzenia prac w systemie
wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy, celem skrdcenia czasu
wystepowania utrudnien,

e Wykonawca winien wspodtdziata¢ zinnymi podmiotami dla bezkolizyjnego
prowadzenia robdt w zajetym pasie drogowym,

e Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia realizacji w terminie waznosci
zatwierdzonych projektéw organizacji ruchu,

e Wykonawca robdét winien na wiasny koszt rozpozna¢ teren w zakresie
uzbrojenia, obecnosci urzadzen obcych i ponies¢ koszty ewentualnej naprawy
lub wymiany uszkodzonych podczas prac urzadzen badz sieci,

e przed wejsciem zrobotami Wykonawca robdt na wtasny koszt sporzadzi
inwentaryzacje stanu istniejgcego,

e Zamawiajacy udostepni Wykonawcy robot teren w obrebie pasa drogowego
drég powiatowych nr 1317R i 1318R. W razie potrzeby Wykonawca robét na
swoj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren niezbedny do organizacji
placu budowy izaplecza. Sposdb oszacowania kosztéw czasowego wejscia
w teren niebedacy pasem drogowym ustali do swoich potrzeb Wykonawca
robét (operaty szacunkowe, dzierzawy i odszkodowania wynikajgce z zajecia
czasowego),

e w przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny wod
ptynacych badz tereny linii kolejowej, nie pdzniej niz w terminie 30 dni przed
planowanym zajeciem terenu (wykonywaniem robét budowlanych) nalezy
ustali¢ zakres, warunki i termin zajecia tego terenu z zarzadcg infrastruktury
kolejowej i zarzgdcg wad,

e Wykonawca nie rozpocznie robdét wczesniej niz w dniu przedstawienia
Inspektorowi nadzoru polisy ubezpieczeniowej oraz dowoddw optacenia
sktadek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Kontrakt,

e po zakonczeniu robot Wykonawca zwréci sie do Inspektora nadzoru oraz do
Zamawiajgcego o powotanie komisji odbioru robdt,

e Wykonawca dostarczy kompletng dokumentacje powykonawczg zgodnie
z wymaganiami w tym zakresie,
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e Wykonawca dostarczy petng dokumentacje do ztozenia wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie (jesli pozwolenie na uzytkowanie jest wymagane
prawem),

e Wykonawca  zastabilizuje iprotokolarnie przekaze pas drogowy
Zamawiajgcemul.

1.4. Dokumenty projektu

W trakcie trwania projektu tworzone sg dokumenty, ktére stanowig dokumentacje
przebiegu procesu projektowego i budowlanego, dokumentacje kontroli przeprowadzanych
przez Zamawiajgcego i Inzyniera/Inspektora.

Do dokumentdw projektu zalicza sie:

e notatkii protokoty z narad;

e korespondencje pomiedzy Zamawiajgcym, Inspektorem nadzoru i Wykonawcg;

e korespondencje Wykonawcy ze stronami trzecimi;

e uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie warunki techniczne decyzje,
opinie uzgodnienia, zatwierdzenia i pozwolenia, a takie oceny, opinie,
protokoty weryfikacji, raporty z kontroli wraz z ich analizg dokonang przez
Wykonawce, Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego;

e inne, ktére maja zwigzek z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia.

Dokumenty projektu bedg przechowywane u Wykonawcy i Inzyniera/Inspektora
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu beda zawsze
dostepne do wgladu dla Zamawiajgcego na jego zyczenie.

1.5. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania (jesli bedzie wymagane
prawem) w stanie wolnym od wad i usterek przebudowe drég powiatowych nr 1317R i 1318R
na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej przez siebie i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z PFU i obowigzujgcym prawem. Dokumentacja
projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentéw, do
ktorych PFU sie odwotuje. Podobnie przebudowana droga odpowiada¢ bedzie wymaganiom
w niniejszym PFU i w dokumentach, do ktorych PFU sie odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac i realizowac tak, aby spetnione byty
wymagania okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane [1] w zakresie:

e bezpieczenstwa konstrukcji;

e bezpieczenstwa pozarowego;

e bezpieczenstwa uzytkowania;

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska;

e ochrony przed hatasem i drganiami;

e usuwania wody opadowej i odpaddw;

e mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego;

e warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

e ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
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odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej;

poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesow 0sob trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi
publicznej;

warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie
budowy.

Ponadto ogdlne wtfasciwosci funkcjonalno — uzytkowe realizowanego obiektu
budowlanego jakim jest przebudowa drég powiatowych, wynika z dokumentéw do ktoérych
odwotuje sie PFU.

1.6. Szczegdétowe witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Przebudowe istniejgcej drogi charakteryzujg dwa gtdwne parametry:

kategoria drogi, wg klasyfikacji okreslonej w Ustawie z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych [9] — droga powiatowa;

klasa drogi, wg klasyfikacji okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
[26], wg ktorej droge zalicza sie do lokalnej (klasa ,,L”).

Charakterystyczne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe w odniesieniu do obiektu
budowlanego jakim jest przebudowa drogi powiatowej, bedace pochodng przyjecia kategorii
i klasy drogi, przedstawiono w pkt. 1.2 PFU.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie:

przebudowe drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna - Grudna Goérna
i drogi powiatowej nr 1318R Brzostek - Siedliska Bogusz wraz z odcinkowg
budowg chodnikow dla pieszych i przejs¢ dla pieszych wraz z ich dedykowanym
oswietleniem;

remont dwdch mostdw na potoku Kamienica;

wykonanie probnego obcigzenia dwoch mostéw po wykonaniu prac
remontowych;

kompleksowg przebudowe przepustéw pod drogg powiatowg nr 1317R
w km 9+925 w miejscowosci Grudna Dolna i w km 11+769 w miejscowosci
Grudna Gdrna;

budowe / przebudowe przepustow drogowych i pod zjazdami;

budowe / przebudowe jednopoziomowych skrzyzowann z drogami
przecinajgcymi innej kategorii oraz drogami powiatowymi;

budowe / przebudowe systemu odwodnienia drogi;

budowe, przebudowe lub zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznej,
budowe kanatu technologicznego (w przypadku braku mozliwosci otrzymania
odstepstwa od budowy kanatu technologicznego);

inne prace o charakterze pomocniczym i porzadkujgcym, takie jak usuniecie
przeszkdd statych z otoczenia drogi w tym np. drzew, stupow itp.,
zabezpieczenie / przebudowe istniejgcych rowdw i ciekéw wodnych, budowe /
przebudowe zjazdéw, budowe urzadzen ochrony srodowiska, itp.

wykonanie oznakowania drogi.
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1.6.1. Zatozenia programowe dla potrzeb budowy drogi

Przewidywany uktad drogowy z zaznaczong lokalizacjg (km) punktéw
charakterystycznych przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Dla potrzeb przebudowy drogi powiatowej przyjeto nastepujace zatozenia
funkcjonalno — uzytkowe:

parametr droga
kategoria drogi powiatowa
klasa drogi L (lokalna)
szerokosc jezdni droga jednojezdniowa, dwukierunkowa o szerokosci:

e 2x2,75 m dla przekroju szlakowego,
e 2,75m + 3,00 m dla przekroju pétulicznego,
e 2 x3,00 mdla przekroju ulicznego,

szerokos¢ poboczy / konstrukcja e 0,75 m/ pobocze gruntowe, na odcinkach drogi
poboczy o pochyleniu podtuznym > 5% pobocze
gruntowe z podwdjnym powierzchniowym
utrwaleniem emulsjg asfaltowa

chodniki dla pieszych 2,0 m w $wietle pomiedzy kraweznikiem, a obrzezem
(chodnik przy krawedzi jezdni)

zatoki autobusowe / perony 3 szt wraz z peronami / 1 peron

obcigzenie / no$nosé 115 kN

dtugosc¢ catkowita trasy 6,632 km

geometria trasy ilos¢ tukéw poziomych: zgodna ze stanem istniejgcym

poszerzenie na tukach poziomych: dostosowane do
promienia tuku dla drogi klasy ,,L”

spadki poprzeczne:
- na prostej: daszkowy 2%

- na tukach: dostosowane do promienia fuku

nawierzchnia jezdnia bitumiczna
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Dla potrzeb przebudowy / budowy obiektéw inzynierskich w ciggu przedmiotowej
drogi przyjeto nastepujace zatozenia funkcjonalno — uzytkowe:
e nosnosci dla przebudowanych przepustéw pod drogg w km 9+925 i 11+769 -
klasa ,,B” wg PN-85/5-10030 tj. 40 ton,
e szerokosci uzytkowe zgodnie z niniejszym PFU,
e nosnos$¢ remontowanych mostéw zgodnie w przeprowadzonym prébnym
obcigzeniem mostéw,

1.6.1.1. Uktad sytuacyjno — wysokosciowy

Uktad sytuacyjno — wysokosciowy powinien odpowiada¢ wymaganiom w odniesieniu
do drég publicznych klasy ,,L” wg Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pdzn. zmianami)

1.6.1.2. Zatozenia konstrukcyjne

Konstrukcja nawierzchni nowej drogi powinna spetniaé nastepujace zatozenia:
e kategoria ruchu KR2;
e obcigzenie na oS obliczeniowg 115kN;
e grupa nosnosci podtoza G1:
o E2>80MPa;
o E2/E1 <£2,2, gdzie E1 - pierwotny modut odksztatcenia, E2 - wtérny
modut odksztatcenia;
gtebokos¢ przemarzania gruntu hz=1,00m.

Przewidywany wstepny uktad warstw konstrukcyjnych pokazano w czesci rysunkowe;.

Ze wzgledu na to, ze na etapie opracowywania niniejszego PFU nie prowadzono badan
stanu nawierzchni (np. metodg ugie¢), Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji
technicznej okresli ostateczng konstrukcje drogi, ktérg zaprojektuje metodg mechanistyczng
lub MES dla konstrukcji projektowanych na ruch KR2. Na drogach gminnych w przypadku
koniecznosci wzmocnienia konstrukcji nawierzchni dopuszcza sie projektowanie wzmocnienia
metodg ugie¢. Dobdr konstrukcji powinien by¢ opracowany w oparciu o badania terenowe
i laboratoryjne. Konstrukcje nawierzchni jezdni drogi nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na
etapie realizacji dokumentacji projektowej.

1.6.1.3. Odwodnienie korpusu drogowego

Na projektowanym odcinku drogi powiatowej sptyw wdd opadowych nalezy
zaprojektowa¢ w postaci odwodnienia powierzchniowego, nastepnie poprzez pobocza,
skarpy, studzienki $ciekowe z przykanalikami do otwartych rowéw przydroznych /
prefabrykowanych elementéw s$ciekowych lub do kanatéw deszczowych (w przypadku braku
innych mozliwosci), a nastepnie do odbiornika wdd, ktérymi sg istniejgce cieki wodne /rowy
melioracyjne.

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac i wykona¢ system odwodnienia pasa
drogowego na podstawie wykonanej w ramach zamdwienia dokumentacji hydrologiczno -
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hydraulicznej. System odwodnienia powinien spetnia¢ wymagania wynikajace z wydanych
decyzji administracyjnych i przepisow prawa, w tym warunkéw decyzji Srodowiskowej oraz
zapewniaé skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogi oraz z terenu przylegtego w kierunku
do pasa drogi (wody naptywajgce z terenu w kierunku drogi) na etapie realizacji inwestycji oraz
pozniejszej eksploataciji.

Ponadto w projektowanym systemie odwodnienia nalezy przewidzie¢ odwodnienie
terenu przylegtego do pasa drogowego, tak aby nie doprowadza¢ do powstania zastoisk wody
np. za chodnikiem. Stosowane studzienki sSciekowe nalezy lokalizowaé poza pasem ruchu.

Na terenach o matym spadku w celu wyeliminowania powstawania ewentualnych zastoisk
Przewidzie¢ wykonanie sciekdéw przykraweznikowych.
Na wylotach przykanalikdw nalezy zastosowaé prefabrykaty zgodne z KPED lub obrukowanie.

Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia pasa drogi nalezy przeanalizowac
i uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej, mozliwosci techniczne odbiornikdéw oraz uzgodnic
warunki odbioru wod z wiascicielem odbiornika.

Do oczyszczania powinny by¢ wykorzystane naturalne procesy. Ze wzgledu na ochrone
Srodowiska hydrogeologicznego w uzasadnionych przypadkach czes¢ rowdow drogowych
powinna by¢ dodatkowo uszczelniona.

Cieki wodne, obce przewody kanalizacji deszczowej, rowy melioracyjne, sieci
drenarskie itp. napotkane w trakcie robdt, powinny by¢ przeprowadzone przepustami pod
drogami. Gdy bedzie to niemozliwe, nalezy je wtgczy¢ do systemu odwodnienia drogi po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Przed odptywem wdd opadowych do odbiornikéow, w zaleznosci od wielkosci zlewni,
warunkéw gruntowo - wodnych oraz potrzeb w tym zakresie, zgodnie z decyzjg sSrodowiskowg
uzyskang przez Wykonawce, nalezy zaprojektowac (jezeli jest wymagane) urzgdzenia do
oczyszczenia wod opadowych, zapewniajgce wymagany stopien redukcji zanieczyszczen,
tj. stezen dopuszczalnych w postaci:

e separatory zwigzkdw ropopochodnych,
e grawitacyjne oddzielacze piasku, olejéw, benzyn (piaskowniki i osadniki).

Jezeli na etapie realizacji inwestycji bedzie koniecznos¢ zastosowania urzadzen
oczyszczajacych ze wzgleddw zabezpieczenia srodowiska lub innych wymagan wynikajgcych
z decyzji srodowiskowe] i uzgodnien z wtascicielem odbiornika, przyszty Wykonawca
zaprojektuje i wykona urzadzenia oczyszczajgce, ktore umozliwig podczyszczenie wod do
wymaganych parametréw.

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni nalezy wykonac poprzez nadanie nawierzchni
spadkéw podtuznych min. 0,3% i spadkédw poprzecznych 2,0%. Nalezy spetni¢ wymagania
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016r. poz. 124 z pdin. zm.) w zakresie spadkéw ukosnych. Dla odcinkéw szlakowych
o spadkach podtuznych powyzej 4% i tukdw poziomych nalezy po wewnetrznej stronie tuku,
przy krawedzi jezdni zastosowac Scieki trojkatne, z ktérych woda poprzez studnie wpadowe
lub $cieki skarpowe odprowadzana bedzie do rowu. Scieki skarpowe powinny by¢
zaprojektowane z elementéw prefabrykowanych typu trapezowego wg KPED 01.25 z betonu
min. C30/37 o nasigkliwosci do 5% i mrozoodpornosci min. F-150.

Rowy drogowe przewiduje sie projektowa¢ na odcinkach przebiegajgcych przez
obszary niezabudowane i zabudowane. Odprowadzenie wéd opadowych z drogi umozliwia
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pochylenie poprzeczne jezdni i pobocza. Rowy drogowe nie powinny spetniaé roli zbiornikow
retencyjnych, w zwigzku z czym ich pojemnos¢ nie powinna by¢ brana pod uwage przy
obliczaniu retencji. Minimalna szerokos$¢ dna rowu powinna wynosi¢ 0,4m, a minimalna
gtebokos$é rowu powinna byé niemniejsza niz 0,5m, przy czym jezeli gbrna czes¢ korpusu drogi
jest odwadniana drenami lub warstwa odsgczajaca, dno rowu powinno by¢ ponizej poziomu
wylotu drenu, sgczka lub warstwy odsaczajacej nie mniej niz 0,2m, a na odcinku wododziatu
nie mniej niz 0,1m. Pochylenie skarp trawiastych rowu nie powinno by¢ wieksze niz 1:1,5.
Ponadto nalezy przewidzie¢ wykonanie umocnienia dna iskarp rowéw elementami
prefabrykowanymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, tylko
tam gdzie jest to bezposrednio konieczne. Koniecznosé specjalnego umocnienia skarp lub dna
rowu przed erozjg zalezy od spadku podtuznego rowu, rodzaju podtoza gruntowego i ilosci
odprowadzanej rowem wody. Dla przecietnych warunkéw przyjmuje sie maksymalne
pochylenie rowéw:
bez umocnienia skarp i dna rowdw:

e dla gruntdéw piaszczystych 1,5%

e dla gruntow piaszczysto-gliniastych i pylastych 2,0%

e dla gruntéw ilastych i gliniastych 3,0%

e dla gruntow skalistych 10,0%
przy umochnieniu dna i skarp rowu:

e darninag 3,0%

e elementami betonowymi 3,0+10,0%

e brukiem uktadanym na podsypce cementowo
-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg  15,0%

Odwodnienie bedace przedmiotem zaprojektowania i wykonania, wymaga okreslenia
ilosci wody jaka nalezy odprowadzi¢ z drogi i obiektéw inzynierskich, ktérg nalezy ustali¢ na
podstawie tzw. deszczu miarodajnego. Natezenie deszczu dla rocznej sumy opadow
i prawdopodobienstwa deszczu miarodajnego p przedstawiono w tabeli ponizej:

Prawdopodobieristwo Wspdtczynnik A (natezenie de.szczu [dm3/(s
Klasa drogi wystapienia deszczu ha)] dia t = 10 min)
° yRap [(y] Opad Opad Opad
P H<800 mm | H<1000mm | H<1200 mm
G- 8i_owne 50 co7 720 e
Z — zbiorcze
L — lokalne
D — dojazdowe 100 470 572 593

Kanalizacje deszczowa nalezy zaprojektowa¢ tak aby prawidtowo i zgodnie
z obowigzujgcymi normami odprowadzata wody deszczowe do odbiornikéw wéd. Minimalna
$rednica kanalizacji deszczowej powinna by¢ nie mniejsza niz 300mm Wpusty sciekowe oraz
wiazy studni kanalizacyjnych nalezy zaprojektowac na klase obcigzenia min. D400. Przykanaliki
wpustow przyszty Wykonawca zaprojektuje i wykona o srednicy min. 200mm.
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1.6.2. Zatozenia programowe dla potrzeb przebudowy / zabezpieczenia
infrastruktury technicznej

Ze wzgledu na przyjete rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe nalezy zaprojektowaé
i wykonaé zabezpieczenie lub przebudowe istniejgcych sieci uzbrojenia terenu:
e sieci gazowej;
e sieci telekomunikacyjnej wraz z przestawieniem stupow napowietrznej linii
telekomunikacyjnej,
e sieci wodociggowej;
e sieci elektrycznej;
e sieci kanalizacji sanitarnej;

Zakres przebudowy / zabezpieczenia sieci winien ustali¢ Wykonawca na podstawie
wizji w terenie, analizy istniejgcych elementow zagospodarowania terenu pokazanych na
stronie Geoportalu Powiatu Debickiego pod adresem: http://debica.geoportal2.pl oraz
uzyskanych przez Wykonawce szczegdtowych warunkdéw technicznych i uzgodnien z gestorami
sieci. W ofercie Wykonawca powinien ujg¢ koszty sieci przewidzianych do przebudowy i/lub
zabezpieczenia.

Warunkiem przystgpienia do wykonywania robot konieczne jest m. in. uzyskanie przez
Wykonawce stosownych ostatecznych uzgodnienn dokumentacji projektowej w niezbednym
zakresie wydanych przez gestoréw sieci.

Na etapie realizacji dokumentacji projektowej Wykonawca wystgpi do witasciwego
Ministra z wnioskiem o odstepstwo od koniecznosci budowy kanatu technologicznego.
W przypadku braku mozliwosci uzyskania odstepstwa od koniecznosci budowy kanatu
technologicznego Wykonawca przygotuje i wykona niezbedne w tym zakresie opracowania
wraz z przygotowaniem materiatéw dla Zamawiajgcego. Wykonawca uzyska stosowne decyzje
oraz uzgodnienia i wybuduje kanat technologiczny.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Do obowigzkow Wykonawcy realizujgcego opracowania projektowe oraz prace
budowlane nalezato bedzie (niezaleznie od danych zatgczonych w PFU) w szczegdlnosci:

e pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania,
w tym wynikajacych z dokumentéw planistycznych gmin, zasobéw zarzadcéw
i administratoréw obiektéw i urzadzen, archiwéw i innych jednostek mogacych
posiadac informacje odnosnie terenu przedsiewziecia,

e sporzadzenie mapy do celdw projektowych dla potrzeb projektu budowlanego,
materiatow do zgtoszenia robdt budowlanych i projektu wykonawczego w skali
1:500,

e sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji (w tym zieleni, zjazdow),
ocen, ekspertyz, pomiarow i badan (w tym geologiczno — inzynierskich) terenu
i istniejgcych obiektow iurzadzen. W tym zakresie nalezy rowniez dokonac
analizy dostepnosci komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowane;j
drodze,

e pozyskanie dokumentéw wtasnosci (wypisy petne z ewidencji gruntéw),

e uzyskanie warunkow technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich
kolidujacych sieci zewnetrznych,
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opracowanie dokumentacji projektowej wraz zprojektem rozbidrki
w przypadku koniecznosci innych obiektow kolidujgcych z przedmiotowa
inwestycjg,

uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien iopinii niezbednych do uzyskania
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe i skutecznego zgtoszenia robédt
budowlanych, w tym decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia, decyzji
pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o warunkach prowadzenia dziatan
w korytach rzek i ciekéw wodnych (jezeli bedzie konieczna), protokétu z Narady
Koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu,

w przypadku koniecznosci uzyskanie prawa dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane (umowy cywilno - prawne wiascicieli nieruchomosci) na
wejscie w teren,

sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na sSrodowisko, jezeli taki bedzie
wymagany,

sporzadzenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe i wniosku
zgtoszenia robot budowlanych niewymagajgcych decyzji pozwolenia na
budowe w tym skompletowanie wszystkich zatgcznikow,

sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajgcej
realizacje obiektow budowlanych,

sporzadzenie projektu prébnego obcigzenia wraz z okresleniem nosnosci
remontowanych mostéw;

prowadzenie dziatan promocyjnych zgodnie z odpowiednimi wytycznymi,
sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajgcych z dostosowania dokumentacji
projektowej do uktadu wspdirzednych sytuacyjnych oraz uktadu
wysokosciowego aktualnie obowigzujgcych na terenie inwestycji,
sporzadzenie wszelkich projektéw zwigzanych z organizacja robdt iplacu
budowy, gospodarkg odpadami,

sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu iczasowej w tym
uwzgledniajgcej wyniki prébnego obcigzenia remontowanych mostéw,
sporzadzenie wszelkich projektéw technologicznych i montazowych,
sporzadzenie instrukcji uzytkowania obiektéw budowlanych,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot isieci
uzbrojenia terenu (rowniez w formie elektronicznej na ptycie CD w formacie
programu Autocad (*.dxf, *.dwg -w wersji 2008 lub wczesniejszej- lub w innym
powszechnie dostepnym),

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

2.1. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych

Wymagane cechy rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych, ktére beda obowigzywac
przysztego Wykonawce realizujagcego opracowania projektowe oraz prace budowlane
przedstawia ponizsza tabela:
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Lp. Rodzaj roboty Realizacja

Dtugos¢ przebudowanego
1. . . 6,632 km
odcinka drogi:

2. Dtugosé¢ chodnikéw: 1,571 km

3. Dtugos¢ sciezek rowerowych brak

dedykowane dla przejs¢ dla
4, Oswietlenie pieszych wraz z o$wietleniem
towarzyszacym

llos¢ obiektéw mostowych

- mosty / dtugo$¢ catkowita 2 / 24,0+24,0=48,0m
-wiadukty /dtugos¢ |  brak ]
Db [SOREEEEEEEE
wg potrzeb — zgodnie
z tabelarycznym zestawieniem
- przepusty / $rednica / dtugosé istniejacych przepustéw oraz
wytycznymi przebudowy
przepustéw w km 9+925i 11+769
llos$¢ skrzyzowan:
-skanalizowanych | - ]
~typurondo | ]
6. ]
z drogami gminnymi wg potrzeb,
- zwyktych z drogg powiatowa nr 1318R
i1319R
-réinopoziomowych | - ]

Przedmiotowa inwestycja przyczyni sie réwniez do skrdcenia przejazdu pojazdow,
polepszy bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz zmniejszy ucigzliwosci spowodowane
ruchem dla mieszkancéw i srodowiska.

2.1.1. Zatozenia ogodlne

Zakres i tres¢ projektu jak rowniez wykonanie robot powinny by¢ oparte
o0 obowigzujgce przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej, przepisy wydane przez witadze
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miejscowe oraz inne przepisy i normy, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z przedmiotem
zamodwienia w szczegdlnosci:

e projekt musi bazowa¢ na najnowszych sprawdzonych rozwigzaniach
technicznych;

e projekt musi by¢ wykonany z wykorzystaniem rozwigzan opierajacych sie
o zasady poszanowania energii i ekologii;

e rozwigzania wynikajgce z oferowanego taniego wykonania, dla ktérych istnieje
uzasadnione podejrzenie, ze mogg w przysztosci powodowac problemy
z eksploatacjg i utrzymaniem, nie bedg zaakceptowane;

e Wykonawca jest zobowigzany do:

o przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajagcym na etapie wykonania
zatozen projektowych;

o uzyskania akceptacji Zamawiajacego dla tych zatozen;

o akceptacja koncepcji upowaznia dopiero Wykonawce do dalszej
realizacji prac projektowych.

e Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidtowe przygotowanie projektu
budowlanego, materiatbw do zgtoszenia robdét budowlanych, projektow
wykonawczych oraz za przygotowanie wszystkich dokumentow niezbednych do
korncowego uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe i skutecznego
zgtoszenia robdt budowlanych niewymagajgcych decyzji pozwolenia na
budowe;

e Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zatozen projektowych, koncepcji,
projektu budowlanego, materiatdw do zgtoszenia robdot budowlanych,
projektéw wykonawczych, projektéow powykonawczych oraz wszelkich innych
opracowan wymagajgcych formy pisemnej i graficznej w formie analogowe;j
(papierowej) w 4 egzemplarzach, oryginat + 4 kopie i cyfrowej (na nosniku CD-
R);

e Wykonawca jest zobowigzany do koncowego ztozenia wymaganych prawem
klauzul i oswiadczen do projektu;

e do wymaganych prawem klauzul i oswiadczen Wykonawca dofaczy wszelkie
opracowania projektowe i towarzyszagce w 4 egzemplarzach analogowych
(papierowych) i w formie cyfrowej (na nosniku CD-R).

W zakresie technologii wykonania Wykonawca jest zobowigzany m. in. do:

e prawidtowego zaprojektowania ukfadu drogowego wraz z infrastrukturg
techniczng kolidujgca z przedmiotowg inwestycjg;

e takiego zaprojektowania, a nastepnie wykonywania prac, aby mozliwe byto
zachowanie ciggtosci ruchu.

Zamawiajgcy zaleca przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawce inspekcji
przysztego terenu budowy i jego otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte
w PFU) oszacowania na wtasng odpowiedzialnos¢, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie
mogg okazac sie niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia i jego wyceny z punktu
widzenia Wykonawcy.

Wykonaweca przy projektowaniu obiektdw zadba, aby plan ogdlny, detale projektowe
oraz aspekty funkcjonalne umozliwiaty dtugoletniag eksploatacje bez ponoszenia dodatkowych
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kosztow. Obiekty powinny charakteryzowac sie wytrzymatg konstrukcja, odpornoscig na
dziatanie obcigzen, ktorym moga zostaé poddane w trakcie eksploatacji oraz posiadaé
estetyczny wyglad. Obiekty powinny harmonizowa¢ z otaczajgcym zagospodarowaniem
terenu.

Zamawiajgcy wymaga, aby droga po wybudowaniu zapewniata przydatnos$é
strukturalng dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazddéw, a warstwa $cieralna
funkcje bezpieczenstwa, komfortu uczestnikdw ruchu oraz redukowata hatas. Prognozowany
wzrost wielkosci ruchu stawia wymagania dla warstwy Scieralnej dtugiej zywotnosci tzn.
odpornosci na koleinowanie i Scieranie. Urzadzenia infrastruktury po wykonaniu przebudowy
zgodnie z warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami branzowymi musza odpowiadac
warunkowi minimalnej awaryjnosci.

Zamawiajgcy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwatos¢ min. 20 lat.
Zamawiajacy zastrzega sobie akceptacje propozycji rozwigzan projektowych.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac atesty, certyfikaty lub stosowne
Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Ponadto Zamawiajgcy wymaga, aby inwestycja wykazywata:

e skrocenie czasu przejazdu pojazdow,

e polepszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e polepszenie warunkow ruchu,

e zmniejszenie dla mieszkarncéw isSrodowiska ucigzliwosci spowodowanych
ruchem.

2.1.2. Dodatkowo uszczegétowia sie cechy obiektu dotyczace rozwigzan
budowlano — konstrukcyjnych:

2.1.2.1. Konstrukcja drogi

Konstrukcje drogi nalezy przyjg¢ na podstawie zatozen przedstawionych w czesci
rysunkowe] przedmiotowego PFU.

Dopuszcza sie modyfikacje rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku
polepszenia:

e trwatosci nawierzchni;
e parametréw uzytkowych;
e bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Modyfikacja wymaga bezwzglednego uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Projektowanie konstrukcji nawierzchni nalezy wykona¢ metodg mechanistyczng lub
mechanistyczno — empiryczng w oparciu zatozong kategorie ruchu KR2.

Konstrukcja nawierzchni winna by¢ okreslona zgodnie z obliczeniami.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania konstrukcji nawierzchni muszg spetniaé
wymagania aktualnych wytycznych.

W przypadku koniecznosci odwodnienia podfoza nawierzchni nalezy zaprojektowad
warstwe odsgczajgca, spetniajgca wymagania Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych — zatgcznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIA.

Podfoze gruntowe pod konstrukcjg nawierzchni musi spetnia¢ warunki dla podfoza
grupy nosnosci G1. Jezeli podfoze gruntowe zaszeregowano do innej grupy nosnosci niz G1,
niezaleznie od kategorii ruchu, podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 zgodnie
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z wymaganiami Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych—
zatacznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIA.

2.2. Warunki wykonania i odbioru opracowan projektowych
2.2.1. 0Ogdlne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ i zgodnos$¢ zastosowanych materiatow,
metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiaréow, badan
(inwentaryzacji), oceny stanu technicznego i prac projektowych okreslonych w PFU.
Dodatkowo Wykonawca ma realizowaé przedmiot zamdwienia zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem oraz stosowac sie do polecen Inwestora. Wykonawca uzyska we wtasnym
zakresie i witasnym staraniem wszystkie niezbedne materiaty potrzebne do wykonania
zadania, m.in. mapy do celdw projektowych, mapy zasadnicze, aktualizacje i rozszerzenia
warunkéw do projektowania.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii nalezy na
biezgco przekazywaé Inwestorowi, w terminach umozliwiajgcych ewentualne skorzystanie
z trybu odwotawczego. Jednoczesnie Wykonawca przekaze na biezgco kserokopie wszystkich
wystgpien.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wewnetrznie spéjna i skoordynowana we
wszystkich branzach, powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe,
konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej powinien
uzyskaé, wiasnym staraniem i na witasny koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie
i uzgodnienia.

W zakresie dokumentacji projektowej obowigzujg nastepujace warunki ogdlne:

e Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu o wymagania
zapisane w przedmiotowym PFU i powofanych w nim dokumentach,
warunkach kontraktu oraz zgodnie zwiedzgtechniczng i aktualnie
obowigzujgcymi przepisami;

e dokumentacja projektowa (projekt budowlany, materiaty do zgtoszenia robot
budowlanych i projekt wykonawczy) oraz etapy robdt budowlanych winne by¢
dostosowane do obowigzujgcych uwarunkowan prawnych w zakresie ochrony
sSrodowiska i Prawa Budowlanego, dyrektyw unijnych;

e dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce
w zakresie umozliwiajgcym  uzyskanie  skutecznego  zgtoszenia  robot
budowlanych;

e wszystkie uzyskiwane decyzje w miare mozliwosci powinny by¢ opatrzone
rygorem natychmiastowej wykonalnosci;

e Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére s3
w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi
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i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas
wykonywania opracowan projektowych;

e Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
projektéw, sprzetu, materiatow Ilub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca;

e Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu,
wykorzystania materiatow i inne jakie okazig sie potrzebne w zwigzku
z wykonywaniem badan i innych prac projektowych;

e Wykonawca ma obowigzek zapewnié¢ udziat w opracowaniu dokumentacji
projektowej projektantéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz przynaleznych do izby inzynierow budownictwa, posiadajgcych
ubezpieczenie OC;

e Wykonawca ma obowigzek zapewnic¢ sprawdzenie dokumentacji projektowe;j
pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno —budowlanymi, przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynalezne do
Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadajgcych ubezpieczenie OC;

e opracowania projektowe powinny by¢é wykonane z odpowiednig
szczegétowoscig  (dokfadnoscig). Odpowiednia szczegdtowos¢ dotyczy
istniejacych i projektowanych parametrow terenu i parametréw obiektow
wchodzgcych w skfad opracowan projektowych. Stopien szczegdtowosci zalezy
gtdwnie od celdw jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz
od rodzaju i ztozonosci projektowanego zadania. Uscislenie pojecia
»odpowiednia szczegdtowos¢” w odniesieniu do konkretnego opracowania
projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwigzania projektowe
zamieszczane w materiatach projektowych stuzgcych do uzyskania potrzebnych
opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawiac niezbedny na danym etapie
zakres szczegbétowosci projektowanego zadania inwestycyjnego;

e szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania przepisow: Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z. 2021r. poz. 2351 z pdin.
zmianami) [1] Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020r.
poz. 169 zpdin. zmianami) [23] oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii zdnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r.
poz. 2454 z pdzn. zmianami) [21];

e obok wersji papierowej catos¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawié
w wersji elektronicznej w formacie *.pdf, *.dwg lub *.dxf, *xls, *.doc;

e przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub
kornicowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
proponowany spis teczek i ogdlng szate graficzna opracowan projektowych;
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w zaleznosci od Zrodfa finansowania przedsiewziecia dokumentacja projektowa
oraz wszystkie dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania
powinny spetnia¢ wymagania w zakresie promocji projektow objetych danym
programem pomocowym. W szczegdlnosci wymaga sie, aby dokumenty te
oznaczane w sposdb wymagany przez dany program;

Wykonawca — zgodnie z Ustawg Prawo budowlane — jest zobowigzany
sprawowaé nadzér autorski w czasie realizacji robdt budowlanych na
podstawie dokumentacji projektowej sporzgdzonej w oparciu o Umowe. Na
wezwanie, Wykonawca zobowigzany jest do:

o opiniowania zgodnosci projektéw wykonawczych, technologicznych
i zamiennych w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej;

o niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji
projektowej;

dokumenty i opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce
podlega¢ bedg weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajgcego (Inspektora
nadzoru) w zakresie ich zgodnosci z obowigzujgcym prawem i niniejszym PFU;
Wykonaweca przekazywac bedzie Inspektorowi nadzoru wszelkie dokumenty do
weryfikacji i od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentéw.
Proces weryfikacji danego dokumentu (opracowania projektowego) bedzie
zakonczony jego zatwierdzeniem;

Wykonawca nie bedzie mogt przystapi¢ do odpowiednich robét bez akceptacji
przez Inspektora nadzoru potrzebnego do ich wykonania elementu
dokumentac;ji projektowej;

wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy nabywa prawo do
uzywania opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na
Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majatkowe do opracowan
projektowych wykonanych w ramach Zamowienia;

Zamawiajgcy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan
projektowych / rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej
zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez
zadnych ograniczen czasowych i iloSciowych w nastepujgcym zakresie:

o rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na
wilasne potrzeby i potrzeby jednostek podlegtych, w tym
w szczegolnosci przekazania opracowan projektowych lub ich dowolnej
czesci, takze ich kopii:

= innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego
do wykonania innych opracowan projektowych;

= innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub
nadzorowania robot budowlanych;

= stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym;

o wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do
prezentacji oraz dziatan informacyjnych, w tym udostepniania
opracowan projektowych w taki sposéb, aby kazdy mégt mieé do nich
dostep (m.in. w sieci Internet);
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o wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci
komputera na dowolnej liczbie wtasnych stanowisk komputerowych
i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych;

o zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolna
technika.

Ponadto Zamawiajacy w przedmiotowym PFU oraz materiatach do niego zataczonych
wskazuje ogdlne rozwigzania projektowe, ktére powinny byé podstawg prac projektowych
prowadzonych przez Wykonawce. Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla doktadnego
sprawdzenia materiatdw wyjsciowych w celu zaznajomienia sie ze stanem rzeczywistym.

Zamawiajacy z uwagi na ogolny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza
w trakcie opracowania projektu dokonywania przez Wykonawce korekt rozwigzan
przedstawionych w PFU, o ile znajdujg one uzasadnienie i jednoczesnie nie naruszajg
charakterystycznych parametréw opisanych w pkt. 1.2.

Zamawiajgcy oczekuje analizy przedprojektowej w formie koncepcji przebudowy drogi
zatgczonych ogolnych rozwigzan projektowych i ich uscislenia w stopniu wymaganym do
podjecia dalszych prac projektowych, w tym do uzyskiwania dokumentow niezbednych do
uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe, skutecznego zgloszenia robot
budowlanych niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe. W szczegdlnosci Zamawiajacy
oczekuje analizy przedstawionych w PFU rozwigzan ogdlnych w odniesieniu do:

e koordynacji z przedsiewzieciami zwigzanymi;

e kolizji z istniejgcymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu;

e mozliwosci odwodnienia drogi;

e warunkdéw geologicznych i hydrogeologicznych;

e obstugi terenow przylegtych;

e nabycia niezbednych gruntéow pod pas drogowy;

e prowadzenia ruchu pieszego, rowerowego i komunikacji zbiorowej;

e wymaganych dziatan w zakresie ochrony srodowiska i warunkéw zycia ludzi;
e innych majgcych zwigzek z projektowanym przedsiewzieciem.

Wynikiem powyzszych dziatan Wykonawcy powinna by¢ uszczegétowiona koncepcja
wielobranzowych rozwigzan projektowych, ktérag Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do
akceptacji, wraz z komentarzem dotyczagcym zmian i uszczegdétowien jakie Wykonawca
wprowadzit do rozwigzan zatgczonych do PFU.

Po przedtozeniu materiatu Zamawiajacy podejmie decyzje odnosnie jego akceptacji do
dalszych prac projektowych.

Dla zaakceptowanych przez Zamawiajgcego rozwigzan projektowych Wykonawca
zobowigzany jest stosowal uzyskane warunki techniczne przebudowy kolidujgcych sieci
infrastruktury technicznej. Niezbedne uszczegétowienia warunkdédw nalezy uzyskaé na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej.

W przypadku zmian rozwigzan drogowych, Wykonawca ponownie uzyska niezbedne
warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia kolidujacych sieci zewnetrznych
(infrastruktura techniczna podziemna i nadziemna).

Wykonawca przekaze niezwtocznie Zamawiajagcemu wszelkie otrzymane warunki
techniczne w celu zapewnienia Zamawiajgcemu mozliwosci wypowiedzenia sie co do tresci
warunkéw, w szczegdlnosci w zakresie obowigzkdw narzuconych przez gestoréw urzadzen na
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rzecz Zamawiajacego. Kazdorazowo Wykonawca skomentuje tres¢ uzyskanych warunkow pod
katem ich zgodnosci z zapisami art. 32 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie kolejnego wystgpienia do danego
wiasciciela sieci, w ktorym zostanie przedstawione stanowisko Zamawiajgcego odnosnie
uzyskanych warunkow, wzglednie prosba o ich zmiane.

Uzyskane warunki techniczne Wykonawca zastosuje w toku dalszych prac
projektowych.

Dla zaakceptowanych przez Zamawiajgcego rozwigzan projektowych Wykonawca
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego (na podstawie stosownego petnomocnictwa) uzyska
wszelkie niezbedne decyzje, uzgodnienia i opinie niezbedne do uzyskania ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe i skutecznego zgtoszenia robot budowlanych.

W szczegolnosci Wykonawca uzyska:

e decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

e decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia;

e decyzje o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego;

e inne decyzje wymagane przepisami szczegdlnymi, w tym decyzje dotyczace
zwolnienia z zakazéw realizacji obiektow budowlanych.

Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu na biezgco wszelkie otrzymane
decyzje, uzgodnienia i opinie celem umozliwienia Zamawiajagcemu ewentualnego skorzystania
z procedury odwotawczej.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia materiatéw do wydania w/w decyzji,
uzgodnien i opinii w ilosci wymaganej przepisami oraz sporzadzenia dodatkowego
1 egzemplarza dla Zamawiajgcego.

Dodatkowo Wykonawca niezaleznie od materiatéw zatgczonych do PFU pozyska
wszelkie istotne informacje niezbedne do projektowania przedsiewziecia, w szczegdlnosci:

e wypisy i wyrysy z miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego;

e prognozy, studia, koncepcje i inne opracowania do miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego;

e wyciggi ze studidbw uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego gmin;

e gminne plany i programy ochrony srodowiska;

e plany ochrony parkéw krajobrazowych i zasobow archeologicznych;

e inne, w tym dane administratorow obiektéw i urzadzen (np. w formie
dokumentacji archiwalnych) i innych jednostek moggcych posiada¢ informacje
odnosnie terenu przedsiewziecia.

W przypadku braku w/w dokumentow Wykonawca wuzyska odpowiednie
potwierdzenie tego faktu.

2.2.1.1. Stadium - inwentaryzacje, oceny, ekspertyzy, pomiary i badania
terenu i istniejacych obiektow i urzadzen

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych inwentaryzacji,
ocen, ekspertyz, pomiaréw i badan terenu i istniejgcych obiektdw i urzadzen, jakie wymagane
sg do prawidtowego zaprojektowania przedsiewziecia.

W szczegolnosci w zakres Wykonawcy wchodza:
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e badania geologiczne / hydrogeologiczne wykonane w zakresie i formie oraz
zakonczone opracowaniem zgodnym z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie. Zamawiajgcy zaktada, ze konieczne bedzie sporzgdzenie
dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (w ktérej zostang zatgczone wyniki
badan geologiczno — inzynierskich) oraz geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych. W razie potrzeby powinna by¢
sporzgdzona dokumentacja hydrogeologiczna;

e badania istniejgcych nawierzchni drogowych pod katem okres$lenia potrzeby
ich wzmocnienia do prognozowanego ruchu pojazdéw, o ile projekt zaktada ich
dalsze uzytkowanie;

e badania materialowe elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych
istniejacych nawierzchni drogowych pod katem okreslenia potrzeby ich
naprawy / wzmocnienia o ile projekt zaktada ich dalsze uzytkowanie;

e probne obcigzenie remontowanych mostow wraz z okresleniem ich nosnosci;

e inwentaryzacje zagospodarowania terenu w zakresie planowanych robét pod
katem okreslenia rodzaju, parametréw stanu elementéw przewidzianych do
dalszego uzytkowania i do rozbidrki;

e inwentaryzacje istniejgcej zieleni;

e inwentaryzacje istniejgcych sieci uzbrojenia terenu;

Wykonawca sporzadzi w/w materiaty w ilosci zaleznej o ilosci egzemplarzy elementu
projektu, w ktérym sg one zamieszczane.

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan przy
inwentaryzacjach oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach
projektowych, zgodne z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, polskich norm oraz zasad
wiedzy technicznej.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania dla uzyskania zgody na
przeprowadzenie prac terenowych, polegajgce m.in. na sporzadzeniu projektow czasowej
organizacji ruchu na czas badan nawierzchni.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia prac pomiarowych
i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie obowigzujgce przepisy dotyczgce ochrony srodowiska,
ochrony przeciwpozarowej i inne przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za  wszelkie straty spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony Srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych
przepisdw podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzagdzen podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie realizowac prace pomiarowe i badawcze w sposdb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkarncédw przylegtych poses;ji.

Jezeli odkryte zostang na terenie badan i pomiaréw (inwentaryzacji) jakiekolwiek
wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym to sg one wtasnoscig Skarbu Panstwa. Wykonawca
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zobowigzany jest je zabezpieczy<¢ przed zniszczeniem lub kradziezg, powiadomi¢ odpowiednie
wtadze i Inspektora nadzoru i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzegac
przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.

2.2.1.2. Stadium — mapa do celéw projektowych

Mapa do celdw projektowych powinna by¢ sporzadzona zgodnie z adekwatnymi
przepisami w dokumentach powotanych w czesci informacyjnej PFU oraz aktualnie
obowigzujgcych przepiséw.

Mapa do celoéw projektowych, powinna obejmowacé obszar otaczajacy teren inwestycji
w pasie co najmniej 30 m od projektowanego obiektu, a w razie koniecznosci ustalenia strefy
ochronnej — takze teren tej strefy.

Tres¢ mapy do celdw projektowych poza elementami stanowigcymi tres¢ mapy
zasadniczej tgcznie z granicami wtadania (wtasnosci) nieruchomosci (dziatek), powinna
zawierac:

e opracowane geodezyjnie linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu,
linie zabudowy oraz osie ulic, drog itp., jezeli zostaty ustalone w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunkow
zabudowy i zagospodarowania terenu;

e dane sytuacyjno — wysokosciowe drogi, obiektéw mostowych i kubaturowych
w stopniu jaki wiedza techniczna uwaza za wystarczajacy do odwzorowania
terenu na cele projektowania drogi, obiektéw mostowych i kubaturowych oraz
zabezpieczenia / przebudowy infrastruktury technicznej;

e usytuowanie zieleni Sredniej i wysokiej ze wskazaniem pomnikéw przyrody;

e usytuowanie innych obiektow i szczegdtdéw wskazanych przez projektanta,
zgodnie z celem wykonywane;j pracy;

e uzgodnione przez OUDP projektowane uzbrojenie terenu;

e |okalizacje istniejgcego oznakowania pionowego drog;

e oznaczenia rodzajéw nawierzchni drég, chodnikéw, zjazdéw i placow;

Skale map do celéw projektowych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosSci obiektu
lub catego zamierzenia budowlanego, przy czym:

e skala map dziatek budowlanych nie powinna by¢ mniejsza niz 1 :500;

e skala map do celow projektowych nie powinna by¢ mniejsza niz 1 :500.

Wielkos¢ obszaru, oraz skale map do celéw projektowych dla danej inwestycji okresla
w razie potrzeby organ wtasciwy do przyjecia wniosku zgtoszenia robdt budowlanych.

Mapa do celdw projektowych powinna spetnia¢ wymagania RMGPIB z dnia 21 lutego
1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

2.2.1.3. Stadium - decyzja sSrodowiskowa

Dla potrzeb inwestycji Wykonawca pozyska decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji.
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Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach (Stadium DUS) jest to dokument
wymagany przy realizacji inwestycji, ktére mogg zawsze lub potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na érodowisko. W sktad Stadium Decyzji Srodowiskowej mogg wchodzié:

e raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko, a w przypadku, gdy
whnioskodawca wystgpit o ustalenie zakresu raportu ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia transgranicznego oddziatywania na srodowisko — karte
informacyjng przedsiewziecia;

e w przypadku przedsiewzie¢c mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na
sSrodowisko wymagana jest karta informacyjna przedsiewziecia.

Do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dofgcza sie
réwniez:

e poswiadczone przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie,
obejmujacej obszar, na ktory bedzie oddziatywac przedsiewziecie;

e wypis z ewidencji gruntéw obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewziecie oraz obejmujgcy obszar, na ktérym bedzie
oddziatywac przedsiewziecie.

W tym celu Wykonawca sporzadzi karte informacyjng przedsiewziecia o zawartosci
zgodnej z zapisami Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z pdin. zmianami), ktérg wraz
z projektem wniosku o wydanie decyzji i wymaganymi zatgcznikami przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcego, a po jej uzyskaniu (w szczegdlnosci w zakresie obowigzkéw Zamawiajgcego
odnosnie realizacji urzadzen ochrony srodowiska oraz monitoringu porealizacyjnego) wystgpi
z wnioskiem o wydanie decyzji. Wykonawca bedzie niezwtocznie reagowat na wszelkie
wezwania do uzupetniania wniosku i na biezgco informowat o nich Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy organ prowadzgcy postepowanie orzeknie o koniecznosci
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, Wykonawca sporzadzi to opracowanie
i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego (w szczegdlnosci w zakresie obowigzkow
Zamawiajgcego odnosnie realizacji urzgdzen ochrony S$rodowiska oraz monitoringu
porealizacyjnego), a po jej uzyskaniu przekaze do organu.

2.2.1.4. Stadium - pozwolenie wodnoprawne

Wykonawca sporzadzi operat (operaty) wodnoprawny o zawartosci zgodnej
z przepisami, ktory wraz z projektem wniosku o wydanie decyzji i wymaganymi zatgcznikami
przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego, a po jej uzyskaniu wystgpi z wnioskiem o wydanie
decyzji. Wykonawca bedzie niezwtocznie reagowat na wszelkie wezwania do uzupetniania
whniosku, i na biezgco informowat o nich Zamawiajgcego.

2.2.1.5. Stadium - projekt budowlany

Dokumentacja projektowa budowlana tj. projekt budowlany co do zawartosci, formy
i ilosci powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
[Dz. U. 2020r. poz. 169 z pdzn. zmianami) [23], oraz przepisach wykonawczych do niego.
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Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacjg projektowag budowlang wszystkich
rodzajow robot budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla realizacji
przedsiewziecia.

W projekcie budowlanym Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania terenu
polegajgce rowniez na wycince zieleni i rozbiérce obiektow budowlanych i stosownie do
zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

W projekcie budowlanym Wykonawca uwzgledni opracowane przez siebie zatozenia do
projektu statej organizacji ruchu, dla ktérych uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla
proponowanych sktadowych oznakowania pionowego, poziomego i urzadzen bezpieczenstwa
ruchu, a ktére mogg mie¢ wptyw na sytuacyjno — wysokosciowe ksztattowanie
projektowanych obiektéw budowlanych.

W szczegdlnosci, w wystarczajagcym na potrzeby projektu budowlanego stopniu Wykonawca
przewidzi organizacje ruchu na skrzyzowaniach, lokalizacje przejs¢ dla pieszych, przystankéw
komunikacji zbiorowej.

Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu projekt budowlany wraz ze wszystkimi opiniami,
uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegétowymi.
Stadium projektu budowlanego — jest to zbior opracowan projektowych, w ktérych gtéwnym
opracowaniem projektowym jest projekt budowlany. W sktad projektu budowlanego
wchodzg:

J materiaty do wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego;

J materiaty do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia;

J materiaty do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego;

J materiaty do zgtoszenia robdt budowlanych;

J projekty rozbidrek;

J materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych

przepisami szczegdlnymi oraz inne materiaty projektowe, w tym m.in.:
projekt zieleni, projekt organizacji ruchu;

] mapa do celéw projektowych;

. projekt prac geologicznych / program badan geotechnicznych;

. dokumentacja geologiczno-inzynierska / dokumentacja geotechniczna oraz
geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych;

. instrukcje eksploatacji;

. analiza ekonomiczna.

Wykonawca sporzadzi minimum 4 egz. stadium projektu budowlanego w wersji papierowej
oraz elektronicznej na nosnikach CD/DVD oraz ewentualnie dodatkowe egzemplarze
wymagane innymi decyzjami. Pliki tekstowe nalezy zapisa¢ w formatach *.doc, *.pdf, za$s
rysunki — formatach *.pdf, *.dwg lub *.dxf (w wersji 2008 lub wczesdniejszej), arkusze
kalkulacyjne w formatach *.pdf, *.xls (Excel). Do sporzgdzonej dokumentacji Wykonawca
dotaczy oswiadczenie o kompletnosci opracowania.
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2.2.1.6. Stadium — materiaty do zgtoszenia robét

Dokumentacja projektowa budowlana tj. materiaty do zgtoszenia robdt co do
zawartosci, formy i ilosci powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym w Ustawie Prawo
Budowlane [1] oraz przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca zobowigzany jest do
objecia dokumentacjg projektowg budowlang wszystkich rodzajéw robdt budowlanych,
ktorych wykonanie jest niezbedne dla realizacji przedsiewziecia.

W materiatach do zgtoszenia robdét budowlanych Wykonawca uwzgledni zmiany
zagospodarowania terenu polegajace réwniez na wycince zieleni i rozbidrce obiektéw
budowlanych i stosownie do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami
opracowania.

W materiatach do zgtoszenia robdt budowlanych Wykonawca uwzgledni opracowane
przez siebie zatozenia do projektu statej organizacji ruchu, dla ktérych uzyska akceptacje
Zamawiajgcego dla proponowanych sktadowych oznakowania pionowego, poziomego
i urzadzen bezpieczenstwa ruchu, a ktére mogg mieé¢ wptyw na sytuacyjno — wysokosciowe
ksztattowanie projektowanych obiektow budowlanych.

W szczegdlnosci, w wystarczajgcym na potrzeby materiatéw do zgtoszenia robét
budowlanych, stopniu Wykonawca przewidzi organizacje ruchu na skrzyzowaniach, lokalizacje
przejsc dla pieszych, przystankow komunikacji zbiorowe;j.

Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu materiaty do zgtoszenia robdt budowlanych wraz
ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi
przepisami szczegétowymi.

Stadium Materiatow do zgtoszenia robdt budowlanych — jest to zbiér opracowan
projektowych, w ktorych gtdwnym opracowaniem projektowym sg materiaty do zgtoszenia
robot budowlanych. W sktad Stadium Materiatéw do zgtoszenia rob6t budowlanych wchodzg:

e materiaty do wniosku o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia;

e materiaty do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego;

e materiaty do zgtoszenia robdt budowlanych;

e projekty rozbiodrek;

e materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegllnymi oraz inne materiaty projektowe, w tym m.in.: projekt zieleni,
projekt organizacji ruchu;

e mapa do celéow projektowych;

e projekt prac geologicznych / program badan geotechnicznych;

e dokumentacja geologiczno-inzynierska / dokumentacja geotechniczna oraz
geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych;

e instrukcje eksploatacji;

e analiza ekonomiczna.

Wykonawca sporzadzi minimum 4 egz. stadium materiatéw do zgtoszenia robot
budowlanych w wersji papierowej oraz elektronicznej na nosnikach CD/DVD oraz ewentualnie
dodatkowe egzemplarze wymagane innymi decyzjami. Pliki tekstowe nalezy zapisaé
w formatach *.doc, *.pdf, zas rysunki — formatach *.pdf, *.dwg lub *.dxf (w wersji 2008 lub
wczesniejszej), arkusze kalkulacyjne w formatach *.pdf, *.xIs (Excel). Do sporzgdzonej
dokumentacji Wykonawca dotfgczy o$wiadczenie o kompletnosci opracowania.
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2.2.1.7. Stadium - koncepcja przebudowy drogi

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji przebudowy drogi
uwzgledniajacej wymagania Zamawiajgcego okreslone w niniejszym PFU.

Koncepcja przebudowy drogi winna zawieraé:

e czeS¢ opisowg;

e czes¢ rysunkowq obejmujaca: plan sytuacyjny w skali 1:500, przekroje typowe
drogi, niezbedne szczegoty rozwigzan technicznych w tym zabezpieczenia lub
przebudowy istniejgcych sieci uzbrojenia terenu;

e analize stanu prawnego nieruchomosci w obrebie planowanych rozwigzan
projektowych w tym, w razie koniecznosci poszerzenia pasa drogowego,
zestawienie numeréw dziatek wraz z obliczong powierzchnig niezbedng do
realizacji zadania (Zamawiajgcy wifasnym kosztem i staraniem pozyska
niezbedne nieruchomosci).

Wykonawca sporzgdzi 2 egzemplarze koncepcji przebudowy drogi w wersji papierowej
oraz elektronicznej na nosnikach CD/DVD. Pliki tekstowe nalezy zapisa¢ w formatach *.doc,
* . pdf, zas rysunki — formatach *.pdf, *.dwg lub *,dxf (w wersji 2008 lub wczesniejszej), arkusze
kalkulacyjne w formatach *.pdf, *.xIs (Excell - dla zestawienia numerdw dziatek wraz
z obliczong powierzchnig).

2.2.1.8. Stadium - pozwolenie na budowe

Na podstawie art. 28 Ustawy Prawo Budowlane roboty budowlane mozna rozpoczgc
jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca uzyska pozwolenie na budowe dla niezbednych do funkcjonowania
przebudowanej drogi obiektow.

2.2.1.9. Stadium —zgtoszenie robét budowlanych

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane roboty budowlane realizowane w ramach
przebudowy drogi mozna rozpoczgc jedynie na podstawie skutecznego zgtoszenia robét
budowlanych niewymagajacych decyzji pozwolenia na budowe.

Dla robot budowlanych prowadzonych na podstawie zgtoszenia robot budowlanych
niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe roboty budowlane mozna rozpoczgé na
podstawie skutecznego zgtoszenia robot budowlanych niewymagajgcych decyzji pozwolenia
na budowe tj. zgtoszenia rob6t budowlanych do ktérego organ prowadzacy postepowanie nie
whniost sprzeciwu w terminie ustawowym. Jezeli nastgpi koniecznos¢ (potrzeba), Wykonawca
uzyska pozwolenie na budowe dla niezbednych do funkcjonowania przebudowanej drogi
obiektow.

2.2.1.10. Stadium - promocja

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dziatan promocyjnych projektu.
Dziatania te powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymogami krajowych i unijnych aktéw
prawnych i wytycznych. Szczegéty dziatan promocyjnych nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym
(Beneficjentem).
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Do obowigzkéw Beneficjenta nalezy m.in:

e informowanie opinii publicznej o otrzymanej pomocy;

e obowigzek oznaczenia odpowiednimi znakami i informacjami catej
dokumentacji, ktéra dotyczy realizowanego projektu;

e umieszczenia informacji o fakcie wspdétfinansowania projektu ze srodkéw
Programu w miejscu realizacji projektu oraz w miejscu siedziby beneficjenta;

e zachowania wspdlnych zasad oznaczania wszystkich dziatan promocyjnych
i informacyjnych zwigzanych z projektem;

e dbanie o widocznos¢ oznaczen;

e dbanie o wizerunek programu poprzez przestrzeganie jednolitych zasad
wizualizacji projektéw.

2.2.2. Wymagania do opracowan szczegétowych
2.2.2.1. Projekt Budowlany (PB)

Projekt budowlany (PB) — jest to opracowanie projektowe o charakterze
szczegbtowym, ktore ma stuzy¢ uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe.

Szczegdtowy zakres i forme projektu budowlanego okresla Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020r. poz. 169 z pdzn. zmianami) [23].

2.2.2.2. Materiatly do zgtoszenia robot budowlanych (PB)

Materiaty do zgtoszenia rob6t budowlanych (PB) — jest to opracowanie projektowe
o charakterze szczegdtowym, ktére ma stuzy¢ uzyskaniu skutecznego zgtoszenia robot
budowlanych niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe.

Materiaty do zgtoszenia robdt co do zawartosci, formy i ilosci powinna odpowiadad
warunkom okreslonym w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z. 2021r.
poz. 2351 z pdzn. zmianami) [1] oraz przepisach wykonawczych do niej.

2.2.2.3. Projekt wykonawczy (PW)

Projekt wykonawczy (PW) — jest to opracowanie projektowe wykonywane na
podstawie materiatdw do zgtoszenia robdt budowlanych (jest to uszczegétowienie materiatéw
do zgtoszenia robdét budowlanych w stopniu wiekszym niz wymagany przez Prawo
budowlane), ktére wskazuje szczegdétowo rozwigzania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne,
technologiczne, materiatowe, organizacyjne, dotyczagce wyposazenia oraz zawiera
specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy dla obiektow budowlanych bedgcych
przedmiotem robdt budowlanych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
przepisami, polskimi normami.

Obok typowego uktadu dokumentacji projektowej wykonawczej tj.

e czesci opisowej;
e czesci rysunkowej:
o orientacja;
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plan sytuacyjny w skali 1:500;
rysunki ogélne drogowych obiektédw inzynierskich;

o przekroje poprzeczne drogowych obiektéw inzynierskich w skali
1:25;
profil podtuzny drogi (niweleta);
przekroje typowe konstrukcji nawierzchni;
przekroje poprzeczne drogi (wraz z zaznaczong granica pasa
drogowego), S$rednio co ok. 25m oraz dodatkowe przekroje
poprzeczne w miejscach charakterystycznych;

o niezbedne szczegdty rozwigzan technicznych;

e innych, niezbednych elementéw dokumentacji projektowe;.

stanowigcej uszczegdtowienie dokumentacji projektowej budowlanej poszczegdlnych
branz, Wykonawca w zaleznosci od potrzeb sporzadzi:

projekty rozbidrek obiektéw budowlanych;

projekty technologii i konstrukcji nawierzchni;

projekty zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp wykopow i nasypow wraz
z odprowadzeniem wody w czasie budowy i uzytkowania obiektu;

projekty statej i czasowej organizacji ruchu, ktére podlegajg procedurze
opiniowania i zatwierdzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

projekty wycinki i ewentualnych nasadzen zieleni;

projekty przetozen ciekdw i rowow;

projekty technologiczne i organizacyjne robét;

projekty prébnych obcigzen fundamentéw palowych i obiektu mostowego;
projekty Scian oporowych (z gruntu zbrojonego, prefabrykatow itp.) jezeli bedg
wymagane;

projekty wytworzenia, transportu i montazu wraz z technologig spawania
konstrukcji stalowych (w wytworni i na miejscu budowy);

projekty rusztowan;

projekty sprezenia;

projekty robocze montazu barier i balustrad oraz innych urzadzen
bezpieczenstwa ruchu;

projekty umocnienia, zabezpieczenia i regulacji dna i brzegéw ciekdw wodnych;
projekty obiektéw przeznaczonych do czasowego uzytkowania (w tym m.in.
projekt mostu objazdowego) w trakcie realizacji robét;

inne dokumenty, ktérych obowigzek sporzgdzenia wynika z niniejszego PFU lub
obowigzujgcych przepiséw prawa.

Poszczegdlne tomy dokumentacji projektowej wykonawczej Wykonawca sporzadzi
w ramowym ukfadzie: cze$¢ opisowa, czes¢ rysunkowa, przedmiar robot, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca sporzadzi 4 egz. kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej
w wersji papierowej oraz elektronicznej na nosnikach CD/DVD. Pliki tekstowe nalezy zapisaé
w formatach *.doc, *.pdf, zas rysunki — formatach *.pdf, *.dwg (w wersji 2008 Ilub
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wczesniejszej), arkusze kalkulacyjne w formatach *.pdf, *.xIs (Excell). Do sporzadzonej
dokumentacji Wykonawca dotfgczy o$wiadczenie o kompletnosci opracowania.

2.2.2.4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych powinny by¢
opracowane w oparciu o aktualne Ogdlne Specyfikacje Techniczne (np. wydawane przez
Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0.) oraz
obowigzujace przepisy prawne i normy.

Wykonawca w procesie opracowania STWIORB nie bedzie uprawniony do obnizania
zatozonych w OST standardéw (tj. obniza¢c wymagania dla materiatéw i robdt, obnizac
czestotliwosci badan, zwiekszaé dopuszczalne przedziaty tolerancji, usuwac lub ograniczac
tres¢ zastrzezen, itp.). Opracowujgc STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do
zakresu wynikajacego z projektu wykonawczego dla kazdego asortymentu robdt. Wszystkie
zawarte w STWIORB wymagania, ktore majg spetni¢ materiaty, sprzet i inne dostarczane
towary oraz wykonane i zbadane roboty, powinny by¢ podane na podstawie najnowszego
wydania lub wydania poprawionego powotanych w OST norm i przepiséw. W przypadku braku
OST dla danego typu robdt Wykonawca opracuje STWIORB w scistym porozumieniu
z Inzynierem opierajac sie na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na
istniejgcych wytycznych i instrukcjach dotyczacych tego typu robot i zwigzanych z nimi badan.

2.2.2.,5. Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram prac projektowych
i harmonogram prac budowlanych.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:

e zobowigzan Zamawiajgcego okreslonych w zawartych porozumieniach,
umowach;

e warunkach umowy;

e mozliwosci Wykonawcy;

e wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkod.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

e poszczegdlne elementy opracowan projektowych wraz z ich warto$ciami;

e kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé poszczegdlne elementy
dokumentacji projektowej i robét budowlanych;

e terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedtozenia do akceptacji
poszczegblnych elementdow opracowan projektowych, skoordynowane
z terminami uzyskiwania decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii wymaganych
przepisami prawa;

e czas na weryfikacje elementow dokumentacji projektowe;j;

® rezerwy czasowe ha prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajgcego.
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2.2.3. Pozostata dokumentacja realizowana w trakcie i po wykonaniu roboét
budowlanych

Do pozostatej dokumentacji realizowanej w trakcie i po wykonaniu robédt
budowlanych naleza:

e wszelkie opracowania wynikajgce z dostosowania dokumentacji projektowej
do uktadu wspdtrzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysokosciowego aktualnie
obowigzujgcych na terenie inwestycji;

e wszelkie projekty zwigzane z organizacja robét i placu budowy oraz gospodarka
odpadami;

e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

e inne, ktérych wykonanie warunkuje prowadzenie budowy, uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie oraz eksploatacje przedsiewziecia.

Powyzszg dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w formie i liczbie egzemplarzy wynikajace;j
z potrzeb celu w jakim sg wykonywane lub przepiséw prawa.

2.2.4. Istotne informacje od Inwestorow przedsiewzieé zwigzanych

Wykonawca pozyska wszelkie ustalenia dokumentacji projektowych lub inwentaryzacji
powykonawczych przedsiewzie¢ zwigzanych, ktorych fakt realizacji lub projektowania moze
mie¢ wplyw na projektowanie przedsiewziecia. W tym celu Wykonawca wystgpi do
inwestorow powyzszych przedsiewzie¢ celem udostepnienia niezbednych do projektowania
danych.

Wykonawca zobowigzany jest do analizy pozyskanych danych i okreslenia
uwarunkowan jakie niosg one dla projektowania przebudowy drogi. W przypadku,
gdy pozyskane materiaty bazujg na innych ukfadach geodezyjnych, sytuacyjnych
i wysokosciowych, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ odpowiedniej transformac;ji dla
uzyskania spdjnego obrazu wszystkich zamierzen inwestycyjnych na danym obszarze oraz
wiasciwego ich powigzania.

O wszelkich w pozyskiwaniu powyzszych danych, w tym odmowach udostepnienia
danych, Wykonawca bedzie niezwtocznie informowat Zamawiajgcego.

2.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
2.3.1. Informacje ogdlne

Wymienione ponizej wymagania dla poszczegdlnych elementéw przedmiotowej
inwestycji okreslajg wymagania minimalne, ktére muszg by¢ spetnione przy ich projektowaniu
i wykonaniu.

Zalecenia szczegdtowe dla wszystkich materiatéow i robo6t zostang opracowane przez
Wykonawce w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
i poddane weryfikacji przez Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru).

2.3.2. Oznakowanie i zabezpieczenie robét

Oznakowanie robdt musi by¢ zgodne z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej
Organizacji Ruchu. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce organizacje ruchu. Nalezyte
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utrzymanie wraz z zabezpieczeniem czytelnosci i zgodnosci z projektem oznakowania w czasie
trwania robot nalezy do Wykonawcy robot. Wykonawca w ramach kontraktu opracuje,
uzgodni oraz wykona na wtasny koszt state oznakowanie przebudowanego odcinka drogi.
Zabezpieczenie terenu robdét przed dostepem osdb nieuprawnionych nalezy do
Wykonawcy robét.
Podstawe prawng dla prac zwigzanych z oznakowaniem i zabezpieczeniem robodt
stanowig:

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021r.
poz. 450 z pdin. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dni 23.09.2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784 z péin. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z péin. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych
(Dz.U. 2019 poz. 2310 z pdzn. zm.).

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowad i realizowac tak, aby spetnione byty
wymagania podstawowe okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:

e bezpieczenstwa konstrukcji;

e bezpieczenstwa pozarowego;

e bezpieczenstwa uzytkowania;

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska;

e ochrony przed hatasem i drganiami;

e usuwania wody opadowej i odpaddw;

e mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego;

e warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

e ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

e ochrony obiektdw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych
ochrong konserwatorska;

e odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej;

e poszanowania wystepujagcych w  obszarze  oddziatywania  obiektu
uzasadnionych interesdw oséb trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi
publicznej;

e warunkéw bezpieczenistwa i ochrony zdrowia osdb przebywajacych na terenie
budowy.

Ponadto ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe realizowanej inwestycji wynikajg
z dokumentow, do ktérych odwotuje sie PFU.
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2.3.3. Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacjg gruntéw

W przypadku wystgpienia koniecznosci czasowego zajecia gruntéw przylegtych, ze
wzgledow technologicznych, wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem, dzierzawa czy
rekultywacjg gruntéw ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy przewidzie¢ na etapie
przygotowania oferty i ujg¢ je w cenie ofertowe;.

2.3.4. Roboty budowlane

Celem monitorowania postepu robot Wykonawca przedstawi Inwestorowi do
zatwierdzenia szczegétowy harmonogram prac nie pdzniej niz w 20 dni przed fizycznym
rozpoczeciem robot.

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z uzyskanym skutecznym zgtoszeniem robét
budowlanych niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe i/lub prawomocng decyzjg
pozwolenia na budowe i zatwierdzonym przez Inwestora projektem wykonawczym. Zgodnos¢
dotyczy zardwno zakresu jak i sposobu wykonania robdt podanego w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Zjazdy indywidualne i publiczne oraz dojscia do budynkéw w obrebie przedmiotowej
inwestycji nie mogg by¢ wytgczone na czas dtuzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu oraz
za jego zgoda.

Roboty, w zakresie niesprecyzowanym w projekcie wykonawczym, Wykonawca winien
wykonaé¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy, instrukcje i normy oraz swoje doswiadczenie
i wiedzg techniczng. Wszelkie prace dodatkowe wynikajgce z niewtasciwego wykonania robét
objetych przetargiem Wykonawca realizuje na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do wykonania robdt dodatkowych, ktorych nie
mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzgdzania projektu wykonawczego, a majgcych istotne
znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu, czy tez trwatosci przedsiewziecia.

Wszelkie roszczenia osob i instytucji spowodowane zniszczeniami lub uszkodzeniami
mienia, zwigzanymi z wykonawstwem robadt, pokrywa Wykonawca.

Inwestor wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W czasie
wykonywania prac nalezy zapewni¢ przejezdnos$¢ drég. Na czas wykonania obiektu
inzynierskiego Wykonawca réwniez zapewni ciggtos¢ ruchu poprzez zastosowanie objazdu
tymczasowego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnos$ci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie: organizacji robdt budowlanych, zabezpieczenia interesow osdb
trzecich, ochrony $rodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, warunkdw bezpieczenstwa
ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, maja
spetniaé wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostalty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw
o wyrobach budowlanych i posiadajag wymagane parametry. Inwestor przewiduje biezaca
kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za nalezyte utrzymanie i zabezpieczenie terenu
budowy przez caty okres trwania kontraktu.
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2.3.5. Odbiér roboét
2.3.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w catym okresie prowadzenia robét. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy placu budowy;

e date uzgodnienia Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow robét;

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt wraz
z okresleniem sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu;

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach;

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru;

e daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;

e zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robét;

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi;

e zgodno$é¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowej;

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robdét;

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

e dane dotyczagce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat;

e inneistotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedga
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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2.3.5.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowiag
zatagczniki do odbioru robdét i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

2.3.5.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych powyzej nastepujace
dokumenty:

e materiaty do zgtoszenia robot budowlanych niewymagajgcych decyzji
pozwolenia na budowe wraz ze skutecznym zgtoszeniem i/lub projekt
budowlany wraz z prawomocng decyzja pozwolenia na budowe;

e protokoty przekazania placu budowy;

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

e protokoty odbioru robét;

e protokoty z narad i ustalen;

e korespondencje na budowie.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentéw wymaganych
prawem budowlanym, w celu umozliwienia uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie (jesli jest wymagane prawem).

2.3.5.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez kierownika budowy na placu budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawce. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego i instytucji kontrolnych.

2.3.5.5. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
e odbiorowi czeSciowemu;
e odbiorowi ostatecznemu;
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.3.5.6. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
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Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru przedmiotowych robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwfocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjag Projektowg, STWiORB
i uprzednimi ustaleniami.

2.3.5.7. Odbidr cze$ciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robot dokonuje komisja w obecnosci Inspektora nadzoru, Wykonawcy
i Zamawiajgcego. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego. Warunkiem dokonania
odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora nadzoru Swiadectwa
Przejecia w zakresie czesci robodt, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego
Swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

2.3.5.8. Odbior ostateczny roboét

Odbidor ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru, ktéry informuje o tym
Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie 14 dni liczac od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Inspektora nadzoru, ze roboty zostaty zakoniiczone, a dokumenty,
o ktérych mowa ponizej, przyjete. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy powiadomi
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie
przez Inspektora nadzoru ostatniego Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajgcego. Badania i ustalone pomiary
do odbioru ostatecznego wykona Laboratorium wyznaczone/dopuszczone przez
Zamawiajgcego na prébkach pobranych przez Inspektora nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
Inspektor nadzoru wskaze miejsca poboru prébek. Probki do badan odbiorczych dostarcza do
Laboratorium Zamawiajacego Inspektor nadzoru.

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegdllnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg
i STWIORB, Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych,
wyznaczajac jednocze$nie nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty, wchodzgce w sktad operatu odbiorowego:

1. Dokumentacje powykonawczg;

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf oraz w wersji
edytowalnej), przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru
dokumentacje powykonawczy, ktéra bedzie zawiera¢ wszystkie rysunki zrealizowanych
obiektéw w odpowiednim stopniu szczegétowosci, opisy techniczne z podaniem wymiaréw
elementow i rodzajem uzytych materiatow. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywaé na
kopii materiatdw do uzyskanego skutecznego zgtoszenia robot budowlanych (a tam, gdzie to
uzasadnione takze na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza
bedzie obejmowaé dokumentacje projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowsa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji robét. Wymaga sie przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo
rozpoznawalne.

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych (podstawowe

z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);

Recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki budowy (oryginaty);

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z STWIORB i PZJ;

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z STWIORB i PZJ;

7. Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzgdzong na podstawie
wszystkich wynikow badan i pomiaréow zaftagczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru;

8. Ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Inspektora nadzoru,
zawierajgcg m.in.: krotki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spetnienia
przez Wykonawce wymagan dotyczacych sprzetu, materiatéw, kadry,
harmonogramow, PZJ, ilosci ijakosci wykonanych pomiaréw i badan kontrolnych,
jakosci dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiajacym;

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robo6t wiascicielom urzadzen;

10. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposdb niebudzacy watpliwosci co do
dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje;

11. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej;

12. Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych (jesli jest wymagana
prawem).

W
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W oparciu o poligonizacje panstwowag i osnowe realizacyjng nalezy wykonaé zgodnie
z rozporzadzeniem geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot, sieci uzbrojenia terenu
i wszystkich obiektéw, nanies¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujgc potwierdzenie
odpowiedniego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

Brakujgce znaki graniczne Wykonawca uzupetni (zapewniajac, ze graniczniki spetniajg
wymagania Zamawiajgcego) i zastabilizuje.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Inspektorem nadzoru.
Niezaleznie od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty
w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi
i zapisze na nosniku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

2.3.5.9. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 2.3.5.8.

2.3.6. Rozliczenie zadania

Wykonawca moze wystawiaé faktury po zakonczeniu kolejnych etapow robot
i dokonaniu przez Inspektora nadzoru odbioru kazdego z etapéw (dotyczy etapow
wykonywania robét budowlanych lub etapu opracowania dokumentacji projektowej). Liczba
oraz zakres poszczegélnych etapow (ptatnosci czesciowych) zostaty okreslone w Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia w ramach postepowania przetargowego dot. realizacji
przedmiotowego zadania.

Ptatnosci dokonywane bedg na podstawie faktury Wykonawcy, potwierdzonej ze
strony Zamawiajgcego przez Inspektora nadzoru, z dotgczonymi przejsciowymi swiadectwami
pfatnosci.
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B.CZESC INFORMACYJNA
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

W zakresie dokumentdéw potwierdzajacych zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
zwymaganiami  wynikajagcymi z odrebnych przepisow Zamawiajacy informuje, ze
przedsiewziecie bedzie przygotowywane i wykonywane na podstawie uzyskiwanych przez
Wykonawce w imieniu Zamawiajacego decyzji administracyjnych i uzgodnien branzowych,
ktore potwierdzag zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepiséw.

Do ww. dokumentdéw naleza:

e decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — jezeli bedzie
wymagana [18]

e decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia
wydawana na podstawie ustawy [4];

e decyzja pozwolenia wodnoprawnego, wydawana na podstawie ustawy [5];

e decyzja zwalniajgca z zakazow art. 82 ustawy [5] — jezeli bedzie wymagana;

e inne decyzje, opinie i uzgodnienia wynikajace z przepisow odrebnych,
wymagane dla przedsiewziecia, w tym: uzgodnienia gestoréw urzadzen
infrastruktury zewnetrznej, protokét z narady koordynacyjnej, decyzje
zwigzane z lokalizowaniem obiektow budowlanych w zblizeniu do linii
kolejowych i rzek, itp.;

e Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamdwienia.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Drogi powiatowe nr 1317R i 1318R w stanie istniejgcym znajdujg sie w granicach pasa
drogowego w zarzadzie Zamawiajgcego. W przypadku gdy na etapie koncepcji przebudowy
drogi Wykonawca wskaze konieczno$¢ poszerzenia pasa drogowego drogi powiatowej
Zamawiajgcy pozyska niezbedne nieruchomosci wtasnym kosztem i staraniem.

Wykonawca okresli warunki dla uzyskania dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajeciem czasowym terendw poza
liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji, w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Zamawiajacy informuje, iz realizacja przedmiotowej inwestycji bedzie finansowana
(w zakresie wykonania dokumentacji oraz procesu budowlanego) ze srodkéw Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, dlatego tez zachodzi koniecznos¢, aby
materiaty do zgtoszenia robdét budowlanych i projekt wykonawczy oraz etap robét
budowlanych byt dostosowany do regulaminu programu, obowigzujacych uwarunkowan
prawnych w zakresie ochrony srodowiska i Prawa Budowlanego oraz innych obowigzujacych
przepisbw prawa. Wykonawca winien prowadzi¢ dziatania promocyjne zgodnie

79



Program Funkcjonalno-uzytkowy dla zadania ,Poprawa bezpieczenstwa kierowcéw oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu
debickiego w Gminach Debica i Brzostek” - cz. 2 ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna - Grudna Gérna w km 0+100 -
0+787 i 5+742 -10+4981 i 11+036 - 11+187 oraz 11+485 - 12+040 w miejscowosciach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarzowa, Grudna
Dolna i Grudna Gérna wraz zremontem mostéw w km 7+188 i 7+884 oraz przebudowg przepustéw. Przebudowa drogi powiatowej nr 1318R
Brzostek - Siedliska Bogusz - budowa chodnika w km 3+864 - 3+915 w miejscowosci Siedliska Bogusz”

z odpowiednimi wytycznymi programu, w oparciu o ktéry bedzie dofinansowywana
przedmiotowa inwestycja.

Wymienione normy (oraz ewentualne inne, na ktére nie powotano sie w niniejszym
PFU) nalezy uznad za wigzace dla Wykonawcy o ile nie przedstawi on uzasadnienia stosowania
odstepstw w tym zakresie, przy czym odstepstwa takie wymagaja zgody Inspektora nadzoru
lub Zamawiajacego. W przypadku ewentualnej sprzecznosci tych dokumentéw z trescig PFU
przewazajg tresci zapisane w PFU, chyba ze Inspektor nadzoru lub Zamawiajgcy zdecydujg
inaczej.

O ile nizej wymienione normy badz inne akty prawne nie sg wystarczajace wzgledem
robot projektowanych przez Wykonawce jest on zobowigzany do ustalenia i powotania
odpowiednich  dokumentéw. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia
komplementarnosci powotywanych dokumentéw, w szczegdlnosci dotyczy to norm, ktdre
powinny by¢ przyjmowane do stosowania pakietowo (materiaty, badania, itd.).

Dla wszystkich nizej wymienionych aktéw prawnych obowigzuje ich aktualny stan
prawny.

Zrédta aktéw prawnych stanowig odpowiednie Dzienniki Ustaw.

Zrédta norm stanowig wydawnictwa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

3.1. Ustawy

[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z. 2021r. poz. 2351 z pézn. zmianami;
[2]. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych Dz. U. z 2021 poz. 1129 z pdzn.
zmianami;
[3]. Ustawazdnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, Dz. U. z2021r. poz. 1973 z pdzn.
zmianami;
[4]. Ustawa z dnia 3 paZzdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spotfeczerstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,
Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z pdzn. zmianami;
[5]. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne, Dz. U. z 2021r. poz. 2233 z pdzn. zmianami;
[6]. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami, Dz. U. z 2021 poz. 1899
z pbézn. zmianami;
[7]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z pdzn.
Zmianami;
[8]. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci, Dz. U. z 2021r. poz. 1344 z pdzn.
Zmianami;
[9]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z pdin.
zmianami;
[10]. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. z 2021r. poz. 450 z pdin.
zmianami;
[11]. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, Dz. U. z 2021r. poz.
710 z pbdzn. zmianami;
[12]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. z 2021r. poz. 1098 z pdin.
zmianami;
[13]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz.U. z 2021r. poz. 779 z pdzn. zmianami;
[14]. Ustawaz dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze, Dz.U. 2 2021r. poz. 1420 z pdin.
zmianami;
[15]. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz. U. z 2021r. poz. 1990 z
pdzn. zmianami;
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[16].
[17].

[18].
[19].

[20].

Ustawa z dnia 23 kwietnial964r. - Kodeks Cywilny, Dz. U. z 2020r., poz. 1740 z pdzn. zmianami;
Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towardw i ustug, Dz.U. z 2019r. poz.
178 z pdzn. zmianami;

Ustawa zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U.
2 2021r. poz. 741 z pdzn. zmianami;

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko, Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z pdzn. zmianami;

Ustawa zdnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow, Dz. U. z 2019r. poz. 1117 z pézn. zmianami;

3.2. Rozporzadzenia

[21].

[22].

[23].

[24].

[25].

[26].

[27].

[28].

[29].

[30].

[31].

[32].

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii zdnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania iodbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U.
z2021r. poz. 2454 z pdzn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym, Dz. U. z 2021r. poz. 2458 z pdzn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego, Dz. U. 2020r. poz. 169 z pdzn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. wsprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, Dz. U. z 2012r. poz. 463 z pdzn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju izakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie, Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133 z pdzn. zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U.
z 2016r. poz. 124 z pdin. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie iich
usytuowanie, Dz. U. 2000 Nr 63 poz. 735 z pdzn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pézn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robdét budowlanych
Dz. U. z 2021r. poz. 304 z pdzn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe Dz. U. z 2021r. poz. 410 z pdzn.
Zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie wzoru
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane Dz.
U.z2021r. poz. 1170 z pdzn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2019r. poz. 1065
z péin. zmianami;
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[33].

[34].

[35].

[36].

[37].

[38].

[39].

[40].

[41].

[42].

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, Dz. U.
2007 Nr 86 poz. 579 z péin. zmianami;

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji sSrédlgdowych drog
wodnych, Dz. U. 2002 Nr 77 poz. 695 z pdzn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektéw robdt geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji, Dz. U. 2011 nr 288 poz. 1696 z pdzn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentag;ji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, Dz. U. z 2016r. poz. 2033 z pdzin.
zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,
Dz. U. z2017r. poz. 784 z pdzn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach, Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z pdin.
Zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych, Dz.U. 2019 poz. 2310 z pdzn. zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji
i ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i promdw oraz rejestru
numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym itunelom, Dz. U. 2005 nr 67 poz. 582
z péin. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zdnia 27 lipca 2021 r. w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkow, Dz. U. z 2021r. poz. 1390 z pdzn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych Dz. U.
z2019r. poz. 1311 z pdzn. zmianami;

3.3. Wytyczne, instrukcje, wymagania techniczne, katalogi, inne

[43].
[44].
[45].
[46].
[47].

[48].
[49].

[50].

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych czesé I, GDDP 2001;

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych, GDDKIiA 2010;
WR-D-41-3 Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3: Projektowania
przejs¢ dla pieszych. Wersja 01 wraz z pdzn. zmianami;

WR-D-41-4 Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4: Projektowanie
oswietlenia przej$é¢ dla pieszych. Wersja: 02 (poprawiona) z pézn. zmianami;

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i 2 GDDP
Warszawa 1998r;

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM Warszawa 1997r.;
Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDIM Warszawa
2001r.;

Sprawozdanie z realizacji pracy TD-73 pt.: Aktualizacja wartosci wspétczynnikow
przeliczeniowych na osie 100 kN i 115 kN na podstawie analizy aktualnej wielkosci i struktury
ruchu drogowego, IBDiM 2006;
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[51].
[52].

[53].
[54].

[55].
[56].
[57].
[58].
[59].
[60].
[61].
[62].
[63].
[64].
[65].

[66].
[67].

[68].

[69].

[70].

[71].

[72].

[73].

[74].

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaled na drogach
krajowych. WT-1 2010, GDDKiA 2010;

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2010 Mieszanki mineralno — asfaltowe.
Wymagania technicznej, GDDKIA 2010;

Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. WT-4 2010 Wymagania Techniczne;

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych. WT-5 2010 Wymagania
Techniczne;

WT-3 2009 Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych,
IBDiM 2009;

»Zasady wykonywania nawierzchni asfaltowej o zwiekszonej odpornosci na koleinowanie
i zmeczenie (ZW-WMS 2007)”, IBDiM 2007;

Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfaltowych nawierzchni bitumicznych,
IBDiM 2004;

Komentarz do warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. Cze$¢ | - Wprowadzenie. Cze$¢ Il - Zagadnienia techniczne, Transprojekt -
Warszawa 2000 i 2002;

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, GDDP 2002;
Wymagania techniczne COBRTI Instal, zeszyt 3 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych, 2001;

Wymagania techniczne COBRTI Instal, zeszyt 9, ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych, 2001;

Wytyczne gestorow sieci, powotane w wydanych przez nich warunkach technicznych;

Katalog wzorcowy drogowych urzadzen ochrony srodowiska. GDDP Warszawa 2000r;
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie;

Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie. GDDP Warszawa 1999r;

Katalog wzorcowy drogowych urzadzen ochrony srodowiska. GDDP Warszawa 2000r;
Szczegbétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego im warunkow ich umieszczania na drogach dla znakdéw
drogowych pionowych — zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia [1.2.2.8];

Szczegbétowe warunki techniczne dla znakéw sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw
drogowych poziomych — zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia [I.2.2.8];

Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatéw
drogowych — zatgcznik nr 3 do rozporzadzenia [I.2.2.8];

Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego — zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia [1.2.2.8];

Zarzadzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 27 pazdziernika
2003r. w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrazu drég krajowych wraz
z zafacznikiem;

Zarzadzenie nr 70 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 09 lipca 2010r.
w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego i poziomego oraz urzadze bezpieczenstwa
ruchu drogowego na drogach krajowych wraz z zatacznikiem;

Protokot Organu Ruchu zdnia 21.10.2010 r. wsprawie zasad oznakowania poziomego
i umieszczania przejs¢ dla pieszych;

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, Dz. U. 2011 nr 5 poz.
13 z pdzn. zmianami;
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3.4. Normy

[75].
[76].
[77].
[78].

[79].
[80].

[81].

[82].
[83].
[84].
[85].
[86].
[87].
[88].

[89].

[90].
[91].

[92].
[93].
[94].
[95].

[96].
[97].
[98].

[99].
[100].
[101].
[102].
[103].
[104].
[105].

[106].

3.4.1. Branza drogowa i zwigzane

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég;

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne;

PN-B-06265 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnos¢;

PN-ISO 10318 Geotekstylia. Terminologia;

PN-EN 12224 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie odpornosci na warunki
klimatyczne;

PN-EN 12225 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Metoda wyznaczania odpornosci
mikrobiologicznej przez umieszczenie w gruncie;

PN-EN 12226 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badania ogdlne do oceny trwatosci;

PN-EN 12271 Powierzchniowe utrwalanie. Wymagania;

PN-EN 12272 Powierzchniowe utrwalanie. Metody badan;

PN-EN 12274 Cienka warstwa na zimno. Metody badan;

PN-EN 12352 Urzadzenia kontroli ruchu. Ostrzegajace i zabezpieczajace urzadzenia Swietlne;
PN-EN 12368 Urzadzenia do sterowania ruchem drogowym. Sygnalizatory;

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig;
PN-EN 12447 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Selekcyjna metoda wyznaczania odpornosci na
hydrolize w wodzie;

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe;

PN-EN 12697 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco;

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu;

PN-EN 12670 Kamien naturalny. Terminologia;

PN-EN 12676 Drogowe systemy przeciwol$nieniowe;

PN-EN 12767 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych —
wymagania i metody badan;

PN-EN 12802 Materiaty do poziomego oznakowania drdg. Laboratoryjne metody identyfikacji;
PN-EN 12899 State pionowe znaki drogowe;

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu;

PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie. Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy;

PN-EN 13055-2 Kruszywa lekkie. Czes¢ 2: Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych
niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie oraz powierzchniowych utrwalen;

PN-EN 13108 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania;

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy;

PN-EN 1317 Systemy ograniczajgce drég;

PN-EN 13197 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Symulatory zuzycia;

PN-EN 13212 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczgce zaktadowej
kontroli produkcji;

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;
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[107].

[108].
[109].

[110].

[111].
[112].
[113].
[114].
[115].
[116].
[117].
[118].
[119].
[120].
[121].

[122].

[123].

[124].

[125].
[126].
[127].

[128].
[129].
[130].
[131].
[132].
[133].

PN-EN 13249 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyroboéw stosowanych do budowy drég i innych powierzchni obcigzonych ruchem
(z wytgczeniem drég kolejowych i nawierzchni asfaltowych);

PN-EN 13251 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych;
PN-EN 13252 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenazowych;

PN-EN 13253 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia
brzegéw);

PN-EN 13254 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy zbiornikéw wodnych i zapér;

PN-EN 13255 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy kanatéw;

PN-EN 13256 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyroboéw stosowanych do budowy tuneli i konstrukcji podziemnych;

PN-EN 13265 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobdéw stosowanych do budowy zbiornikéw odpaddw ciektych;

PN-EN 13361 Bariery geosyntetyczne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdéw
stosowanych do budowy zbiornikéw wodnych i zapér;

PN-EN 13362 Bariery geosyntetyczne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdéw
stosowanych do budowy kanatéw;

PN-EN 13383 Kamien do robdt hydrotechnicznych;

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan;

PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan;

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan;

PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badan;

PN-EN 1343 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych
Wymagania i metody badan;

PN-EN 13491 Bariery geosyntetyczne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw
stosowanych jako bariery nieprzepuszczalne dla ptynéw do budowy tuneldw i budowli
podziemnych;

PN-EN 13492 Bariery geosyntetyczne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdéw
stosowanych do budowy sktadowisk odpaddw ciektych, stacji posrednich lub wtérnej obudowy
zabezpieczajacej;

PN-EN 13562 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie oporu na przenikanie wody.
Metoda ci$nienia hydrostatycznego;

PN-EN 13719 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie dtugoterminowej skutecznosci
ochronnej geotekstyliow w kontakcie z barierami geosyntetycznymi;

PN-EN 13738 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie oporu na wycigganie
z gruntu;

PN-EN 13877 Nawierzchnie betonowe;

PN-EN 13880 Zalewy szczelin na gorgco;

PN-EN 13924 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych twardych;
PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane;

PN-EN 13286 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym;

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami;
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PN-EN 14030 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Selekcyjna metoda wyznaczania odpornosci na
roztwory kwaséw i zasad;

PN-EN 14150 Bariery geosyntetyczne. Wyznaczanie przepuszczalnosci cieczy;

PN-EN 14196 Geosyntetyki. Metody wyznaczania masy powierzchniowej geosyntetycznych
barier itowych;

PN-EN 1423 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Materiaty do posypywania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny;

PN-EN 1424 Materiaty do poziomego oznakowania drdg. Kulki szklane do mieszania;

PN-EN 1433 Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego. Klasyfikacja,
wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci;

PN-EN 1436 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczgce poziomych
oznakowan drég;

PN-EN 14388 Systemy redukujgce hatas;

PN-EN 14415 Bariery geosyntetyczne. Metoda wyznaczania odpornosci na wyptukiwanie
sktadnikéw przez odcieki;

PN-EN 1463 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy odblaskowe;
PN-EN 14187 Zalewy szczelin na zimno;

PN-EN 14188 Wypetniacze ztgczy i zalewy;

PN-EN 14227 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym;

PN-EN 15381 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wymagania w odniesieniu do wyrobdéw
stosowanych w nawierzchniach i pokryciach asfaltowych;

PN-EN 15382 Bariery geosyntetyczne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdéw
stosowanych w infrastrukturze transportu;

PN-EN 1790 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Prefabrykowane materiaty do
poziomego oznakowania drég;

PN-EN 1793 Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe. Metoda badania w celu wyznaczenia
wtasciwosci akustycznych;

PN-EN 1794 Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe. Wymagania pozaakustyczne.;

PN-EN 1871 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wtasciwosci fizyczne;

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢;

PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.;

PN-87/R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.;

PN-R-67026 — Materiat sadzeniowy. Sadzonki drzew i krzewdw do zadrzewien i zakrzewien;
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie;

3.4.2. Branza mostowa i zwigzane

PN-85/5-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia;

PN-91/5-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania
i badania;

PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie;

PN-82/5-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie;

PN 89/5-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania;
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentow palowych;
PN-81/B-03020 Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie;
PN-B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;
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PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu;

PN-EN 1170 Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego wtéknem szklanym.
Pomiar konsystencji Swiezej matrycy cementowej metodg rozptywu;

PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne;

PN-EN 12350 Badania mieszanki betonowej;

PN-EN 12390 Badania betonu;

PN-EN 12504 Badania betonu w konstrukcjach;

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu;

PN-EN 12699 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe;
PN-EN 12715 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Iniekcja;

PN-EN 12716 Wykonawstwo specjalnych robdét geotechniczych. Iniekcja strumieniowa;

PN-EN 12794 Prefabrykaty betonowe. Pale fundamentowe;

PN-EN 13331 Obudowy s$cian wykopdw;

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych;

PN-EN 14199 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych;

PN-EN 14844 Prefabrykaty z betonu. Przepusty skrzynkowe;

PN-EN 15258 Prefabrykaty z betonu. Elementy $cian oporowych;

PN-EN 1536 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Pale wiercone;

PN-EN 1537 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Kotwy gruntowe;

PN-EN 1538 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Sciany szczelinowe;

PN-EN 445 Zaczyn iniekcyjny do kanatéw kablowych. Metody badan;

PN-EN 446 Zaczyn iniekcyjny do kanatéw kablowych. Metody iniekcji;

PN-EN 447 Zaczyn iniekcyjny do kanatéw kablowych. Wymagania podstawowe;

PN-EN 450 Popidt lotny do betonu;

PN-EN 934 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu;

Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne okreslone w innych normach;

3.4.3. Brania elektryczna

PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych;

PN-EN 13201 Oswietlenie drég;

PN-EN 40-Stupy oswietleniowe;

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia;

PN-84/E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, okreslenia, podziat i oznaczenie;
PN-74/E-04500 Osprzet linii elektroenergetycznych. Powtoki ochronne cynkowe zanurzeniowe
chromianowane;

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

PN-81/E-05001 Urzadzenia elektroenergetyczne wysokiego napiecia. Znamionowe napiecia
probiercze izolacji;

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa;
PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogélne wymagania i badania;
PN-72/E-06102 Odgromniki wydmuchowe pradu przemiennego;

PN-83/E-06107 Odtaczniki i uziemniki wysokonapieciowe pradu przemiennego. Ogdlne
wymagania i badania;

PN-79/E-06303 Narazenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobdr izolatoréow do
warunkow zabrudzeniowych;
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PN-76/E-06308 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapieciowe. lzolatory liniowe. Ogdlne
wymagania i badania;

PN-88/E-06313 Dobdr izolatoréw liniowych i stacyjnych pod wzgledem wytrzymatosci
mechanicznej;

PN-78/E-06400 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogdlne wymagania i badania.;
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa;

PN-74/E-90082 Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody aluminiowe;

PN-74/E-90083 Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody stalowo-aluminiowe;
PN-82/E-91000 Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. lzolatory liniowe. Ogdlne
wymagania i badania;

PN-82/E-91036 Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. lzolatory liniowe stojgce
szklane o napieciu znamionowym do 1000 V;

PN-83/E-91040 Izolatory wysokonapieciowe. Izolatory liniowe stojgce pionowe typu LWP;
PN-82/E-91059 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapieciowe. lzolatory liniowe wiszgce
pionowe typu LP 60;

PN-86/E-91111 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapieciowe. lzolatory liniowe
dtugopniowe typu LPZ75/27W i LPZ85/27W;

PN-84/B-03205 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze.
Obliczenia statyczne i projektowanie.;

PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone konstrukcje
wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie;

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
Obliczenia statyczne i projektowanie;

3.4.4. Branza teletechniczna

BN-70/9378-45 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stupy strunobetonowe;
BN-74/3233-24 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stupy zelbetowe;

BN-72/3231-20 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Prefabrykowane belki ustojowe
zelbetowe;

BN-72/3231-21 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Obejmy do belek ustojowych;
BN-77/3231-33 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Szczudta zelbetowe;

BN-67/3231-02 Telekomunikacyjne linie napowietrzne na stupach strunobetonowych.
Naktadki do montazu stupdw blizniaczych;

BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzgdzenia ochrony odgromowej
konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy;

BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10-parowa;

BN-80/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe;

BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych;

ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne sieci kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne;

ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogdlne wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-006 Ztacza spajane S$wiattowoddéw jednomodutowych. Wymagania
i badania;

ZN-96/TP S.A.-007 Ztgczki Swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-008 Ostony ztgczowe. Wymagania i badania;
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ZN-96/TP S.A.-009 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie
stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-010 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie
stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne;
ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania
i badania;

ZN-96/TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania
i badania;

ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania;
ZN-96/TP S.A.-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-020 Ztaczki rur. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki koricdw rur. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-024 Zasobniki ztgczowe. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-025 Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-026 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania
i badania;

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania
i badania;

ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania;
ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej,
wypetnione. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-030 taczniki zyt. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-031 Ostony ztgczowe. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-032 tgczéwki i gtowice kablowe. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-034 taczéwki i zespoty taczowkowe przetgcznicowe. Wymagania i badania;
ZN-96/TP S.A.-035 Przytacze abonenckie i sie¢ przytagczeniowa. Wymagania i badania;
ZN-96/TP S.A.-036 Urzadzenia ochrony ludzi i urzgdzen przed przepieciami i przetezeniami
(ochronniki). Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-037 Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych. Wymagania i badania;
ZN-96/TP S.A.-038 Przetacznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne).
Wymagania i badania;

PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z zapora przeciwwilgociows;
PN-92/T-90337 Telekomunikacyjne kable miejscowe samonos$ne z zapora przeciwwilgociowg;
EN 60794-3:1998 + AC:1998 Kable optyczne - Czesc¢ 3: Kable telekomunikacyjne - Wymagania
szczegotowe;

EN 187200:1995 + AC:1995 Specyfikacja grupowa - Telekomunikacyjne kable optyczne
napowietrzne;

EN 188100:1995 Specyfikacja czesciowa - Wtdkna optyczne jednomodowe;

EN 188101:1995 Specyfikacja grupowa - Widkna optyczne jednomodowe z nieprzesuniety
dyspersjg (B1.1);
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[272].
[273].
[274].
[275].
[276].
[277].
[278].

[279].

[280].
[281].

[282].
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[284].
[285].
[286].
[287].
[288].

[289].

[290].
[291].

[292].

[293].
[294].
[295].

[296].
[297].

EN 188102:1995 Specyfikacja grupowa - Widkna optyczne przesunieta dyspersja;

EN 188200:1995 Specyfikacja czesciowa - Wtdkna optyczne (A1) wielodomowe gradientowe;
EN 188201:1995 Specyfikacja grupowa - Widkna optyczne (Ala) wielodomowe gradientowe;
EN 188202:1995 Specyfikacja grupowa - Widkna optyczne (Alb) wielodomowe gradientowe;
EN 187000:1992 + A1:1995 Specyfikacja ogdlna - Kable optyczne;

EN 187100:1992 Specyfikacja czesciowa - Kable optyczne;

PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z zapora przeciwwilgociows;
PN-92/T-90337 Telekomunikacyjne kable miejscowe samonos$ne z zapora przeciwwilgociowg;

3.4.5. Branza sanitarna

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

PN-EN 1091 Zewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej;

PN-EN 1123 Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem wzdtuznym
ocynkowane ogniowo;

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig;
PN-EN 1124 Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem
wzdtuznym;

PN-EN 12666 Systemy przewoddow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowgo odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE);

PN-EN 12732 Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych uktadéw rurowych. Wymagania
funkcjonalne;

PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych;

PN-EN 13244 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig
i nad ziemia. Polietylen (PE);

PN-EN 13380 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych do renowacji i naprawy
zewnetrznych systemoéw kanalizacyjnych;

PN-EN 13476 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewoddéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP)
i polietylenu (PE);

PN-EN 13508 Stan kanalizacyjnego systemu zewnetrznego;

PN-EN 13566 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych
bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej;

PN-EN 13598 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE);

PN-EN 1401 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U);
PN-EN 1456Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej ukfadanej pod ziemia i nad ziemig. Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U);

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;

PN-EN 1671 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej;

PN-EN 1852 Systemy przewoddow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polipropylen (PP);
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[298].
[299].

[300].
[301].

[302].
[303].

[304].

PN-EN 1916 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego wtéknem stalowym
i zelbetowe;

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego
wtdknem stalowym i zelbetowe;

PN-EN 295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej;
PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej;

PN-EN 752 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne;

PN-EN 773 Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji
ci$nieniowej;

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce systemoéw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych;

3.5. Inne rozporzadzenia, ustawy, normy i katalogi

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw,

przepiséw itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas
prowadzenia robot.
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych:

4.1. Czes¢ rysunkowa

Czes¢ rysunkowa programu funkcjonalno — uzytkowego zostata zafaczona
w oddzielnym tomie. W sktad czesci rysunkowej wchodzi:
e orientacja w skali 1:25 000;
e szczegoty lokalizacji punktow charakterystycznych trasy;
e przekroje typowe;
e dokumentacja archiwalna obiektow mostowych.

4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Planowana inwestycja przebiega po istniejgcym szlaku dréog powiatowych nr 1317R
i 1318R przy zatozeniu czesciowego wykorzystania istniejacej konstrukcji nawierzchni
w formie stabilizacji istniejgcego podtoza hydraulicznym spoiwem drogowym. W przypadku
koniecznosci, Wykonawca, na etapie realizacji dokumentacji projektowej, wykona niezbedne
badania podtoza gruntowego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463 z pdin. zm.) w przypadku koniecznosci
Wykonawca, na etapie realizacji dokumentacji projektowej, opracuje dokumentacje
geologiczno —inzynierska wraz z decyzjg zatwierdzajgcq wymagang dokumentacje geologiczno
—inzynierska.

Ponadto Wykonawca:

e w celu zapewnienia odpowiedniej jakosci opracowywanych dokumentacji
projektowych oraz wykonywanych robét budowlanych, wszelkie prowadzone
w terenie prace geologiczne dla potrzeb rozpoznania warunkdéw gruntowo —
wodnych w celu wtasciwego posadowienia obiektéw budowlanych, muszg by¢
wykonywane przez uprawnionego geologa oraz pod nadzorem Inspektora
wtasciwego zarzadcy drogi. Celem sprawowanego nadzoru Zamawiajgcego jest
biezagca kontrola wtasciwosci wykonywanych robdt geologicznych,
tj. monitorowanie oraz potwierdzenie wykonania uzgodnionego przez
Zamawiajgcego zakresu robot geologicznych;

e Wykonawca dokumentacji projektowej w fazie projektowania lub Wykonawca
robot budowlanych jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym zakresu
robot, tj. ustalenia lokalizacji otworédw geotechnicznych oraz uzgodnienia
projektu robdt geologicznych. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do
skutecznego zawiadomienia Zamawiajacego o kazdorazowym zamierzonym
terminie rozpoczecia i zakonczenia przez Wykonawce robdt geologicznych
w terenie w sposéb umozliwiajagcy wykonanie czynnos$ci nadzoru
i dokonywanie przez Zamawiajgcego odbioru tych prac;
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e jest zobowigzany do pisemnego (pismo, e-mail, fax) zawiadomienia
Zamawiajgcego z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem o planowanym
rozpoczeciu prac w terenie;

e w przypadku wykonywania prac geologicznych poza istniejgcym pasem
drogowym, Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem uzyska od wtascicieli
(uzytkownikéw wieczystych) nieruchomosci zgode na czasowe zajecie terenu
w celu wykonania prac na etapie przygotowania projektu robét geologicznych,
w oparciu o ktéry nalezy wykonac prace geologiczne w terenie.

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Na terenie przedmiotowe] inwestycji wystepujg stanowiska archeologiczne. Na
podstawie obecnego stanu rozpoznania mozna stwierdzi¢, ze trasa drogi nie koliduje
z zabytkami i obiektami dziedzictwa kulturowego.

Na etapie prac budowlanych nalezy przewidzie¢ nadzor archeologiczny, gdyz
w przypadku natrafienia na obiekty zabytkowe niezbedne bedzie przeprowadzenie
doktadnych badan archeologicznych.

Przyszty Wykonawca przeprowadzi na trasie planowanej inwestycji archeologiczne
badania powierzchniowo-sondazowe, ktdre miatyby za zadanie okreslenie rodzaju i zakresu
koniecznych badan archeologicznych przed rozpoczeciem robét budowlanych zgodnie
z warunkami konserwatora zabytkdéw.

4.4. Inwentaryzacja zieleni

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie wycinke ok. 20 drzew. Niezaleznie od
informacji przedstawionych w niniejszym PFU, Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia inwentaryzacji istniejacej zieleni w stopniu umozliwiajgcym objecie jej
usuniecia uzyskang przez Wykonawce decyzjg o zezwoleniu na wycinke.

4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie, ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza wraz
z zestawieniem uwarunkowan z zakresu ochrony srodowiska zostang okreslone w decyzji
srodowiskowej pozyskanej przez Wykonawce.

4.6. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukgji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz
obiektéw przewidzianych do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania tych
rozbidrek

Wstepnego wskazania obiektéw podlegajgcych przebudowie, rozbudowie,
nadbudowie rozbidérce lub remontowi, a takze wskazania odnosnie zachowania urzadzen
nadziemnych i podziemnych, mozna dokona¢ na podstawie danych zawartych w niniejszym
PFU (wraz z zatacznikami) oraz na stronie internetowej Geoportalu Powiatu Debickiego pod
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adresem: http://debica.geoportal2.pl .Ostateczne wskazania w tym zakresie bedg mozliwe po
szczegotowym okresleniu zakreséw robdt w dokumentacji projektowej sporzadzonej przez
Wykonawce.

Niezaleznie od informacji przedstawionych w niniejszym PFU Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia inwentaryzacji istniejacych obiektéw budowlanych
w stopniu umozliwiajgcym objecie ich przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy,
rozbidrki lub remontu, zgtoszeniem robot budowlanych niewymagajacych decyzji pozwolenia
na budowe lub — gdy jest to wymagane — uzyskania odrebnej decyzji administracyjnej
w zakresie dziatan przewidzianych dla danego obiektu.

4.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej
przeprowadzeniem

Na przebudowe / zabezpieczenie infrastruktury technicznej kolidujgcej z budowa drogi
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania szczegdétowych warunkow technicznych do
projektowania.

Na etapie realizacji przez Wykonawce prac projektowych, wszystkie rozwigzania
projektowe w zakresie drog gminnych nalezy takze uzgadniaé z wtasciwym Zarzgdcg drogi, po
uprzednim zaopiniowaniu/uzgodnieniu z Inwestorem niniejszego przedsiewziecia.

Debica, luty 2022r.
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