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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogolne" odnosi sie do wymagarn technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robét budowlanych.
w zakresie:
- robot rozbidrkowych,
- robot w zakresie wykopow,
- robdt w zakresie wykonania podbudowy pod nawierzchnig,
- robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetyczne;

- robét zwigzanych z montazem urzadzen sportowych (bramki do pitki noznej)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentdéw Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumieé w odniesieniu do
Zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla poszczegdlnych asortymentdw
robét budowlanych, objetych specyfikacjami technicznymi:

ST. 01.01 Roboty ziemne — wymagania ogolne,
ST. 01.02 Roboty ziemne - wykopy

ST. 01.03 Obrzeza betonowe

ST. 01.04 Podbudowa z ttucznia kamiennego
ST. 01.05 Nawierzchnie z kostki brukowej

ST. 01.06 Betonowanie

ST. 01.07 Ogrodzenie

ST. 01.08 Zielen

ST. 03.00 Nawierzchnia boiska

ST. 03.01 Urzadzenia sportowe

Opis realizowanych elementow projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu robot i rysunkami
znajduje sie w Dokumentagji. W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnoéniki do stosowanych
norm i standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integraina czes¢ Specyfikacii
Technicznych i czytane w potaczeniu ze Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione. Wykonawca powinien dogtebnie
zaznajomié sie z ich zawartoécig i wymaganiami. Zastosowanie bgdg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wg
stanu na 30 dni przed datg zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;.



Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny byé uwazane jako definicje standardu a nie
okreslone &cisle marki w projekcie. Zezwala si¢ na stosowanie materiatdw réwnowaznych z zaprojektowanymi.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robdt, przekazywania poleceh i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawes i
projektantem.

1.4.2. Ingpektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie
kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zatgeznikow. Wpisy w ksigzce obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, hiezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okredlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowej.

1.4.10. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatacznikami.

1.411. Przetargowa dokumentacja projektowa - czesé dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar robét - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania, zatgczony w
dokumentagiji przetargowej

1.4.13. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czesé terenu budowy.

1.414. Formularz wyceny — formularz zawierajacy pozycje, ich iloci oraz ceny jednostkowe, zatgczony w
dokumentagji przetargowej, wypetniony przez Wykonawce i zalgczony przez niego w ofercie na podstawie ktérego

dokonywane bedg rozliczenia faktycznie wykonanych robot budowlanych.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robédt, bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajaoy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi i jeden komplet Specyfikacji Technicznej - zgodnie z postanowieniami umowy.
Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z wymaganiami
przepisdw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi.



Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentow ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie Ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

1.5.2. Dokumentacja

Dokumentacja bedzie zawierac rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach
umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje :
- Zamawiajgcego, {.:

Przetargowg dokumentacje — pozwalajgcg na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru robot .

- Wykonawecy, tj. dokumentaciji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

Projekt organizacji budowy

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Dokumentacje powykonawcza.
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentagji nie podlega odrebnej wycenie i Wykonawca uwzgledni je
w cenach jednostkowych Robot.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy

stanowig czesé Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapoznaé
sie z jego aktualnym stanem ,na miejscu’ — dostepnosé uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajacym
terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin Wykonawca nie moze wykorzystywaé bleddw lub opuszczeh w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materialy bedg zgodne z Dokumentacjq i ST.

Dane okreélone w Dokumentacji i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreélonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg byé
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerandii.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg lub ST i wplynie to na
niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakohczenia i odbioru koncowego Robdt, a w
szczegolnosc:

1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb
nieupowaznionych.

2) Umozliwi w calym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z budynkéw przez osoby zatrudnione oraz
interesantow, w tym zabezpieczy odpowiednie dojscia i wejscia do obiektu dla wszystkich uzytkownikow.
(budynki sg obiektami uzytecznosci publicznej i petnig role budynkow szkolnych).

3) Wykonawca w ramach zabezpieczenia Terenu Budowy umozliwi ciggte korzystanie z wyjsé ewakuacyjnych z
obiektow. Przed przystgpieniem do zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca zapozna sig z obowigzujaoym
planem ewakuaciji obiektu.

4) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robdt
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidagji placu budowy.

W zwigzku z tym Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy w sposob umozliwiajacy bezpieczne korzystanie z obiektu
przez interesantow oraz personel.
Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.



Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuije sie, ze sq wliczone w
ceng kontraktowa,

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy,
- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze
sg wliczone w ceng kontraktowa,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacii
Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawcea i przyjmuje
sig, Ze sg wliczone w ceng kontraktowa,

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie¢ uzycia materiatdbw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy uzyte do Robot bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okredlajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwosé zanika
(np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organow administracji pahstwows.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt budowlanych, w wyniku rozbiorek i robot naprawczych powstajg jakiekolwiek
odpady szkodliwe takie jak: papa, Wykonawca na wtasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg materiatow niebezpiecznych w czasie wykonywania robo6t ponosi Wykonawca
i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa,

1.5.8. Ochrona wtasnoséci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieéci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robédt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspbtpracowat dostarczajgc  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



W okresie wykonywania robot budowlanych Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla uzytkownikdw. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidtowe zabezpieczenie
dostepnosci obiektow dla pracownikow jak i interesantow.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposbéb powodujgey minimalne niedogodnosci dla mieszkancdw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoécia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor
Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robdt ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa,

Wykonawca zobowigzany jest do zatatwiania wszystkich formalnosci i do poniesienia wszelkich kosztoéw
obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w tym m.in.: optaty za zajecia pasa drogowego, rekompensaty dla whascicieli
za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Cenie Kontraktowsj.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymaganh sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj g odrebnej zaplacie i
sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie art. 21a ustawy z dnia 07/07/1994r. Prawo
budowlane do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktdry uzgodni z
Inwestorem Zastepczym.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy w czasie
wykonywania robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa,

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robot od
daty rozpoczecia do daty odbiordw robét przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggly bedzie informowaé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg

by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
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normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pissmnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roznice
pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru:

- tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji zatwierdzong przez
Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest
uwzgledniony w cenach jednostkowych Robot. Tablice informacyjne beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét a po ich zakonczeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakonczeniu realizacji Robot) nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wtgczone w ceng kontraktowa,

1.5.14. Budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, budowlang
dokumentacje powykonawczg, sporzadzong w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng kontraktowa,

1.6. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.

Podtgczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na whasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru do
rozdzielni energetycznej nalezacej do obiektow poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy
sie z whadcicielem z pobranej energii elektrycznej.

Podtgczenie do sieci wodociggowe] Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnoéci Inspektora Nadzoru w
miejscu przez niego wskazanym poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy
sie z whadcicielem z pobranej wody.

Koszty poboru mediéw nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuije sig, ze sq wliczone w ceng kontraktowa,

2. MATERIALY

2.1. Zrodta szukania materialow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegtowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.
Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami bedg przekazywane Inspektorowi
Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jedli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy ha uzycie tych
materiatdw do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru
stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.



2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robédt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakost i wtasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez \Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja lub Zamawiajgcy przewidujg mozliwosci wariantowego zastosowania materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.5. Materialy pochodzace z rozbiorki

Materialy z rozbiorki, ktore stanowig pewng wartosé — bramki do pitki noznej, stupki do pitki siatkowej — sg
wilasnodcig Zamawiajgcego z wyjatkiem materiatdw niebezpiecznych, o ktorych mowa w punkcie 1.5.7. ST oraz
gruzu, a ktére podlegajg utylizacji na koszt Wykonawcy. Wszelki bramki i stupki Wykonawca ztozy w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru na Terenie Budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakosé wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawoy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i
ilogci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét, lub projekcie organizacji Robot,
zaakeeptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okredlonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wrasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg,
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora

Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw Kontraktu,

zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot.

Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje

sig, Ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosé wykonywanych Robot | wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekejg Drég celem unikniecia konfliktow
z mieszkancami, niszczenia hawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sig, ze sg ujete w cenie
kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdblne zasady wykonywania Robot:;



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, wiedzg techniczng oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na
piémie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementow Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentagji Projektowsj i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatow, dodwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawié do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslié, zamierzony sposob wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposbb zapewnienia b.h.p.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdinych elementdw robdt,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

- sposob i procedure pomiardw i badah (rodzaj i czestotliwosS, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakosé
robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badah materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czgstotliwoéeig zapewniajacg
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawoy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
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Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych
materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zlecaé badania laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Atesty jako$ci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w ST,

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadaé atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby

wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajgce atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogg byé badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty iflub urzadzenia zostang odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementoéw Robdt.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza po zakonczeniu danej roboty wyszczegdlnionej w Formularzu Wyceny
Iprzedmiarze robot/ w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje do Ksigzki obmiaru.

Ksigzke obmiaru prowadzi Wykonawca wpisujac do niej obmiary dokonywane przez siebie w obecnosci Inspektora
Nadzoru.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw orzeczenia o jakoéci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robot, Winny byé udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,

- protokoly z narad i ustalen,
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- korespondencje na budowie.
6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Ingpektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg i ST, w jednostkach
ustalonych w Formularzu Wyceny./przedmiarze robot/.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pissmnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukeji Inspektora Nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig i w czasie okreslonym w Kontrakcie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Robét i materiatow

Diugosdci i odlegtosci pomigdzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo lub pionowo
wzdhuz linii osiowej w [m] z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

PowiQrzkchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych diugosci w [m?] z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku.

lloci elementdw liczone bedg w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub
dotaczone do niej w formie zatgcznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowa¢ bedq zasady sporzadzania obmiardéw wedtug zasad opisanych w
Katalogach Naktadow Rzeczowych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet

wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czgciowym lub kohcowym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoéci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Ksigzki obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi czesciowemu elementdw rozliczeniowych
Odbiorowi kohcowemu
Odbiorowi gwarancyjnemu
Odbiorowi technicznemu — miedzyoperacyjnemu

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalngj ocenie i jakosci wykonywanych robot, kiore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior tych robét bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosé i ilosé robot ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych wyniki
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, normami i
innymi ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosai i iloéci wykonywanych czeéei robdt wyszezegdlnionych w Formularzu
Wyceny.

Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

Odbiorowi czesciowemu podlegajg dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakonczone w danej jednostce
rozliczeniowej.

Jednostkami rozliczeniowymi sg jednostki podane w specyfikacjach technicznych poszczegélnych rodzajow robot.

8.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakohczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniu ha pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robét oraz gotowosci do odbioru koncowego a takze przyjecia dokumentdw odbiorowych.
Odbioru koncowego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakosciowej ha podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacjg i warunkami wykonania i odbioru
robdt oraz umowa,
W toku odbioru koncowego robot, Komisja, zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robot uzupetniajgcych i robét
poprawkowych,
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakosé wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg i norm z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wigkszego
wptywu ha cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania;

- nakaze wykonanie robét uzupetniajacych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich wykonania,

- dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentadgji.

8.5. Dokumenty koncowego odbioru robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego robét jest protokot odbioru korhcowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohcowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacjg powykonawcza,
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- Uuwagii zalecenia Inspektora (-Ow) Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaly),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z hormami, instrukcjami
i wytycznymi,

- deklaracje zgodnosai, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobdw i materiatow,

- operat techniczny,

- dokumenty i oswiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego wynikajacych z dokumentow kontraktowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgoych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér gwarancyjny

Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji Formularza wyceny /przedmiaru robot/.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji, w tym w opisie w przedmiarze robét i w opisie
robdt wg przywotanej podstawy katalogu np. KNR.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowaé:

- robocizne bezposrednig,

- warto$é zuzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

- wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych,
kosztéw badan okresowych, legalizagji i innych),

- koszty robot pomocniczych do robdt podstawowych (np. rusztowania ), wywdz i utylizacje odpadow
pochodzacych z rozbiérek.

- koszty posrednie, w sktad ktérych wehodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w
gestii Wykonawey; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; oplaty za
zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapic w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST
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Koszt dostosowania sig do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegoinione w szczegdtowych ST,

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

- Wykorzystuje sig istniejacy wjazd na teren budowy. w trakcie realizacji przedsigwzigcia wszelkie uszkodzenia
Zjazdu pokrywa wykonawca,

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczet wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarangiji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi
Zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST -01.01.

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

Grupa robot: 451 — przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot: 4511 - roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robét: 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne



SPIS TRESCI
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2. MATERIALY (GRUNTY)
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5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych zwigzanych z projektem.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy boiska trawiastego, z nawierzchnig syntetyczng oraz pod utwardzenie terenu - parkingi:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,
b) zasypywanie wykopow z ich zageszczeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego speniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.4.2. Glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni - wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i

dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.
1.47.  Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.48.  Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie

wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie¢ pod dziataniem wody destylowanej; majg

wytrzymatos¢ na Sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.9. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robét
drogowych.

1.4.10. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, pofozone poza pasem robot

drogowych.

1.4.11. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z
trasg drogowa.



1.4.12. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreélona

Wg WZOru:
r
—d
l =
s r
gdzie: @
ra - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/ms),
ras - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z

PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/ms).

1.4.13. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$C gruntow niespoistych,

okreslona wg wzoru:
d

60

u=d
gdzie: 10

Do - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
Dw - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.14. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
Wg WZOru:
E
Ip = —

E1
gdzie:
E+ - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998,
E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998.

1.4.15. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST - 00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogblne” pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST - 00.00.
,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2, Podziat gruntéow

Podziat gruntdw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopbw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione

poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem
InZyniera.



Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia robwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrodet wirasnych, zaakceptowanych przez
InZyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad.
Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktdrych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Lp. | Wyszczeg6ini |  Jed- Grupy gruntéw
enie
whasciwosci nostki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty - Zwietrzelina - glina piaszczysta
- Zwir gliniasta zwiezta, glina zwiezta,
- pospotka - rumosz gliniasty glina pylasta zwigzta
- piasek gruby - 2wir gliniasty - it, it piaszczysty, it
- piasek $redni - pospotka pylasty
- piasek drobny gliniasta bardzo wysadzinowe
- 2uzel - piasek gliniasty
nierozpadowy - Pyt pyt piaszczysty
- glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
- i warwowy
2 |Zawartosé
czastek %
£ 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
£0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 |Kapilarnosé
bierna Hi m <10 31,0 >1,0
4 |Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. OgbIlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),



- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia
do hydromechanizagiji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu.
Wydajnos¢ $rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zapfaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogoine” pkt 5.
5.2. Doktadno$¢ wykonania wykopdow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz £ 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢ +1 cmi -3 cm.

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiece;
niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnoséci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé + 10
cm przy pomiarze fatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochyleniai
rownosci skarp, powinny by¢ okre$lone w dokumentacji projektowej i ST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow
i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastapienia ich gruntami



przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzagdzen odwadniajacych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopdow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robo6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz termindéw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa roboét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnoéci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:
- whasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- whasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w pkt 6 ST -
01.15.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1|Pomiar szerokosci Pomiar tama, szablonem, fatg o dtugosci 3 mi
korpusu ziemnego poziomica lub niwelatorem, w odstepach co 200
mna




\)

Pomiar szerokosci dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na

rowdw tukach 0 R * 100 m co 50 m natukach o R <100
m
3 Pomiar rzednych oraz w miejscach, ktore budzg watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 |Pomiar rownoéci
powierzchni korpusu

6 [Pomiar réwnosci skarp

7| Pomiar spadku|Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
podtuznego  powierzchni 200 m oraz w punktach watpliwych

korpusu lub dna rowu

8 Badanie zageszczenialWskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej
gruntu utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech

punktach na 1000 m. warstwy

6.3.2. Szerokos$¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10
cm.
6.3.3. Szeroko$¢ dna rowow

Szeroko$¢ dna rowow nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz - 3
cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.3.6. Rownos¢ korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczaé 3
cm.
6.3.7. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 ¢cm
lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu



Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony w dokumentacji projektowej lub zgodnie z BN-77/8931-
12 powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych
nie mozna okre$lic wskaznika zageszczenia nalezy okreslic wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z normg
PN-S-02205:1998.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wkasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar rohét ziemnych

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowa¢ zgodnie z przedmiarem robét.

Wykopy, zasypania, zatadowania i wytadowania, przenoszenia i przewozy ziemi lub gruzu oblicza sie wg
objetosci wykopow w stanie rodzimym z doktadnoscig do 0,5 m3. Grunt zlezaty, lezacy w odktadzie ponad
6 miesiecy traktowaé nalezy jako grunt w stanie rodzimym.

W przypadku, gdy w danym wykopie wystepujg rozne kategorie gruntu, nalezy obmiaréw dokonywa¢
oddzielnie dla kazdej kategorii gruntu. Za podstawe do zastosowania odpowiednich naktadow przyjmuje sie
catkowitg gtebokos¢ wykopu.

Wymiary dna wykopow nalezy przyjmowa¢ réwne wymiarom rzutu tawy (stopy) fundamentowe;j.

Zerwanie nawierzchni oraz wyréwnanie i plantowanie terenu nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych z
doktadnoscig do 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogbine” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST | wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988Grunty budowlane. Badania probek gruntow
3. PN-B-04493:1960Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej



4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-64/8931-02Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie piytg
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST - 01.02.

WYKONANIE WYKOPOW

Grupa robot: 451 — przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot: 4511 - roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robét: 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne



SPIS TRESCI
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2. MATERIALY
3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych i obejmujg
wykonanie wykopow.
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okre$lenia zostaty podane w ST — 01.01. pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST - 01.01. pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podioze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych powinien
charakteryzowa¢ sie grupg nosnosci Gi. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy
noénosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy noénoéci G: zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST - 01.01. pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST - 01.01. pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia rohot

Ogoélne zasady prowadzenia robét podano w ST - 01.01. pkt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia rob6t, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu,
ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.



5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosSnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢
wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartoéci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna wartos¢ Is dla:

Strefa autostrad innych drég
korpusu i drog kategoriaruchu | kategoria
ekspresowych KR3-KR6 ruchu KR1-
KR2
Gérna warstwa o grubosci 20 1,03 1,00 1,00

cm

Na gtebokosci od 20 do 50 cm

od powierzchni rob6t ziemnych 1,00 1,00 0.97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci s, podanych w
tablicy 1.

Jezeli wartoci wskaznika zageszczenia okre$lone w tablicy 1 nie moga by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Dodatkowo mozna sprawdzic no$nos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie
ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 01.01. pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnoéci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na:
a) sposob odspajania gruntow nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,



d) doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robé6t

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 01.01. pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonanych wykopow opisana jest w ST — 01.01.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST - 01.01. pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 01.01. pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

W ramach ceny jednostkowej wliczone sg takie czynnosci zwigzane z wykonaniem
wykopow jak: a}1 m3 wykopdw w gruntach nieskalistych obejmuije:
- wykonanie niezbednych rozbiérek wraz z wywiezieniem gruzu i odpadow na wysypisko wraz z
optatami wysypiskowymi,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- wykonanie wykopu z ftransportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,

przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyladunek wraz z utylizacjg oraz opfatami
wysypiskowymi,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
- zasypanie wykopow,
- zageszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- humusowanie,
- pielegnacja wykonanych trawnikow,
- rekultywacje terenu.
b} 1 m cianki szczelnegj lub innego deskowania wykopow obejmuje
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- whbicie i wyciagniecie Scianki szczelnej (montaz i demontaz deskowania wykopow).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w ST - 01.01. pkt 10.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét. Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét objetych
projektem.

1.2. Zakres robé6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem obrzezy betonowych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okre$lenia zostaty podane w ST — 00.00. pkt 1.4.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST — 00.00. pkt 1.5.
2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi sa:

- obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,

-zwir lub piasek do wykonania taw,

-cement wg PN-B-19701,

- piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.1. Betonowe obrzeza - wymagania techniczne

2.1.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byC bez rys, pekniec i ubytkdw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementdw powinny by¢ rowne i proste.

2.1.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5cm, szerokos¢ 5cm,
dtugos$¢ minimum 5cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.1.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.
2.2. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111, a piasek -
wymaganiom PNB- 11113.

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadac

wymaganiom podanym w ST

,Krawezniki betonowe”.



3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0.7 wytrzymatosci
projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie |
uszkodzeniami w czasie transportu.

4.2. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowacé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i
beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia roboét

5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.2. tawa pod obrzeze

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

tawy betonowe z oporem wykonuje si € w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu
lub bezposrednio w korycie powinien byé wyrownywany warstwami. Betonowanie taw
nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowaé co
50m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym
z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub

miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1cm. Nalezy wypenié je piaskiem lub
zaprawag cementowo piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczySci€ |
zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawié
wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.



Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej ST. Pomiary
diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie
ksztattu i wymiardw elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami
niniejszej ST. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuije sie
przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnoscig do 1mm.
Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone
w normach podanych dla materiatéw wymienionych w pkt 2.
6.2. Badania w czasie robot
W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie:
- koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5,
-tawy - zgodnie z wymaganiami pkt 5,
- ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dtugos$ci obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100

m dtugosci obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore powinno wykazywac catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST — 01.01. pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i wymaganiami
Projektanta, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

-wykonane koryto,

-wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNO ScClI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 01.01. pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw,

-wykonanie koryta,

-rozscielenie i ubicie podsypki,



-ustawienie obrzeza,

-wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,

-wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z bet. Metody pomiaru cech

geometrycznych PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka PN-B-11113 Kruszywo mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z podbudowg nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania ST

Ninigjsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z

wykonywaniem podbudoéw z ttucznia kamiennego.

Podbudowe z tlucznia kamiennego wykonuije sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentaciji
projektowej, jako:

- warstwa konstrukcyjna

- warstwa klinujaca

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z ttucznia kamiennego - czes¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca sie z jednej lub wiecej
warstw nosnych z tlucznia i klinca kamiennego.

1.4.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST - 00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rohét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogblne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - 00.00.
,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S-96023, sa;

- kruszywo tamane zwykte: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112,
- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112:

- ttuczen od 31,5 mm do 63 mm,
- kruszywo do klinowania - kliniec od 0 mm do 31,5 mm.
- miat kamienny - 0-4mm



Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrdd
wymienionych w PN-S-96023, dla ktérych wymagania zostang okre$lone w SST.

Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, okreslonymi dla:
- Kklasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej, klasy Il i Il - dla podbudowy pomocnicze;.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowa¢ kruszywo gatunku
€O najmniej 2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca, wg PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Klasall |Klasa lll

1Sgieralnos¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42:
a) po petnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wiecej

niz: 35 50
- w ttuczniu 40 50
- w klincu

b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w 30 35

stosunku
do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej

niz:

2 | Nasigkliwosé, wg PN-B-06714-18, % m/m, nie wiece;

niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0

3 Ddpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19, %
ubytku masy, nie wiecej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0

4 | Odpornoé¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowane;
metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-
11112, % ubytku masy, nie wiecej niz:

- w klincu 30 nie bada
- w ttuczniu nie bada sie
sie nie bada
sie

Tablica 2. Wymagania dla thucznia i klinca w zaleznoéci od warstwy podbudowy
ttuczniowej, wg PN-B-11112

Podbudowa
jednowarstwo
Lp. Wiasciwosci wa lub
podbudowa | Podbudowa
zasadnicza | pomocnicza




—_

Uziarnienie, wg PN-B-06714-15
a) zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm,
odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wiecej niz:
- w ttuczniu 3 4
- w klifcu 4 5
b) zawartos¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz:
- w ttuczniu i w klincu 75 65
¢) zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wiecej niz:
- w ttuczniu i w klincu
d) zawartos¢ nadziarna, % m/m, nie wiecej niz:
- w tuczniu i w klincu 15 25

15 20

N

Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-
06714-12, % m/m, nie wiecej niz:

- w tluczniu i w klincu 0,2 0,3

3|Zawartos¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-
16, % m/m, nie wiecej niz:
- w thuczniu 40 45
- w klincu nie bada sie | nie bada sie

4|Zawartosé zanieczyszczen organicznych, barwa
cieczy wg PN-B-06714-26:

- w thuczniu i w klincu, barwa cieczy nie
ciemniejsza niz: wzorcowa

2.4. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,

b) rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,
c) walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,



d) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa
grubego klincem,

e) szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru klinca,

f) walcow ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczenia,

g) przewoznych zbiornikow do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogoine” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe ttuczniowg powinno byC przygotowane zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na poditozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg ttuczniowg powinna by¢
utozona warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwg podbudowy thuczniowej a spoistym gruntem
podioza warstwy odcinajacej albo odsaczajacej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czastek
drobnych, wyrazony wzorem: e

15
— 15
d

gdzie: Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej albo
odsaczajace),
Des - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podioza.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozZliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacjg projektowg lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreSlonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania podbudowy powinny byC wcze$niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umoZliwiaC naciggniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.



5.3. Whudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwiekszych ziaren tlucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekracza 15 cm.

Kruszywo grube powinno by¢ roziozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki
albo réwniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiagnefa grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po rozlozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego,
gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajacymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi
sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy
roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania
nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowa zageszczarkg
wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m.. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego
powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem
drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢
az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Odcinek prébny

Jezeliw SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,
- ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do rozktadania i
zageszczania, jakie beda stosowane do wykonania podbudowy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosié¢ od 400 m2 do 800 m., a dtugos¢ nie powinna byé
mniejsza niz 200 m.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inzyniera.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utoZzeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. JeZeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do



ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci rohét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do rohét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacii.

Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach 1 i
2 niniejszych ST.
6.3. Badania w czasie rohét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z thucznia kamiennego

Czestotliwosé badan

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalne | Maksymalna
ilosci badan | . PO
na dziennej wierzchnia

dzialce Podbu-
boczei dowy na
roboczey jedno badanie
(m2)
1 |Uziarnienie kruszyw
2 |Zawarto$¢  zanieczyszczen  obcych w 2 600
3 |kruszywie

Zawarto$¢ ziarn nieforemnych w kruszywie

Scieralnosé kruszywa 6000

4
g Nasiakliwosc kruszywa i przy kazdej zmianie zrodfa
7

Odporno$é kruszywa na dziatanie mrozu o L
pobierania materiatow

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych

6.3.2. Badania wtasciwosci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania pefne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich whasciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny
by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie jakosci roboét i zawsze w
przypadku zmiany zrodta pobierania materiatbw oraz na polecenie Inzyniera. Probki do badan petnych
powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy, w obecnosci Inzyniera.



6.4. Wymagania dotyczace no$nosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z
ttucznia kamiennego

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢
pomiaréw
1 | Szerokos¢ podbudowy 4 razy
sposob ciggty planografem albo
2 |Rownost podiuzna W SPOSOD clagly planog
co 20 mtatg
3 |Réwnos¢ poprzeczna 4 razy
4 |Spadki poprzeczne®) 4 razy

W kazdym narozniku i osi ptyty

R Ko&Ci
5 zedne wysokosciowe boiska

Uksztattowanie osi w planie®) raz

Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 4 punktach na plycie boiska
Przed odbiorem:

w 4 punktach na plycie boiska
8  |No$nos¢ podbudowy Dwa razy

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze roznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem, zgodnie z
normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnoéci podbudowy nie moga przekraczac:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancjg + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1.cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi w planie



O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
5¢cm

6.4.7. Grubos¢ podbudowy
Grubo$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sig od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 2 ¢cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

Pomiary nosnosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02.
Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢c wymagania dotyczace nosnosci, podane w tablicy 5.
Tablica 5. Wymagania no$nosci podbudowy zasadniczej w zaleznosci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy
Kategoria ruchu uzyciu ptyty o rednicy 30 cm (MPa)
PieI'\NOtHYM I ! Wtorny M EH
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko $redni i $redni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptytg o Srednicy 30 cm,
powinien by¢ wiekszy od 50 MPa.

Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztalcenia M g do pierwgtnego modutu odksztatcenia M jest nie wigkszy od 2,2.

Mg
; £22
ME

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okre$lonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary
zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewni to podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢, do potowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa
postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu i powtorne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewtasciwa no$nos¢ podbudowy



Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikio z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowa¢ zgodnie z przedmiarem robét.
Przedmiaru koryta, warstw odsaczajacych i podbudowy dokonuje sie w metrach kwadratowych z
doktadnoscig do petnych jednostek, przyjmujac dtugos¢ odcinka po osi drogi lub chodnika szerokos¢ po
prostej prostopadtej do osi drogi z uwzglednieniem poszerzen na tukach i na skrzyzowaniach. Wyréwnanie
istniejacej podbudowy ttuczniem lub betonem oblicza sie w metrach szesciennych zageszczonego ttucznia
lub betonu, a wyréwnanie masg bitumiczng w tonach wbudowanej masy. Szeroko$¢ podbudowy mierzy
sie wewnetrznymi krawedziami obramowania lub miedzy zewnetrznymi krawedziami podbudowy.
Gtebokos¢ koryta ustala sie od linii wyréwnawczej do dna koryta, a na poszerzeniach od powierzchni
pobocza do dna koryta.
Grubo$¢ warstw odsgczajacych, odcinajacych, podsypkowych i grubo$é podbudowy ustala sie w
stanie zageszczonym.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogbine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

W ramach ceny jednostki obmiarowej wliczone sg takie czynnosci zwigzane z wykonaniem podbudowy

z ttucznia kamiennego jak:

- niezbedne prace rozbiérkowe wraz z wywiezieniem gruzu i odpadow na wysypisko wraz z optatami
wysypiskowymi,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, - oznakowanie robot,

- wyrbwnanie istniejacej podbudowy, - przygotowanie podtoza,

- wykonanie warstwy odcinajacej, - reczne profilowanie koryta,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania, - roztozenie kruszywa,



zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;j,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06714-12Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

4, PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
nasigkliwosci
5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metodg bezposrednig
6. PN-B-06714-26Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych
7. PN-B-06714-42Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie cieralnosci w

bebnie Los Angeles

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni
drogowych

9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z

ttucznia kamiennego
10. BN-64/8931-02Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie plytg
11. BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar rbwnoéci nawierzchni planografem i tata,.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST - 01.05

NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ
KOSTKI BETONOWEJ




SPIS TRESCI

1, WSTEP

2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg nawierzchni

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobgq trwale w fazie produkcii.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i

z definicjami i z definicjami podanymi w ST - 00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogblne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow ST - 00.00.
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci £ 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowa o grubosci 60 mm.

Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza;:
- na dtugosci + 3mm,



- na szerokosci + 3mm,
- na grubosci + 5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreélone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢
1 |Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;

a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 , %, nie wiecej niz 5

3 | Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-
06250 [2]:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
¢) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do
wytrzymatoSci 20

robek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz
y !

4 |Scieralnos¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie
wiecej niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkgiji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej
niz ,32,5". Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé wymaganiom
PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.3.4. Dodatki

Do produkgji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z
receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwosé i
wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.



3. SPRZET
3.1. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania parkingu z kostki brukowej

Mate powierzchnie parkingu z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sklada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na migjsce ich utoZenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukfadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymato$ci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folig i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogoine” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST. Wskaznik zageszczenia koryta
nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712.

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajaca
5.4.1. Przygotowanie podioza

Warstwy odcinajgca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposoéb umozliwiajgcy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.



Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umoZliwia¢c naciggniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
5.4.2. Whudowanie i zaggszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubosé roziozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé dwuwarstwowo.
Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy
poprzedniej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢
kruszywo na materiat 0 odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢
do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw 0 przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni
0 jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi
czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by wyrobwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rowne;
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normainej proby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut
odksztalcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byC rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody
i rownomiernie wymieszac.

5.4.3. Odcinek prébny

Jezeliw SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien wykonac odcinek probny w celu:
- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozkfadania i zageszczania jest whasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
po zageszczeniu,
- ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu, jakie bedg
stosowane do wykonywania warstwy odcinajacej i odsaczajacej na budowie.



Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
5.4.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajace;

Warstwa odsaczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej
lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce rob6t.

5.5. Uktadanie parkingu z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattdw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczeéniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez
InZyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyZzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni
chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemi¢ szczeliny materiatem do wypemienia i zamies¢
nawierzchnig. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnaciji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci rohét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do rohét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowe;

- aprobate techniczna,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,

- wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkow
betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowe;
powinny by¢ jednorodne.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty
te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

b) w zakresie innych materiatow



- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych
(kraweznikow, obrzezy),

- ew. badania whasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre$lone w normach, ktore
budza watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnoéci z dokumentacijg projektowg i
odpowiednimi ST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
- gtebokosci koryta:

- 0 szerokosci do 3 m: +1cm,
- 0 szerokoSci powyzej 3m: £ 2c¢m,
- szerokosci koryta: + 5cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie gruboéci i wymaganych spadkdw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnoéci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:
- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownoéci chodnika

Sprawdzenie rébwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do

300 m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny prze$wit pod fatg 4 m nie powinien przekraczaé 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg
przekracza¢ £ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz

na kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowa¢ zgodnie z przedmiarem robét.

Nawierzchnie z kostki betonowej, oblicza sie w metrach kwadratowych. Z obliczonych ilosci potraca sie
powierzchnie Sciekow i szyn tramwajowych w przypadku ich uktadania w poziomie nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogbine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
- wykonanie niezbednych rozbiorek wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpadow z optatami wysypiskowymi,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,
- wykonanie podsypki,
- utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
- wykonanie balustrad tarasowych z pochwytem stalowym,
- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04111Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6.  BN-68/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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l. WSTEP.

1.1.  PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
realizowanych w ramach projektu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza;
- wykonania i rozebrania deskowan i podpér na rusztowania,
- uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;,
- pielegnaciji betonu,
- izolacja betonu.

14.  OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okredleniami stosowanymi lub uzytymi w ST oraz:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1800kg/m3 wykonany z cementu, wody i kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubhszyc oraz ewentualnych dodatkow mineralnych

i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skiadnikow i ewentualnych dodatkdw przechodzacych przez sito kontrolne o
boku oczka 2 mm.

Zar6b mieszanki betonowej - ilo$¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia mieszajgcego lub pojemnika
transportowego.

Partia betonu — ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, polegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym - nie diuzszym niz | miesigc - z takich samych sktadnikow, w ten sam sposdb i w tych samych

warunkach.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B 35) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na

$ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatosé gwarantowang Rb°
(np. beton klasy B30 przy Rb°® = 30 MPa)
Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy  wody, ktorg zdolny jest wchtongé beton do jego masy

w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych.

Stopien wodoszczelnosei - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujgoy beton pod wzgledem
przepuszezalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego
na probki betonowe.

Rusztowania robocze - rusztowania stuzace do przenoszenia ciezaru sprzetu i ludzi.

Rusztowania montazowe - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzeh od montowanej konstrukcji z gotowych
elementow oraz cigzaru sprzetu i ludzi.



Rusztowania niosace - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukeji betonowych,
do czasu uzyskania przez nie wymaganej noénosai, oraz od cigzaru sprzetu i ludzi.

1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacijg
projektowg ST i poleceniami nadzoru inwestorskiego. Ogolne wymagania podano w ST 00.00.

2. MATERIALY.

- nasiakliwosé wg PN-88/B-06250 - max. 5%

- przepuszezalnosé wody badana wg PN-88/B-06250, zgodnie z dokumentacjg projektowg mierzona w
stopniach wodoszczelnoéci.

- mrozoodpomosé mierzona metodg zwyktg wg PN-88/B-06250,

- konsystencja -nie rzadsza od plastycznej, ozhaczonej w PN-88/B-06250 symbolem K-3.
Materiaty na elementy deskowan i rusztowan:

- drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-67/D-
95017,

- tarcica iglasta do robot ciesielskich powinna odpowiadaé wymaganiom PN-63/B- 06251
i PN-67/D-95017,

- tarcica lisciasta stosowana do drobnych konstrukeji rusztowan, jak kliny, klocki, itp. powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-72/D-96002,

- ptyta pilsniowa twarda grubosci 5mm lub sklejka iglasta wodoodporna,

- pospdtka o stopniu zageszezenia 0,95 do wykonania podioza pod plyty rusztowan,

- drewno debowe na podktadki i kliny,

- $rodek adhezyjny dla posmarowania deskowan od wewnatrz przed betonowaniem.

21.  SKLADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ.

211. Cement.

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiadaé nastepujace wtasciwosci: wysokg
wytrzymatosé, maly skurcz, szczegoinie w okresie poczatkowym, wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.
Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wiec odpornego na dziatanie
agresywnego $rodowiska, do konstrukeji mostowych nalezy stosowac wytacznie cement portlandzki (bez dodatkdw),
0 podwyzszonej odpornodci na wplywy chemiczne.

Ponadto zaleca sie, aby =zawartosé CaAF +2CaA byta mniejsza od 20%. [gla betonu klas B 20

i B 30 maksymalna ilo§¢ cementu nie powinna przekraczaé 400kg/m. Cement stosowany
do wytworzenia mieszanki betonowej powinien posiada¢ Aprobate Techniczng IBDIM. Cement pochodzacy z kazdej
dostawy musi spethiaé wymagania zawarte w PN-88/B-3000.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek, w ilosci wigkszej niz  20%,
nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie dajgcych sie rozpuscié w wodzie.

Obowigzkiem nadzoru inwestorskiego jest zadanie powtorzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnieje
podejrzenie obnizenia jakosci cementu spowodowane jakakolwiek przyczyna.

Cement  nalezy  przechowywaé W  sposéb  zgodny z  postanowieniami  normy
BN- 88/6731-08.

21.2. Kruszywo.
Kruszywo powinno spetniaé wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712

2.1.2.1. Kruszywo grube.

Do betonow klas B20 mozna stosowaé zwiry o max. wymiarze ziarna do 31,5 mm. Powinny one
odpowiadaé wymaganiom PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu"



dla marki 20 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza sig do 10% mrozoodpomo$¢ zwiru
badang zmodyfikowang metodg bezposrednia,

W kruszywie grubym tj. w grysach i zwirach zaleca sig, aby zawarto$¢ podziarnia nie przekraczata 5%, a nadziarnia
10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz odlegtosci w swietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w
jednej ptaszczyznie prostopadte do kierunku betonowania.

W przypadku stosowania kruszyw pochodzacego z réznych zrodet nalezy spowodowaé aby udziat tych
kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukgji betonowej.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze aby nie zakiocaly rytmu budowy.

2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Nalezy prowadzi¢ biezacq kontrole wilgotnosci kruszywa dla korygowania recepty roboczej betonu. Nalezy
zobowigzaé dostawce do przekazania wynikéw badan petnych oraz okresowo wynik badania specjalnego
dotyczacego reaktywnosci alkaicznej.

2.1.2.3. Uziarnienie kruszywa.

Do betonow klas B30, B25 i B 20 nalezy stosowaG kruszywo o {gcznym uziarnieniu
wg tabeli;
Bok oczka sita Przechodzi przez sito
(mm) (%)
kruszywo do 16mm kruszywo do 31,5mm
0,25 3.8 2.8
0,50 7..20 5..18
1,0 12..32 8..28
2,0 21..42 14..37
4,0 36...56 23..47
8,0 60...76 38...62
16,0 100 62...80
31,5 - 100

Nalezy dazyé aby punkt pytowo piaskowy wynosit:
- 0,3 dla betondw gestoplastycznych;
- 0,5 dla betonow plastycznych.

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego, wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢ statg
kompozycje granulometryczng, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wiasciwoscei zarowno éwiezego betonu
(konsystencja, jednorodno$¢, urabialnosé, zawartosé powietrza) jak i stwardniatego  (wytrzymatosc,
przepuszezalnosé, modut sprezystosci, skurcz).

Krzywa granulometryczng powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu przy minimalnym
zuzyciu cementu i wody. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum
wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno sktadaé sig z co najmniej 3 frakeji, dla frakgji najdrobniejsze;
pozostatosé na sicie
0 boku oczka 5 mm nie moze byé wigksza niz 5%.

Poszczegdlne frakcje nie mogg zawieraé uziarnienia przynaleznego do  frakcji  nizszej
w ilosci przewyzszajacej 15% i uziarnienia przynaleznego do frakeji wyzszej w ilosci przewyzszajacej 10% catego
sktadu frakeji. Zaleca sie betony klasy B20 i wyzej wykonywa¢ z kruszywem o uziarnieniu ustalonym,
doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalaé na wypetnienie mieszankg kazdej czgsci
konstrukeji przy uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, ilosci zbrojenia i gruboéci otuliny.



21.3. Woda.

Woda zarobowa do betonu powinna spetniaé wszystkie wymagania PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane.
Woda do betonow i zapraw".

2.1.4. Dodatki i domieszki do betonu.

Rodzaj domieszki, jej ilosé i sposob stosowania powinny byé okreslone w dokumentagji projektows) i
zaopiniowane przez IBDIM. Zaleca sie doswiadczalne sprawdzenie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury
mieszanki betonowe;.

Dodatki do betondw muszg posiadaé atest producenta.

2.2.  Skiad mieszanki betonowe;.

Sktad mieszanki betonowej ustalony zgodnie z normg PN-88/B-06250 powinien spetniaé ponizsze warunki:

- Sktad mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszej ilosci wody, zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki
w wyniku zageszczania przez wibrowanie.

- W celu polepszenia wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu zaleca sie stosowanie domieszek.

- Przy  projektowaniu  skladu  mieszanki  betonowej  zageszczanej  przez  wibrowanie
i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (przy sredniej temperaturze dobowej nie wigkszej od 10°C),
$rednie wymagane wytrzymatoéci na sciskanie betonu poszczegdinych klas po 28 dniach przyjmuje sig
rowne wartogciom 1,3 RbY
Warto$¢ stosunku c/w nie moze byé mniejsza od 2.

- Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem VeBe.

- Dopuszcza  sig  badanie  konsystencji  plastycznej  stozkiem  opadowym  wylacznie
w warunkach budowy.

- Stosunek poszczegdinych frakeji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci.

2.3.  Wymagane wlasciwosci betonu.

2.3.1. Klasy betonu i ich zastosowanie.
Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w dokumentacji projektowej oraz zgodnie z normg PN-
91/S-10042.

2.3.2. Wymagania dla betonu.
Beton do konstrukcji musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej w tablicy:

Cecha Wymagania Metoda badar wg
Nasigkliwos¢ Do 5% PN-88/B-06250
Wodoszczelnosé Wieksza od 0,8 MPa (W8) Jw,
Mrozoodpomosé Ubytek masy nie wiekszy od 5% Jw,

Spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20%
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania

(F 150)
3. SPRZET.
Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego, przeznaczonego dla
realizaciji robét zgodnie z zatozong technologig podawania betonu
do  miejsca  wbudowania oraz  zaakceptowanego  przez  nadzér  inwestorski. Powinien

on spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym.

3.1.  Wykonanie mieszanki betonowe;j.

Zaktada sig, ze mieszanka betonowa wytworzona zostanie w wytworni posiadajgcej stosowne uprawnienia i
atesty.



Betoniarnia powinna posiadaé pethe wyposazenie gwarantujgce wtasdciwg jakose, wytwarzanej
mieszanki betonowe;.
Zabrania sie stosowania betoniarek wolnospadowych.

4. TRANSPORT.

Materialy mogg byé przewozone dowolnymi érodkami transportu odpowiednimi dla danego asortymentu.
Wszelkie srodki transportu powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera — Inspektora nadzoru. Materialy nalezy
uktadaé réwno na catej powierzehni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas fransportu. Stosowane srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie. Przy uzyciu do przewozu
materiatdw niekonwencjonalnych srodkow transportu, Wykonawca na wtasny koszt powinien
udowodni¢ ich przydatnosé do przewozu danego asortymentu materiatow.

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien byé wykonywany przy uzyciu odpowiednich

srodkow w celu umkniecia segregadii poszczegdlinych sktadnikéw
i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi

(tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien by¢ diuzszy niz:
- 90 min. przy temperaturze otoczenia + 15 st. C,

- 70 min. przy temp. otoczenia + 20 st. C,

- 30 min. przy temp. otoczenia + 30 st. C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikow o konstrukeji umozliwiajgce tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, Zze
Wykonawca zastosuje odpowiednie srodki celem utrzymania ustalonego stosunku w/c w betonie przy wylocie.
Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki nie wigkszg od 10 m.

Jesdli transport mieszanki bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej, jej jednorodnoéé
powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inzyniera
i Inspektora nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom. Przy
transporcie nalezy przestrzega¢ zasad obowigzujgcych w transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Deskowanie i rusztowanie.

Wykonanie deskowan i rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowos¢ ksztattu i wymiardw formowanego
elementu konstrukgji. Budowe deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie
z  dokumentacjg  techniczng  oraz wg  wymogdw  norm:  PN-77/S-10040, PN-75/D-9600,
PN- 72/D-96002, PN-89/D-95017.PN-59/M-82010, PN-88/M-82121, PN-88/M-82151,
PN-85/M- 82503, PN-85/M-82505, BN-87/5028-12.

Deskowanie wraz ze stezeniami powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢

i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukgiji. Ustalona konstrukcja deskowan powinna byé sprawdzona
na sity wywotane zageszczeniem.

Deskowania zaleca sie wykonywaé z drewna(tarcica, sklejka, plyty piléniowe, drewno klejone), z drewna
okutego blachg grubosci 1-2 mm lub z tworzyw sztucznych.

Materialy stosowane na deskowania nie mogg deformowaé sie pod wptywem warunkdw atmosferycznych,
ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa,

Deskowania powinny zapewniaé jednorodng powierzchnie betonu.

Nalezy zwrdcié szczegolng uwage na uszczelnienie stykow. Zaleca sig przeprowadzi¢ uszlachetnienie
powierzchni deskowan.

Projekt rusztowan wykonuje wykonawca. Kazde rusztowanie podlega
odbiorowi Nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ rusztowania do jego wykorzystania nadzor inwestorski stwierdza wpisem do dziennika budowy.
Rusztowanie no$ne powinno byé tak zaprojektowane i wykonane aby umozliwiato realizacje okreslonej konstrukgii,
oraz aby umozliwialo bezpieczne wykonanie prac przebywajgcym na nim pracownikom. Projekty rusztowan
wymagajg akeeptacji Inspektora nadzoru. Rusztowania powinny mie¢ urzadzenia umoZliwiajgce tatwe wytgczenie ich



z pracy. Montaz i demontaz rusztowan powinien odbywa¢ sie zgodnie z programem zatwierdzonym przez nadzér
inwestorski.

Na kazdym rusztowaniu nalezy przewidzie¢ drabiny dla pracownikdéw. Niedozwolone jest wykonywanie
rusztowan, po ktorych pracownik musi sie wspinaé. Na wierzchu rusztowan powinny byé pomosty z desek z
obustronnymi poreczami wysokosai |, | mi z kraweznikami wysokosci 0,15 m. Szeroko$¢ swobodnego przejécia dla
robotnikow nie powinna byé mniejsza od 0,60 m. Praca na rusztowaniach jak i pod nimi powinna odbywaé sie¢ w
hetmach ochronnych. Miejsca robot powinny by¢ oznakowane widocznymi tablicami ostrzegawczymi.

5.2. Ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowe;.

Dokumentacje  technologiczng  opracowuje  wykonawca w  uzgodnieniu z  projektantem
i nadzorem inwestorskim. Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez nadzér inwestorski,

prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania rusztowan, deskowan, usztywnief, pomostow itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- przygotowania powierzchni betonu przy przerwach technologicznych,

- gotowost sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

- Przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do
stosowania w budownictwie.

- przed betonowaniem sprawdzic: potoZenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystosé
deskowania, przygotowanie i nawilzenie betonu podbudowy oraz obecno$¢ wktadek dystansowych,
zapewniajgcych wymagang grubosgé otuliny.

- mieszanka betonowa winna by¢ utozona w moZzliwie krotkim czasie od jej wykonania.

- Stosowaé wibratory wglebne o czestotliwosci min. 6000 drgah na min. z butawami
0 $rednicy < 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

- Kolejne  miejsca  zagtebienia  butawy  powinny by¢ oddalone od siebie o 14°R
(R- promien skutecznego dziatania wibratora), odleglosé ta zwykle wynosi 0,35 - 0,70 m.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresie obnizonych temperatur wykonawca zobowigzany jest
codziennie rejestrowaé minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego przy
betonowanym elemencie beton powinien by¢ uktadany
w deskowaniu w ten sposdb, aby zewnetrzne powierzchnie mialy wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych
plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostaé
doktadnie naprawione zaprawg cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia
te sg w granicach, ktore nadzér inwestorski uzna za dopuszczaine. W przeciwnym wypadku element ulega rozbiorce
i odtworzeniu.

Wszystkie wiw roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne taczniki stalowe (drut,
$ruby, itp.), ktore spetnialy funkcje stezen deskowan lub inng i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny byé
obcigte przynajmniej | cm pod wykohczong powierzchnig betonu a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawg
cementowa,

Ewentualne kolejne betonowania (wyjatkowo w przypadku koniecznodci) nie mogg tworzyG przerw,
nieciagtosci ani réznic wizualnych a podjecie betonowania moze nastapié tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i
zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. nadzér inwestorski moze, jedli uzna to za celowe, zdecydowaé o
koniecznosci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw. W tym przypadku praca powinna by¢ wykonywana na
zmiany robocze i w dni éwigteczne.

Celem ograniczenia wpltywow skurczu i petzania, betonowanie winno byé prowadzone catg szerokoscig
danego fragmentu.

Bezposdrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigeymi beton przed deszczem i inng woda,

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania PN-88/B-32250.



W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami

i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawié nadzorowi inwestorskiemu do akceptacji system kontroli
wewnetrznej obejmujacy wszystkie czynnosci technologiczne. Kontroli podlegajg nastepujace wtasciwosci mieszanki
betonowej i betonu , zgodnie z normg PN-88/B-06250:

6.1.  Konsystencja mieszanki betonowe;j.

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania skladu mieszanki betonowej i przy
stanowisku  betonowania co  najmniej 2 razy w  czasie jednej  zmiany  roboczej,
w tym raz na jej poczatku. Roznica pomiedzy projektowang konsystencjg a kontrolowang nie powinna przekroczy¢ |
cm opadu stozka i 20% wartosci wskaznika
Ve-Be. Nie dopuszcza sie korygowania konsystencji poprzez zwigkszanie stosunku wlc. Zaleca si¢ za zgodg
nadzoru inwestorskiego, stosowanie domieszek chemicznych.

6.2.  Wytrzymalos¢ na sciskanie.

W celu sprawdzenia wytrzymato$ci na $ciskanie nalezy pobra¢ probki w ilosci okredlonej w planie jakosci,
lecz nie mnigj niz;
- | probke na 100 zarobow;
- | prébke na 50 m3 mieszanki betonowej;
- | probke na zmiane roboczg;
- 3 probki na dobe;

- 6 probek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, przy stanowisku do
betonowania, a nastepnie przechowuje sig i bada zgodnie z norma

PN-88/B- 06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania probek pobranych zgodnie z wiw norma.

6.3.  Mrozoodpornosé.

Sprawdzenie  mrozoodpornosci  betonu  przeprowadza sie  na  probkach  wykonywanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki oraz na probkach pobranych na stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej | raz w okresie wykonywania oraz kazdorazowo po zmianie
sktadnikdw betonu, sposobu ukiadania i zageszczania. Zaleca si¢ badanie mrozoodpornoéci na betonie wycietym z
konstrukgji
wg metody uproszczonej.

Wymagany stopieh mrozoodpornoéci betonu F 150 jest osiggniety, jesli po wymaganej liczbie 150 cykli
zamrazania i odmrazania probek sg spetnione warunki:

- prébki nie wykazujg peknie¢;

- taczna masa ubytkow nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymato$ci na  sciskanie w stosunku do wytrzymatosdci probek

nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

6.4. Przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Sprawdzenie  wodoszczelnoéci  betonu  przeprowadza sie  na  probkach  wykonywanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki oraz na probkach pobranych na stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej | raz w okresie wykonywania oraz kazdorazowo po zmianie
sktadnikdw betonu, sposobu uktadania i zageszczania.



Wymagany stopien wodoszczelnoéci W 8 jest osiggniety jesli pod cisnieniem wody réwnym 0,8MPa
w 4 na 6 probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250, nie stwierdza sig oznak przesigkania wody.

Na Wykonawoy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-88/B- oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InZynierowi —
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiaru jest :
- m? (metr szescienny) betonu wbudowanego w obiekt i odebranego. lloé¢ jednostek przyjmuije sie na
podstawie obmiaru z natury,

- m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolagji.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiory nalezy dokona¢ sprawdzajac przytoczone w p. 6 kryteria oceny. Czynnoé¢ odbioru winna
by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem, zgodnie z przyjetymi w ST 00.00 zasadami. Podstawg
odbioru jest

pisemne stwierdzenie nadzoru inwestorskiego
w Dzienniku Budowy o  wykonaniu robdt zgodnie z  projektem i ST oraz  protokdt stanowigcy
0o pozytywnych  wynikach  badan i stwierdzajgcy, Zze roboty zostaly  wykonane  zgodnie

z dokumentacjq projektowg wymaganiami norm. Na dzien odbioru Wykonawca przedstawi :
- atesty,

- aprobaty techniczne,

- certyfikaty,

- receptury,

- protokoly z odbioru robét zanikajacych,

- akceptacje nadzoru inwestorskiego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne warunki ptatnosci podane sg w ST 00.00.

9.1.  Szczegolowe warunki platnosci
Cena jednostkowa uwzglednia
-m?3 (metr szescienny)
- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii,
- budowe i rozbidrke pomostow roboczych,
- wykonanie i rozebranie deskowan i niezbednych rusztowan,
- przygotowanie powierzchni wykopu dla betonowania,
- przygotowanie, dostarczenie i utozenie odpowiedniej mieszanki betonowej z zageszczeniem
i pielegnacja,
- 0czyszcozenie stanowisk pracy,
- usunigcie i utylizacja materiatow odpadowych,
- pielegnacja betonu
- opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-01300. Cementy. Terminy i okreslenia. (Nowa norma PN-B-19701) PN-88/B-04300. Cement.
Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych. (Nowa norma PN-EN-196-1 Oznaczenie wytrzymatosci)

PN-76/B-06000. Cement. Pobieranie i przygotowanie probek (Nowa norma PN-EN- 196-7)
PN-88/B-30000/A. Cement portlandzki.

PN-88/6731-08. Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01. Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okredlenie badan.
PN-76/B-06714/12. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczenh obgcych.



PN-78/B-06714/13.
PN-78/B-06714/15.
PN-76/B-06714/16.
PN-77/B-06714/17.
PN-77/B-06714/18.
PN-78/B-06714/19.
PN-78/B-06714/26.
PN-78/B-06714/40.
PN-78/B-06714/43.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych.

Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

Badania. Oznaczenie mrozoodpornoéci metodg bezposrednia,
Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
Badania. Oznaczenie wytrzymatosci na miazdzenie.

Badania. Oznaczenie zawartosci ziaren stabych.

PN-B-11112. Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-0672. Kruszywo mineralne. Pobieranie probek.

PN-88/B-32250. Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-88/B-06250. Beton zwykly.
PN-73/6736-01. Beton zwykly. Metody badanh. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie.
PN-87/6738-05. Badania betonu.
PN-87/6738-06. Badania sktadnikow betonu.

PN-63/B-00251. Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06262. Nieniszczace badania konstrukgji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu A
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zagospodarowanie terenu;
- Ogrodzenie- pitkochwyt

1.Informacje ogélne

Specyfikacja dotyczy zadania: wykonanie pitkochwytéw na stupkach stalowych z siatki polipropylenowsj o
wysokosci 4,5m

2. Informacje o terenie wykonywania przedmiotu zamowienia ( organizaciji
robot budowlanych,, warunkach BHP i zapleczu dla wykonawcy.

Zambwienie bedzie wykonywane na terenie przy budynku szkoty w Czernikowie

2.1 Wykonawca wykona zabezpieczenia prowadzonych robdt zgodnie z wymogami BHP , przepisami ochrony
przeciwpozarowej i sztukg budowlana, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nie
stosowaniem sie do powyzszych zasad, jako rezultat realizacji robét albo szkody wyrzadzone przez pracownikow
Wykonawcy.

2.2 Wykonawca wskaze osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkeji w
budownictwie jako kierownika budowy z podaniem numeru telefonu komaérkowego.

2.3 Na czas wykonania robot Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy miejsce na zaplecze budowy.
2.4 Wykonawca na wtasny koszt doprowadzi media do placu budowy ze wskazanych miejsc poboru.

2.5 W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementow uzytych do realizacji zadania. Miejsca wyznaczone na sktadowanie materiatoéw i sprzetu
Wykonawca ogrodzi estetycznym ogrodzeniem, po zakonczeniu przedmiotu umowy migjsca te doprowadzi do
pierwotnego stanu.

2.6 Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okredlonych powyzej nie podlegajg osobnej zaptacie i
nalezy je uwzgledni¢ w cenie umownej

2.7 Wykonawca przed zlozeniem oferty , zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania
sig z przedmiotem zamdwienia.

2.8 Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska

Nie wolno stosowa¢ materiatow, urzadzen i maszyn, ktére mogtyby doprowadzié do skazenia srodowiska pytami
lub substancjami szkodliwymi np. ropopochodnymi. Wykonawca ma obowigzek stosowaé przepisy dotyczace
gospodarki odpadami budowlanymi, w szczegélnosci dotyczacych demontazu, transportu i utylizacji odpaddw
budowlanych.

3. Przedmiot i zakres robét naprawczych

3.1 Przedmiotem prac jest
- budowa ogrodzenia polipropylenowego ha stupach stalowych (pitkochwyt) systemowego wokot plyty boiska
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3.2 Zakres robot obejmuje wykonanie:

- wytyczenia linii ogrodzenia

- wykonania wykopdw pod stupy ogrodzeniowe

- montaz slupdw ogrodzeniowych poprzez zabetonowanie w wykonanych wykopach tulei i montaz stupkéw do
zabetonowanej tulei.

- montaz siatki polipropylenowej w kolorze zielonym — zgodnie z projektem

WyszczegblInienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych

- wykonanie zabezpieczen prowadzonych robét zgodnie z wymogami BHP i p.poz

- Wykonanie niezbednych napraw wszystkich uszkodzer wyniklych w czasie robét
- 0czyszczenie | posprzatanie miejsc prowadzonych prac.

3.3 Wymagania dotyczgce materiatow :
3.3.1 Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wediug niniejszej specyfikacji sa;

Ogrodzenie boiska zaprojektowano systemowe z pitkochwytéw na stupkach stalowych z wypelnieniem siatkg
polipropylenowa.

Technologia powlekania stupkow. powloka poliestrowa o dziataniu antykorozyjnym i wysokim stopniu
przylegania. Kolor: Zielony RAL 6005,

Stupki ogrodzenia mocowane w betonowych stopach o wymiarach 50x50x120cm kazda z betonu C20/25, wokdt
stop dla stupkdw ogrodzenia nalezy doktadnie zagescic grunt, tak aby zapobiec przesuwowi.

Pitkochwyt ogradzajacy boisko wielofunkcyjne

Stup stalowy malowany proszkowo (profil 80x80x4mm) do mocowania siatek ochronnych na boiska zewnetrze o
wysokosci 4,5m (tacznie z tulejq i olinowaniem).

Siatka ochronna polipropylenowa , oczka 45 x 45 mm , grubo$¢ splotu 5 mm , kolor zielony,

raport z badan trudno zapalnodci. Karabinczyk teflonowy do mocowania siatek ostonowych na boiskach

zewnetrznych.

UWAGA: Przyjete nazewnictwo wskazuje na standard wykonania ogrodzenia. Nie mniej dopuszcza sie kazdy

produkt i system ogrodzeniowy rownowazny z zaprojektowanym.

3.3.2. Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm

3.3.3 Wszystkie materialy nalezy przechowywaé i transportowaé w sposéb zgodny z zaleceniami producenta lub
dostawoy.

3.4 Sprzet i maszyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na $rodowisko(zgodnie z obowigzujgcymi przepisami) oraz na jakosé wykonywanych rob6t, zarbwno w miejscu
robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnoéci pomochiczych oraz w czasie transportu zatadunku i wyladunku
materiatow, sprzetu itp.

3.5 Srodki transportu



Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swodj koszt wszelki konieczny transport zwigzany z
niniejszg budowg zardwno w zakresie wywozu elementdéw rozbiorkowych jak i dostarczania
materiatow.

4. Wykonanie robot
1. Przed przystgpieniem do prac teren wygrodzi¢

2. Zabezpieczy¢ elementy nie objete pracami.

3. Wytrasowaé linie ogrodzenia

4. Wykonaé wykopy w gruncie pod stupy

5. Osadzi¢ tuleje w wykopach poprzez zabetonowanie

6. Ustabilizowaé stupy w tulejach

7. Zamontowac¢ siatki ogrodzeniowe wedtug wysokosci jak w projekcie

5.0dbior robot.
5.1 Rodzaje odbioru robét.

W zaleznoéci od ustalen umownych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
b) odbiorowi korcowemu,
C) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

52 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

53

Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacii
ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany bez hamowania
ogblnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosé danej czesai robot do odbioru zgtasza Wykonawca przez powiadomienie Inspektora nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, po powiadomieniu Inspektora nadzoru.

QOdbidr koncowy robédt,

5.3.1 Dokumenty odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

+ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

« atesty jakosciowe wbudowanych materiatow oraz Aprobaty Techniczne.
+ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.



54 Qdbiér ostateczny pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,Odbior koricowy robot”.

6. Przedmiar i obmiar robét

6.1 llos¢ ich podaje sie w jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t wchodzacym w sklad niniejsze
Specyfikacji technicznej. Jakakolwiek niezgodnosé z przedmiarem, w ktdrym niektore wielkosci zostaly scalone,
niektore pominigte jako roboty nie bedace robotami podstawowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wczesniejszego jego sprawdzenia i uwzglednienia w wycenie do oferty wszystkich prac niezbednych do
wykonania zamowienia (takze prac tymczasowych i towarzyszacych) oraz ich realizacii.

6.2 Zasady okreslania robdt podane sg w katalogach ujetych w przedmiarze robdt/ formularzu wyceny.

6.3 Obmiary bedg wykonywane przy odbiorze prac zanikajacych , oraz po zakohczeniu prac.

7.Inne

Wszelkie uszkodzenia drog dojazdowych, chodnikdw, terenow zielonych itp. Wykonawca zobowigzany jest
naprawi¢ na wtasny koszt. W przypadku gdy Wykonawca nie naprawi szkod spowodowanych prowadzeniem
prac remontowych, Gmina - inwestor zastrzega sobie mozliwo$¢ powierzenia wykonania prac naprawczych
innej firmie, a kosztami ich wykonania obcigzy Wykonawce.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru nawierzchni z trawy i terenow zielonych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z zakladaniem terendw zielonych przylegtych do obiektu.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej

$g zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogolne”.
2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w SST ,Wymagania ogoélne”.

-Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢
nastepujgce charakterystyki: ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona
na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

- Humusowanie wraz z obsianiem trawg

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoélne”.
Wynikajacy z przyjetych rozwigzan technologicznych systemowych.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogolne”.

Transport materiatow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem,
ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,Wymagania
0golne”.

Wymagania dotyczgce nawierzchni trawiastej

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg
nastepujace:



-teren pod trawnik musi byC przygotowany - zdjecie darni, oczyszczenie z gruzu i
zanieczyszczen,

-dowiezienie podtoza
-podtoze nalezy spulchnic i usungc¢ wszystkie chwasty
- obsianie trawg

6. Kontrola jakosci
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady przedmiaru robot podano w SST ,Wymagania ogolne”.

Szczegotowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robot -
»Slepym” kosztorysie.

8. Odbidr robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST ,Wymagania
0golne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
okreslone

w umowie.
10. Przepisy zwigzane
PN-G-98011 Torf rolniczy



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03.00

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BOISKA



O 0 N oo 1 B W N R

. Wstep

. Materiaty

. Sprzet

. Transport

. Wykonanie robdt

. Kontrola jakosci robot
. Obmiar robét

. Odbior robot

. Podstawa ptatnosci

SPIS TRESCI:



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni ze sztucznej trawy w ramach
przedsiewziecia pn. ,Budowa kompleksu boisk sportowych w Czernikowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét,
zgodnie z ustawg o zamodwieniach publicznych, w ramach inwestycji opisanej w poz. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej o wysokosci 60-62 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sztuczna trawa - nawierzchnia sztuczna do gry w pitke nozna.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST: ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1.Konstrukcja nawierzchni.

—grunt rodzimy,

—piasek sredni zageszczony warstwami do 1s=1,00 gr. 20 cm,
—kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 31,5-63 mm gr. 15 cm
—kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mmgr. 5 cm

—miat kamienny tamany stabilizowany mechanicznie 0-4 mm o wskazniku piaskowym >65%
i zawartos¢ pytéw <5% gr 4 cm,

—trawa syntetyczna o wysokosci 60-62 mm zasypana piaskiem kwarcowym oraz granulatem
gumowym EPDM z recyklingu.

W przypadku stwierdzenia wystepowania innego gruntu rodzimego niz piasek lub inne
kruszywo mineralne nalezy wymieni¢ grunt rodzimy do gtebokosci 100cm od poziomu
nawierzchni boiska na pospdtke i zagesci¢ do stopnia 1s=0,98

2.2. Obrzeza.



Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementdéw terenu poprzez obrzeze betonowe
o wym. 8 x 30 x 100 cm.

2.3. Nawierzchnia.

Wykonanie nawierzchni boiska obejmuje utozenie nawierzchni ze sztucznej trawy wraz
z wklejanymi liniami boiska do pitki noznej w kolorze biatym oraz wypetnienie nawierzchni
piaskiem kwarcowym oraz granulatem EPDM z recyklingu w kolorze szarym.

2.3.1. Parametry techniczne nawierzchni:

wysokos¢ widkna: 60 - 62 mm, kolor zielony
— sktad chemiczny wiékna: polietylen (PE) 100%,

— typ trawy: mieszanka wtdkien monofilowych z wtopionym rdzeniem
wzmachiajgcym oraz wtékien fibrylowanych,

— grubos¢ wtékna monofilowego: min. 370 um,

— grubos¢ wtékna fibrylowanego min. 120 pum,

— ciezar wtdékna: min. 20 000 dtex,

— iloéé peczkédw: min. 8 200/m?,

— gestoéé wtdkien: min. 110 000/m?,

— waga wtékna: min. 2 000 g/m?,

— waga catkowita trawy: min. 3400 g/m?,

— wyrywanie peczka po starzeniu: min. 45N,

— podktad trawy: poliuretanowy, nie dopuszcza sie podktadu lateksowego,

— wypetnienie: piasek kwarcowy oraz granulat gumowy EPDM z recyklingu w kolorze
szarym, w ilosciach zgodnych z raportem z badan potwierdzajgcym zgodnosé
parametréow,

producent trawy musi posiada¢ status FIFA Preferred Producer (FPP) lub FIFA
Licensed Producer (FLP).

Pozostate parametry nawierzchni, niewymienione powyzej, muszg spetnia¢ norme EN
15330-1:20132 / PN-EN 15330-1:2014-02 w zakresie jak dla nawierzchni przeznaczonej do
pitki noznej.

2.3.2. Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni.

Na wezwanie Zamawiajgcego (przed podpisaniem umowy) nalezy przedstawi¢ dla
oferowanej sztucznej nawierzchni ponizsze dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan
okreslonych w dokumentacji przetargowe;:

— Raport z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np.
Labosport, ISA-Sport, Sport Labs Ltd., Ercat, itd.), dotyczacy oferowanego systemu
nawierzchni (trawa, wypetnienie), potwierdzajacy zgodnos$é¢ jego parametréw z
FIFA Quality Programme for Football Turf - edycja 2015 (dostepny na



www.FIFA.com) dla poziomu FIFA Quality PRO oraz potwierdzajgcy minimalne
parametry techniczne wymagane przez Zamawiajgcego;

— Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzonych przez akredytowane
laboratorium dla oferowanego systemu nawierzchni (trawa, wypetnienie),
potwierdzajgcy zgodnoséé z normg EN 15330-1:2013 / PN-EN 15330-1:2014-02;

— Karta techniczna oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej, potwierdzona przez
jej producenta;

— Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia;

— Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na tg nawierzchnie;

— Dokument potwierdzajacy, ze oferowana sztuczna trawa nadaje sie w 100% do
recyklingu;

Dokument potwierdzajagcy posiadanie przez producenta trawy statusu FIFA
Preferred Producer (FPP) lub FIFA Licensed Producer (FLP).

3. SPRZET
Wykonaweca przystepujacy do wykonania nawierzchni ze sztucznej trawy powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— urzadzenh i materiatéw do klejenia i przycinania nawierzchni,

— maszyn do wczesania piasku i granulatu gumowego w nawierzchnie z trawy
syntetycznej wyposazonych w sprawdzong technologie zespotu szczotek, ktére
pozwolg spetni¢ dodatkowe wymagania stawiane przez wspétczesne nawierzchnie,

— innych urzadzen i sprzetu niezbednych do wtasciwego wykonania nawierzchni.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST: ,,Wymagania ogdlne”.

Transport materiatéw do wykonania nawierzchni ze sztucznej trawy moze byé dowolny pod
warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.
Transport nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Podczas jakiegokolwiek tadunku, roztadunku lub generalnie transportu, nalezy przyktadaé
najwyzszg uwage, aby unika¢ mechanicznych uszkodzen produktéw.

Wyktadziny typu ,sztuczna trawa” powinny by¢ dostarczane w rolkach, w opakowaniach
producenta w sposdb zapewniajgcy niezmiennos¢ ich wtasciwosci technicznych.

Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na ptaskiej
i czystej powierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania roboét


http://www.FIFA.com

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Syntetyczna trawa powinna by¢ przechowywana w idealnie ostonigtym, suchym,
wentylowanym i wolnym od kurzu pomieszczeniu.

Jezeli arkusze sg magazynowane na dworze, muszg by¢ adekwatnie chronione przed
wiatrem i deszczem.

Rolki muszg by¢ umiejscowione na solidnej, ptaskiej i odpowiednio osuszonej powierzchni
(asfalt lub betonowe podtoze.

Pojedyncze rolki powinny byé umieszczone tak aby byty wspierane przez catg swojg dtugos¢.
Unika¢ mechanicznych obcigzen (zwtaszcza zginania) w celu unikniecia uszkodzer lub
deformacji produktéw.

Rolki nie moga byé wystawione na dziatanie promieni stonecznych i skoki temperatur.

Nie mogg by¢ przechowywane razem z produktami chemicznymi lub innymi substancjami,
ktorych obojetnosé co do magazynowanego materiatu nie jest pewna.

5.2. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni.

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ bezdeszczowej pogody oraz temperatury
powietrza w czasie klejenia brytéw trawy powyzej 10° C.

5.3. Roboty montazowe.

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno byé przygotowane zgodnie
z instrukcjg producenta i powinno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen, mocne
i stabilne.

Instrukcja uktadania sztucznej nawierzchni w systemie:
a) Podtoze

Réwnosé podtoza do 5 mm mierzona na 3 metrach dtugosci. Spadek boiska powinien by¢
w granicach 0,3 %

b)  Sprawdzenie przed instalacja

Zgodnos$¢ dostarczonej trawy z zamdwieniem (rodzaj wtdkna, wysoko$é, kolor), zgodnosé
liczby dostarczonych rolek ,dtugosci dostarczonych rolek (naklejone etykiety), linie boisk
w brytach trawy (jesli byly zamdwione).

c) Sktadowanie

Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na ptaskiej
i czystej powierzchni. Mogg by¢ uktadane jedna na drugg, do wysokosci 3-4 rolek, a stykaé
powinny sie na catej dtugosci, aby uniknaé zagiec¢ i zataman.

Nalezy maksymalnie skroci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia instalacji.

Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio
w miejscach ich pdZzniejszej instalacji.

d) Instalacja

Przed roztozeniem rolki nalezy doktadanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary Nalezy unikaé
zbyt duzych zaktadek pomiedzy brytami trawy.



Nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytéw trawy przed ich roztadowaniem.

Pierwsza rolka powinna byé¢ roztozona wzdtuz bocznej krawedzi. Nastepne uktadane
réwnolegle z 5 cm zaktadka. Ciecie sgsiadujacych brytéw trawy nalezy wykonywac poprzez
dwie wyktadziny. Nalezy w tym celu postuzy¢ sie specjalnym nozem posiadajgcym regulacje
wysokosci ostrza, ktére pozwoli na unikniecie ciecia w tym samym czasie podktadu
i wtokien (zdzbet).

Ciecia nalezy wykonywac tak, aby jak najmniej uszkadzaé taczenia splotéw, co powoduje
mniejsze zniszczenie wtdkien.

W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢ potozenie
trawy, ktéra ma tendencje do rozszerzania sie i skracania. W przypadku wystepowania
takiego zjawiska nalezy korygowac utozenie rolek. Przygotowane i przyciete bryty trawy
powinny by¢ klejone tego samego dnia.

e) Klejenie
Bryty trawy moga by¢ klejone wytgcznie na tasmach tagczeniowych.

Dwusktadnikowy poliuretanowy klej rozktadany jest na tasmie na szerokosci 30cm, przy
zuzyciu 400-500 g na metrze dtugosci.

Klej nalezy rozprowadza¢ przy pomocy specjalnych maszyn do nanoszenia kleju lub
szpachelki B-2.

Klej nalezy przygotowywac zgodnie z instrukcja.

Z uwagi na charakterystyke kleju musi by¢ on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany.
Klej moze by¢ naktadany na suchej tasmie i podktadzie brytow trawy przy temperaturze
powyzej 10°C. W przypadku nizszych temperatur, klej nalezy po przygotowaniu
przechowywad w cieptych pomieszczeniach magazynowych.

Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na
rébwnomierne roztozenie kleju na tasmie, a takze pozwala na wprowadzenie grubszej
warstwy kleju na styku tgczenia trawy. Jest to bardzo wazne, gdyz uniemozliwia to
penetracje piasku kwarcowego na linii styku brytéw trawy.

Przed przytozeniem brytéw trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo doktadnie sprawdzic¢
utozenie centralne tasmy tagczeniowe;j.

Statystycznie najwiecej reklamacji spowodowanych jest ztym ustawieniem tasmy
taczeniowej. Jako pierwszy nalezy dociskaé¢ docinany bryt trawy uwazajgc, aby nie zbrudzié
klejem wtdkien trawy. Bryty trawy nalezy dociska¢ bezposrednio po przytozeniu, a takze
ponownie, kiedy nastepuje polimeryzacja kleju.

Klej po docisnieciu musi wypetni¢ w catosci porowatos¢ podtoza trawy przy dodatkowym
zatozeniu, iz jest to minimalna grubos¢.

Wigzanie finalne kleju w zaleznosci od temperatury otoczenia nastepuje w czasie 20-90
minut (sprawdzong metoda dociskania miejsc klejonych jest chodzenie poprzez ustawianie
stopy za stopa).

Rolki (walce) dociskowe nie sg wskazane, ale mate traktory z pustymi wézkami do
zasypywania piaskiem moga by¢ uzywane. W przypadku zastosowania traktora nalezy
unika¢ raptownych skretéw két w miejscach klejenia.



f)  Linie

Linie boisk sg zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biaty, z6tty, niebieski.
Linie wycinane sg nozem o dwdch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybor szerokosci
ciecia). W przypadku linii nalezy zastosowa¢ szerszg tasme tgczeniowa (30 cm).

Nalezy dokona¢ testu wycinania linii, aby upewnié¢ sie czy zostata dobrze wybrana jego
szeroko$¢ (zdarzajg sie sytuacje, gdy szeroko$¢ ciecia jest inna niz wycieta przestrzen,
a spowodowane to moze by¢ réznicami temperatur i réznymi rozciggnieciami potozonych
brytéw trawy).

g) Zasypywanie piaskiem i granulatem gumowym

Potozona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w ilosci
zgodnej z wymaganiami producenta trawy syntetycznej, tj. piasek kwarcowy suszony,
o granulacji 0,2-0,8 mm w ilosci zgodnej z kartg techniczng Producenta. Po réwnomiernym
rozsypaniu piasek nalezy szczotkowaé za pomoca specjalistycznego sprzetu, aby mogt
penetrowac¢ w gtgb widkien trawy. Zabieg wczesywania piasku powinien by¢ dokonywany
przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego piasku kwarcowego (wilgo¢ moze
spowodowac ztg penetracje piasku w trawe). Maszyna do rozsypywania piasku musi go
rozprowadzaé¢ regularnie i w odpowiedniej ilosci. Po prawidtowym wczesaniu piasku
kwarcowego nalezy rownomiernie i analogicznie wczesa¢ granulat EPDM z recyklingu
w ilosci zgodnej z wymaganiami producenta trawy syntetycznej, tj. granulat gumowy,
o granulacji 0,5-2,5 mm w ilosci zgodnej z kartg techniczng Producenta. Wczesanie
granulatu winno by¢ dokonane warstwowo za pomocg specjalistycznej maszyny. Po
réwnomiernym wczesaniu granulatu nawierzchnia jest gotowa do uzytku.

Zasady uzytkowania i konserwacji nawierzchni boisk ze sztucznej trawy.

Aby utrzymac¢ walory estetyczne, przydatnos¢ do gry i parametry bezpieczefnstwa boiska,
wtasciciel obiektu musi dba¢ aby na nawierzchni nie pojawiaty sie wyrastajagce rosliny ani
inne elementy jak np. kamienie, gruz, liscie, smieci itp.

Czeste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomocg dmuchawy usuwa
gromadzace sie zanieczyszczenia, ktore pochodzg z: naturalnego uzytkowania (np. pyt
polietylenowy), gry (np. sznuréwki, bandaze), zasmiecania dokonywanego przez widzow
(np. niedopatki papieroséw, kapsle) i zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny).

Jesieniag spadajgce liscie muszg byé doktadnie usuwane z powierzchni boiska;
w przeciwnym wypadku mogg gni¢ i rozktada¢ sie utatwiajagc w ten sposdb wegetacje
mchom czy nawet chwastom. Jako srodek zapobiegawczy zaleca sie wykonanie raz w roku
zabiegdw chwastobdjczych. Duzo tatwiej jest zapobiegaé pojawieniu sie chwastéw niz
probowac je usuwad, gdy juz sie pojawia i zapuszczg korzenie.

Wieksze zanieczyszczenia, $mieci moga by¢ wyczesywane i zbierane za pomocga specjalnej
maszyny: szczotka obrotowa i pojemnik na smieci. Do konserwacji mozna réwniez uzywac
dmuchawe do lisci, pod warunkiem, ze sita nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona - nie
powoduje przemieszczen zbyt duzych ilosci piasku oraz, ze dysza dmuchajgca ustawiona
jest poziomo w stosunku do podfoza i podmuch nie powoduje zbyt duzego zageszczenia
(ubicia) piasku.

W celu utrzymania gwarancji, raz w roku musi byé wykonany przeglad gwarancyjny,
w ramach ktérego bedzie wykonana specjalna gruntowna konserwacja nawierzchni przy



uzyciu specjalnych maszyn. Ta konserwacja musi by¢é wykonana przez specjalistyczna
i przeszkolona firme.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST: ,, Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trawy sztucznej polega na
sprawdzeniu :

— réwnosci i prawidtowosci wykonania podtoza,

— réwnosci roztozonej nawierzchni,

— parametréw technicznych i fizycznych nawierzchni,
— zgodnosci nawierzchni z ustaleniami dokumentac;ji,

— prawidtowosci potaczen pasdéw nawierzchni (wynikajacych z technologii instalacji) -
tagczenia powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokdéw utrudniajgcych pdzniejsze
uzytkowanie,

— ilosci materiatu wypetniajgcego nawierzchnie z trawy,

réwnosci rozprowadzonego materiatu oraz prawidtowe wyczesania widkien trawy.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét:

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z uktadaniem trawy Wykonawca powinien
wykonaé¢ badania podbudowy i przedstawi¢ wyniki tych badan do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST: ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z trawy
syntetycznej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogéblne zasady odbioru robdét podano w ST: ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST: ,, Wymagania ogélne” pkt 9.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wyposazeniem sportowym boisk,
realizowanych w ramach projektu okreslonego w SST ,Wymagania ogoélne”
pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wyposazeniem sportowym boisk.

1.4 Pojecia podstawowe

1.4.1 Uzyte okreSlenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST “Wymagania ogoélne” pkt 1

4 1.5 Ogolne wymagania dotyczgce roboét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST “Wymagania ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca winien wykaza¢ sie odpowiednimi referencjami dokumentujgcymi
bezusterkowg realizacje zadan zwigzanych z budowg obiektow sportowych a w
szczegolno$ci boisk o podobnej konstrukcji. Powinien tez wykazaC sie

mozliwosciami uzyskania materiatdbw wymaganego rodzaju i jakosci oraz
zdolnoscia.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatbw podano w SST ,Wymagania ogolne”.
Wyposazenie sportowe.- wyposazenie do gry w pitke.

Uwaga'!

Ze wzgledu na potozenie obiektu oraz brak nadzoru nad sprzetem zaleca sie
wykonanie wszystkich elementdéw w standardzie antywandalicznym.

Wyposazenie sportowe powinno spetnia¢ odpowiednie normy i posiadac atesty,
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie sportowym.

Fundamenty pod sprzet sportowy.

Pod wyposazenie sportowe nalezy wykona¢ fundamenty betonowe z bet. B20 z
zatopionymi tulejami montazowymi, gteboko$¢ posadowienia min. 80 cm
wzgledem wykonczonej nawierzchni. Ostateczng wielkos¢ oraz rozmieszczenie
fundamentéw uzgodni¢ z firmg dostarczajgcg wyposazenie sportowe.

Tuleje ze stali ocynkowanej, nalezy wyposazy¢ w dekiel maskujgcy

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoélne”.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci
gruntu podtoza oraz na pogorszenie stanu nawierzchni.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.



4. Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogolne”.

Transport materiatow do wykonania fundamentéw do osadzenia tulei sprzetu
sportowego musi odbywac sie srodkami transportu dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot.

Transport urzgdzen sportowych i wyposazenia moze odbywac sie dowolnymi
srodkami transportu zapewniajgcymi ich witasciwy transport. Sktadowanie
urzgdzen sportowych, wyposazenia i materiatbw musi odbywac sie w sposob
zabezpieczajacy przed ich uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania
ogoine”.

Proces robot instalacji urzadzen sportowych musi obejmowac: zakres prac na
etapie wykonywania podbudowy:

- sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi,
- roboty przygotowawcze, wyznaczanie punktow osadzenia urzgdzen,

- przygotowanie podtoza zgodnie z wyznaczonymi w projekcie rzednymi -
wykonanie fundamentéw betonowych i osadzenie tulei.

Tuleje montazu stupkéw osadzone sg na fundamentach betonowych zgodnie z
wytycznymi. Montaz urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami producenta elementdéw wyposazenia sportowego.

Fundamenty i roboty betonowe wykona¢ zgodnie z SST ,Roboty zelbetowe”.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania
ogoine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za catg kontrole robot i jakosC uzytych
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci
robot na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane
bedg zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac¢ od producentow
zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ ich wyniki Inwestorowi
(Inspektorowi Nadzoru) w celu akceptacji materiatow.

Kontrola w czasie wykonywania i montazu urzadzen. Nalezy zbadac:
- prawidtowos¢ montazu i usytuowania urzgdzen sportowych,

- zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq (lokalizacja, wymiary),

- prawidtowo$¢ wykonania dotow pod stupki,

- poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

- poprawnos¢ 0Siowosci i pionowosci osadzenia tulei do stupkow,



- poprawnos¢ sztywnos$ci obsadzenia tulei,
- poprawnos¢ montazu wspornikow pitkochwytow,

Uwaga: wszystkie elementy muszg mieC estetyczny wyglad i solidng konstrukcje
oraz spetniaC warunki urzgdzen sportowych.

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST ,Wymagania
0golne”.

Szczegotowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robot.

8. Odbidr robot
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogoine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbior koncowy robot

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie, jesli s3 one zgodne z dokumentacjg
SST, dokumentacjg projektowg i przedmiarem robot.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora oraz w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Konicowy odbidr powinien by¢ dokonany protokotem odbioru koricowego robét wg
WzOoru opracowanego wzoru Zamawiajgcego,
Odbior robo6t pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robot, ocenie zamontowanych urzgadzen i
wyposazeniu i ma na celu usuniecie przez Wykonawce - dostawce wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej
zadania przedmiotu niniejszej specyfikacji z uwzglednieniem zasad odbioru
korcowego.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania
0golne”. Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 748:2006 Sprzet boiskowy - Bramki do pitki noznej - Wymagania
funkcjonalno$ci i bezpieczenstwa oraz metody badan

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiarowanie BN-
89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe



