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1. CZESC OPISOWA

1. Ogolny opis przedmiotu zamdwienia

1.1. Zamawiajacy

Urzad Miasta Kamienna Géra
ul. Plac Grunwaldzki 1

58-400 Kamienna Gdra

1.2 Plan orientacyjny - lokalizacja
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Zakres planowanej inwestycji znajduje sie w jednostce ewidencyjne;j.:
020701_1, Obreb: 0003 Kamienna Géra, dz. ew. nr 183/3.

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sg obiekty sportowe (boisko do pitki noznej
trawiaste, bieznia sportowa, boisko do pitki recznej o nawierzchni asfaltowe]j oraz boisko do
pitki siatkowej o nawierzchni asfaltowej) oraz infrastruktura towarzyszgca w formie trybun,
wiat dla zawodnikéw rezerwowych, dwdch obiektdw budowlanych (administracyjny i
gospodarczy) oraz zagospodarowania terenu w formie utwardzonych ciggéw pieszo —
jezdnych wraz z ogrodzeniem terenu.

W obiekcie petnigcym funkcje obiektu administracyjnego oraz sportowo — rekreacyjng,
zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe zarzadcy obiektu tj. Miejskiego Centrum Kultury
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Fizycznej oraz pomieszczenia higieniczno — sanitarne. Drugi obiekt petni funkcje typowo
gospodarczg. Oba obiekty znajduja sie poza zakresem niniejszego opracowania.

Dostep na teren nieruchomosci mozliwy jest poprzez trzy wjazdy. Dwa zlokalizowane od
strony ul. Piotra Sciegiennego oraz jeden od strony ul. Sportowej. Obiekt od strony pétnocno-
zachodniej oraz pétnocno-wschodniej zlokalizowany bezposrednio przy terenach zabudowy
wielorodzinnej. Od strony potudniowo — wschodniej graniczacy z terenami przemystowymi.
Wzdtuz potudniowo-zachodniej granicy nieruchomosci biegnie ciek wodny ,, Mtynéwka”.

1.3 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy boiska sportowego do pitki
recznej o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowe;j
wraz z budowg drenazu powierzchniowego, przebudowa biezni sportowej, przebudowa
ogrodzenia i montazem pitkochwytdw, rozbidrka istniejgcych i budowag trybun sportowych
oraz wiat dla zawodnikéw rezerwowych, utwardzeniem terendw ciggdéw pieszo-jednych wraz
z przebudowg i rozbudowsg sieci kanalizacji deszczowej, pn.: ,Przebudowa boiska sportowego
i biezni przy ul. Sciegiennego 11 w Kamiennej Gorze wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Planowany zakres inwestycji potozony jest na dziatce nr 183/3 o powierzchni tgcznej 1,325
ha. W zakresie znajduje sie przebudowa boiska o rozmiarach ok. 47 x 25 m, biezni
trzytorowej o dtugosci ok. 104 m, istniejgcego ogrodzenia z montazem pitkochwytéw wys. 6
m na dt. ok. 103 m, rozbidrkg istniejgcych i budowg trybun sportowych poprzez zastosowanie
systemowych trybun trzyrzedowych konstrukcji stalowej o tgcznej ilosci miejsc min. 208 szt.,
rozbidrkg istniejgcych i budowg dwdch sztuk 10 osobowej wiaty dla zawodnikow
rezerwowych, utwardzeniem nawierzchni ciggdéw pieszo — jednych przy budynku
gospodarczym i administracyjnym o pow. ok. 950 m2 oraz ciggdw pieszych od strony furtki
wejsciowej z ul. Sciegiennego oraz przed trybunami o powierzchni ok. 242 m2, przebudowa
na odcinku ok. 22 m istniejgcej kanalizacji deszczowej fi 200 wraz z wylotem do rzeki oraz
rozbudowg kanalizacji deszczowej o drenaz powierzchniowy boiska poliuretanowego i
dodatkowe przykanaliki z wpustami deszczowymi w ilosci 4 kpl. wraz z uporzgdkowaniem i
wyréwnaniem terenu.

Gtéwnym celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego oraz zwiekszenie atrakcyjnosci
terendw rekreacyjno — sportowych w Kamiennej Gérze. Zniszczona i nieréwna nawierzchnia
niespetniajgca wymagan technicznych boiska do pitki recznej zostanie zastgpiona bezpieczna
nawierzchnig poliuretanowg. W tej samej technologii zostanie wykonana bieznia sportowa
trzytorowa obecnie wykonana jako nierowna nawierzchnia z kruszywa mineralnego.
Dodatkowo w ramach prac zostanie utwardzona obecnie zniszczona nawierzchnia dojs¢ i
dojazdéw do nieruchomosci wraz z uregulowaniem odprowadzenia wod deszczowych. W
celu zapewnienia odpowiednich warunkoéw dla pitkarzy i widzéw w ramach projektowanych
robdt zostang zamontowane na wczesniej przygotowanej nawierzchni systemowe trybuny
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sportowe trzyrzedowe o konstrukcji stalowej oraz nowe systemowe zadaszone wiaty dla
zawodnikow rezerwowych kazdej z druzyn.

W obrebie planowanych robdt znajduja sie nastepujace obiekty budowlane:

- Napowietrzna linia teletechniczna.

- Podziemna sie¢ energetyczna.

- Podziemna siec teletechniczna.

- Podziemna sieé gazowa (prawdopodobnie nieczynna).

- Sie¢ wodociggowa.

- Sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarne;.

Przewiduje sie przebudowe istniejgcej infrastruktury w zakresie kolidujgcym z inwestyc;ja.

Podane wielkosci, metraz sg orientacyjne.

1.3.1 Zakres prac

a) wykonanie dokumentac;ji projektowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt budowlanych), w
tym:

— opracowanie mapy do celdw projektowych oraz jej aktualizacji w przypadku
utracenia waznosci w takcie prowadzenia prac projektowych;

— wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego (PZT, PAB, PT)
spetniajgcego wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609) wraz z wszystkimi niezbednymi
uzgodnieniami;

— wykonanie projektéw wykonawczych dla wszystkich branz oraz opracowan
towarzyszgcych niezbednych dla wykonania robét budowlanych;

— wykonanie innych opracowan, badan, uzgodnien, ekspertyz, pozwolen wodno-
prawnych ( na wykonanie dodatkowych wpustéw deszczowych) - w
niezbednym dla wykonania zadania zakresie;

— uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych niezbednych do
uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét
budowlanych,

— uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia robét
budowlanych dla zadania inwestycyjnego polegajgcego na przebudowie boiska
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sportowego i biezni przy ul. Sciegiennego 11 w Kamiennej Gdrze we
wszystkich branzach wynikajgcych z zakresu PFU,

rozwigzania zaistniatych kolizji;

wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
dla wszystkich projektowanych prac, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454);

opracowanie przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego, zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458).

UWAGA: wszystkie dokumentacje przed ztozeniem ich do organu lub skierowaniem do
realizacji muszg posiada¢ pozytywng opinie zamawiajgcego.

b) wykonanie robdt budowlanych w zakresie opisanym ponizej, w oparciu o opracowang
dokumentacje projektowa oraz udzielong zgodg pozwolenia na budowe lub
skutecznym zgtoszeniem robdét budowalnych, w tym:

zabezpieczenie placu budowy oraz wykonanie robét przygotowawczy,
rozbidrka istniejgcych, réznorodnych nawierzchni ulepszonych ( materiat
zdatny do ponownego wbudowania np. kostka betonowa, nalezy utozyé na
paletach, zabezpieczy¢ i wywies¢ na plac sktadowy MPWiK),

utwardzenie nawierzchni ciggu pieszo- jezdnego z kostki brukowej betonowe;j
szarej w obramowaniu obrzezem i kraweznikiem, powierzchni okofo 950,0 m?,
utwardzenie chodnika szer. netto min. 1,50 m, z kostki brukowej betonowej
czerwonej w obramowaniu obrzezem i kraweznikiem, powierzchni okoto 147,0
m2,

budowa drenazu powierzchniowego pod boiskiem wielofunkcyjnym wraz z
odprowadzeniem kanalizacji deszczowej oraz przebudowg odprowadzenia
kanalizacji deszczowej fi 200 do rzeki ,,Mtyndéwka”,

przebudowa boiska sportowego wraz z budowg boiska sportowego
wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o tgcznej powierzchni 1192,0
m? wraz z wydzieleniem pdl funkcyjnych, dostawg i montazem urzadzen
sportowych ( stojaki do koszykdwki — 2 szt., bramki do pitki recznej — 2 szt.,
stupkdéw do siatkowki — 4 szt.),
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— przebudowa biezni sportowe]j wraz z budowg biezni 3 torowe]j o nawierzchni
poliuretanowej na dtugosci min. 104 m i powierzchni okoto 385,0 m? wraz z
obramowaniem w formie obrzezy,

— remont i przebudowa istniejgcego ogrodzenia boiska do pitki recznej (remont
powierzchni murku fundamentowego ogrodzenia, oczyszczenie,
wypionowanie i pomalowanie istniejgcego ogrodzenia stalowego do
wysokosci 2,2 m wraz z stupkami na facznej dtugosci ok. 130,0 m) wraz z
montazem pitkochytéw wysokosci 6 m na dtugosci okoto 103 m na wykonanej
konstrukcji wsporczej zamocowanej do istniejgcych stupéw ogrodzenia,

— rozbidrka istniejgcych i budowa systemowych trybun sportowych 3 rzedowych
o konstrukcji stalowej (tgczna ilos¢ miejsc 208) wraz z utwardzeniem ciggu
pieszego z kostki betonowej przed trybunami oraz wykonaniem nawierzchni
ulepszonej z ttucznia kamiennego pod trybunami,

— rozbidrka istniejgcych i budowa dwdch systemowych wiat 10 osobowych dla
zawodnikow rezerwowych wraz z utwardzeniem nawierzchni z kostki
betonowej w obrebie wiat,

— wykonanie trawnikdéw na powierzchni okoto 251,0 m?,

— wykonanie prac zwigzanych z usunieciem ewentualnych kolizji infrastruktury
podziemne;j,

— uporzadkowanie terenu,

— wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

— petnienie nadzoru autorskiego przez projektantéow poszczegdlnych opracowan
branzowych,

— zapewnienie nadzoru archeologicznego zgodnego z wymaganiami
Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéow,

— zgtoszenie zakonczenia robét wraz z przygotowaniem niezbednych materiatéw
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie jezeli bedzie ono wymagane.

Zakres inwestycyjny zostat oszacowany wstepnie na podstawie przygotowanej dokumentacji
koncepcyjnej PZT w zwigzku z czym zakres rzeczowy przedsiewziecia stanowi dane
pogladowe, pomocnicze, ktore na etapie sporzadzenia dokumentacji projektowej mogg ulec
zmianie.

1.3.1.1 Zakres prac — branza drogowa

Wykonaweca bedzie zobowigzany do zaprojektowania i wykonania nowej nawierzchni ciggu
pieszo-jezdnego, pieszego oraz nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i biezni sportowej w
taki sposéb i o takich parametrach, ktére bedga spetniaty warunki techniczne i uzytkowe
zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), z
uwzglednieniem pdzniejszych zmian oraz obowigzujgce normy w przedmiotowym zakresie i
zasady wiedzy techniczne;.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia ww. warunkdéw wykonawca bedzie musiat uzyskaé
zgode na odstepstwo od przepiséw techniczno budowlanych.
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Tabela 1. Parametry projektowanych utwardzen ciggédw pieszo-jezdnych, pieszych i
nawierzchni poliuretanowych.

PROJEKTOWANE UTWARDZENIA — ULICA SCIEGIENNEGO 11, DZ. NR 183/3

Parametr:

Stan obecny

Stan projektowany

Zakres;

cate istniejgce
zagospodarowanie

odcinek od wjazdu A — do wjazdu
B.

Klasa ciggow;

Droga wewnetrzna

Droga wewnetrzna

nawierzchni z kostki
betonowej

Dtugos¢ nawierzchni ok. 25 mb brak
asfaltowej;
Powierzchnia ok. 152 m? Ciag pieszo jezdny ok. 950 m?

Ciag pieszy ok. 147 m?

Cigg pieszy — trybuny, wiaty ok.
95 m?

uporzadkowana,
trawniki

Dopuszczalny nacisk na | ponizej 50kN 2 50kN

o$

Predkosc¢ projektowa 20 km/h 20 km/h

Szerokos¢ jezdni z kostki {3,0—-4,0m min. 3,0 m

betonowej

Dtugos¢ chodnika ok. 24 mb ok. 94 mb + ok. 59 mb (trybuny)
Szerokos$é chodnika ok.1,4m min. 1,5 m

netto

Zielen ptaska brak ok. 251 m?

Boisko sportowe
wielofunkcyjne

Nawierzchnia bitumiczna
o pow. ok. 1192 m?

Nawierzchnia poliuretanowa o
pow. ok. 1192 m?

Bieznia sportowa

Nawierzchnia mineralna
o pow. ok. 550 m?

Nawierzchnia poliuretanowa o
pow. ok. 415 m?

Nawierzchnia mineralna 165 m?
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Nawierzchnia brak Ok. 125 m?
utwardzona — mineralna
(pod trybunami)

Podane ilosci nie stanowig doktadnego okreslenia zakresu rzeczowego przedsiewziecia i sg
danymi pomocniczymi, ktére na etapie prac projektowych i wykonawczych mogg ulec
zmianie.

1.3.1.2. Zakres prac — branza sanitarna

Wykonawca bedzie zobowigzany do zaprojektowania i wykonania przebudowy i rozbudowy
sieci kanalizacji deszczowej. Projektowane sieci muszg by¢ wyposazone w odpowiednie
urzadzenia, obiekty kanalizacyjne (studnie), spetniajgce wymagania maksymalnych
przeptywow i zapotrzebowania dla projektowanej sieci zgodnie z obowigzujgcymi normami i
zasadami wiedzy technicznej. Zastosowane rozwigzania muszg by¢ dobrane i wykonane w
taki sposéb i posiadac takie parametry, ze bedg umozliwiaty prawidtowe ich funkcjonowanie.

Kanalizacja deszczowa w tym instalacja drenazowa powinna zapewnié¢ odprowadzanie wod
opadowych i roztopowych z utwardzanych nawierzchni oraz boiska wielofunkcyjnego
poliuretanowego. Odprowadzenie wody deszczowej, projektuje sie do rzeki Mtyndwka
poprzez przebudowe istniejgcego odptywu, dodatkowo wyposazonego w klape burzows.

Przy projektowaniu i w trakcie realizacji prac budowlanych mozliwe jest wystgpienie kolizji z
istniejgcy infrastrukturg podziemna. Ich rozwigzanie oraz zabezpieczenie jest po stronie
wykonawcy robdét. Na powierzchni projektowanej biezni 3 torowej zinwentaryzowane zostaty
2 studnie istniejgcej kanalizacji deszczowej, nalezy przewidzie¢ ich systemowe zabezpieczenie
lub przesuniecie.

Tabela 2. Charakterystyczne wielkosci branzy sanitarnej.

PROJEKTOWANE UTWARDZENIA | BOISKO — ULICA SCIEGIENNEGO 11, DZ. NR 183/3

Parametr: Stan obecny Stan projektowany

Dtugos¢ przebudowy sieci | 22,0 mb ok. 22,0 mb
kanalizacyjnej deszcz.

Dtugos¢ rozbudowy sieci |22,0 mb ok. 87,50 mb
kanalizacji deszczowej

Dtugos¢ budowy sieci brak ok. 250,0mb
drenazowej
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Podane ilosci nie stanowig dokfadnego okreslenia zakresu rzeczowego przedsiewziecia i sg
danymi pomocniczymi, ktére na etapie prac projektowych i wykonawczych mogg ulec
zmianie.

1.3.1.3 Zakres prac — branza ogélnobudowlana

Wykonawca bedzie zobowigzany do zaprojektowania i wykonania przebudowy i remontu
istniejgcego ogrodzenia boiska do pitki recznej, rozbidrki i budowy trybun sportowych, wiat
dla zawodnikéw rezerwowych z zadaszeniem zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami
wiedzy techniczne;.

Tabela 3. Charakterystyczne wielkosci branzy ogélnobudowlane;j.

PROJEKTOWANE ELEMENTY OGOLNOBUDOWLANE — ULICA SCIEGIENNEGO 11, DZ.
NR 183/3

Parametr: Stan obecny Stan projektowany
Dtugos$¢ remontowanego |130,0 mb ok. 130,0 mb
ogrodzenia

Dtugos¢ montazu 103,0 mb ( wysokos¢ |ok. 103,0 mb

pitkochwytéw wys. 6 m | ok. 5 m)
wraz z przebudowa
ogrodzenia

llos¢ trybun sportowych |4 szt (276 miejsc) 2 szt (208 miejsc)
3 rzedowych

llos¢ wiat dla 2 szt (12 miejsc) 2 szt (20 miejsc)
zawodnikéw
rezerwowych

Podane ilosci nie stanowig dokfadnego okreslenia zakresu rzeczowego przedsiewziecia i sg
danymi pomocniczymi, ktére na etapie prac projektowych i wykonawczych mogg ulec
zmianie.

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

1.4.1 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Inwestycja zlokalizowana w potudniowo zachodniej czesci Polski, w wojewdédztwie
dolnos$lgskim, powiecie kamiennogdrskim, w miejscowosci Kamienna Géra. Obszar objety
opracowaniem znajduje sie w centralnej czesci miasta, jednostka ewidencyjna.: 020701 _1,
Obreb: 0003 Kamienna Géra, dz. ew. nr 183/3.
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Obiekt o funkcji rekreacyjno — sportowej stanowi obszar dla lokalnych klubdéw
sportowych oraz jest wykorzystywany przez szkoty na potrzeby prowadzenia zajeé
wychowania fizycznego. Dodatkowo obiekt jest ogdlnodostepny i moze byé wykorzystywany
do uprawiania réznych dyscyplin sportowych przez mieszkaricow miasta. Obecnie obszar
inwestycji nie ma wydzielonych ciggdw pieszych. Nawierzchnia asfaltowego boiska
planowanego do przebudowy jest w bardzo ztym stanie technicznym. Bieznia sportowa jest
nierdwna i nie posiada nawierzchni bezpiecznej, jej wykoriczenie stanowi kruszywo o duzej
frakcji. Tereny ciggdw pieszo - jezdnych czesciowo utwardzone kostkg betonowg i starg
nawierzchnig asfaltowq oraz ttuczniem kamiennym. Nawierzchnia posiada wiele nieréwnosci
i zagtebien w ktérej zatrzymuje sie woda podczas opaddw. Istniejgce trybuny zostaty
wykonane metoda gospodarczg poprzez utozenie na podbudowie betonowych belek
dwuteowych o wys. ok. 80 cm na ktérych zostaty zamontowane siedziska. Trybuny znajdujg
sie w dostatecznym stanie technicznym, nie spetniajg wymagan technicznych. Pomiedzy
belkami zostaty wykonane dojscia z kostki betonowej. Przy trybunach usytuowane sg wiaty
dla zawodnikéw rezerwowych, wiaty ze wzgledu na zty stan techniczny wymagajg wymiany.

1.4.1.1 Uwarunkowania planistyczne

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego ustanowionym na podstawie uchwaty nr LII/347/18 z dnia
14.14.2018 r. Dz. Urz. Woj. Dolnoslgskiego z 26 listopad 2018 r. poz. 5896 w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic F. Chopina i
M. Drzymaty w Kamiennej Gérze.

1.4.1.2 Uwarunkowania ochrony konserwatorskiej

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze wpisanym do rejestru
zabytkdéw, natomiast znajduje sie na obszarze obserwacji archeologicznej. W zwigzku z
powyzszym ziemne roboty budowlane prowadzi¢ mozna po uprzednim uzyskaniu pozwolenia
na badania archeologiczne wydanego przez Kierownika Delegatury Urzedu Ochrony
Zabytkow w Jeleniej Gérze.

1.4.1.3 Uwarunkowania ochrony przyrody

Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie zielen wysoka i niska — drzewa, krzewy i
tereny trawiaste. Zakres prac nie przewiduje wycinki drzew. Drzewa, ktére nie beda
wymagaty usuniecia, a prace bedg prowadzone w ich poblizu nalezy zabezpieczy¢ przed
ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Inwestycja nie znajduje sie w obszarze chronionego krajobrazu.
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1.4.1.4 Warunki gruntowo — wodne

W przypadku koniecznosci okreslenia doktadnych warunkéw gruntowo — wodnych nalezy
przeprowadzi¢ badania i sporzadzi¢ niezbedng opinie geotechniczng. Na potrzeby PFU nalezy
przyjac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463) ze na omawianym terenie wystepujg proste i
miejscami ztozone warunki gruntowe.

1.4.1.5 Obiekty sportowe

Na terenie objetym inwestycjg znajduja sie boisko do pitki noznej o wymiarach ok.
100 x 65 m o nawierzchni trawiastej , boisko do pitki recznej o wymiarach ok. 45 x24 mo
nawierzchni asfaltowej, boisko do siatkéwki o wymiarach ok. 22 x 15 m o nawierzchni
asfaltowej, bieznia sportowa o wymiarach ok. 110 x 5 m o nawierzchni mineralnej, trybuny
sportowe betonowe — 4 segmenty po 3 rzedy na powierzchni ok. 150 m? o facznej ilosci 267
miejsc siedzgcych oraz dwdch wiat dla zawodnikéw rezerwowych o fgcznej iloscl 12 miejsc
siedzacych.

1.4.1.6 Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego

a) Istniejgca kanalizacja deszczowa

W chwili obecnej wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg za pomoca spadkéw
podtuznych i poprzecznych na tereny zielone. Woda opadowa z budynku administracyjnego
jest odprowadzana do rzeki Mtynéwka za posrednictwem istniejgcej, czesciowo niedrozne;j
kanalizacji deszczowej.

b) Istniejgca kanalizacja sanitarna

Na obszarze objetym zakresem prac istnieje kanalizacja sanitarna bedaca w zarzadzie
Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodnego i Kanalizacyjnego w Kamiennej Gérze. Nalezy
przewidzie¢ usuniecie niezbednych kolizji.

c) Istniejgca instalacja wodociggowa

Na obszarze objetym zakresem prac istnieje instalacja wodociggowa bedgca w
zarzadzie Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodnego i Kanalizacyjnego w Kamiennej Gérze.
Nalezy przewidzie¢ usuniecie niezbednych kolizji.

d) Istniejgca instalacja gazowa

Na obszarze objetym zakresem prac znajduje sie instalacja gazowa bedgca w zarzadzie
Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0. 0. Podczas prowadzenia prac przy sieci nalezy zachowac
szczegblng ostroznos¢ oraz bezpieczne metody pracy. Prace przy instalacji prowadzi¢ w
uzgodnieniu oraz zgodnie z wytycznymi stuzb eksploatujgcych sieé. Sieci zlokalizowana na
dziatce prawdopodobnie jest nieczynna. Nalezy przewidzieé usuniecie niezbednych kolizji.

e) Istniejgca instalacja elektryczna
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Na obszarze objetym zakresem prac znajdujg sie podziemne sieci elektryczne, linie
kablowe eW oraz nN bedgce w zarzadzie Tauron oraz gestorow sieci. Podczas prowadzenia
prac przy sieci nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc oraz bezpieczne metody pracy. Prace
przy instalacji prowadzi¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z wytycznymi stuzb energetycznych
eksploatujacych sieé. Nalezy przewidzie¢ usuniecie niezbednych kolizji.

f) Istniejaca instalacja teletechniczna

Na obszarze objetym zakresem prac przy projektowanej biezni znajduje sie
podziemna sieé telekomunikacyjna bedgca w zarzadzie gestoréw sieci tj. Orange Polska S.A.,
Netia S.A., DSS Operator S.A. Prace przy instalacji prowadzi¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z
wytycznymi stuzb eksploatujgcych sie¢. Nalezy przewidzie¢ usuniecie niezbednych kolizji.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy liczy¢ sie z nieprecyzyjnym wskazaniem
przebiegu wyszczegdlnionych powyzej sieci naniesionych na mapie zasadniczej. Dodatkowo
nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wystgpienia sieci podziemnych, ktére nie zostaty
zinwentaryzowane geodezyjnie.

1.4.1.7 Uwarunkowania formalno prawne

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z
przepisami prawa, wytycznymi oraz normami branzowymi i szczegétowymi postanowieniami
niniejszego PFU, na podstawie sporzgdzonej dokumentacji projektowej uzgodnionej i
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

1.5 Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie prac projektowych, robét budowlanych i oddanie do uzytku musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021r. poz. 2351) oraz z wszelkimi aktami prawnymi
wiasciwymi dla przedmiotu zamdwienia jak réwniez z normami i wytycznymi branzowymi
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowane utwardzenia nawierzchni powinno by¢ zaprojektowane i wykonane w taki
sposob aby byty bezpieczne i trwate, zapewni¢ odpowiedng gospodarke wdd opadowych
oraz zapewnié¢ mozliwos¢ korzystania z nich oséb niepetnosprawnych tj. bez barier
architektonicznych.

Projektowane nawierzchnie powinny mie¢ zapewniong trwatos¢ nie mniejszg niz 20 lat.

Wykonanie prawidtowego posadowienia wysokosciowego projektowanego ciggu pieszo-
jezdnego oraz nawierzchni poliuretanowych, sieci podziemnych uwarunkowanego przepisami
PB oraz przebiegiem istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu.
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Konstrukcje przebudowywanych i utwardzanych nawierzchni nalezy zaprojektowac i wykona¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zapisami niniejszego PFU po uzyskaniu
akceptacji zamawiajgcego.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ boisko wielofunkcyjne (pitka reczna, koszykéwka, 2 x
siatkdwka) wyposazone w niezbedne urzgdzenia sportowe tj. bramki do pitki recznej, stupki
do koszykowki oraz demontowane 2 komplety stupkow do siatkdowki oraz bieznie
lekkoatletyczng 3 torowg do biegéw na 100 m. Dodatkowo na powierzchni boiska
wielofunkcyjnego w nowej nawierzchni poliuretanowej nalezy przewidzie¢ wykonanie
niezbednych linii funkcyjnych rozmiarami zblizonymi do wymagan stosownych norm.

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ na utwardzanym odcinku ciggu pieszo-jezdnego kanalizacje
deszczowg wraz z wpustami deszczowymi oraz drenaz powierzchniowy i przebudowe
istniejgcego odprowadzenia kanalizacji deszczowej do Miynéwki. Doktadna lokalizacja
wpustow, studni ich ilosci, dobranych srednic powinna wynikac z przeprowadzonych analiz i
obliczeh maksymalnych przeptywow.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wyposazy¢, w zalezno$ci od miejsca posadowienia,

w zelbetowe ptyty pokrywowe na pierscieniu odcigzajgcym lub stozki redukcyjne i wtazy
zeliwne typu ciezkiego oraz wtazy wentylowane w uzgodnieniu z Miejskim
Przedsiebiorstwem Wodociggdw i Kanalizacji w Kamiennej Gorze. Nalezy przewidzie¢
zastosowanie wtazéw zaopatrzonych w zabezpieczenia przed ich otwarciem przez osoby
niepowotane i kradzieza.

Nalezy zaprojektowac i wykonac systemowe trybuny sportowe o konstrukcji stalowej
ocynkowanej ogniowo oraz systemowe wiaty o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo
dla pitkarzy rezerwowych z zadaszeniem z poliweglanu wraz ze stosownym utwardzeniem
gruntu przed i pod trybunami oraz wiatg.

Nalezy zaprojektowac i wykonac remont istniejgcego ogrodzenia boiska do pitki recznej oraz
montaz pitkochwytdw wys. min. 6 m. Remont powinien dotyczy¢ oczyszczenia,
wypoziomowania (wyprostowania, wypionowania przeset i stupkow istniejgcego ogrodzenia)
i pomalowania stalowych elementéw ogrodzenia oraz uzupetnienia i naprawy betonowego
fundamentu ogrodzenia. Pitkochwyty muszg zosta¢ zamocowane do istniejgcych stupkow
ogrodzenia wraz z ich podwyzszeniem i rozbudowg o dodatkowe elementy mocujace,
naciggowe itp.

Nowe budowle, takie jak: studnie kanalizacyjne, rurociagi, trybuny powinny mie¢ zapewniong
trwatos¢ nie mniejszg niz 50 lat.

Na skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcych urzadzen podziemnych wykonawca
zaproponuje stosowne rozwigzania przedstawiajgce sposob zabezpieczenia tych urzadzen
przed uszkodzeniem i zaktéceniem ich pracy zaréwno w czasie prowadzenia prac
budowlanych jak i po ich zakonczeniu, zgodnie z wytycznymi gestorédw tych urzadzen.
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Wszystkie wskazane w wykonanej koncepcji zagospodarowania terenu elementy nie sg
obowigzkowe dla wykonawcy. Dopuszcza sie jej zmiane pod warunkiem jej akceptacji przez
zamawiajgcego. Wszystkie zmiany muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i
warunkami technicznymi. Wykonawca powinien liczy¢ sie z faktem, ze w wyniku opracowania
docelowej dokumentacji projektowej, rodzaje robét i ich ilosci beda sie réznity od ilosci
szacunkowych przedstawionych w niniejszym opracowaniu.

1.6 Szczegbétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W wyniku realizacji przedmiotu zamoéwienia zostanie zaprojektowana i wykonana
przebudowa nawierzchni ciggéw pieszo — jezdnych, boiska wielofunkcyjnego oraz biezni
lekkoatletycznej, przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej i drenazu
powierzchniowego, remont ogrodzenia boiska do pitki recznej oraz rozbiérka i budowa
trybun sportowych i wiat dla pitkarzy rezerwowych przy ul. Sciegiennego 11 w Kamiennej
Gorze. W zakresie prac projektowych i budowlanych znajda sie prace przygotowawcze, prace
rozbiérkowe, wykonanie nowej konstrukcji przebudowywanych nawierzchni wraz z
warstwami wykonczeniowymi, wyposazeniem sportowym boisk i oznaczeniami funkcyjnymi,
przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej, remont ogrodzenia, budowa systemowych
trybun sportowych oraz wiat.

Opisane prace muszg by¢ wykonane w sposdb poprawny technicznie zapewniajac
odpowiednig jakos¢, trwatos¢, funkcjonalnosé, bezpieczenstwo jej uzytkownikow i estetyke
wykonania przy réwnoczesnym zapewnieniu odpowiednich kosztéw ekonomicznych i
bezpieczenstwa na budowie. Wszystkie materiaty uzyte na budowie muszg posiadac
wiasciwe atesty i aprobaty technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych i byé
dopuszczone do wbudowania przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.6.1 Szczegotowe wiasciwosci dotyczace rozwigzan projektowych

Zamawiajgcy wymaga wykonania wszystkich prac projektowych zgodnie z wymaganiami
technicznymi i zakresem planowanych prac:

— Sporzadzenie mapy do celéw projektowych oraz wykonanie inwentaryzacji
istniejgcych sieci oraz innych obiektéw w zakresie potrzebnym dla sporzadzenia
projektu budowlanego;

— Sporzadzenie projektu budowlanego zgodnego z obowigzujgcymi przepisami i
Polskimi Normami w oparciu o projekty koncepcyjne i ewentualne uwagi
Zamawiajgcego.

— Sporzadzenie Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 nr 120, poz. 1126).
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— Uzyskanie niezbednych zgdd, warunkéw i uzgodnien (sporzadzenie operatéw i
uzyskanie zgéd wodno-prawnych, uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntéw dla
dziatek bedacych stronami postepowan administracyjnych)

— Wystgpienie w imieniu zamawiajgcego do wtasciwego organu o zatwierdzenie
projektu budowlanego i uzyskanie ostatecznej prawomocnej decyzji uzmozliwiajgcej
rozpoczecie robét budowlanych. W celu usprawnienia prac dopuszcza sie uzyskanie
pozwolenia na budowe lub skutecznego przyjecia zgtoszenia wykonania robét
budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe wyszczegdlnionych czesci
robot.

— Sporzadzenie projektéw wykonawczych branzowych - projekty techniczne muszg byé
wykonane w sposéb zapewniajgcy zgodnos$é z projektem zagospodarowania terenu i
architektoniczno — budowlanym, muszg obejmowac wszystkie branze objete
przedmiotem zamodwienia.

— Sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Warunkéw i Odbioru robét Budowlanych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) i zasadami wiedzy
techniczne;.

— Sporzadzenie kosztorysow inwestorskich, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym, z podziatem na branze i etapy wynikajgce
z dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458) — kosztorysy powinny
zawierac koszty inwentaryzacji, pomiarow geodezyjnych i powykonawczych,
sporzadzenia projektu i wprowadzenia docelowe] organizacji ruchu dla inwestycji.

— Wykonanie projektéw likwidacji ewentualnych kolizji.

— Petnienie nadzoru autorskiego w podczas realizacji prac.

1.6.1.1 Szczegétowe wymagania dotyczgce zatozen do prac projektowych

Wykonawca pozyska i zweryfikuje wszystkie dane niezbednych do prawidtowego
zaprojektowania przedmiotu zamowienia, witgcznie ze szczegétowg inwentaryzacjg terenu,
urzadzen, sieci i budowli znajdujgcych sie w obszarze objetym opracowaniem wraz z oceng
ich stanu przydatnosci.

Przed rozpoczeciem prac projektowych wykonawca sprawdzi w terenie warunki wykonania
zamoéwienia oraz w przypadku koniecznosci uzyska szczegdétowe warunki techniczne do
projektowania od gestorow sieci bedgcych w zakresie lub kolizji z projektowanymi robotami.

Projektowane rozwigzania muszg zapewnic trwatos¢ min. 20 lat dla warstw konstrukcyjnych i
nawierzchni oraz min. 50 lat dla nowo projektowanych budowli tj. sieci, studnie itp.

Projekt musi bazowa¢ na najnowszych rozwigzaniach technicznych. Musi by¢ wykonany z
wykorzystaniem rozwigzan opierajgcych sie o zasady poszanowania energii i ekologii.
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Rozwigzania wynikajgce z oferowanego taniego wykonania, dla ktérych istnieje uzasadnione
podejrzenie, ze mogg w przysztosci powodowac problemy z eksploatacjg i utrzymaniem, nie
bedg zaakceptowane. Przy wyborze rozwigzan technologicznych i technicznych urzadzen i
materiatdw wykonawca powinien przeanalizowa¢ mozliwo$¢ zachowania jednorodnosci
systemu na catym rozpatrywanym obszarze, przy uwzglednieniu warunkéw terenowych,
istniejgcego uzbrojenia.

W dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ doktadne zestawienia iloSciowe
projektowanych urzadzen sportowych, kanalizacji deszczowej i instalacji drenarskiej, prac
remontowych wraz elementami wykonczeniowymi przebudowywanych nawierzchni z
parametrami charakteryzujgce dobrany materiat oraz sposéb ich wykonania.

Na aktualnej mapie sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych nalezy podaé trasy
projektowanych sieci podziemnych, ich dtugosci, spadek i Srednice oraz rzedne wtazu, dna
i bocznych wlotéw.

Wykonawca powinien na kazdym etapie wykonywania projektu przeprowadzié konsultacje z
zamawiajgcym w zakresie dotyczgcym istotnych elementéw majacych wptyw na koszty, w
tym przyjete rozwigzania materiatowe, jako$¢ i niezawodnos¢ funkcjonowania obiektu po
jego zrealizowaniu oraz rozwigzania funkcjonalne i konstrukcyjne. Przyjete koncepcje musza
by¢ zaakceptowane w formie pisemnej przez zamawiajgcego. Po zakonczeniu procesu
projektowania, Wykonawca przedtozy kompletng dokumentacje do zamawiajgcego celem
uzyskania ostatecznego uzgodnienia.

Projekt budowlany (PZT, PAB, PT) nie moze zawiera¢ nazw witasnych projektowanych
urzadzen i materiatéw. W opisie technicznym projektu budowlanego (PZT, PAB, PT)
projektowane elementy nalezy opisaé poprzez wyspecyfikowanie ich parametréw
technicznych — tak, aby opis projektowanych elementéw spetniat wymagania Ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

Wykonawca w oparciu o dostepng dokumentacje oraz wizje w terenie powinien uwzglednié
w przygotowywanej dokumentac;ji koszty odbudowy nawierzchni, a takze odbudowy,
wymiany lub przebudowy odcinkdéw istniejgcej infrastruktury podziemnej, naziemnej i
nadziemnej w miejscach, gdzie moze ona ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzonych robot.

Zamawiajgcy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan niewymienionych w
przekazanych materiatach (koncepcja techniczna), a koniecznych dla prawidtowego
przeprowadzenia prac projektowych, to wykonawca musi je uznac za wtgczone do zakresu
zamowienia. Koszt wszystkich takich prac wykonawca ujmie w cenie oferty.

Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do
realizacji zamoéwienia zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU oraz gdy
zostanie to zlecone przez zamawiajgcego przygotuje warianty rozwigzan projektowych

(w tym wariantéw materiatowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczegdlnych
rozwigzan.
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Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez wykonawce muszg by¢ zgodne z
aktualnymi przepisami prawnymi. W przypadku, gdy zaistnieje watpliwos¢, co do potrzeby
wykonania jakiej$ analizy lub opracowania wykonawca uzyska potwierdzong pisemnie
decyzje w tej sprawie od upowaznionego przedstawiciela zamawiajgcego. Jezeli dla analiz
bedzie potrzebne badanie kosztéw lub cen wykonawca kierujac sie zasadg nalezytej
starannosci przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci.
Zestawienie powinno zawierac rowniez dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych cenach

z podaniem ich wiodacych parametrow.

Zmawiajgcy wymaga aby Wykonawca przed rozpoczeciem prac szczegétowo okreslit potrzeby
w zakresie koniecznych do uzyskania brakujacych pozwolen, uzgodnien i decyzji
administracyjnych, jak rowniez wprowadzenia zmian w posiadanych przez Zamawiajacego
decyzji — jesli wystgpi taka koniecznos¢. Po przeprowadzeniu powyzszej analizy wykonawca
bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania pozwolen, uzgodnien
i decyzji, ktérych uzyskanie moze by¢ czasochtonne i limitujgce dla uzyskania wszystkich
decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania zakresu planowanych prac
budowlanych.

Wykonawca wykona dokumentacje projektowg posiadajgcg wszystkie niezbedne elementy
umozliwiajgcg uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub dokonanie skutecznego
zgtoszenia robét budowlanych.

1.6.1.2 Nadzdr autorski

W zakresie nadzoru autorskiego bedzie wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektu i
zawartych w nim rozwigzan, stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci
realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z dokonywaniem korekt dokumentacji projektowej,
jezeli okaze sie, ze nie spetnia wymagan zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku
dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang trudnosci w realizowaniu budowy to
Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich korekt w dokumentacji projektowej lub
wykonania dokumentacji zamiennej, aby wyeliminowaé lub zminimalizowaé ewentualne
straty lub opdznienia z tym zwigzane. W przypadku udowodnienia przez uczestnika procesu
inwestycyjnego lub Zamawiajgcego, ze rozwigzanie projektowe przyjete przez Wykonawce
jest nieoptymalne z punktu widzenia zasad i innych wytycznych przyjetych w niniejszym PFU
to Wykonawca musi dokona¢ korekt dokumentacji projektowej jezeli Zamawiajgcy ztozy w tej
sprawie wniosek. Dokonanie takich korekt nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
materialnej za straty uczestnikdw procesu inwestycyjnego.

Nadzér autorski bedzie sprawowany do podpisania protokotu odbioru koncowego robét.
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1.6.1.3 Przekazanie dokumentacji

Rozmiary arkuszy rysunkéw powinny by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi na
Swiecie. Rysunki wszystkich elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ czytelne i kompletne.
Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegétéw.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg w formie papieorwej oraz
elektronicznej w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

— projekt budowlany - w 4 egzemplarzach (w tym 3 sktadane do organu wydajacego
pozwolenie na budowe);

— projekty architektoniczno-budowlane — po 3 egzemplarze dla kazdej branzy;

— projekty techniczne — po 3 egzemplarze dla kazdej branzy;

— przedmiary, kosztorysy i STWIORB — po 2 egzemplarze oraz w formie cyfrowej (na
no$niku CD-R lub DVD). Cyfrowa wersja dokumentacji opracowana w ramach
Zamoéwienia, powinna by¢ przekazana w formacie edytowalnym przez edytory tekstu
oraz programy do obstugi arkuszy kalkulacyjnych np. LibreOffice, MS OFFICE,
natomiast rysunki z planem sytuacyjnym przez programy CAD (w formacie *.dwg,
*.dxf). Kosztorysy winny by¢ przekazane w wersji edytowalnej, np. w formacie *.kst.
Dodatkowo nalezy przekazaé catg cyfrowg wersje opracowanej dokumentacji
w formacie *.pdf.

Zamawiajgcy dopuszcza zebranie we wspdlnym tomie projektéow (PZT, PAB, PT). W takim
wypadku projekt budowlany w wersji papierowej musi zosta¢ przekazany w 4 egzemplarzach
(w tym 3 sktadane do organu wydajgcego pozwolenie na budowe). Ponadto Wykonawca
wykona tyle dodatkowych egzemplarzy dokumentacji projektowych, ile bedzie koniecznych
do uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych. Opisane powyzej
prace zostang wykonane w zakresie Zamdwienia i w ramach przedstawionej ceny ofertowe;.

1.6.1.4 Przepisy prawne i umowy zwigzane z projektowaniem

Wykonawca wszystkie dokumenty objete przedmiotem zamdwienia opracuje zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.
Opracowane dokumentacje powinny zawiera¢ pisemne oswiadczenie, ze przedmiot umowy
jest wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz normami i zostat wydany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
projektowania.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
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urzadzen lub metod, dofaczajgc do dokumentacji projektowej kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Przywotane konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaé majg materiaty, wyposazenie,
sprzet i inne przewidziane do zastosowania towary, oraz przewidziane do wykonania roboty —
bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
przywofanych norm i przepisow.

1.6.1.5 Inne informacje i dokumentacja niezbedna do zaprojektowania robét budowlanych
Projektant jest zobowigzany do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien i dokumentéw z

zakresu ochrony srodowiska w celu uzyskania zgody na realizacje opisanych w PFU prac.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci:

Wykonawca w zakresie zamdwienia i w ramach przedstawionej ceny ofertowej uzyska
wszelkie konieczne porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne zwigzane
z przytgczeniem do istniejgcych sieci. Wigcznie z uzyskaniem zgody na wejscie w teren dla
dziatek sgsiednich wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych zgdd w tym zakresie, jezeli
zajdzie taka konieczno$¢. Koszt powyzszych prac Wykonawca ujmie w cenie oferty.

1.6.2 Szczegétowe witasciwosci rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Podstawowe parametry dla branzy drogowej:

Tabela 4. Podstawowe parametry branzy drogowej.

Nazwa elementu Powierzchnia | Rodzaj nawierzchni Szerokos¢ [m]

zagospodarowania terenu [m?]

Utwardzenie — ciag pieszo - ok. 950 kostka betonowa gr. 8 cm |zmienna min. 3,0

jezdny m

Utwardzenie — cigg pieszy ok. 242 kostka betonowa gr. 8 cm |min. 1,50 m

Nawierzchnia ulepszona — pod |ok. 125 nawierzchnia mineralna min. 2,50 m

trybunami

Boisko wielofunkcyjne ok. 1192 nawierzchnia 4,5-5,5
poliuretanowa 14 mm

Bieznia lekkoatletyczna ok. 415 nawierzchnia min. 3,70
poliuretanowa 14 mm
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Nawierzchnia ulepszona — przy | ok. 165 nawierzchnia mineralna zmienna
biezni sportowe;j

Zielen ok. 251 grunt - trawa zmienna

Podstawowe parametry dla poszczegdlnych nawierzchni:

Utwardzenie ciggu pieszo — jezdnego (odcinek wjazd A — wjazd B):
Parametry:

Powierzchnia: ok. 950 m?

Klasa drogi: brak

Nawierzchnia jezdni: kostka betonowa prostokatna z fazg gr.8cm — kolor szary
Dopuszczalny nacisk na o$: 50kN

Predkos¢ projektowa: 20 km/h

Szerokos$¢ ciggu: zmienna min. 3,0 m

Utwardzenie ciggu pieszego (wejécie od strony ul. Sciegiennego do boiska
wielofunkcyjnego, zejscie z ciggu pieszo — jezdnego do trybun):

Parametry:
Powierzchnia: ok. 242 m?
Nawierzchnia: kostka betonowa prostokatna z fazg gr.8cm — kolor czerwony

Szerokos$¢ ciggu: min. 1,50 m

Przebudowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego: (obecnie boisko z masy asfaltowej)
Parametry:

Powierzchnia: ok. 1192 m?

Nawierzchnia: nawierzchnia poliuretanowa — wielokolorowa

Rozmiary nawierzchni: ok. 47,50 x 25,0 m

Rozmiary boiska do pitki recznej: 40 x 20 m

Rozmiary boiska do koszykdwki: 40 x 15 m

Rozmiary boisk do siatkowki: 18 x 9 m



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
,Przebudowa boiska sportowego i biezni przy ul. Sciegiennego 11 w Kamiennej
GOrze wraz z zagospodarowaniem terenu”

Przebudowa nawierzchni biezni lekkoatletycznej 3 torowej do biegéw na 100 m: (obecnie
bieznia o nawierzchni mineralnej)

Parametry:

Powierzchnia: ok. 385 m?
Nawierzchnia: nawierzchnia poliuretanowa — wielokolorowa
Rozmiary nawierzchni: min. 112 x 3,71 m

Szerokos¢ toru: min. 1,22 m + 8 cm linia rozgraniczajaca

1.6.2.1 Szczegétowe wymagania dotyczgce branzy drogowe;j

1. Prace przygotowawcze, geodezyjne i rozbiérkowe

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed przystgpieniem do prac drogowych wraz
z zorganizowaniem zaplecza budowy zgodnie z potrzebami.

Prace pomiarowe, geodezyjne musi wykona¢ uprawniony geodeta zgodnie z obwigzujgcymi
wytycznymi technicznymi okreslonymi przez Gtdwnego Geodete Kraju i Gtéwny Urzad
Geodezji i Kartografii.

Prace rozbidrkowe wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
zasadami BHP. Uzyskane z prac rozbiérkowych materiaty niezdatne do ponownego
wbudowania, wykonawca powinien zutylizowaé we wtasnych zakresie i na wiasny koszt
zgodnie z aktualnymi zasadami ochrony srodowiska.

2. Utwardzenie ciggu pieszego

Przewiduje sie wykonanie ciggu pieszego od wejscia (furtka) ul. Sciegiennego do
boiska wielofunkcyjnego oraz na odcinku od ciggu pieszo jezdnego przed budynkiem
administracyjnym do wiaty dla zawodnikéw rezerwowych wraz z ciggiem przed trybunami.
Szerokos¢ chodnika wynosi min. 1,5 m. Warstwe $cieralng chodnika stanowi betonowa,
kostka brukowa. Obramowanie chodnika stanowi obrzeze betonowe 8x30x100cm. Od strony
ciggu pieszo - jezdnego chodnik obramowany bedzie kraweznikiem betonowym
12x25x100cm lub obrzezem. Od strony wyniesionych terendw zielonych kraweznikiem
betonowym 15x30x100cm. Na wjazdach oraz w miejscach rozdzielenia spadkdéw zakfada sie
montaz kraweznikdw najazdowych 22x30x100 cm. Nawierzchnie projektowanych ciggéw
pieszych stanowi betonowa kostka brukowa grubosci 8cm, koloru czerwonego, typu
prostokat.

Konstrukcja cigg pieszo jezdny — nawierzchnia kostka brukowa
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- warstwa Scieralna, kostka betonowa fazowana czerwona — gr. 8cm,
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 lub podsypka z miatu kamiennego — gr. 4cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego 0/31,5mm, stabilizowana mechanicznie —
gr. 15 cm,

- warstwa piasku — gr. 10cm

Razem grubos¢ warstw: 37cm

3. Utwardzenie ciggoéw pieszo - jezdnych

Planuje sie, ze istniejgca nawierzchnia zostanie catkowicie rozebrana, a urobek
powstaty rozdysponowany zostanie na uzupetnienie niedoboréw gruntu, jezeli urobek bedzie
spetniat okreslone wymagania i zostanie dopuszczony przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego do ponownego wbudowania. W przypadku gdy grunt nie bedzie
zdatny do wbudowania nalezy przewidzie¢ jego utylizacje w tym nadmiaru ziemi, asfaltu z
rozbiérki nawierzchni oraz innych odpadéw budowlanych.

Przewiduje sie, ze nawierzchnia wykonana bedzie w catosci na nowej podbudowie,
konstrukcji nosnej oraz wykoriczona kostkg brukowsg, prostokatng, fazowang, szarag.

Kierunek oraz wartos$¢ spadkéw powinien by¢ zgodny z projektem.

Wykonawca robét w trakcie prac jest zobowigzany wykonaé wszelkie niezbedne
pomiary w celu uzyskania prawidtowego odwodnienia jezdni (spadki poprzeczne, podtuzne,
skrzyzowania z sieciami uzbrojenia terenu).

W przypadku przeciecia sie lub zblizenia elementéw projektowanych do sieci uzbrojenia
terenu, Wykonawca winien wykona¢ wykopy kontrolne celem ustalenia ich faktycznego
przebiegu w planie oraz gtebokosci posadowienia.

Konstrukcja nawierzchni — kostka brukowa:
- warstwa Scieralna, kostka betonowa fazowana szara — gr. 8cm,
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 lub podsypka z miatu kamiennego — gr. 4cm,,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm, —gr. 20 cm,

- podbudowa zasadnicza: warstwa mrozochronna, niewysadzinowa, z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 15 cm,

Razem: 47cm.

4. Boisko wielofunkcyjne poliuretanowe
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Projektuje sie przebudowe boiska na potrzeby boiska wielofunkcyjnego do pitki
recznej, koszykdwki oraz siatkowki. Powierzchnie boiska z 3 stron zamkniete fundamentem,
ogrodzenia (objetego pracami remontowymi wraz z montazem pilkochwytéw) oraz nowym
kraweznikiem betonowym 12x25x100 cm od strony otwartej przestrzeni. Sugeruje sie
nawierzchnie pola gry w kolorze ceglastym, strefe boczng w kolorze zielonym oraz
wielokolorowe linie poszczegdlnych pdl gry.

Projektowane boisko zostanie wykonane z nawierzchni poliuretanowej przeznaczonej dla
obiektéw sportowych zewnetrznych na przepuszczalnej podbudowie mineralnej, pod ktérg
planuje sie wykonanie drenazu powierzchniowego. Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢
zgodna z normg PN-EN 14877:2014-02 i zawartymi tam parametrami.

Konstrukcja nawierzchni — boisko poliuretanowe:

- nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa wodoprzepuszczalna gr. ok. 14 mm (warstwa
dolna ok. 12 mm z granulatu SBR, warstwa gérna natryskowa ok. 2-3 mm z granulatu EPDM),

- elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa gr. 35 mm,

- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm (E2=60MPa) — gr.
10 cm,

- warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 16/63 mm — gr. 10cm,
- piasek frakcji 0/2 mm —gr. 10 cm.

Razem: 35 cm.

Wymiary boisk powinny odpowiada¢ ogdélnym wymaganiom w zakresie dopuszczalnych
rozmiardw boisk dla poszczegdlnych dycyplin. Dopuszcza sie niestandardowy wymiar dla
boiska do koszykdwki.

Rozmiary boiska do pitki recznej: 40 x 20 m
Rozmiary boiska do koszykdwki: 40 x 15 m
Rozmiary boisk do siatkéwki: 18 x 9 m

Wszystkie boiska powinny byé wyposazone w niezbedne linie ograniczajgce pole gry
szerokosci min. 5,00 cm.

Na wykonanej nawierzchni poliuretanowej nalezy zamontowac systemowe stojaki do
koszykdéwki — 2 kpl., bramki do pitki recznej — 2 kpl. oraz stupki do siatkéwki — 4 kpl.

Stojaki do koszykdéwki: stojaki dwustupowe do koszykdéwki, o wysiegu dostosowanym do
wymagan projektowanych rozwigzan min. 2250 mm. Wyposazony w tablice laminowang
wzmocniong ramg stalowg z regulacjg wysokosci obreczy za pomocg suwakoéw
zamocowanych na stupach zabezpieczanych srubami. Stojak wykonany z elementow
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stalowych zabezpieczonych przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe 100 um wg DIN
50976. Stojak zamocowany w odpowiednio przygotowanym fundamencie zapewniajagcym
stabilnos¢ konstrukcji kosza.

Bramki do pitki recznej: wykonane z profilu aluminiowego o wymiarach 3 x 2 m w kolorze
biato — czerwonym, o przekroju kwadratowym 80 x 80 mm, wyposazone w siatke i
zamocowana trwale do nawierzchni za pomocg systemowych tulei. Wyposazone w rame
gtéwng o przekroju okrggtym do ktérej mocowane sg uchwyty z tworzywa do siatki.

Stupki do siatkéwki: stupki wolnostojgce, uniwersalne wykonane ze specjalnie wzmocnionego
profilu aluminiowego. Po wierzchnia stupkéw anodowana. Brak wystajgcych elementéow
zewnetrznych. Naciagg ukryty wewnatrz stupka, ptynna regulacja wysokosci. Pozostate
wyposazenie: tuleja stalowa do stupkéw — 4 szt. , pokrywa tulei (zaslepka) — 4 szt., siatka
dedykowana dla montowanych stupkéw — 2 szt. Stupki powinny by¢ umieszczane w
fundamencie, w ktdrym zamocowane zostang systemowe tuleje (odwodnione do instalacji
drenarskiej) w taki sposéb aby stupki byty demontowane w zaleznosci od potrzeb.
Dodatkowo stupki powinny byé oddalone min. 50 cm od linii bocznych.

Uwaga: Wszystkie elementy wyposazenia boisk powinny posiada¢ wtasciwe — wymagane
przepisami atesty dopuszczajace do uzytkowania w szczegdlnosci przez dzieci oraz zgodne z
przepisami dla poszczegdlnych dyscyplin oraz norma PN-EN 749-2006.

5. Bieznia lekkoatletyczna 3 torowa poliuretanowa

Projektuje sie przebudowe biezni lekkoatletycznej na potrzeby trzytorowej biezni
lekkoatletycznej do biegu na 100 m. Dtugos¢ biezni ok. 110,0-112,0 m i szerokosci ok. 3,72 m
o catkowitej powierzchni ok. 415 m?. Bieznia otoczona wolng przestrzenia z przodu i z tytu
oraz uzupetniona nawierzchnig mineralng z obydwu stron na catej jej dtugosci.

Projektowana bieznia zostanie wykonana z nawierzchni poliuretanowej przeznaczonej dla
obiektéw sportowych zewnetrznych na przepuszczalnej podbudowie mineralnej.

Konstrukcja nawierzchni — bieznia lekkoatletyczna poliuretanowa:

- nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa wodoprzepuszczalna gr. ok. 14 mm (warstwa
dolna ok. 12 mm z granulatu SBR, warstwa gérna natryskowa ok. 2-3 mm z granulatu EPDM),

- elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa gr. 35 mm,

- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm (E;>60MPa) — gr.
10 cm,

- warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 16/63 mm — gr. 10cm,
- piasek frakcji 0/2 mm —gr. 10 cm.

Razem: 35 cm.
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7. Odwodnienie

Odwodnienie realizowane bedzie poprzez nadanie projektowanym elementom
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych. Dodatkowo zaktada sie wykonanie
odwodniania powierzchniowego boiska wielofunkcyjnego w formie drenazu umieszczonego
w warstwach konstrukcyjnych nawierzchni poliuretanowej. Odprowadzenie wody z
nawierzchni odbywad sie bedzie za pomocg projektowanych przykanalikow z wpustami
ulicznymi z osadnikami oraz studni zbiorczych instalacji drenarskiej. Odprowadzenie wéd
deszczowych nastgpi do rzeki Mtyndéwka poprzez wpiecie sie w istniejacg kanalizacje
deszczowg, ktdra nalezy przewidzie¢ do przebudowy wraz z wylotem. Operat wodno-prawny
wykonany na zlecenie Gminy stanowigcy zatgcznik do PFU nie uwzglednia wykonania
wpustéw kanalizacji deszczowej oraz przebudowy istniejgcego odprowadzenia kanalizacji
deszczowej. Nalezy przewidzieé aktualizacje ww. lub dokonanie stosownego zgtoszenia
wodnoprawnego.

8. Zielen

W ramach planowanych prac projektuje sie wykonanie zieleni trawiastej wraz z
humusowaniem na catym obszarze inwestycji oraz w miejscach, ktére ulegty degradacji
podczas prowadzenia prac. Zieler powinna byé dopasowana do nowego zagospodarowania
terenu oraz wykonana metoda siewu lub inng dopuszczong przez inspektora nadzoru.

Projektant ma wskazaé i oceni¢ mozliwos¢ wystgpienia kolizji z istniejgca matg architektura
oraz wskazac sposéb jej rozwigzania przez wykonawce prac.

Nalezy przewidzie¢ wzmocnienie powstatej skarpy przy trybunach od strony rzeki Mtynowki
w formie zastosowania ptyt azurowych lub geosiatki wraz z posianiem trawy.

1.6.2.2 Szczegétowe wymagania dotyczgce kanalizacji deszczowej

Zakres prac przewiduje przebudowe i rozbudowe istniejacej sieci grawitacyjnej kanalizacji
deszczowej. Przebudowa dotyczy ok. 22 m odcinka kanalizacji fi 200 oraz wylotu, ktéry
obecnie odprowadza wode deszczowg z budynku administracyjnego do rzeki Mtyndéwka.
Planowana rozbudowa dotyczy budowy drenazu powierzchniowego projektowanego boiska
wielofunkcyjnego wraz z odprowadzeniem oraz dodatkowych wpustéw deszczowych dla
potrzeb odwodnienia utwardzanego ciggu pieszo — jezdnego. Wody deszczowe z utwardzonej
nawierzchni kierowane bedg wyprofilowanymi spadkami poprzecznymi i naturalnymi
spadkami podtuznymi do zlokalizowanych przy kraweznikach i obrzezach wpustéw ulicznych z
osadnikami. Dobor $rednic powinien zostac ustalony na podstawie obliczen hydraulicznych.
Prace przy wykonaniu robét zwigzanych z instalacjg kanalizacji deszczowej zaktadajg
potgczenie wszystkich istniejgcych przykanalikdéw na ciggu z przebudowywanej sieci.

W ramach robdt nalezy przewidzie¢ wymiane zniszczonych, nie spetniajgcych wymagan dla
projektowanej nawierzchni elementéw istniejgcej kanalizacji facznie z ich przebudowg m.in.
wymiang gornych kregdéw studni na odcinku projektowanej drogi, wtazéw zeliwnych,
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wymiang kolidujgcych odcinkdw wraz z ewentualng zmiang ich rzednych w celu
dostosowania do nowego odcinka kanalizacji deszczowe;j.

1. Elementy kanalizacji deszczowej

Nowa sie¢ kanalizacji deszczowej musi by¢ wykonana o $rednicach adekwatnych do
zapotrzebowania.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej o tgcznej dtugosci ok. 359,5 mb, orientacyjnie
zawierac bedzie:

- Rura PVC DN 200 - 22,0 mb.

- Rura PVC DN 160 — 87,5 mb.

- Studnia rewizyjna fi 1000 — 2 kpl.

- Rura drenarska w otulinie z geowtdkniny (DN 100, 65 mm) — 250,0 mb.
- Studnia rewizyjna fi 425 z tworzywa — 3 szt.

- Studnie osadnikowe z wpustami ulicznymi - ok. 4 szt.

- Przebudowa istniejgcej studni 1000/1200 — 1 kpl.

2. Wymagania materiatowe i wykonawcze

Kanaty deszczowe projektowac i wykonac jako PCV, kielichowe, o jednorodnej
strukturze Scianki rur i ksztattek o klasie co najmniej 8 kN/m?2.

Kolektory gtéwne powinny zachowad prostolinijnos¢ pomiedzy poszczegdlnymi studniami.
Studnie gtéwne, zatomowe powinny by¢ zaprojektowane i wykonane o srednicach min. fi
1000 z prefabrykowanych elementéw betonowych, fabrycznymi kinetami, szczelnymi
przejsciami, wyposazone w stopnie ztazowe zabezpieczone antykorozyjnie powtokami z
tworzywa sztucznego. Klasa wytrzymatosci min. B-45.

Kanaty muszg by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi producentdéw rur oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Nalezy zastosowa¢ wpusty deszczowe o konstrukcji typowej betonowej dn 500, wyposazone
w pierscien odcigzajacy oraz osadnik min. 50cm.

Pokrywy wpustéw ulicznych oraz studni kanalizacyjnych zlokalizowanych na ciggu jezdnym
muszg by¢ klasy D400 z kotnierzem zeliwnym, kratki klasy C-250 kN. Poziom gornej
powierzchni wiazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z nawierzchnig.

Projektowang sie¢ kanalizacji nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, ktdérg
nalezy roztozy¢ na catej szerokosci wykopdw. Po utozeniu rurocigg nalezy zasypac piaskiem na
wysokos$é min.30 cm ponad grzbiet rury.
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Przebudowywane odprowadzenie kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ z przewoddw
kanalizacyjnych, rur PCV DN 200 kielichowych z rdzeniem litym, min. SN8, tgczonych przez
wecisk na uszczelke gumowa, oraz zaprojektowane w taki sposéb aby nie przekraczac¢ kata
zatamania pomiedzy kolejnymi odcinkami kanalizacji wiekszego niz 60°.

Drenaz powierzchniowy nalezy zaprojektowac i wykona¢ pod catg nawierzchnia
projektowanego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej. Do drenazu nalezy
uzywac systemowych rur w otulinie z geowtékniny DN 100 oraz 65 mm oraz dedykowanych
do nich tgcznikéw PCV. Rury drenarskie nalezy uktadac¢ w jodetke z uwzglednieniem spadku
podtuznych sieci umozliwiajgcych grawitacyjny sptyw wody powierzchniowej. Instalacja
powinna zosta¢ wyposazona w studnie odpowietrzajgca oraz studnie zbiorcze o srednicy min.
425 mm. Drenaz powinien zapewnic¢ skutecznos$¢ odprowadzania wdd opadowych z catej
powierzchni projektowanej nawierzchni, bez tworzenia sie zastoin wody.

Kanalizacja powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami
technicznymi i poddana gtéwnej prébie szczelnosci z wynikiem pozytywnym.

Miejsca przejsé w poblizu istniejgcych sieci nalezy wykona¢ w rurach ochronnych zgodnie z
wymogami gestora danego uzbrojenia.

Dopuszcza sie zmiany celem wyeliminowania kolizji, poprawy nachylen oraz zapewnienia
zgodnosci z wymogami technicznymi.

1.6.2.3 Szczegétowe wymagania dotyczgce branzy ogélnobudowlanej

Zakres prac przewiduje wykonanie przebudowy i remontu istniejgcego ogrodzenia boiska do
pitki recznej, rozbiorke i budowe trybun sportowych dla 208 kibicow oraz dwdch 10
osobowych wiat dla zawodnikdw rezerwowych z zadaszeniem.

1. Ogrodzenie boiska do pitki recznej

Na dtugosci ok. 103 m nalezy zdemontowac zniszczong siatke ogrodzeniowg zamontowang
od wysokosci ok. 2,25 m, ktdra dotychczas petnita funkcje pitkochwytu. Istniejgce ogrodzenie
stalowe na dtugosci 130,0 mb nalezy wypoziomowaé, oczysci¢, odttusci¢ i pomalowad
dwuwarstwowo farbg olejno — ftalowg w kolorze RAL 6005. Nastepnie nalezy wykonac
remont betonowego fundamentu ogrodzenia (wystajgcego ponad poziom terenu) przy
zastosowaniu zapraw naprawczych PCC do betonu. Istniejgcy fundament nalezy oczyscic¢
strumieniowo — $ciernie, ubytki uzupetnié stosujgc systemowe zaprawy naprawcze,
wyréwnaé cementowgq szpachlg naprawczg, zagruntowac i wykonczy¢ dwuwarstwowg
powtokg malarskg odporng na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV w kolorze RAL
7035.

Nastepnie do istniejgcych stupkow ogrodzenia na dtugosci 103 m nalezy zamocowac
niezbedne wyposazenie dodatkowe (przedtuzenia istniejgcych wczesniej wypionowanych
stupkdéw lub ich nowe wykonanie od poziomu 2,25 m w gore, napinacze, linki stalowe,
usztywnienia posrednie, oczka, uchyty itp.) w celu zamontowania siatek pitkochytow o
wysokosci 6,0 m.



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
,Przebudowa boiska sportowego i biezni przy ul. Sciegiennego 11 w Kamiennej
Gérze wraz z zagospodarowaniem terenu”

Pitkochwyty o wys. 6,00 m z siatki polipropylenowej bezweztowej PP odpornej na warunki
atmosferyczne o krawedzi oczka 100 mm, $rednica sznurka 4 mm kolor zielony obszyta
tasma, mocowanie siatki za pomoca linki stalowej z drutu ocynkowanego Fi 4 mm
powlekanego poliestrem naciggowa, karabinczyki - tgczenie co 30 cm na lince, Sruby
rzymskie na stupkach ogrodzenia o rozstawie istniejgcych stupkow tj. ok. 5,0 m.

2. Trybuny systemowe

W miejscu istniejgcych trybun planuje sie wykonanie nowych systemowych trybun
trzyrzedowych o tacznej ilosci 208 miejsc siedzgcych. Trybuny sportowe wykonane z
elementoéw stalowych (przekroje dostosowane do wymaganej nosnosci konstrukcji)
zabezpieczonych przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe 100 um wg DIN 50976. Podtoga
podestéw wykonana z krat pomostowych typu Wema. Konstrukcja zamocowana w
odpowiednio przygotowanych stopach fundamentowych zapewniajgcych stabilnos¢
konstrukgcji. Ostatni rzad trybun zabezpieczonych balustradg uniemozliwiajg upadek.
Siedziska z oparciem wykonane z tworzywa sztucznego odporne na dziatanie warunkdéw
atmosferycznych w kolorystyce, do ustalenia na etapie wykonania projektu wykonawczego.

Przed trybunami planuje sie wykonania ciggu pieszego z kostki brukowej betonowej w
kolorze czerwonym. Pod trybunami przewiduje sie wykonanie nawierzchni utwardzone;j
kruszywem mineralnym zgodnie z czescig drogowa. Za trybunami ze wzgledu na
uksztattowanie terenu w zaleznosci od ostatecznie przyjetych rozwigzan projektowych moze
okazac sie konieczne powierzchniowe wzmocnienie skarpy.

Przyktadowa ilustracja systemowej trybuny sportowej:

3. Wiaty dla zawodnikéw rezerwowych

W miejscu istniejgcych wiat planuje sie wykonanie nowych 10 osobowych zadaszonych wiat
dla zawodnikow rezerwowych. Wiata wykonana z elementéw stalowych zabezpieczonych
przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe 100 um wg DIN 50976. Wiata zamocowana w
odpowiednio przygotowanym fundamencie zapewniajgcym stabilno$¢ konstrukcji. Pokrycie i
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Sciany wiaty wykonane z poliweglanu litego. Na dfugosci nowe] wiaty nalezy przewidzieé
usuniecie kolidujgcego ogrodzenia boiska. Pod wiatami przewiduje sie wykonanie
nawierzchni utwardzonej z kotki betonowej wraz z dojsciem.

Przyktadowa ilustracja wiaty 10 osobowe;:

1.6.2.4 Dopuszczalne, mozliwe przekroczenia lub pomniejszenia przyjetych parametrow

W ramach zadania dopuszcza sie nastepujgce zmiany okreslonych w PFU parametréw:

1. Klasa ruchu dla nawierzchni: Nie dopuszcza sie zmian.

Szerokos¢ ciggdw pieszo-jezdnych i pieszych: Dopuszcza sie poszerzenie lub zwezenie

pod warunkiem uzyskania uzgodnienia z zamawiajgcym.

3. Budowa chodnika: Dopuszcza sie poszerzenie, bez ograniczen. Dopuszcza sie
miejscowe zwezenie pod warunkiem uzyskania uzgodnienia z zamawiajgcym.

4. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej — dtugosé: Bez ograniczen pod warunkiem
uzyskania uzgodnienia z zamawiajgcym.

5. Przebudowa sieci obcych: Bez ograniczen pod warunkiem uzyskania uzgodnienia
przez administratoréw sieci.

6. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego — powierzchnia: Dopuszcza sie pomniejszenie i
powiekszenie do 5% pod warunkiem uzyskania uzgodnienia z zamawiajgcym.

7. Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego: Dopuszcza sie zmiany uzaleznione od
wzgleddw technicznych. Nie dopuszcza sie zmiany ilosci elementdéw wyposazenia.

8. Przebudowa biezni lekkoatletycznej — powierzchnia: Dopuszcza sie pomniejszenie i
powiekszenie do 5% pod warunkiem uzyskania uzgodnienia z zamawiajgcym.

9. Remont ogrodzenia wraz z montazem pitkochwytéw: Dopuszcza sie pomniejszenie i
powiekszenie do 5% pod warunkiem uzyskania uzgodnienia z zamawiajgcym.

10. Dostawa i montaz systemowych wiat i trybun sportowych: Nie dopuszcza sie zmiany
ilosci miejsc. Dopuszcza sie zamiany usytuowania ww. elementow pod warunkiem
uzyskania uzgodnienia z zamawiajgcym.

11. Budowa umocnien skarp: Bez ograniczen.

N
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12. Tereny zielone: Dopuszcza sie pomniejszenie i powiekszenie do 15% pod warunkiem
uzyskania uzgodnienia z zamawiajacym.

1.6.2.5 Odstepstwa od warunkoéw technicznych

W ramach zadania nie wyklucza sie uzyskania odstepstwa od warunkéw technicznych
zgodnie z Warunkami technicznym w zakresie odlegtosci projektowanych systemowych
trybun sportowych od granicy dziatki, zapisy MPZP dopuszczajg budowe urzgdzen na granicy
dziatki.

W wypadku stosowania rozwigzan naruszajgcych inne Warunki Techniczne wykonawca
zobowigzany jest o uwzglednienie tych elementéw w wystgpieniu o odstepstwo.

1.6.3 Wymagania wobec wykonawcy

1.6.3.1 Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:

— fachowa i terminowg realizacje ustug;

— zapewnienie wspotpracy odpowiednio wykwalifikowanych specjalistow;

— zapewnienie odpowiedniej obstugi logistycznej i administracyjnej niezbednej dla
realizacji Umowy;

— uczestniczenie w spotkaniach zorganizowanych przez zamawiajacego, oraz
opracowywanie na zgdanie zamawiajgcego raportéw z postepow ustug i innych
dokumentéw w sposdb fachowy, z zachowaniem odpowiednich standardoéw.

1.6.3.2 Zaplecze biurowe

Wykonawca musi na wtasny koszt oraz przy pomocy wtasnego wysitku organizacyjnego
zapewnié kazdy potrzebny sprzet i oprogramowanie potrzebne do dobrego wykonania
niniejszego zamodwienia. W ciggu catego okresu wykonywania zamowienia, tgcznie z okresem
sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zapewni bezawaryjne srodki tgcznosci.

W przypadku zmiany adreséw lub innych danych teleadresowych istotnych z punktu widzenia
powiadamiania Wykonawce przez Zamawiajgcego lub uczestnikdéw procesu inwestycyjnego
Wykonawca niezwtocznie powiadomi wszystkie zainteresowane osoby i podmioty o zmianach
tych adreséw lub danych teleadresowych.

1.6.3.3 Obowiazku Zamawiajacego

Zamawiajacy, przekaze Wykonawcy niezbedne dla realizacji zadania posiadane projekty,
dokumentacje techniczne i inne opracowania i zapewni pomoc w nawigzywaniu wspétpracy
z wtadzami lokalnymi i instytucjami, ktérych zezwolenia i decyzje wymagane bedg w zwigzku
z realizacjq zakresu prac.
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Il. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogdélne wykonania robot

2.1.1 Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem opracowania Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg
postanowienia podstawowe dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych koniecznych
do wykonania zadania: ,,Przebudowa boiska sportowego i biezni przy ul. Sciegiennego 11 w
Kamiennej Gérze wraz z zagospodarowaniem terenu".

Przedmiot i zakres robdt zostat opisany w pkt. 1.3 niniejszego PFU.

2.1.2 Zakres stosowania WWiORB

WWIORB jako cze$¢ Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (SWZ), nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Roboét (wszystkie branze) opisanych
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedgce czesciag SWZ nalezy traktowac w odniesieniu do
robét wymienionych w PFU.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszych warunkach mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

W przypadku braku warunkdéw okreslajgcych wykonanie danego zakresu robét zastosowanie
majg normy panstwowe, europejskie oraz instrukcje i przepisy odpowiadajgce okres$lonemu
rodzajowi prac.

2.1.3 Ogolne wymagania dotyczgce realizacji robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z wymaganiami zamawiajgcego i poleceniami inspektora nadzoru.

2.1.4 Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:
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Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobéw, dla ktdrych nie ustalono Polskiej
Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej
czynnosci okreslane sg w drodze rozporzadzen wtasciwych Ministrow.

Atest — Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki
naukowo-badawcze.

Badania gruntowe — ogdt badan ( chemicznych, mechanicznych, fizycznych, geologicznych )
okreslajacych stan fizyczny i sktad chemiczny gruntu w celu okreslenia jego przydatnosci dla
potrzeb budowlanych.

Bezpieczenstwo realizacji rob6t budowlanych — zgodne z przepisami bhp warunki wykonania
robét budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét
oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem
zawodowym.

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu.

Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach.

Certyfikat — znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng,
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

Doktadnos$¢ wymiaréw — zgodnosé wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacjg techniczna.

Dokumentacja budowy — 0gét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych
do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

- pozwolenie na budowe wraz zatgczonym projektem budowlanym;
- dziennik budowy;

- protokoty odbioréw czesciowych i koricowych;

- projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu;
- operaty geodezyjne;

- ksigzki obmiardw.
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Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Droga tymczasowa — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowang, przeznaczong
do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy wydawany jest
przez wtasciwy organ Nadzoru budowlanego.

Elementy robét — wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stanu
wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu
inwestycji.

Etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Europejska norma (EN) — oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,, dokumenty harmonizacyjne (HD)".

Geodezyjna obstuga budowy — tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw
obiektu, ktérych doktadnos$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni
prawidfowego wykonania obiektéw.

Grupy, klasy, kategorie — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 r w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien.

Inspektor Nadzoru — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego Nadzoru nad robotami budowlanymi, ktére moze sprawowac
osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna byé wymieniona
W umowie i wyznaczona przez Inwestora (o ktérej wyznaczeniu poinformowany zostanie
Wykonawca) jako odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspodtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angazujgca swoje srodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania.

Kierownik budowy — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym robét
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budowlanych. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kontrola techniczna — ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscia uzytkowa.

Kosztorys — dokument okreslajacy ilos¢ i wartos¢ robét budowlanych sporzadzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt, specyfikacji technicznej, zatozen
wyjsciowych do kosztorysowania, cen jednostkowych robét podstawowych.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys slepy.

Kosztorys slepy — opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem
materiatow podstawowych.

Kosztorys powykonawczy — sporzgdzone przez wykonawce robdt zestawienie ilosciowo -
warto$ciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych
dokonywanych w trakcie realizacji robét.

Laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

Materiat - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacijg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Nadzor autorski — forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robdt budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z
zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

Nadzér inwestorski — forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci robét i
kosztow realizowanej inwestycji.

Norma zuzycia — okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢) jakiegos
sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$é techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt mate;j
architektury.

Obiekty liniowe — drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu.
Obmiar — wymierzenie, obliczenie ilosciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robot.

Odpowiednia zgodnos$¢ — nalezy przez rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancyjnymi, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone,
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét.
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Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Polska Norma (PN) — norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajgca wymagania,
metody badan oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegdlnosci w
zakresie: bezpieczenistwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i
srodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech
jakosciowych wspdlnych dla asortymentéw grup wyrobdow ,w tym wiasciwosci techniczno-
uzytkowych surowcéw, materiatéw paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji

i obrocie, gtéwnych parametréw typoszeregdw, wymiardw przytgczeniowych i innych
charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja rodzajowa i jakosciowa oraz
zamiennos$cig wymiarowa i funkcjonalna wyrobdw, projektowania obiektéw budowlanych
oraz warunkéw wykonania i odbioru ,a takze metod badan przy odbiorze robét budowlano-
montazowych, dokumentacji techniczne;.

Powykonawcze pomiary geodezyjne — zespdt czynnosci geodezyjnych, majacych na celu
zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiardw i ksztattu
zrealizowanych lub bedacych w toku realizacji obiektéw budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjne okreslajgca szczegdlne warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robdt budowlanych, okresla czas uzytkowania i
terminy rozbidrki obiektéw tymczasowych okresla szczegétowe wymagania dotyczgce
Nadzoru na budowie.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé
tytut prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia wykonywania robét budowlanych.

Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;ji Projektowe;].

Protokét odbioru robét — dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy,
stanowigcy podstawe zgdania zaptaty.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

Przepisy techniczno-budowlane — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych.

Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumieé akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych
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robot w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Rekultywacja — nalezy przez to rozumiec¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub robét budowlanych.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
polegajacym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Roboty podstawowe — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu
sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja
przyjety stopien scalenia.

Roboty zabezpieczajace — roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedgcych w trakcie realizacji robdt inwestycyjnych. Koniecznosé wykonania
robdt zabezpieczajgcych moze wynikaé z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przejsé dla pieszych lub wjazdéw, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp.
albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce mogg tez wystgpi¢ na obiekcie w chwili
podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas dtuzszy, a stan zaawansowania
obiektu wymaga wykonania tych robét dla ochrony obiektu przed wptywami
atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom osdb postronnych.

Roboty zanikajgce — roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapéw budowy.

Sieci uzbrojenia terenu — wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne i podziemne przewody i
urzadzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne,
elektroenergetyczne i inne, z wytgczeniem urzgdzen melioracji szczegétowych.

Sita wyisza — zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia i
zapobiezenia np. wywotane dziataniem sit przyrody na znacznym obszarze.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy. [56] Tymczasowy
obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzagdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
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Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych.

Wada techniczna — efekt nie zachowania przez wykonawce reziméw w procesie
technologicznym powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwienie korzystania z wyrobu zgodnie
zZ jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumieé organ Nadzoru architektoniczno - budowlanego
lub organ specjalistycznego Nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci.

Wspodlny Stownik Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robo6t
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposOb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych
funkcji technologiczno- uzytkowych. Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu roboét
zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem obiektu budowlanego.

Znak bezpieczenstwa — prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,
ktére uzyskaty certyfikat.

2.1.5 Podstawa wykonania prac

Podstawg wykonania Robot objetych Kontraktem jest:

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét;
- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana;

- normy;

- aprobaty techniczne;

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2.1.6 Polityka informacyjna

Na wykonawcy spoczywa obowigzek umieszczenia informacji o budowie zgodnej
z wymaganiami Prawa Budowlanego.

2.1.7 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do terenu budowy (szczegdétowo opisane w
niniejszym PFU), na ktérym realizowane bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi
wymaganiami i ze w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy ten teren budowy.
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2.1.8 Zapoznanie Podwykonawcow z trescig wymagan Zamawiajacego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcéw otrzymat
wszystkie niezbedne dokumenty kontraktowe wraz z wymaganiami zamawiajgcego ujetymi w
PFU.

Wykonawca upewni sie, ze kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcéw, przyjmie
warunki umowy dotyczace zapiséw gwarancyjnych i serwisowych.

2.1.9 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa winna zawierac zakres umozliwiajgcy uzyskanie decyzji
pozwolenia na budowe oraz wykonanie, kontrole i odbiér catego zakresu inwestyciji;

minimalny zakres dokumentacji zostat okreslony w punkcie 1.2.2 PFU;
dokumentacja do opracowania przez Wykonawce w ramach ztozonej oferty;

Wykonawca w ramach kontraktu opracuje kompletng dokumentacje oraz uzyska akceptacje
zamawiajgcego oraz wymaganych prawem urzedodw i instytucji;

obiekty nalezy projektowac i realizowac z takich materiatéw i wyrobow oraz w taki sposdb,
aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegdlnosci w wyniku:

- wydzielania sie gazéw toksycznych;

- obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu;

- obecnosci szkodliwych czynnikéw biologicznych;

- niebezpiecznego promieniowania;

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby;

- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni;
- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego;

- przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

- ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego;

- nadmiernego hatasu i drgan.

zamawiajgcy zwraca szczegdlng uwage na koniecznos¢ zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
Projektu Budowlanego, projektéw wykonawczych, planu BIOZ przed przystgpieniem do
Robét oraz uzyskania pozwolenia na budowe,

do odbioru koncowego nalezy uzyskaé zatwierdzenie nastepujgcych dokumentéw:
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- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektow i
potgczen miedzyobiektowych;

- protokoty sprawdzen i badan.

Dokumenty wykonawcy bedg przedktadane zamawiajgcemu, a czas na inspekcje
dokumentdéw nie przekroczy 14 dni od daty ich przedstawienia.

2.1.10 Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowgq i PFU

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z PFU oraz Dokumentacjg
Projektowa wykonang przez Wykonawce (zatwierdzong przez Zamawiajacego oraz
kompetentne organy administracji panstwowej).

Dane okreslone w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw uzyte w SWZ winny by¢ interpretowane, jako definicje
standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majgcych zastosowanie w projekcie.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowe] przywotane w PFU winny by¢ rozumiane,
jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie majg zastosowanie w projekcie.

Sposdéb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. W przypadku
braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszym
WWIiORB.

2.1.11 Btedy lub opuszczenia

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w SWZ, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien
lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny i wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet pod wszelkimi wzgledami
kompletny i gotowy do eksploatacji i spetniajacy niniejsze wymagania.

2.1.12 Stosowanie przepisOw prawa i norm

Normy podane w SWZ winny by¢ traktowane, jako integralna cze$s¢ SWZ i czytane
w pofgczeniu z PFU, w ktdrych sg wymienione (w danym zakresie).
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby normy moga zostaé zastgpione innymi, pod warunkiem, ze wykonawca
uzasadni ten fakt przed Zamawiajgcym i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od
Zamawiajgcego. Szczegdtowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie
Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl/)

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania i prowadzenia robét oraz projektowania, realizacji i ukonczenia Robét zgodnie
z normami, prawami dotyczgcymi budowli, budowy i ochrony srodowiska. Wykonawca
bedzie stosowat sie do prawa regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu maja
stuzy¢ roboty objete kontraktem.

Jako obowigzujace bedg prawa aktualne na dzien przejecia robdt przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane

z projektowaniem i robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisOw i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robét. Istotnym elementem
tych wytycznych bedg uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie
zatwierdzania projektu budowlanego.

Wykonaweca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.1.13 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskaé w ramach
Kontraktu od odpowiednich urzeddéw i instytucji.

W wyznaczonym terminie zgodnym z zapisami zawartej umowy Wykonawca winien
przedtozy¢ Zamawiajgcemu wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i
zakonczenia robot zgodnie z harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢
wiadzom wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robdt. Ponadto, winien pozwolié
Wifadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.
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Zamawiajacy udzieli wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwolen w
zakresie wynikajagcym z obowigzujgcego prawa, wedle ktérego Zamawiajgcy jest strong w
procesie inwestycyjnym.

Wykonawca ponosi pefng odpowiedzialnos$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen czy
licencji na wykonanie projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, a nastepnie na
realizacje robot budowlanych. Wykonawca wystgpi a Zamawiajacy udzieli wykonawcy
odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

2.1.14 Polecenie Inspektora Nadzoru

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest, jako wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu. Jezeli
warunek ten nie zostanie spetniony, roboty mogg zostac przez Inspektora badz
Zamawiajgcego zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajgce z zawieszenia robét beda
obcigzaty Wykonawce.

2.1.15 Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzgcego Dziennik
Budowy.

2.1.16. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie
budowy wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentéw. Dokumenty budowy beda
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.1.17 Harmonogram robét

Wykonaweca przy sporzgdzaniu harmonogramu robét powinien uwzgledni¢ nastepujace
czynniki i warunki:
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- kolejnosc realizacji kontraktu z uwzglednieniem etapow projektowania i realizacji robot
budowlanych oraz z uwzglednieniem faktu realizacji kontraktu na obiekcie pracujgcym;

- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujgcym prawem;

- dojazdy i wyjazdy z terenu budowy muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem
jakichkolwiek robdt;

- wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny znajdowac
sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robdt na danym obszarze;

- Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.
2.1.18 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach kontraktu jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajac
obowigzujgcych przepisdw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie
takze zaplecze magazynowania materiatéw.

2.1.19 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi dokumentami w zakresie zgodnym z PFU.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do organizowania regularnych narad koordynacyjnych budowy
z udziatem wykonawcy i zespotu inspektoréw nadzoru. Narady odbywac sie bedg co najmniej
jeden raz na dwa tygodnie. W przypadkach koniecznych narada moze byé zwotana w kazdym
czasie.

2.1.20 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowng. Odpowiada za znajdujgce sie na terenie budowy wyroby budowlane we wtasnym
zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewni¢:
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- zabezpieczenia elementdw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania
wyrobéw budowlanych,

- zabezpieczenie wymaganych proceséw technologicznych.

2.1.21. Zagospodarowanie terenu budowy i warunki dot. organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki:

- zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy w zakresie, niezbednym do wykonania prac i
wykorzystania wspdlnych instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem
zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczeristwa dla poruszania sie po
terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla osob
postronnych,

- zabezpieczenie wtasciwego nadzoru nad przestrzeganiem przepiséw zwigzanych z realizacjg
zadania,

- pokrycie wszystkich kosztéw zuzycia energii elektrycznej, wody i usuwania nieczystosci
ptynnych statych,

- ubezpieczenie placu budowy,
- zaptata optat sktadowiskowych zwigzanych z wywozem odpadéw, gruzu i.t.p.
- zaptata opfat za czasowe sktadowanie odpaddw, gruzu i.t.p.

- likwidacja skutkédw oddziatywania procesu budowlanego na otoczenie budowy, w
szczegblnosci naprawa drég, ulic, chodnikdw zniszczonych w czasie trwania robét przez srodki
transportu i maszyny budowlane,

- wykonaweca na swdj koszt odpowiada za uszkodzenie urzadzen podziemnych
zinwentaryzowanych na planie uzbrojenia,

- wykonawca na swaj koszt chroni przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie
roboty od chwili rozpoczecia do ich odbioru koncowego,

- wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:
- rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,

- instalacji placu budowy: pomieszczen, warunkow BHP, ogrodzenia, oswietlenia, pojemnikow
na odpady, usuwanie Smieci i odpaddw,

- wytyczenia drog wewnetrznych i dojazdowych,

- usytuowania sktadowisk materiatéw budowlanych w obrebie terenu budowy,
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- oszczednego gospodarowania przestrzenig konieczng do przeprowadzenia budowy,
- zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét,

- zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej,

- zapewnienia bezpieczeristwa i higieny pracy,

- zapewnienia ochrony zdrowia,

- zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,

- odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia.

2.1.22. Zabezpieczenie interesdw osdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak, kable, rurociagi itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadach
ogolnych za szkody wynikte na placu budowy lub wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy az do chwili zakonczenia prac i odebrania przez Zamawiajgcego,

Zgtoszenie szkody przez Wykonawce nie zwalnia od odpowiedzialnosci za wyrzadzone szkody.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robodt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic inspektora nadzoru i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robét budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Po zakonczeniu robot Wykonawca
jest zobowigzany przywrdcié teren istniejgcych gruntéw do stanu pierwotnego. Wykonawca
moze zrealizowac zamdwienie z udziatem podwykonawcdw, biorgc odpowiedzialnosé za
czynnosci wykonywane na budowie przez ich pracownikdw.

2.1.23. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatdw niebezpiecznych, odpadowych,
gruzu lub pozostatych mas ziemnych na zatwierdzone, wtasciwe sktadowisko, zgodnie z
Prawem Ochrony Srodowiska, Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Wykonawca wystgpi o zezwolenia
i uzgodnienia okreslone Prawem Ochrony Srodowiska. Koszt w/wym. usuwania poniesie
Wykonawca.

W okresie trwania budowy i wykoriczania Robdt Wykonaweca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow

i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych oraz srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

- zanieczyszczeniem zbiorkéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
- mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.
U.z 2021 r. poz. 1098 ze zmianami);

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zmianami);

- stosowac sie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 .
poz. 779 ze zmianami);

- stosowac sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 2233 ze zmianami).

2.1.24. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach
medycznych, socjalno technicznych, magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy i podwykonawcow
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2.1.25 Materiaty

Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw stosowanych
w realizacji robét objetych kontraktem podano w PFU.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
kontraktu, poleceniami Inspektora Nadzoru i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz innych przepiséw majgcych
zastosowanie w przypadku stosowania okreslonych materiatéw i towardéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robdt. Bedg to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci
oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje
zgodnosci.

Materiaty wykorzystane do wykonania robdt objetych niniejszym PFU muszg spetniac
wymogi odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za
dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych dokumentéw technicznych;

- certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczng.

Dopuszcza sie stosowanie wyrobdéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania dla
przedmiotowej inwestycji. Wyroby te muszg posiadac oswiadczenie dostawcy wyrobu,
w ktérym zapewnia sie zgodnos¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami
i obowigzujgcymi normami.

Zastosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania wymaga
kazdorazowo pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do
robdot podlegaé kontroli, pobieraniu prébek oraz badaniom. Materiaty nie spetniajgce
wymagan okreslonych w ST nie mogg zosta¢ wykorzystane przy realizacji zamierzenia
inwestycyjnego.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru swiadectwa zgodnosci poszczegdlnych dostaw
materiatéw z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.
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2.1.26 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

2.1.27. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca powinien zatrudniaé specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajgcego wymagane
uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich
kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robét jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i
fizycznej, ubrany we wtasciwag, dla rodzaju prac, odziez ochronna.

W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazyé pracownikdw w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzgdza program bezpieczerstwa i prowadzi
instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery
telefonéw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego
przez pracownikow. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic pracownikom odpowiednie
srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z
prowadzenia robot budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi ( nie wytgcznie ):
- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,
- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem,

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikdéw procesu
budowlanego.

W zakresie wymogdw bezpieczenistwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2003r., nr 120, poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401);
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.z 1997 r., nr 129, poz. 844 ze
zmianami);

2.1.28 Ryzyko

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub
utratg dobr fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji
realizacji inwestycji, z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, ktére bezposrednio
wptywa na wykonywanie robét w kraju Inwestora, a obejmujace ryzyko wojny, dziatan
zaczepnych, inwazji, dziatan nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, dziatah wtadzy
wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchéw, zamieszek wewnetrznych lub
niepokojow (jesli nie dotyczg wytacznie pracownikéw Wykonawcy) oraz skazen jakimikolwiek
paliwami lub odpadami toksycznymi lub nuklearnymi, radioaktywnymi oraz substancjami
wybuchowymi oraz spowodowane jest wytgcznie wykonaniem przez Wykonawce projektu
robét przekazanego przez Inwestora.

2.2 Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

2.2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Zatwierdzenie partii ( czesci ) materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta
w sposOb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.
Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw
Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opftaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

2.2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg
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oraz zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsca sktadowania materiatow i wyrobéw
budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnié. Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o
wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw.
Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatéw odlegtosé stoséw nie powinna by¢
mniejsza niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych,
2) 5,0m - od statego stanowiska pracy.

Sposdb sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczyé
ryzyko ich spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego
odksztatcenia. Zabronione jest opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty,
stupy, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej
lub Sciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub
schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobow, przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabing w ktdrej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas tych czynnosci
kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

2.2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2.2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z materiatéw i urzadzen
wiasnych, wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadajgcych co do jakosci wymogom
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z projektem,
specyfikacjg techniczng i specyfikacjg istotnych warunkéw zamodwienia.
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2.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robéot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do prowadzenia
robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, PFU i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w Umowie;

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dot. jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami;

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub PFU przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody;

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

2.4 Wymagania dotyczace srodkow transportu

Materiaty dla instalacji sanitarnych powinny by¢ transportowane pojazdami, w ktérych
materiaty te bytyby ostoniete i zabezpieczone przed zamoknieciem lub zawilgoceniem.
Materiaty przewozone na $rodkach transportu winny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworcow.
Pozostate wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Ogélng Wykonania i Odbioru Robét .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce po dopuszczeniu przez Inzyniera ale wytgcznie poza drogami
publicznymi i pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty uzywania przez siebie
pojazdéw o nacisku na 0$ wiekszym od dopuszczalnego.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu
Budowy.

2.5 Wymagania dotyczace kontroli, opis dziatan badaniami oraz odbiorem wyrobéw i roboét
budowlanych.

2.5.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

2.5.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i
jakosci materiatow, zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie . Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgdac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. Bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdt zgodnie z Umowa. Dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty

prawidfowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

2.5.3 Badania i pomiary

WSszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowad wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Analizy
laboratoryjne wody uzytkowej winny by¢ wykonane przez akredytowane laboratorium.
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2.5.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacd Inspektorowi nadzoru i kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan ( kopie ) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

2.5.5 Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, badania materiatéw i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

2.5.6 Proby

Préby koricowe

Préby koricowe bedg w kolejnosci obejmowaty:
- préby przedodbiorowe;

- préby odbiorowe.

Po pozytywnym zakonczeniu préb koricowych Zamawiajgcy wydaje protokét odbioru
koricowego dla catosci robét.

Wykonawca zapewnia na swdj koszt robocizne, materiaty i ustugi, wymagane do momentu
wydania protokotu odbioru koncowego. Koszty poboru préb i analiz niezbedne do realizacji
kontraktu lub wymagane osobno przez Wykonawce w ramach rozruchu procesowego i przed
wydaniem protokotu odbioru koricowego ponoszone bedg przez Wykonawce.

Wykonawca przedstawi program prob koricowych do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie badania i proby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem i
dokumentami kontraktowymi.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci instalacji do uzyskania zezwolenia na
eksploatacje, Zamawiajgcy zorganizuje kontrole w celu stwierdzenia zgodnosci z Prawem
Budowlanym i aktami pochodnymi przy udziale Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje

z Wykonawcy zadnych obowigzkow i odpowiedzialnosci okreslonych w Kontrakcie.



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
,Przebudowa boiska sportowego i biezni przy ul. Sciegiennego 11 w Kamiennej
GOrze wraz z zagospodarowaniem terenu”

Wykonaweca zostaje zobowigzany do obecnosci w trakcie wszystkich kontroli przed oddaniem
obiektu do uzytkowania.

Préby przedodbiorowe

Préby przedodbiorowe obejma:

- procedury badan producenta;

- procedury przyjecia na Teren Budowy.

Badania producenta powinny byc¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi normami, normami
producenta oraz dokumentami kontraktowymi.

Inspektor Nadzoru bedzie upowazniony do kontroli badan producenta. Wymagania
dotyczace badan i kontroli zostang potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawce
szczegbtowej dokumentac;ji.

Préby odbiorowe

Préby odbiorowe, w tym: préby hydrauliczne, dla robét budowlanych.

2.5.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: certyfikat na
znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych, deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.5.8 Dokumenty budowy
2.5.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
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obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stfuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonio-graméw
robot,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzgdzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru i do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy
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obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy
i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

2.5.8.2 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

_ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

_ protokoty przekazania Terenu Budowy,

__umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
_ protokoty odbioru robét,

_ protokoty narad i ustalen,

_ korespondencjg na budowie.

2.5.8.3 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.6 Wymagania dotyczgce obmiaru robét
2.6.1 Obmiar
Zadanie realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie jest prowadzane wg zasad obmiaru.

Zadna z czesci Robot nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej iloci lub zrobionej pracy,
wiec Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczgcych obmiaru. W tym swietle:

- Cena Kontraktowa bedzie zryczattowang kwotg kontraktowa i bedzie podlegata korektom
zgodnie z umowg;

- Cena Kontraktowa sktada sie z rozliczeniowych pozycji ryczattowych wymienionych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
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2.7 Odbiory robét budowlanych

W zaleznosci od ustalen odpowiednich zapiséw umowy roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koricowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos$é wykonanych robét z :
1) dokumentacjg projektowsa,

2) kosztorysem ofertowym,

3) ustaleniami z Inwestorem,

4) ustaleniami z Projektantem,

5) wiedzg i sztuka budowlang,

6) Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robét,

7) wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego
zakresu robot

2.7.1 Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru przy ewentualnym udziale Komisji odbiorczej
Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwfocznie, zgodnie z zapisami umowy. Na podstawie przedfozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowsg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.
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2.7.2 Odbioér koncowy - procedura

Odbidr korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Roboét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru
koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Wykonawca
powiadamia niezwtocznie pismem gotowos¢ do odbioru koricowego na siedem dni przed
dniem rozpoczecia tego odbioru, pismem sktadanym bezposrednio w siedzibie
Zamawiajgcego. Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty
dokona ich oceny jakosciowe;j.

2.7.2.1 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest
protokét odbioru koricowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami lub powykonawczg oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne ( podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne ).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry.

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaé, zgodnie z ST.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST

7. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i.

8. Rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.

9. Instrukcje eksploatacyjne.
10. Inne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robdt poprawkowych wyznaczy komisja.
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2.7.2.2 Odbioér koncowy

Odbiér Koricowy Zamawiajacy jest dokonac w terminie okre$lonym w umowie. Wraz z
podpisaniem protokotu odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi dokumentami, takimi jak:

- protokotu rozruchu,

- instrukcje obstugi w jezyku polskim

- protokoty odbioréw czesciowych

- atesty

- deklaracje zgodnos$ci stosowanych materiatéow i urzadzen
- atesty higieniczne stosowanych materiatéw

Dokumentacja powykonawcza wykonana w 2 egzemplarzach bedzie przekazana
Zamawiajgcemu na odbiorze z naniesieniem wszystkich zmian. Jezeli w toku czynnosci
odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robét lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich
wymaganych préb lub posiadania wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie placéw, Zamawiajgcy
moze odmowic odbioru do czasu usuniecia tych wad lub dokona¢ odbioru warunkowego , z
podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang
stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia , a umozliwiajg one uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie do
wysokosci ustalonej przez Strony.

Warunki gwarancji - zgodnie z umowa. Dokument gwarancyjny Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu w dniu odbioru.

Zamawiajgcy wystawi protokét odbioru koricowego robdt, pod warunkiem spetnienia przez
Wykonawce nastepujacych warunkéw:

- zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru;

- dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w kontrakcie;

- dostarczenia Inspektorowi Nadzoru podpisanych pozytywnych rezultatéw wszystkich badan.

2.7.2.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.
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2.8 Cena kontaktowa i ptatnosci

2.8.1 Wymagania ogélne

Podstawg pfatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na
podstawie dokumentéw kontraktowych.

Cena pozycji bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowaé:
robocizne bezposrednia;

wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy;

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy;

pracownikéw Nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce
oznakowana Robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
moggacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym;

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

2.8.2 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach umowy, do dnia odbioru koricowego, jest zobowigzany wykonac
zabezpieczenie terenu budowy:

- dostarczyé, zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki
itp.);

- utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym;

- usungac¢ urzgdzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu robdt. Podstawg ptatnosci sg ceny
ryczattowe podane przez Wykonawce w Wykazie Cen. Ceny ryczattowe obejmujg peten

zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa
Polskiego oraz tablic informacyjnych.
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2.8.3 Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonac¢ dokumentacje geodezyjna
powykonawczg inwestycji oraz projekty oraz inne niezbedne dokumenty zgodnie z PFU.
Wykonawca takze we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe.

2.8.4 Zaplecze wykonawcy

W ramach ryczattu i kwot miesiecznych przewidzianych w cenie ofertowej Wykonawca
zapewni:

- organizacje zaplecza Wykonawcy,
- utrzymanie zaplecza Wykonawcy,

- likwidacja zaplecza Wykonawcy wraz z uporzgdkowaniem terenu.

2.8.5 Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczatt. Ptatne po
przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach
szczegotowych pozycji ryczattowych Wykazu Cen.

2.8.6 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczatt. Ptatne po przedstawieniu kompletu waznego
ubezpieczenia na okres Kontraktu ryczattowych ramach szczegétowych pozycji ryczattowych
Wykazu Cen.

2.8.7 Uwaga koncowa

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢
zgdania dodatkowe] zaptfaty za wykonanie robét.

2.8.8 Przepisy i normy stosowane przy realizacji kontraktu

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego
nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz biezgce aktualizacje.
0Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie realizacji
Roboét.

Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sie, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego
w czesci informacyjnej PFU beda dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu rGwnorzednie z
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PFU, poleceniami Inspektora Nadzoru wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp.
podanymi przez Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno Ruchowymi urzgdzen.

2.9 Roboty pomiarowe i geodezyjnego

2.9.1 Wstep
2.9.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét pomiarowych i geodezyjnych dla zadania ,,Przebudowa boiska sportowego
biezni przy ul. Sciegiennego 11 w Kamiennej Gérze”.

2.9.1.2 Zakres stosowania

WWIiORB jako cze$¢ Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ), nalezy odczytywad i rozumieé
w odniesieniu do zlecenia wykonania robdt (wszystkie branze) opisanych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedgce czescig SIWZ nalezy traktowac w odniesieniu
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

2.9.1.3 Zakres robét

Zakres prac realizowanych w ramach robdt pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje:
- roboty pomiarowe zwigzane z budowg obiektéw technologicznych:

- przygotowanie i wykonanie opracowania;

- przygotowanie i aktualizacja map geodezyjnych;

- niwelacja terenu w zakresie niezbednym do realizacji;

- uzgodnienie ZUD;

- wytyczenie osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) budowli
przewidzianych do wykonania;

- wytyczenie gtéwnej osi lub punktdw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
obiektéw technologicznych i sieci miedzyobiektowych;

- zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposdb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

- roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawczej;

- opracowanie dokumentacji powykonawczej - inwentaryzacja geodezyjna.
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2.9.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami
kontraktu oraz definicjami podanymi w niniejszym opracowaniu.

Ponadto:

Reper - trwaty (zwykle odcisniety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajgcy w terenie punkt
sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.

2.9.2 Materiat

Ogélne wymagania dotyczgce robét, materiatu i maszyn podano w punktach 2.1i 2.4
Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszymi opracowaniem sa:

paliki drewniane o ®15-20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m;
paliki drewniane o ®50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m;
prety stalowe o ®12 mm i dtugosci 30 cm;

bolce stalowe o ®5 mm i dtugosci 0,04-0,05 m dla punktéw utrwalanych w istniejacej
nawierzchni;

stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50 m. ,,Swiadki" powinny mie¢ dtugos¢
okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny;

farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw), Materiaty mogg by¢ przewozone
dowolnym transportem.

2.9.3 Sprzet

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéw konstrukcji budowlanych,
obiektéw technologicznych i tras sieci miedzyobiektowych oraz reperéw roboczych beda
wykonane recznie. Do robét geodezyjnych objetych niniejszymi WWIiORB nalezy stosowac

nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry;
- niwelatory;

- dalmierze;

- tyczki;

- taty;

- tasmy stalowe, szpilki.
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Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

2.9.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu i maszyn podano w punktach 2.1 — 2.4 Sprzet i
materiaty objete niniejszymi WW mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

2.9.5 Wykonanie robét
2.9.5.1 Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach 2.1 -
2.4,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWIOR i postanowieniami Kontraktu.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami G.U.G. i K.
przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Punkty geodezyjne zostang pozyskane przez Wykonawce we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt.

W oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg oraz materiaty dostarczone przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczyc i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne obiektow
budowlanych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz
punktow wysokosciowych. Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢é Inspektora Nadzoru
o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych i (lub) reperéw roboczych.
Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sie od rzednych okreslonych w zatwierdzonej
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce

z réznic rzednych terenu okreslonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt
Wykonawcy.
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Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Wyznaczone punkty wierzchotkowe, gtéwne i posrednie muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia roboét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robo6t nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

2.9.5.2 Wymagania szczegétowe
Wyznaczenie osi i punktéw charakterystycznych budynkdéw, obiektéw technologicznych

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowq przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji pafistwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej

w zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez
Zamawiajgcego. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz
3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢

z doktadnosciag do jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w zatwierdzonej
dokumentacji projektowej.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslaé z takg doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do
reperéw panstwowych.

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdéw i wykopdw
na powierzchni terenu (okreslenie granicy roboét), zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
projektowq oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Odlegto$¢é miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtosc ta co najmniej powinna odpowiadac
odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.
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Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypoéw i wykopdw o
ksztatcie zgodnym z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.
Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowad i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru, przed
przyjeciem roboét, dokumentacje powykonawczg przedstawiajgcg wszystkie obiekty tak, jak
zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiardw i detali wykonanych robét,
oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i protokétami sprawdzen niezbednymi do
oddania obiektu do uzytkowania. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami prawa w Polsce.

2.9.6 Kontrola jakosci
2.9.6.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.

2.9.6.2 Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogélne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach 2.1 -
2.4,

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakoSci robét na
terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robdt (w tym kontroli
analitycznej).

2.9.6.3 Szczegotowe zasady kontroli jakosci

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK. Nalezy sprawdzi¢ potozenie i wysokosci gtdwnych punktéw
geodezyjnych obiektow inwestycji.

2.9.7 Obmiar
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Roboty pomiarowe i prace geodezyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg
rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czeéci robSt pomiarowych i prac geodezyjnych nie
bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym swietle cena wykonania robdt pomiarowych i prac geodezyjnych bedzie zawarta w
scalonych cenach ryczattowych poszczegdlnych robét wymienionych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla robét pomiarowych i prac geodezyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej
jednostki obmiarowe;j.

2.9.8 Przejecie robét
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w punkcie 2.5 2.7.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w
tym zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru robét zawartymi w PFU.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

2.9.9 Podstawa ptatnosci
2.9.9.1 Ustalenia ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie 2.8.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty pomiarowe i prace
geodezyjne. Cena wykonania tych rob6t ma byé na zasadach ogélnych wliczona w scalong
pozycje rozliczeniowa, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukoiczenia robdt pomiarowych
i prac geodezyjnych oraz innych robét zwigzanych z nimi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci
wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

2.9.9.2 Cena sktadowa wykonania robét
Cena sktadowa wykonania robét pomiarowych i prac geodezyjnych w Kontrakcie obejmuje:

- wytyczenie osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) obiektéw
budowlanych przewidzianych do wykonania;
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- wytyczenie osi lub punktdw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokos$ciowe) drog,
chodnikow i placow przewidzianych do wykonania;

- wytyczenie gtdwnej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
obiektéw technologicznych przewidzianych do wykonania;

- wytyczenie niezbednych punktéw charakterystycznych obiektéw i instalacji, (sytuacyjne i
wysokosciowe);

- zastabilizowanie punktéw w sposdéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposdb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie;

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw inwestycji
w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja;

- inwentaryzacje elementéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

2.10 Roboty ziemne
2.10.1 Wstep

2.10.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét dla zadania pn. ,,Przebudowa boiska sportowego i biezni przy ul. Sciegiennego
11 w Kamiennej Gorze wraz z zagospodarowaniem terenu”.

2.10.1.2 Zakres stosowania

WWIORB, jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno- Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedgce czescig SIWZ nalezy traktowac w odniesieniu
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

2.10.1.3 Zakres robot

Zakres prac realizowanych w ramach robdt ziemnych obejmuje:

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem wykopodw;
- likwidacje kolidujacej zieleni;

- wykopy w gruncie kat. | = IV;

- zasypywanie wykopéw gruntem z wykopdw z zageszczaniem warstwami;
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- zasypywanie wykopdéw z wymiang gruntu z zageszczaniem warstwami;

- wykonanie nasypow;

- wykonanie podsypki pod rurociagi i kable elektroenergetyczne;

- wykonanie obsypki rurociggu i kabli elektroenergetycznych z zageszczeniem warstwami;
- wywoz i utylizacje nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu;

- plantowanie terenu po zakoriczeniu prac;

- humusowanie terenu.

2.10.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 2.1.

Ponadto:

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzagdzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiérki nasypow, watéw lub hatd ziemnych.

Zasyp - wypetnienie gruntem wykopdéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem.

Ukopy - pobér ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub
wykonania zasypdéw lub wywieziona na sktadowisko i utylizacja.

Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o scianach pionowych.

Wysokos¢ nasypu lub gteboko$é wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.

Odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.

Utylizacja - ostateczna stabilizacja odpaddow (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu).

Sktadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi
roslinnej z wykopow, pozyskania i koszt utrzymania obcigza Wykonawce.

Plantowanie terenu - wyrdwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie
wypuktosci i zasypanie wgtebiert o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych
do 50 m.
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2.10.2 Materiat

Ogodlne wymagania dotyczace robét, materiatu i maszyn podano w punktach 2.1 2.2.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania
i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatdéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypow moga
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaty za zgodg Inspektor Nadzoru a wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terenédw na odktad urobku nalezy do obowigzkdéw
Wykonawcy. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktorych czasowa nieprzydatnosc wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie rurociggdw,
fundamentéw, nasypy i uksztattowanie terenu;

grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robdt na obsypanie rurociggdw,
fundamentéw, nasypy i uksztattowanie terenu;

grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robot na ewentualng wymiane gruntu
oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy);

ziemia urodzajna.

2.10.3 Sprzet
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Ogélne wymagania dotyczgce robdt, materiatu i maszyn podano w punktach 2.1. - 2.4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu
organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparka, do wykonania wykopow szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z osprzetem
podsiebiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m3,

- spycharka do zasypywania wykopodw, wykonywania nasypow, przemieszczenia gruntu w
obrebie budowy, (75 - 100 KM);

- tadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, wykonywania wykopoéw
o gtebokosci do 2,0 m, spychania i zwatowania;

- zageszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania zasypow wykopdw i nasypow;
- pompa spalinowa;

- zestaw igtofiltréw do odwadniania;

- ubijaki.

2.10.4 Transport

Ogélne wymagania dotyczgce robdt, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach 2.1 -
2.4. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny byé zgodne z ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz
sprzetu budowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywac samochody skrzyniowe
i samowytadowcze. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

2.10.5 Wykonanie robét

2.10.5.1 Wymagania ogdlne
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Ogélne wymagania dotyczgce robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach 2.1. -
2.4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.

2.4.5.2 Wymagania szczegétowe
Przygotowanie do robot ziemnych
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw i nasypdéw nalezy:

- zapozna¢ sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych;

- wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktdw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych,
zarowno wykopdw jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony,
wysokosci nasypow i gtebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktéw ich przeciecia z
powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw roboét ziemnych postugiwac sie instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami -
wegielnicg poziomicy, tatg miernicza, tasma itp.;

- przygotowac i oczyscic teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow,
wykonanie robdt rozbidrkowych, istniejgcych obiektédw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen
itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane,
urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych;

- przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacije.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekracza¢ +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora
Nadzoru) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg
zatwierdzonego projektu.

Prace geodezyjne

Warunki techniczne wykonania robét geodezyjnych zostaty okreslone w WWIiORB ,,Roboty
pomiarowe i prace geodezyjne".
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Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robot ziemnych obejmujg miedzy
innymi:

- wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjne;j;

- wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych, takich
jak osie, obrysy, krawedzie;

- wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci
reperéw wysokosciowych;

- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robét wymaganych spadkéw, osiadania itp.;

- wykonywanie w czasie realizacji rob6t pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementéw
zakonczonych.

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawczg Dokumentacje
Geodezyjng obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie
techniczne z podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach
dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do osrodka
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez wiasciwe urzedy.

Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykona¢é nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do
zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie fadowac koparkg na srodki
transportu (bez zanieczyszczen).

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowaé samochodami, wywrotkami
z zabezpieczeniem tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajagcym. Humus
nalezy sktadowa¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m.

Kontroli podlega w szczegblnosci zgodnos¢ wykonania robét z zatwierdzong Dokumentacja
Projektowg, w zakresie:

- powierzchni zdjecia humusu;

- grubosci zdjetej warstwy humusu;

- prawidtowosci spryzmowania humusu.

Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot.
Odwodnienie terenu robodt i zabezpieczenie przed doptywem waod

Cieki ptynace przez teren robdét powinny byé przetozone zgodnie z odrebnym projektem
Wykonawcy (wykonanym we wiasnym zakresie i na wtasny koszt, zaaprobowanym przez
Inspektora Nadzoru) jeszcze przed przystgpieniem do robdt podstawowych.

Odwodnienie robocze obejmuje:
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- wykonanie rowéw opaskowych oraz rowdéw poprzecznych (w podtozu pod budowl3)
o przekroju i spadku zapewniajagcym odprowadzenie wdd przesaczajgcych sie i wod
opadowych;

- nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowéw (w granicach od 0,1 do 1,0 %
zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych);

- zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego
wykopow;

dla potrzeb odwodnienia proponuje sie przyjmowacé wsp. filtracji:

piaski drobne - do 2,0 m/d;
piaski Srednie i grube - od 7,7 do 10,0 m/d;
pospotki i zwiry - od 18,0 do 25,0 m/d.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego
warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na witasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek
podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z
wykopu. O ile w zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntdéw oraz terminéw wykonywania innych robét na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i
/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

Odspojenie i odktad urobku
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Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potagczone z zastosowaniem
urzgdzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno byé rowne
i wyprofilowane zgodnie z ustaleniami zatwierdzonej Dokumentacji Projektowe;j.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Wykonanie robét ziemnych pod rurociagi
Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736:1999 -

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywa¢ do gtebokosci 0,1 - 0,2 m mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebiac¢ do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed
utozeniem przewodu rurociggowego. Minimalna szerokos$¢ wykopu w swietle obudowy
Sciany wykopu powinna byé dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu przewodu na
powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggdw do wykopu, szerokosci wykopu nie moze byé
zmniejszona.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé czesciowo mechanicznie a czesciowo recznie wykopem
otwartym z deskowaniem petnym scian wykopu, za pomocga deskowania ptytowego z szynami
prowadzgcymi oraz wypraskami stalowymi w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
jak réwniez umocnienie azurowe (wykop waskoprzestrzenny: umocnienie petne, azurowe;
wykop szerokoprzestrzenny — rozkop).

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekraczac +/-5 cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy
(przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu
posadowieniu obiektu, wg zatwierdzonego projektu. W przypadkach gdy warunki tego
wymagajg, grunt w dnie wykopu nalezy zagescié, a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia
zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.

Podtoze naturalne powinno stanowié nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalne;j
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa, dajacy sie wyprofilowac wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu).
Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé¢ +/-3 cm.

Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczyscic¢
z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania
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przewodu nie powinien spowodowacé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Wysokosé podsypki powinna wynosi¢ minimum 10
cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest
skalne, wysokos¢ podsypki powinna wzrosngé o 5 cm. Poziom podtoza musi by¢ tak
wykonany, by rurociaggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim. Obsypka przewodu musi
by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu)
powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spetniaé te same
warunki co materiat do wykonania podfoza.

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym.

Grunt wbudowany i roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiadac wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslone;j
wedtug normalnej metody Proctora.

Zaleca sie aby:

- dla gruntéw spoistych, z wyjgtkiem pospétek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotnos¢
gruntu byfa w granicach Wn = Wopt + 2 %;

- dla pospodtek, zwiréw i rumoszy gliniastych Wn ~ 0, 7 Wopt, przy czym gdrna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych;

- dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewac
mozliwie duzg iloscig wody.

Zasypka powinna by¢ wznoszona réwnomiernie, a roznica po obu stronach studzienki nie
powinna by¢ wieksza niz 15cm. Materiat zasypu powinien byé zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.

Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B06050:1999 -
Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne, PN-B06050:1999/Ap1:2012 -
Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne. Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Dopuszcza sie stosowanie tylko lekkiego sprzetu aby nie uszkodzi¢ studzienek. Aby unikng¢
osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 100% zmodyfikowanej wartosci
Proctora (grunt o wskazniku Wp>55).

Wykonanie robét ziemnych pod kable

Szerokos¢ wykopu w dnie musi by¢ odpowiednia do ilosci i srednicy uktadanych rur zgodnie z
norma i nie moze by¢ mniejsza niz 0,4m. Gtebokos$é rowu kablowego powinna by¢ taka, aby
gorna powierzchnia rury ostonowej od powierzchni gruntu byfa nie mniejsza niz 0,7m, aw
przypadku gdy kable przebiegajg pod jezdnig 1,0m.
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Grunt zasypowy nalezy zageszcza¢ do wskaznika wymaganego dla robét zasadniczych w
danych rejonie (dla pasa korony drogi 1,0). W miare potrzeb nalezy ustawiaé przejscia dla
pieszych.

Wykonanie robét ziemnych pod jezdnie

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznosé w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od zatwierdzonej dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdét ziemnych powinno spetnia¢
wymagania, dotyczgce minimalnej wartos$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tabeli 7.

Tabela 5. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych
robét ziemnych.

Minimalna
wartosé Is dla:

Strefa korpusu innych drég
autostrad i drég
ekspresowych kategoria ruchu kategoria ruchu KR1-
KR3-KR6 KR2
Gorna warstwa o 1,03 1,00 1,00

grubosci 20 cm

Na gtebokosci od 20 do
50 cm od powierzchni 1,00 1,00 0,97
robdt ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is.
podanej w tabeli 7.
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Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tabeli 4 nie mogg by¢ osiagniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjgé srodki w celu ulepszenia
gruntu podfoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Wykonanie wykopdéw nad i pod zwierciadtem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla zatwierdzony projekt. Gdy wykop
wykonywany pod wodga stanowi wstepng faze robét nalezy go wykonac¢ do gtebokosci okoto
50 cm mniejszej niz w zatwierdzonym projekcie. Dokonczenie wykopu i ewentualne
ubezpieczenie przeprowadza sie wéwczas na sucho przy obnizonym zwierciadle wody
gruntowej.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci
0,3 - 0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duzg ostroznoscig niekiedy
nawet recznie i pod nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych
strukturalnie (peczniejacych, lasujgcych sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy usungc
na krétko przed przystgpieniem do robét fundamentowych.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach i w
dnie wykopu nalezy zagescic a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest
niemozliwe grunt nalezy wymienic.

Umocnienie wykopdéw
Umocnienie wykopéw obejmuje:

- doniesienie materiatdw i przygotowanie elementdw obudowy z przycieciem materiatow do
potrzebnych wymiardow;

- wyréwnanie $cian wykopu;
- obudowa Scian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami;

- przykrycie wykopu balami;
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- rozbidrka szalowania i rozpér z wydobyciem materiatéw na pobocze wykopu;
- odniesienie materiatdow z rozbidrki, posegregowanie i oczyszczenie.

Roboty nalezy realizowac¢ z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarzgdzanie nr 42 Prezesa CUGW z
19.12.1966r.),

Nasypy

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, w innych dokumentach kontraktowych lub przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
miejsce to zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub
przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu
powinien odbywac sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogg miec ksztatt
poszerzonych rowdw przylegtych do korpusu. Ukopy powinny by¢ wykonywane réwnolegle
do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpocza¢ sie dopiero po pobraniu prébek i
zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypdéw oraz po wydaniu zgody na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Gtebokos¢ na jakag nalezy oceni¢ przydatnosc gruntu
powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny byé odspajane, chyba ze wymaga tego
dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp.

Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny byé wbudowane z powrotem w
miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O
ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszaé statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby
harmonizowaty z otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzic¢
rekultywacje wedtug odrebnej zatwierdzonej dokumentacji projektowe;.

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyé roboty
przygotowawcze.

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykonaé¢ w zboczu stopnie o spadku gérnej
powierzchni, wynoszgcym okoto 4% + 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntédw rodzimych, zalegajgcych
w strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartosé¢
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wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 4, Wykonawca powinien
dogescic¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 4 nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie podtoza, to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu podfoza nasypu na podstawie pomiaru
wtdérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to
przed przystgpieniem do budowy nasypu powinna ona byé rozdrobniona lub spulchniona na
gtebokos¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.

Wybor gruntdéw i materiatdw do wykonania nasypow powinien byé dokonany z
uwzglednieniem zasad podanych w pkt 2.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktore okreslono w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem
ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad:

- nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypdéw.
Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci;

- grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej
warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
prawidfowego wykonania warstwy poprzedniej;

- grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach,
o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w
dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu;

- warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywacé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspdtczynniku K10 < 10-5 m/s) ze spadkiem gdrnej powierzchni okoto
4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy
nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiac lokalne
gromadzenie sie wody;

- jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi
nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem S$cieku. Takie uksztattowanie
gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni
poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp;
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- gbrng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonac z gruntéow
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10 > 6 x 10 -5 m/s i wskazniku
réznoziarnistosci U > 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach,
Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez
stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne
sprawdzenie warunku no$nosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie
korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej;

- na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne
warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy
wykonac¢ z gruntu przepuszczalnego;

- przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do
0,5 m, nalezy wykona¢ z gruntu lub materiatéw o duzej przepuszczalnosci. Gérnej
powierzchni warstwy popiofu nalezy nadaé spadki poprzeczne 4% +1%;

- grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany
w nasyp. Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem
jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw
przemystowych powinno odbywa¢ sie wedtug jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostato
okreslone inaczej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub przez Inspektora Nadzoru:

- wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw
przemystowych z wypetnieniem wolnych przestrzeni. Kazdg roztozong warstwe materiatéw
gruboziarnistych o grubosci nie wiekszej niz 0,3 m, nalezy przykryé warstwg zwiru, pospotki,
piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego. Materiatem tym wskutek zageszczania
(najlepiej sprzetem wibracyjnym), wypetnia sie wolne przestrzenie miedzy grubymi ziarnami.
Przy tym sposobie budowania nasypdw mozna stosowac skaty oraz odpady przemystowe,
ktore sg miekkie;

- wykonywanie nasypow z gruntédw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw
przemystowych bez wypetnienia wolnych przestrzeni. Warstwy nasypu wykonane wedtug tej
metody powinny by¢ zbudowane z materiatéw mrozoodpornych. Warstwy te nalezy oddzielié
od podtoza gruntowego pod nasypem oraz od gérnej strefy nasypu okoto 10-centymetrowa
warstwg zwiru, pospotki lub nieodsianego kruszywa tamanego, zawierajgcego od 25 do 50%
ziarn mniejszych od 2 mm i spetniajgcych warunek: 4 d85> D15> 4 d15 gdzie:

- d85id15 - $Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85% i 15% gruntu podtoza lub gruntu
gornej warstwy nasypu (mm);

- D15 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm).
czesci nasypow wykonywane tg metodg nie mogg siega¢ wyzej niz 1,2 m od projektowanej
niwelety nasypu;
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- warstwa oddzielajgca z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypdéw z gruntéw kamienistych.
Role warstw oddzielajgcych moga réwniez petni¢ warstwy geotekstyliow. Geotekstylia
przewidziane do uzycia w tym celu powinny posiadaé aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke. W szczegdlno$ci wymagana jest odpowiednia wytrzymatos¢
mechaniczna geotekstyliow, uniemozliwiajaca ich przebicie przez ziarna materiatu
gruboziarnistego oraz odpowiednie wtasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania
przylegtych warstw.

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadac nastepnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie
z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy
oraz korona nasypu po zakoriczeniu robét ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki
potrzebne do prawidtowego odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.
Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w
stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moze on
nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych
ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddéw sniegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usungac snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczaé ani uktadac na niej nastepnych warstw.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona

z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego
osi. Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$s¢ maszyny zageszczajgcej zaleca
sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej,
z tolerancja:

- w gruntach niespoistych +2 %;
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- w gruntach mato i Srednio spoistych +0 %, -2 %;
- w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, -4 %.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzad laboratoryjnie, z czestotliwoscig
okreslong w kolejnym punkcie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé
za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego
modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998, nalezy stosowac tylko dla
gruntéw gruboziarnistych, dla ktorych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is.

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztatcenia 10
okreslonego zgodnie z normg PN-5-02205:1998. Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢
wiekszy niz:

dla zwiréw, pospodtek i piaskow;
2,2 przy wymaganej wartosci Is >1,0;
2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,0;

dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin
zwieztych, itéw - 2,0;

dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospoétek gliniastych, pytéw piaszczystych,
piaskéw gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) - 3,0;

dla narzutow kamiennych, rumoszy — 4;
dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej

i powtdrnie zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat,
o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia
warstwy.

Odcinek doswiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2,
powinien by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt
czterema pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego
gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubos¢ z tym, ze wszystkie muszg miescic sie

w granicach wtasciwych dla danego sprzetu zageszczajgcego. Wilgotnos¢ gruntu powinna byé
réwna optymalnej z tolerancjg podang w punkcie 5. Grunt utozony na poletku wedtug
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podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przejs¢ maszyny
nalezy okresli¢ wskazniki zageszczenia, dopuszczajgc stosowanie innych, szybkich metod
pomiaru (sonda izotopowa, ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach
terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonac co najmniej w 4 punktach, z ktérych co
najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na
podstawie poréwnania uzyskanych wynikéw zageszczenia z wymaganiami podanymi w
punkcie 5 dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebng liczbe przejs¢ oraz grubos¢
warstwy rozktadanego gruntu.

Odktady

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r. poz. 779) grunt pozostaty po wbudowaniu winien by¢ utylizowany. Miejsce
i technologie utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Roboty omoéwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami,
ktére zostaty pozyskane w czasie wykonywania wykopdw, a ktére nie bedg wykorzystane do
budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odkfad, jezeli:

stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do
wbudowania;

sg nieprzydatne do budowy nasypdw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z
budowa trasy drogowej;

ze wzgledu na program robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wéwczas,
gdy zostato to jednoznacznie okreslone w zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
programie robdt lub przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli pozwalajg na to wiasciwosci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odkfad,
materiaty te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyrdwnania terenu, zasypania
dotdw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. roboty te powinny
by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowgq i odpowiednimi zasadami,
dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntow oraz wskazéwkami Inspektora Nadzoru.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposéb okreslony powyzej,
materiaty te nalezy przewiez¢é na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub
przez Inspektora Nadzoru. Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi
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by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi
uzyskac zgode wtasciciela terenu.

Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

odktady mozna wykonac z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest
niewielkie, przy czym odlegtosé podndza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna
wynosic:

nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych;
nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych.

przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkfad nalezy
wykonad tylko od gérnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszgcym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowac
ponizej wykopu,

na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi sniegiem, odkfad nalezy wykona¢ od
strony najczesciej wiejgcych wiatréw, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami,
to zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inspektora
Nadzoru. Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych uszkodzen
srodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu,
obcigzajg Wykonawce. Wykonanie odktadéw, a w szczegdlnosci ich wysokosé, pochylenie,
zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi

w zatwierdzonej dokumentac;ji projektowej. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegac
ustalen podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odktad powinien by¢ uformowany
w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem.
Powierzchnie odktadéw powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone na uzytki rolne lub le$ne, zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno byé przerwane, o
ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z
wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w zatwierdzonej dokumentac;ji projektowej
lub przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie
koniecznos$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypdéw z ukopu, to koszt tych czynnosci
w catosci obcigza Wykonawce.

Mikroniwelacja

Grunt pochodzacy z wykopdéw moze by¢ uzyty do formowania nasypdéw, pod warunkiem ze
jest to grunt niespoisty, o dobrych wtasnosciach zageszczajgcych, niezawierajgcy domieszek
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organicznych. Nasypy formowane powinny by¢ przy uzyciu mechanicznego sprzetu
zageszczajgcego, odpowiednio dobranego dla grubosci zageszczanych warstw. Maszyny do
robot ziemnych nie beda traktowane jako sprzet zageszczajgcy. Wilgotnos¢ zageszczanych
gruntéw powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg -2% do +1%.
Wymagany stopien zageszczenia nasypow wynosi Is=0,95 wg proby Proctora.

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebié
hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

- wstrzymacé wykonywanie robdt w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgleddw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed
dostepem ludzi;

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub
drobnego zwiru);

- zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢
srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.

Humusowanie

W miejscach wykonania trawnikdéw nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. W miare
mozliwosci nalezy wykorzystac ziemie urodzajng zdjetg z pasa realizacyjnego robét i ztozong
na odktadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy jg zakupic. Koszty zakupu
humusu ponosi Wykonawca.

Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje,
zawartos¢ mikroelementdéw, zawartos¢ materiatéw obcych (kamienie). Grunt nalezy
ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

2.10.6 Kontrola jakosci
2.10.6.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

2.10.6.2 Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogdélne wymagania dotyczgce robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach 2.1. -
2.4.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza
terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robdt (w tym kontroli
analitycznej) w trybie pkt. 2.5.

2.10.6.3 Szczegétowe zasady kontroli jakosci

Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszych WW oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN)

a czestotliwos$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym w do akceptacji.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wtasciwych WTWIiORB oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

Sprawdzenie jakosci robot zwigzanych z usunieciem zieleni polega na wizualnej ocenie
kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia
i wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokftadnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w niniejszych WWIiORB lub odpowiednich normach.

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
niniejszych WWIiORB oraz z zatwierdzong dokumentacjg projektows. Szczegblng uwage
nalezy zwrécic¢ na:

wtasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych;
wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £
10 cm. Szerokos¢ dna rowdw nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5
cm.

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg réznic¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej
niz-3 cmlub +1 cm.

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.
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Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekraczac
3 cm. Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ £ 10 cm.

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac rdznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii
ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy
okresli¢ wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je
na wtasciwe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od
okreslonych w niniejszym opracowaniu powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce
na jego koszt.

Kontrola wykonania wykopdéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i niniejszych WW. W czasie kontroli szczegdlng
uwage nalezy zwrdcic na:

- sposéb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci;

- zapewnienie statecznosci skarp;

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu;
- doktadnos¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykoriczenie);

- zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszych WWIiORB oraz w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. W
czasie kontroli nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:

- zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej;
- zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznos¢;

- odwodnienia;

- zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakoriczeniu eksploatacji ukopu.

Sprawdzenie jakos$ci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 2 oraz pkt. 5 niniejszych WW i w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow;

- badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu;
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- badania zageszczenia nasypu;
- pomiary ksztattu nasypu;
- odwodnienie nasypu.

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z
nowego zrddta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3.

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajg na
sprawdzeniu:

- prawidtowosci rozmieszczenia gruntow o réznych wtasciwosciach w nasypie;
- odwodnienia kazdej warstwy;

- grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzic¢
nie rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy;

- nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych;

- przestrzegania ograniczen okreslonych w niniejszych WWIORB, dotyczgcych wbudowania
gruntéw w okresie deszczéw i mrozow.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami
okreslonymi w niniejszych WWIORB. Do biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty
izotopowe.

Oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998. Zageszczenie kazdej
warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is;

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i
wtoérnego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod
nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:
prawidtowosci wykonania skarp;
szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami dotyczgcymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w niniejszych WWiORB.
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Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajacg z wymiarow
geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszych WWIiORB i w zatwierdzonej dokumentacji projektowe;.

Szczegblng uwage nalezy zwrécié na:

- prawidtowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu;
- odpowiednie wbudowanie gruntu;

- whasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

Biezgca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementow
procesu technologicznego oraz akceptowanie wynikédw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy
wpisywac do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy;
- dziennika budowy;

- protokotéw odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

2.10.7 Obmiar

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z czesci Robét ziemnych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej
pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym swietle cena wykonania robdt ziemnych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych lub cenach kompletu wg wykazu zawartego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla robét ziemnych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.
2.10.8 Odbidr robot
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w punkcie 2.6.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w
tym zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru robét.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkfadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
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Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty ziemne nie sg czescig Robdt, dla ktérej mozna stosowaé procedury odbioru czesci
robdt. Ze wzgledu na jakos$¢ robdt ujetych w ryczattowych pozycjach rozliczeniowych Wykazu
Cen roboty te bedg podlegaty odbiorowi technicznemu obejmujgcemu:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw -
badan laboratoryjnych;

- sprawdzenie wykonania wykopow, zasypow i nasypéw pod wzgledem wymaganych
parametrow wymiarowych i technicznych;

- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdét ziemnych.

2.10.9 Podstawa ptatnosci
2.10.9.1 Ustalenia ogdlne
Ogélne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie 2.8.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty ziemne. Cena wykonania
tych robdt ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowa wykazang
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukoriczenia
robdt ziemnych oraz innych robét zwigzanych z robotami ziemnymi.

Ptatnos$¢ za pozycje rozliczeniowg nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawecy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci
wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiardw i badan.

2.10.9.2 Cena sktadowa wykonania robét
Cena sktadowa wykonania robét ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopdw obejmuje:
- badania laboratoryjne materiatéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji;

- zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i
uzbrojenia terenu;

- usuniecie rumowisk, sktadowisk odpadow;
- zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem;

- oznakowanie i zabezpieczenie robdt prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedna
dokumentacjg;

- zabezpieczenie rzek i kanatéw przed zaktéceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem waod;
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- wykonanie robét zasadniczych;

- przejecie i odprowadzenie wéd opadowych i gruntowych z terenu robét wraz z instalacjami
odwadniajgcymi;

- ew. wykonanie tymczasowych umocnien Scian wykopow;
- przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty;
- zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie;

- transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odktadu (ze wszystkimi pozwoleniami i
kosztami sktadowania i utylizacji);

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypéw wraz z
ich czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacjg;

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robot.

2.10.10 Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne oraz inne
obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 1420 ze zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463);

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.
1973);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach — (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 779);



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
,Przebudowa boiska sportowego i biezni przy ul. Sciegiennego 11 w Kamiennej
GOrze wraz z zagospodarowaniem terenu”

Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze
zmianami).

2.11 Kanalizacja deszczowa
2.11.1 Wstep

2.11.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zadaniem pn. ,,Przebudowa boiska sportowego i biezni przy ul. Sciegiennego 11
w Kamiennej Gérze wraz z zagospodarowaniem terenu”.

2.11.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowe;j.

2.11.1.3 Okreslenia podstawowe

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow
opadowych.

Przykanalik - przewdd odptywowy- odcinek sieci od pierwszej studzienki od strony budynku
lub od ulicznego wpustu $ciekowego do studzienki na sieci lub do granicy dziatki.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwdch kanatéw
bocznych.

Kolektor gtdwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z kanatéw oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokos$ci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz 1 m.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
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Studzienka bezwtazowa ($lepa) - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wilazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowej.

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowe] eksploatacji kanatéw.

Komora potgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajace
wytracenie nadmiaru energii sciekdw sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego.

Wylot sciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.
Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolne;j
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory robocze;j.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang
komory roboczej.

Podtoze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,

z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okre$lonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione - podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegac
na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej
konstrukgji.

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajgcy
przewdd kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
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Zasypka gtdwna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej i terenem.

Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewoddw i studzienek kanalizacyjnych
objetych badaniem szczelnosci.

Studzienka rewizyjna - studzienka wtazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatéw.

Studzienka inspekcyjna - studzienka niewtazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji
kanatéw z poziomu terenu.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub Sciekdw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Pozostate okreslenia wedtug obowigzujgcych przepiséw.

2.11.2 Materiaty

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robdét powinny by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytwaorni lub innym umownym warunkom. Wszystkie zakupione
przez Wykonawce materiaty, dla ktdrych normy przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora nadzoru. Do
wykonania robét stosowaé materiaty zgodne z projektem budowlanym i wykonawczym i
niniejszg specyfikacja. Wykonawca musi przedtozy¢ deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub
normami zharmonizowanymi dla zastosowanych materiatéw (wymag ten nie dotyczy
wyrobow oznaczonych symbolem B lub CE).

2.11.2.1 Rury kanatowe

Do wykonania gtéwnych kanatéw deszczowych nalezy zastosowac rury i ksztattki o
odpowiednich $rednicach PP litych, SN8 tgczonych kielichowo na uszczelki. Przykanaliki do
wpustéw projektuje sie z rur o odpowiednich $rednicach adekwatnych do przeptywu PP
litych, SN8 fgczonych kielichowo na uszczelki. Kazda partia rur powinna posiadac
zaswiadczenie wytwdrni zawierajgce nastepujgce dane:

- nazwe i adres wytwaorni,
- date wystawienia zaswiadczenia,
- typ, dtugosé i liczbe odcinkéw fabrykacyjnych,

- date lub okres produkgji,
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- wynik i date badan petnych.

2.11.2.2 Studzienki kanalizacyjne i wpusty deszczowe

Na projektowanych kanatach zaprojektowano studnie z elementéw prefabrykowanych,
betonowych o $rednicy #1000 z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejsciami szczelnymi dla
rur kanalizacyjnych oraz stopniami ztazowymi zeliwnymi lub ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej lub zabezpieczonych antykorozyjnie powtokg z tworzywa sztucznego. W dnie
studzienki nalezy fabrycznie wykona¢ spocznik o spadku 2% w strone kinety. Studnie musza
odpowiadaé normie PN-EN1917. Kregi studni nalezy tgczy¢ na uszczelki gumowe.
Prefabrykaty wykona¢ z betonu o klasie wytrzymatosci na sciskanie min. C35/45 wg normy
PN-EN 206-1:2003. Dno studzienek betonowych nalezy wyposazy¢ w ptyte fundamentowsa.
Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe i we wiaz zeliwny ®600 klasy D-400.
Zewnetrzne powierzchnie kregédw betonowych studni kanalizacyjnych nalezy pokry¢ izolacjg
powtokowag bitumiczng (2 x podktad + 1 x warstwa wierzchnia). Studnia tworzywowa DN600
projektuje sie z wtazem zeliwnym klasy D-400. Studzienka zapewni min. wymiar > 600 mm w
Swietle na catej swojej wysokosci, rura trzonowa karbowana wykonana z PP o sztywnosci SN>
4 KN/m2. Kineta katowa, z ptynna regulacjg kata montowanej rury. Nie dopuszcza sie
wykonania potgczer miedzy studnig a rura przytagczeniowa za pomocg kolan. Wpusty
Sciekowe typowe, z osadnikami gtebokosci 90cm, z kregéw betonowych g500mm.
Zwienczenia zeliwne klasy D400. Zastosowac pierscienie odcigzajgce. Studzienki wpustow
izolowane zewnetrznie powtokami bitumicznymi (Bitizol R+2P). Nalezy zastosowac¢ wpusty
uliczne z uchylnym zatrzaskowym rusztem. Wykonawca po wytyczeniu trasy w terenie i
potwierdzeniu jej wykonalnosci zweryfikuje katy ztamania trasy i zamowi tak studzienek, aby
kanaty wprowadzano do studni bez dodatkowych ksztattek. Nie dopuszcza sie wprowadzania
rur do studni za pomoca kolan.

Zaprawa cementowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-14501 Materiaty
izolacyjne.

2.11.2.3 Kruszywo
Rury z tworzywa sztucznego wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Studzienki kanalizacyjne wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiadaé¢ wymaganiom obowigzujgcych przepiséw.

Kruszywo na obsypke

Obsypka moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiadaé¢ wymaganiom obowigzujgcych przepiséw.
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2.11.2.4 Sktadowanie materiatow

Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgce;j.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojace;j
i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest
zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb
zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.

Studzienki

Studzienki mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji
stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé studzienki wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkdéw w sposéb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych
stoséw lub pojedynczych rur.

Witazy kanatowe

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

Wohpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustdw moga byc¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokosci maksimum 1,5 m. Nie dopuszcza sie wystawania skrzynki lub ramki poza
powierzchnie palety.

2.11.3 Sprzet

Wykonaweca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
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- zurawi budowlanych samochodowych o nosnosci do 10 ton;
- koparek przedsiebiernych 0,25 m3 do 0,40 m3;

- spycharek kotowych lub ggsienicowych do 100 KM;

- wciggarek mechanicznych i recznych;

- pomp;

- zespof pradotwarczy;

- sprezarka spalinowa powietrza;

- mioty pneumatyczne;

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
walec;

- wibracyjny, samochdéd dostawczy do 0,9 t;

- samochdéd skrzyniowy do 5 t;

- samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t;

- samochdéd samowytadowczy od 25 do 30 t;

- samochdd beczkowodz 4 t;

- przyczepe dtuzycowa do 10 t;

- wciggarke reczngod 3do 5 t;

- wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t;
- wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym 0,5 t;
- spawarke elektryczng wirujgcg 300 A;

- zespot pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 KVA;
- beczkowozow.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

2.11.4 Transport
2.11.4.1 Transport rur kanatowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej
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wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie
ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé
Scian Srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu .

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukfadaé na podkfadach drewnianych, zas
poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektadaé materiatem
wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

2.11.4.2 Transport wiazow kanatowych

Wtazy kanatowe moggq by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy nalezy ukfadaé na paletach po
10 szt. i faczyé tasma stalowa.

2.11.4.3 Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

2.11.4.2 Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

2.11.5 Wykonanie robét
2.11.5.1 Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad a nadmiar gruntu na najblizsze
sktadowisko odpadow .

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m dla robét prowadzonych sprzetem mechanicznym i 0,05 m dla robot
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prowadzonych recznie. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno byé wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od
projektowanego poziomu dna.

2.11.5.2 Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykona¢

z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm f3cznie z utozonymi
sgczkami odwadniajgcymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy
wykonad podtoze z pospétki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm.

2.11.5.3 Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokos$¢ posadowienia
rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

dla kanatow o Srednicy do 0,4 m - 3 %o;
dla kanatow i kolektoréw przelotowych -1 %o (wyjgtkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %eo).

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu
(dla rur z tworzyw sztucznych 15 m/s).

Gtebokos$é posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od
1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zagtebienie kanatu na koricéwece sieci wynosito minimum
1,8 m w celu zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektéw potozonych
przy tym kanale chyba ze dokumentacja projektowa przewiduje inne zagtebienie koncowki
kanatu.

Rury kanatowe

Rury kanatowe z PP-B i PVC-U nalezy uktadaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ("Budowa
i badania przewoddéw kanalizacyjnych”) .
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Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zfaczy.

Potaczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience.

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien
zawierac sie w granicach od 45 do 90¢.

Rury nalezy uktadaé w temperaturze powyzej 02C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +82C.

Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow
nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w pionie;

- minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,15 m - wigczenie
przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki lub na tréjnik;

- spadki przykanalikdw powinny wynosi¢ od min. 15 %o do max 250 %o;

- wiaczenie przykanalika do kanatu powinno byé wykonane pod katem min. 452, max 902
(optymalnym 609);

- wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywac tak,
aby wysokos¢ spadku przykanalika nad podtogg studzienki wynosita max 50,0 cm. W
przypadku koniecznosci wiaczenia przykanalika na wysokosci wiekszej nalezy stosowac
przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza sciankg studzienki.

Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw
w odpowiednich odlegtosciach (max 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m ) lub na zmianie
kierunku kanatu;

- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwéch
kanatéw bocznych;

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych);

- studzienki nalezy wykonywadé na uprzednio wzmocnionym (warstwa piasku lub zwiru) dnie
wykopu;
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- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki kaskadowe;

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wtgcznie powinny
miec¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki.

Rdznica poziomdw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac¢ 4,0 m. Poziom wtazu w
powierzchni utwardzonej powinien byc¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zieleAcach
goérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 10 cm ponad poziomem
terenu. Studzienki nalezy wykonywac i stosowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(“Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”).

Wopusty deszczowe

Do odbioru wéd deszczowych z nawierzchni ulic zaprojektowano wpusty deszczowe

o konstrukcji z kregéw betonowych DN500. Wymagania dla betonu jak dla studzienek
rewizyjnych. Zwieficzenie wpustu stanowi ruszt zeliwny klasy D400 300 x 500 mm ptaski,
oparty na ptycie betonowej wpustu - pierscieniu odcigzajgcym. Pierécien posadowic

w konstrukcji nawierzchni drogowej na twardym podtozu Is = min 95. Studzienke wpustu
posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej betonu C10 o grubosci 10 cm.

Zaprojektowano wpusty z osadnikiem o gtebokosci czynnej osadnika 80 cm, bez
zasyfonowania. Elementy betonowe konstrukcji wpustu faczyé na zaprawe wodoszczelng lub
na uszczelki jak elementy studzienek.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w niniejszym opracowaniu.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdow powinien odpowiadaé wymaganiom projektowym
wg obowigzujgcych przepiséw.

Przejscie przez przeszkody

Przejscia pod przeszkodami tj. drogami i rowami melioracyjnymi nalezy wykona¢ zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg w ktérej ustalono warunki realizacji takich robét obejmujace:

- rodzaj materiatu rury ostonowej;
- dtugosc i gteboko$é przejscia;
- sposdb zabezpieczenia koicdwek rur ostonowych.

Przewdd powinien by¢ umieszczony wspdétosiowo z rurg ostonowg a wewnatrz rury
ostonowej powinien posiadac podparcia, ktérych rozstaw powinien uniemozliwié¢
powstawanie ugiec. Podpory powinny zapewni¢ kontakt z przewodem w 30-50 % obwodu i
mie¢ szerokos¢ kilku centymetréw.
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Roboty montazowe drenazu
Spadki i gtebokosci posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ warunki dokumentacji
projektowej. Zmiany dopuszcza sie wytgcznie na zgoda Inspektora Nadzoru.

Zastosowano drenaze typu jodetkowego.

Dla boiska przewidziano kolektor z rur drenarskich karbowanych PVC-U perforowanych z
filtrem z wtdkna syntetycznego f113 (f126) tgczonych na zatrzask.

Do kolektora nalezy dopina¢ odgatezienia z rur drenarskich karbowanych PVC-U
perforowanych z filtrem z witékna syntetycznego f65(f75) tgczonych na zatrzask.

Do kolektoréw odgatezienia wpinac za pomocg systemowych tréjnikéw (np. siodtowych).

Na poczatku kolektora zamontowac studzienke z PP fi315WAVIN, petnigca funkcje studzienki
odpowietrzajgcej. Na koncu wybranego kolektora prowadzonego pod ptytg boiska
zamontowad studzienke drenarska z osadnikiem. Zastosowac studzienke z PP fi425.

Rury drenazowe uktada¢ mniej wiecej na gtebokosci 0,8-1,3m, obsypujac obsypka zwirowa gr.
ok. 30cm. Zastosowaé obsypke zwirowg o frakcji fi8-32mm. Zwir powinien byé lekko
zageszczony. Pozostatg czes¢ wykopu (do podbudowy nawierzchni boiska) wypetnié piaskiem
zageszczonym.

Przewody uktadaé ze spadkami podanymi na profilach. Minimalny spadek rury drenarskiej:
0,5%.

Proponuje sie studzienki drenazowe f315-425 , WAVIN”. Studzienki przykry¢ wtazem zel. fi300
lub pokrywa z PP (jesli studzienki ulokowane sg w obrebie nawierzchni boiska).

UWAGA! W OBREBIE NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ ORAZ W POBLIZU PRZEWIDZIEC WEAZY |
ZWIENCZENIA STUDZIENEK BEZPIECZNE DLA UZYTKOWNIKOW (NP. POKRYWY Z TWORZYWA,
PRZYKRYCIE WtAZU MATERIALEM ZABEZPIECZAJACYM).

2.11.6 Kontrola jakosci robét
2.11.6.1 Kontrola, pomiary i badania

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszym opracowaniu i zaakceptowang przez
Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm;

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg;

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtfoza z
kruszywa mineralnego;

- badanie odchylenia osi kolektora;

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek;
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- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego;

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw;

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow;

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu;

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych pokryw wtazowych.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz 5 cm;

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m;
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm;
- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 5 cm;

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm;

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac -5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10 %
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku);

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dfugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z wartosciami podanymi w dokumentacji projektowej;

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm.

2.11.7 Obmiar robét

Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z czesci Robdt ziemnych nie bedzie ptatna stosownie do iloéci wykonanej pracy, lecz na
zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania robdt ziemnych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych lub cenach kompletu wg wykazu zawartego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla robét ziemnych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

2.11.8 Odbior robot

2.11.8.1 Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
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Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika;
wykonane studzienki sciekowe kanalizacyjne;

zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét. Dtugos¢ odcinka robdét ziemnych
poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

2.11.8.2 Prowadzenie préb szczelnosci

Kazdy z odbieranych odcinkéw kanalizacyjnych powinien by¢ poddany badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje sSciekdw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Prébe
nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej. W trakcie odbioru
nalezy zwrécié szczegdlng uwage na:

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu pomiedzy studzienkami;
- nalezy zamkng¢ wszystkie odgatezienia;

- przy badaniu na eksfiltracje, zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone min. 0,5 m
ponizej dna wykopu;

- przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej,
powinien mie¢ rzedng nizszg 0 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu posadowienia
studzienki nizszej.

Prébe szczelnosci dla kanalizacji ciSnieniowej nalezy prowadzié zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

2.11.9 Podstawa ptatnosci

Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robdt;

- dostawe materiatow;

- wykonanie robdt przygotowawczych;

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie;

- przygotowanie podtoza;

- wykonanie sgczkéw;
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- utozenie i montaz przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikdw, studzienek kanalizacyjnych;
- zasypanie i zageszczenie wykopu;

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

2.11.10 Przepisy zwigzane

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych warunki
techniczne wykonania;

Budowa i badania przewododw kanalizacyjnych;
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne;

Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej;
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne;
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania;
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie;

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia;

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z PVC-U do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu;

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wfazy typu ciezkiego)
PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
,Przebudowa boiska sportowego i biezni przy ul. Sciegiennego 11 w Kamiennej
GOrze wraz z zagospodarowaniem terenu”

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

2.12 Zasypka piaskowa
2.12.1. Wstep

2.12.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zadaniem pn. ,Przebudowa boiska sportowego i biezni przy ul. Sciegiennego 11
w Kamiennej Gérze wraz z zagospodarowaniem terenu”.

2.12.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem robét opisanych w PFU.

2.12.1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ,Wymagania ogdlne”

2.12.1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymagania ogdlne”
2.12.2. Materiaty

2.12.2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
,Wymagania ogdlne” .

2.12.2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sa:
- piaski,

- Zwir i mieszanka,

2.12.2.3. Wymagania dla kruszywa

- zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U=d60/d10°5

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,
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d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca, d10
- wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgcy. Piasek
stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania
warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111.

2.12.2.4. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy zasypowej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania,
to Wykonawca robdt powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i
dobrze odwodnione.

2.12.3. Sprzet

2.12.3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne” .
2.12.3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujagcy do wykonania warstwy zasypowej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- narzedzia reczne,

- ubijakdw mechanicznych.

2.12.4. Transport

2.12.4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogdlne”
2.12.4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

2.12.5. Wykonanie robét
2.12.5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

2.12.5.2. Przygotowanie podtoza
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Warstwy zasypowe powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

2.12.5.3. Wbhudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu recznych
narzedzi z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
parametry projektowane. Natychmiast po koicowym wyprofilowaniu piasku nalezy przystgpic
do jego zageszczania. Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

2.12.6. Kontrola jakosci robét

2.12.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w ,Wymagania ogélne”
2.12.6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru.

2.12.6.3. Badania w czasie robdt

Szerokos$¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze sie réznic¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Rownos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej nalezy mierzy¢

4 metrowa fatg, zgodnie z normag BN-68/8931-04. Nierdwnosci poprzeczne warstwy
odcinajgcej i odsaczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg fatg. Nierdwnosci nie mogg przekraczaé
20 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowq z tolerancja + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe
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Rdéznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

Uksztattowanie osi w planie

0O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

Grubosé warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowe;j z tolerancjg +1
cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwdch
warstwach, nalezy mierzyé tgczng grubos¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach
wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie
warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o

odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca
wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy zasypowej winien by¢ jak w dokumentacji projektowej wg BN-
77/8931-12.

2.12.7. Obmiar robot

2.12.7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ,\WWymagania ogdlne”
2.12.7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) warstwy zasypowe;j.
2.12.8. Odbidr robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

2.12.9. Podstawa ptatnosci

2.12.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogélne”
2.12.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m3 warstwy zasypowej i formowanej z kruszywa obejmuje:
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- prace pomiarowe,

dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy

materiatu o grubosci i jakosci

okredlonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,

- wyrdwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w
specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

2.12.10. Przepisy zwigzane

2.12.10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

2.13. Obrzeza betonowe

2.13.1. WSTEP
2.13.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zadaniem pn. ,,Przebudowa boiska sportowego i biezni przy ul. Sciegiennego 11
w Kamiennej Gérze wraz z zagospodarowaniem terenu”.

2.13.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem robét opisanych w PFU.

2.13.1.3. Zakres robét objetych ST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego oraz analogicznie kraweznikéw betonowych.

2.13.1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ,Wymagania ogdlne”.

2.13.1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymagania ogdélne” .
2.13.2. MATERIALY

2.13.2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
,Wymagania ogdlne”

2.13.2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-
03/01,

- zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701,

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 .

2.13.2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia sie dwa rodzaje obrzezy:

- obrzeze niskie - On,

- obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych
obrzeza dzieli

sie na:
- gatunek 1-G1,

- gatunek 2 - G2.
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Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x
75 cm

gat. 1: obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 .

2.13.2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.13.2.5. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Wymiary obrzezy stosowanych:

I=75i100, h= 30, b=8, r=3

2.13.2.6. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w mm Gatunek 1 dla wymiarul=+8,bih=%3
2.13.2.7. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byc¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz
uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé wartosci Wklestosé
lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w do 2 mm Szczerby i uszkodzenia ograniczajgce
powierzchnie gérne (Scieralne) Niedopuszczalne

Szczerby i uszkodzenia ograniczajgce powierzchnie gérne ($cieralne) krawedzi i narozy
ograniczajgcych pozostate

powierzchnie: liczba, max 2 dtugo$é, mm, max 20 gtebokos¢, mm, max 6
2.13.2.8. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkdéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé
z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5
cm, szerokos$é 5 cm, dtugo$é minimum 5 cm wieksza niz szeroko$é obrzeza.

2.13.2.9. Beton i jego skiadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-B-06250 , klasy B 25 i B 30.
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2.13.2.10. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 , a piasek -
wymaganiom PNB- 11113 . Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w , Krawezniki betonowe” .

2.13.3. Sprzet

2.13.3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne” .

2.13.3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
2.13.4. Transport

2.13.4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogdélne”
2.13.4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

2.13.5. Wykonanie robét

2.13.5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogdélne” .
2.13.5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 .

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukgji szalunku.

2.13.5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa)
ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe)
wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

2.13.5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscig gdrnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana
piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie
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powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscié¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musza
by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

2.13.6. Kontrola jakosci robét

2.13.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Wymagania ogdélne”
2.13.6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢
na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na
powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi dopuszczalnych
wad i uszkodzen podanymi wczesniej. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac
za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami

PN-B-10021 Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z
doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie
przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1
mm. Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw

2.13.6.2. Badania w czasie robot

W czasie robét nalezy sprawdzac wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru
lub piasku,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

- niwelety gdrnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosié¢ £1 cm na kazde
100 m dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac

catkowite wypetnienie badanej



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
,Przebudowa boiska sportowego i biezni przy ul. Sciegiennego 11 w Kamiennej
GOrze wraz z zagospodarowaniem terenu”

spoiny na petng gtebokos¢.

2.13.7. Obmiar robot

2.13.7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robot podano w ,Wymagania ogdlne” .

2.13.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
2.13.8. Odbidr robét

2.13.8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogdine” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

2.13.8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

2.13.9. Podstawa ptatnosci

2.13.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,\WWymagania ogélne” .
2.13.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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2.13.10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

2.14 Ciagi pieszo jezdne i piesze
2.1.1. Wstep

2.14.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zadaniem pn. ,,Przebudowa boiska sportowego i biezni przy ul. Sciegiennego 11
w Kamiennej Gorze wraz z zagospodarowaniem terenu”.

2.14.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem robét opisanych w PFU.

2.14.1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.

2.14.1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potfgczonych ze
sobg trwale w fazie produkgji.
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Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normamiiz

definicjami i z definicjami podanymi w ,Wymagania ogdlne”.
2.14.1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymagania ogdlne”
2.14.2. Materiaty

2.14.2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
,Wymagania ogélne”.

2.14.2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wkles$niecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci £ 80 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowa o grubosci 80 mm.
Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:
- na dtugosci + 3 mm,

- na szerokosci + 3 mm,

- na grubos$ci 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone

w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartos¢

1 Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28
dniach, MPa, co najmniej
a) $rednia z szesciu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50

2 Nasigkliwos$¢ wodg wg PN-B-06250,
%, nie wiecej niz

3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50
cyklach zamrazania, wg PN-B-

06250:

kniecia brobki
a) pekniecia probki Brak

b) strata masy, %, nie wiecej niz

c) obnizenie wytrzymatosci na

L . , . |20
Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci

probek nie zamrazanych, %, nie wiecej
niz

4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg 4
PN-B-04111, mm, nie wiecej niz

2.14.2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
Cement

Do produkgcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701
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Kruszywo do betonu

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250
Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikdw,
zgodnie z recepty laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wieksza
wytrzymatosé, mniejszg nasigkliwosc i wieksza

odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnic
kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

2.14.3. Sprzet

2.14.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne”.
2.14.3.2. Sprzet do wykonania drogi i chodnika z kostki brukowej betonowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg
duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia
uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zageszczenia nawierzchni
stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

2.14.4. Transport

2.14.4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogdlne” .
2.14.4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg
na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez
przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

2.14.5. Wykonanie robét
2.14.5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ,Wymagania ogélne” .
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2.14.5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97
wedtug normalnej metody Proctora. Konstrukcja nosna podbudowy drogi i chodnikéw
powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem wykonawczym.

2.14.5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 . Grubos¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

2.14.5.4. Uktadanie ciggéw z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnosc ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczeéniej ustalonego w dokumentacji projektowej. Kostke uktada sie na
podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od
2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonej drogi lub chodnika z kostek brukowych, stosuje sie
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

2.14.5.5. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowic¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35,

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego,
mozna wykonywaé bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym
korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-
wodnych, moze stanowié:
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- grunt ulepszony pospétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712.
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnosc¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowe] i zaakceptowanego
przez Inzyniera. Kostke ukfada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a nastepnie zamies$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

2.14.5.6. Utozenie Kraweznika
Wykonanie koryta pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego
koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowac szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu.
Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany
warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy
czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows.

Ustawienie kraweznikow betonowych
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Swiatto (odlegto$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaler powinno wynosic¢
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjgtkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” scieku) moze
by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawienie kraweznikow na tawie betonowe;j

Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnic¢
zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2.
Zalewanie spoin kraweznikow zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do
kraweznikdw ustawionych na tawie betonowej. Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawg
nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewad
co 50 m bitumiczng masg zalewowag nad szczeling dylatacyjng fawy.

2.14.5.7 Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z ptyt
chodnikowych powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe stanowi kruszywo famane, stabilizowane mechanicznie.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

2.14.5.8 Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych mozna stosowa¢ krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacjg
projektowgq lub zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.

2.14.6. Kontrola jakosci robét

2.14.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ,Wymagania ogdlne” .
2.14.6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczng.
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2.14.6.3. Badania w czasie robot

Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podfoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

gtebokosci koryta:

o szeroko$cido3 m:+1 cm,

o szerokosci powyzej 3 m: +2 cm,
- szerokosci koryta: £ 5 cm.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows .

Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektows :

- pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest
zachowany.
2.14.6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rdwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150 do
300 m2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej
niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ + 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50
m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

2.14.7. Obmiar robot

2.14.7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogdlne” .
2.14.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowe] kostki
betonowe;j.

2.14.8. Odbioér robot
Ogélne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogdlne” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowga jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

2.14.9. Podstawa ptatnosci

2.14.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,\WWymagania ogélne” .

2.14.9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odsgczajgcej,

- wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

2.14.10. Przepisy zwigzane

2.14.10.1. Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty
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PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

2.15 Roboty betonowe i zelbetowe
2.15.1. Wstep

2.15.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych zadaniem pn. ,,Przebudowa boiska sportowego i biezni przy ul. Sciegiennego 11 w
Kamiennej Gérze wraz z zagospodarowaniem terenu”.

2.15.1.2 Zakres stosowania

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem robét opisanych w PFU.

2.15.1.3.Zakres robot objetych WWiORB

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonania betonu konstrukcyjnego jako fundamentéw trybun, elementéw wyposazenia
sportowego, stupkéw ogrodzeniowych oraz taw oporowych obrzezy i kraweznikow:

- wykonaniem mieszanki betonowej

- uktadaniem mieszanki betonowej w szalunku z utozonym zbrojeniem wg dokumentacji
projektowej

- pielegnacjg betonu
- betonowanie fundamentow
2.15.1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne oraz podanymi ponizej:

Beton zwykty - Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Klasa betonu - Symbol literowo-liczbowy (np. B15) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé gwarantowang Rb G.

Mieszanka betonowa - Mieszanina wszystkich sktadnikéow przed zwigzaniem betonu.
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Nasigkliwos¢ betonu - Stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtongc beton do jego masy w
stanie suchym.

Partia betonu - llos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym

— nie dtuzszym niz 1 miesigc — z takich samych sktadnikéw, w ten sam
sposob i w tych samych warunkach.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na sciskanie — Rb G - Wytrzymatosé zapewniona z 95%
prawdopodobieristwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek szesciennych o boku
150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.

Zaczyn cementowy - Mieszanina wody i cementu.
2.15.1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

2.15.2. Materiaty

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich
norm polskich. Do wykonania betonu konstrukcyjnego trybun oraz schodéw terenowych
nalezy zastosowac beton wodoszczelny B-35 V6.

2.15.2.1 Sktadniki mieszanki betonowej.

Cement — wymagania i badania

a) Rodzaj i marka cementu

Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-B-30000

- marki ,,35” — do betonu klasy B10, B15, B 20

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu Wg ustalert normy PN-B-30000

c) Swiadectwo jakosci cementu Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé
Swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

d) Badania podstawowych parametrow cementu Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi
by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-B-
06712. Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono
inaczej, zaleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu. W przypadku
betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca sie stosowanie
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kruszywa o marce nie nizszej niz 20. Zalecane faczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do
betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej 2mm), podano w zatgczniku 1 do normy PN-
B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego
zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o
boku oczka kwadratowego 31,5 mm. W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego
ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezagcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

- ksztattu ziarn wg PN-78/B-06714/16

- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykazg niezgodnos¢ cech danego kruszywa z
wymaganiami wg PN-86/B- 06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). W celu
umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci frakcji 0 — 2 mm.

Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do
betonu przewiduje sie czerpac¢ z wodociggdw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

Beton

Na budowie nalezy stosowaé beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytwadrni
betonu. Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania normy PN-88/B-06250.

Skiad mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymad
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan i préb mieszanek



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
,Przebudowa boiska sportowego i biezni przy ul. Sciegiennego 11 w Kamiennej
GOrze wraz z zagospodarowaniem terenu”

powinny zostaé¢ przestane Inspektorowi. Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po
zatwierdzeniu jej przez Inspektora. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z norma
PN-88/B-06250.

Folia izolacyjna

Folia izolacyjna powinna posiadac¢ atest do stosowania w budownictwie (grubo$¢ i rodzaj folii
okreslony w dokumentacji projektowej).

2.15.3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Dozatory muszg miec¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw
powinno odbywaé sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania betoniarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowac
pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

2.15.4. Transport

2.15.4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Srodki do transportu betonu:

- mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami)

- ilos¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewnié¢ wymagang szybkos$é
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 min. — przy temperaturze + 150C

- 70 min. — przy temperaturze + 250C

- 30 min. — przy temperaturze + 300C.

2.15.5. Wykonanie robét

2.15.5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

2.15.5.2.Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié stan podtfoza. Podfoze winno by¢
réwne, czyste i odwodnione.
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2.15.5.3.Betonowanie

2.15.5.4.Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o
konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek.

- Beton powinien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggty z
zachowaniem kontroli grubosci oraz wg rzednych okreslonych na
rysunkach.

- Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:

PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251.

2.15.5.5.Pobranie prébek i badanie

- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wtasne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz
gromadzenie, przechowywanie i

okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

- Badania powinny obejmowaé:

- badanie skfadnikdw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie klasy betonu

Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.
2.15.5.6. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

2.15.6. Kontrola jakosci robét
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora.
2.15.6.1.Kontroli podlega:

- przygotowanie podtoza
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- grubo$¢ uktadanej warstwy

- rzedne powierzchni betonu

- wyglad zewnetrzny

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni podtoza
2.15.6.2.Tolerancja wymiaréow

Uwagi ogdlne

Wymiary zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowad jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt
nie przewiduje inacze;j.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia.
Odchylenia ptaszczyzny poziomej od poziomu

- na catg ptaszczyzne - 10 mm Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu
tatg o dtugosci 2,0m.

- w dowolnym kierunku - 5 mm
2.15.7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 betonu.

llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

2.15.8. Odbior robot
2.15.8.1.Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

2.15.8.2.0dbidér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z
projektem i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robét.

Zakres robot
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Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

2.15.9. Podstawa ptatnosci

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zapewnienie i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- przygotowanie i utozenie mieszanki betonowej,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

2.15.6.10. Przepisy zwigzane

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.
PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych.
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;j.
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na
beton.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady Warszawa
1989 .
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2.16 Nawierzchnie sportowe

2.16.1. Wstep
2.16.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zadaniem pn. ,,Przebudowa boiska sportowego i biezni przy ul. Sciegiennego 11
w Kamiennej Gorze wraz z zagospodarowaniem terenu”.

2.16.1.2 Zakres stosowania

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem robét opisanych w PFU.

2.16.1.3. Zakres robo6t objetych WWiORB

Zakres, ktérego dotycza niniejsze WWIiORB, obejmuje roboty i czynnos$ci umozliwiajace i
majgce na celu realizacje wszelkich robét objetych Dokumentacjg Projektowa dla przedmiotu,
tj.:

- wykonanie nowej nawierzchni boiska i biezni lekkoatletycznej,
- dostawa i montaz sprzetu.

2.16.1.4. Nazwy i kody

45212221-1, 45236100-1 - podbudowy,

45212221-1 - budowa nowej nawierzchni boiska,

45235310-9 - nawierzchnia drogi, placéw i chodnikéw
45342000-6 - ogrodzenie,

2.16.1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej STS sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogdlng ST.

2.16.1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej ST. Niniejsza
specyfika obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej oraz z
trawy syntetycznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora
nadzoru.

2.16.2. Materiaty

2.16.2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
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Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej ST.
2.16.2.2. Kruszywa

Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej oraz normie PN-B-11112.21

Przewiduje sie zastosowanie podbudowy z:

- piasku

- kruszywa tamanego, nie sortowanego 0-63 mm

- kruszywa tamanego 0 - 5 mm (miatu kamiennego)

Kruszywa stuzgce do wykonania poszczegdlnych warstw podbudowy muszg posiadac
doktadnie takie same parametry jak zalecane w projekcie wykonawczym. Kruszywa
przeznaczone do wbudowania nalezy sktadowaé na przygotowanym wczesniej utwardzonym
terenie, w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i wzajemnym wymieszaniem.
Do wykonania nawierzchni uzy¢ kruszyw naturalnych.

2.16.3 Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa — ptyta boiska wielofunkcyjnego i biezni

Projektowana jest nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa dwuwarstwowa o wysokosci
catkowitej min. 49 mm (nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa wodoprzepuszczalna gr.
ok. 14 mm (warstwa dolna ok. 12 mm z granulatu SBR, warstwa goérna natryskowa ok. 2-3 mm
z granulatu EPDM), elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa gr. 35 mm
i wtasciwosciach, wedtug aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02, jak w ponizszej tabeli:

: : WARTOSC ZGODNA Z
WLASCIWOSCI Temp. Testu (C) NORMA PN-EN
14877:2014
Wytrzymatos¢ na rozcigganie, Mpa 23 + 2 ( bez postarzenia)
23 + 2 ( po postarzeniu) 20,4
bez postarzenia
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % po postarzeniu > 40
Grubos$¢ bezwzgledna, mm 23+2 >10
1012
232
40+ 2
Amortyzacja wstrzasow, % PO przyspieszonym starzeniu TYP SA 35-50
10+2
Odksztatcenie pionowe, mm 23+2
40+ 2 <3
Odpornos¢ na Scieranie w aparacie 23+ 2 (bez postarzania)
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Tabera, g
23 £ 2 (po postarzeniu) <4
Odpornos¢ na sztuczne starzenie
oceniona zmiang barwy (stopien w skali
szarej); (metodabadan PN-EN 20105-
A02:1996) 23
Opor poslizgu, préba wahadta, Slizgacz
CEN,
skala C, jednostki PTV
- nawierzchnia sucha 2312 80-110
- nawierzchnia mokra 23+2 55-110
Predkosc¢ przesigkania wodg mm/h 23+2 =150
Wytrzymatos¢ na rozcigganie po uzyciu
kolcéw, Mpa 23+2 20,4
- spadek wytrzymatosci po dziataniu <20
kolcéw, % 23+2 -
Wydtuzenie wzgledne przy Fmax po
dziataniukolcéw, % > 40
- spadek wydtuzenia wzglednego przy
Fmax po dziataniu kolcéw, % <20
Odbicie pitki do koszykéwki na sucho, % 232 290
Odbicie pitki do tenisa na sucho, % 23+2 >80

Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego:

- kosze zewnetrzne do koszykdéwki wraz z tablicg i obreczg — szt. 2
- stupki do siatkdwki montowane w tulejach —szt. 4

- siatka do siatkowki — szt. 2

- bramki do pitki recznej — szt. 2.

2.16.4. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogdlnej ST. Rodzaje sprzetu uzywanego do
wykonania poszczegdlnych robdt pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zamawiajacym. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez zamawiajacego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

2.16.5. Transport

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosci przewozonych materiatow.

2.16.6. Wykonanie robét
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Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci moga by¢ wykonywane tylko przez
autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajacego swoje
kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca
powinien dofgczyé stosowny dokument dotyczgcy przedmiotowego zadania). Doswiadczenie
w wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzi¢ min. piecioma
referencjami poswiadczajagcymi wykonanie obiektdw o powierzchniach nie mniejszych niz
projektowane. Wykonawca powinien zatgczy¢ karte techniczng oferowanej nawierzchni
(potwierdzong przez producenta nawierzchni) lub inne dokumenty okreslajgce jednoznacznie
jej parametry techniczne (Aprobata lub Rekomendacja ITB) oraz dokumenty zaswiadczajgce
mozliwos$¢ ich wykorzystania (Atest PZH). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
robdt zgodnie z umowg oraz za jako$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za
ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, harmonogramem robdt oraz poleceniami
przedstawiciela zamawiajacego. Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiatéw i
elementéw robdét muszg byé oparte na wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

2.16.6.1. Podbudowy i podsypki z materiatow sypkich
Podbudowa pod nawierzchnie

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwami o jednakowej grubosci w sposéb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu
osiggnieto grubos¢ projektowang. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczane
przejsciami walca statycznego gtadkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m.
Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczgé sie od krawedzi i
stopniowo przesuwac pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie mozna zakonczyé, gdy przed kotami walca przestajg sie tworzy¢ fale. Po
zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowad jg poprzez stopniowe rozsypywanie
klinca i mieszanki drobnej granulowanej od 0 do 4 mm przy cigglym zageszczaniu walcem
statycznym gtadkim. Pod ptyte boiska wykonaé warstwe gdérng zgodnie z przygotowang
dokumentacjg projektowa. Warstwy dolnej (o ile uktada sie na niej od razu warstwe gorng) nie
klinuje sie. Natomiast gérng warstwe nalezy klinowac tak dtugo ,dopdki wszystkie przestrzenie
nie zostang wypetnione klincem. W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapla¢
kruszywo woda tak czesto, aby byto stale wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy,
mniej wyokragla i fatwiej uktada szczelnie pod walcem. Zageszczenie mozna uwazac za
zakonczone, jesli nie pojawig sie Slady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed
walcami. Jesli nie wykonuje sie zamulania nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego
nalezy dodawaé rédwniez miat. W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym
(walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowy walca wibrujgcego co najmniej 18 kN/m2 lub
ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,
zageszczenia nalezy przeprowadzaé¢ wedtug zasad podanych dla walcow gtadkich, lecz bez
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skrapiania kruszywa woda. Liczbe przejsé¢ sprzetu wibracyjnego zaleca sie ustali¢ na odcinku
prébnym. Stopien zageszczenia (Is) podtoza powinien by¢ réwny lub wiekszy od 0,97.

Obramowania

Obramowanie boisk wykona¢ z obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowe i tawie betonowej. Wypetnienie spoin zaprawg cementowa.

2.16.7. Nawierzchnia poliuretanowa

Poliuretanowa nawierzchnia przepuszczalna dla wody dwuwarstwowa nawierzchnia dla
boiska wielofunkcyjnego oraz biezni o grubosci catkowitej min. 49 mm.

Dolna warstwa w postaci mieszaniny granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego,
bezspoinowa, nieprefabrykowana, uktadana maszynowo gr. min. 35 mm, gérna warstwa o gr.
2 mm, to natrysk strukturalny mieszaniny barwnego granulatu EPDM i barwnego poliuretanu.

2.16.8. Transport materiatéw do nawierzchni poliuretanowej
Wyroby wschodzgce w sktad zestawu do wykonania nawierzchni sportowych powinny byé

dostarczane w oryginalnych opakowaniach posiadajgcych informacje na temat nazwy wyrobu
i jego przeznaczenia, nazwe producenta i termin przydatnosci a takze objetos¢ lub mase.

Opakowanie powinno posiadac oznakowanie przewidziane dla preparatéw i substancji
niebezpiecznych oraz informacje o podstawowych zasadach i warunkach stosowania.
Opakowania nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej, zabezpieczone przed przesuwaniem sie.
2.16.9. Wykonanie nawierzchni sportowej dla boiska wielofunkcyjnego, biezni.
Nawierzchnie sportowa z poliuretanu sktada sie z dwéch warstw — spodniej (nosnej) -

elastycznej i warstwy wierzchniej — uzytkowej. Warstwa nosna to mieszanina granulatu
gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadacd jg nalezy na doktadnie oczyszczone podtoze
nosne ttuczniowe mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy rozktadarki mas

poliuretanowych np. ,Planomatic”. Na warstwe nosng nalezy utozyé warstwe uzytkowa, ktorg
stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos¢ tg nalezy wykonaé
ploprzez natrysk mechaniczny przy pomocy specjalnej natrysk arki np. firmy SMG. Grubos¢
warstwy uzytkowej winna wynosi¢ 2-3 mm Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny (po okoto 24
godzin) nalezy przystgpi¢ do malowania linii konturowych boisk farbami poliuretanowymi
metodg natrysku.

Dostawa i montaz urzadzen

Boisko wyposazy¢ w bramki do pitki recznej, stojaki do koszykdwki oraz stupki do siatkowki
montowane w tulejach. Wszystkie urzadzenia muszg mie¢ stosowne certyfikaty, dopuszczajgce
je do stosowania.
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Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

2.16.10. Kontrola jakosci robét

2.16.10.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w warunkach ogdlnych.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
roboét rozbiérkowych z projektem i przepisami BIOZ.

2.16.10.2. Kontrola podbudowy

Odchytki wymiarowe nasypdw powinny sie zawiera¢ w granicach:
1 2-5 cm - dla rzednych korony,

+ 5 cm - dla szerokosci korony,

+ 15 cm - dla szerokosci podstawy.

Sprawdzenie wykonania wykopdéw i zasypu wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. Rdwnos¢é podtoza pod
ptyte boiska mierzona na dtugosci 3 m powinna wynosi¢ £ 5 mm, a spadki powinny zawiera¢
sie w przedziale 0,7-1,0 %. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy najwyzszym i najnizszym punktem
nie moze przekraczac¢ 35 m.

2.16.10.3. Kontrola wykonania nawierzchni

Nierownosci podtuzne nawierzchni drogi i placdw mierzone tatg lub planografem zgodnie z
norma BN - 68/8931 - 04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni
powinny by¢ zgodne z DP z tolerancja * 0,5 %. ROznice pomiedzy rzednymi wykonanej
nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1,0 cm.
Czestotliwosé pomiardéw dla cech geometrycznych nawierzchni powinna by¢ dostosowana do
powierzchni wykonanych robét. Spadki nawierzchni boiska zostajg wytworzone przez
uksztattowanie podtoza. Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byty przeprowadzone
nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety
lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor. Odbiorowi roboét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy
- wykonanie podsypki,
- ewentualne wykonanie fawy po krawezniki.

- Montaz tulei do mocowania bramek
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2.16.11. Obmiar robot

2.16.11.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w warunkach ogélnych.
2.16.11.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegdlnych robét w przedmiarze jest
1 m2.

2.16.12. Odbiory robét

Ogélne zasady odbiorow robdt. Odbiér robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji,
opisanych w niniejszej WWIORB tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikéw badan
laboratoryjnych.

2.16.13 Dokumenty zwigzane

Zwigzane normatywy

WTWIiO robdt budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne.
Normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
PN- 84/s-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 14877:2014-02 Aktualna norma dotyczgca wymaganych parametréw nawierzchni
poliuretanowe;j.



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
,Przebudowa boiska sportowego i biezni przy ul. Sciegiennego 11 w Kamiennej
GOrze wraz z zagospodarowaniem terenu”

2.17 Konstrukcje stalowe
2.17.1. Wstep

2.17.1.1. Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zadaniem pn. ,,Przebudowa boiska sportowego i biezni przy ul. Sciegiennego 11
w Kamiennej Gérze wraz z zagospodarowaniem terenu”.

2.17.1.2 Zakres stosowania

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem robét opisanych w PFU.

2.17.1.3 Zakres robé6t objetych WWIORB

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robdt w zakresie:

- konstrukcji stalowych trybun sportowych
2.17.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
okresleniami podanymi w rozdziale.

2.17.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

2.17.2. Materiaty

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, powierzchnie spawane
oszlifowane i wyrdwnane przed malowaniem. Wiercenie przed malowaniem. Tolerancja
wymiaréw dokfadna. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; wg PN-EN
10025:2002

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg odpowiadaé wymaganiom
niniejszego opracowania, polskich norm, atestom higienicznym dopuszczajgcych materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie

Niezaleznie od powyzszych wymagan urzadzenia sportowe wyposazenia boisk muszg posiadaé
odpowiednie Swiadectwa dopuszczajgce je do uzytkowania, certyfikaty bezpieczenstwa ,B" ,
atesty: trudnopalnosci, toksycznosci i wytrzymatosciowe.

Trybuny muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez rozporzgdzenie MSWiA z dnia 3
listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.

2.17.2.1. Trybuny
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Cztery 3-rzedowe, prefabrykowane trybuny zewnetrzne, ze stali ocynkowanej ogniowo o
wymiarach dostosowanych do wymagan okreslonych w PFU dla 208 miejsc siedzgcych.

Fundamenty poszczegélnych trybun odsuniete od siebie o min.10cm
Konstrukcja trybuny - przyktadowa:

Rama nosna z ksztattownikdéw kwadratowych 40x40mm, sprzezona ze sobg poprzeczkami z
ksztattownika prostokatnego 60x40mm. Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych
elementow konstrukcyjnych dostosowanych do projektowanej nosnosci trybuny.

Siedziska mocowane do ceownikdédw 40x20mm przyspwananych do belki siedzisk wykonanej z
ksztattownika prostokatnego 60x40mm. Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych
elementdéw konstrukcyjnych dostosowanych do projektowanej nosnosci trybuny.

Wszystkie ksztattowniki walcowane na gorgco.
Podest:

Kraty wema zgrzewane z ptaskownikéw nosnych o grubosci od 2 mm do 5 mm i specjalnie
przygotowanych pretdw taczacych (poprzecznych) o srednicy

6 mm.

Zasady konstrukgcji krat pomostowych sg zgodne z normg DIN 24537.
Barierki:

Barierki wykonane z rur o srednicy @ 35mm.

Siedzenia:

Materiat: plastik (np. Polamid) dopuszczony do tego typu rozwigzan. W kolorze. Wysokos$é
oparcia 21cm.

Witasciwosci materiatu:

- niepalny lub trudno zapalny,

- nie moze wydziela¢ substancji szkodliwych dla zdrowia,

- powinien nadawac sie do utylizacji,

- odporny na udary i uderzenia,

- odporny na pekanie,

- odporny na temperatury w zakresie od ok. —302C do +802C,
- odporny na warunki atmosferyczne,

- zabarwiony w catej masie.

Siedziska powinny mie¢ nastepujgce atesty, certyfikaty, badania i opinie:
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1 Certyfikat w zakresie palnosci potwierdzajgcy trudnozapalno$é siedzisk,

2 Certyfikat w zakresie toksycznosci gazédw wydzielajgcych sie podczas spalania,
potwierdzajgcy zgodnosc¢ z polskg norma,

3 Certyfikat w zakresie ergonomii potwierdzajgcy prawidtowe parametry ergonomiczne,

4 Certyfikat Wydziatu Bezpieczeistwa na Stadionach Polskiego Zwigzku Pitki Noznej
potwierdzajgcy zgodnos¢ z wymogami PZPN, UEFA i FIFA,

5 Dodatkowe opinie ITB i PZH w sprawie certyfikacji,

6 Wyniki badan i testéw mechaniczno-wytrzymatosciowych na:
- site zerwania siedziska z podstawy,

- odpornos¢ siedziska na uderzenie,

- odpornos¢ siedziska na uderzenia wielokrotne,

- prébe przebijania siedziska przebijakiem kulistym,

- probe przebijania siedziska przebijakiem punktowym,
- proba przyspieszonego starzenia sie siedziska.
taczniki:

Konstrukcja skrecana srubami M8 i M10

2.17.2.2 Spawy

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy: PN-
EN 759:2000, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 120070:2002,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-
69355 oraz PN-67/M-69356.

2.17.3. Sprzet

Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy
ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnic¢ dla zabezpieczenia
przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania.

2.17.4. Transport

Ksztattowniki mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu wg. zalecen producenta
trybun. W przypadku tadowania na $rodek transportu wiecej niz jednej partii wyrobdow nalezy
je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotdw ocynkowanych zalecana



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
,Przebudowa boiska sportowego i biezni przy ul. Sciegiennego 11 w Kamiennej
GOrze wraz z zagospodarowaniem terenu”

jest ostroznos¢ ze wzgledu na podatno$é powtok na uszkodzenia mechaniczne, wystepujgce
przy uderzeniach.

Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowacd i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawiaé powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukgji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé¢ w tym samym
potozeniu.

taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach
2.17.5. Wykonanie robét:

Elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie po zespawaniu i wywierceniu otwordéw.
2.17.5.1. Trybuny

Montaz trybuny oraz siedzisk wg. instrukcji producenta

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw, spoin, otwordw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennikabudowy.

Trybuny bedg wykonywane w 2 etapach wg. dokumentacji projektowej.
2.17.6. Kontrola jakosci robét

Kontrola potaczen

Kontrola potgczen odbywa sie w nastepujgcych etapach:

- kontrola wstepna,

- kontrola wykonanych potaczen.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
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Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie czestosScig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru,

Kontroli podlega petny zakres robét, oraz asortyment stosowanych materiatow.
Kontrola obejmuje:
- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowsa,

- sprawdzenie materiatéw i porédwnanie ich cech na zgodnos$¢ z dokumentami dostarczonymi
przez wytworce (certyfikaty lub deklaracje zgodnosci) oraz

przez ogledziny zewnetrzne na budowie.

- roboty montazowe

- kontrola zachowania warunkéw bhp.

2.17.7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest element dostarczonych kompletnych trybun.
2.17.8. Odbior robét

Sprawdzeniu podlegaja:

- jakos¢ dostarczonej konstrukcji

-ciggtos¢ powtoki cynkowe;j

- poprawnos¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzié czesciowy protokdt odbioru robot
- dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznad za zgodne z wymaganiami SST i PB.

2.17.9. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Czes¢ | Roboty
ogolnobudowlane ITB wydanie lll, rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6.02.2003. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy w czasie wykonywania robdt rozbiérkowych.

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbidrkowych — Rozp. Min. Bud.
i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r. Dz. U. NR.

13, poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.
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71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczn

2.18 Ogrodzenie

2.18.1 Wstep

2.18.1.1. Przedmiot WWIiORB

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zadaniem pn. ,Przebudowa boiska sportowego i biezni przy ul. Sciegiennego 11
w Kamiennej Gérze wraz z zagospodarowaniem terenu”.

2.18.1.2 Zakres stosowania

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem robét opisanych w PFU.

2.18.1.3. Zakres robot objetych WWiORB
Roboty, ktorych dotyczy opis obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie remontu ogrodzenia wraz z montazem pitkochytow.

2.18.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

2.18.1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w warunkach ogélnych.

2.18.2. Materiat

2.18.2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
warunkach ogdlnych.

2.18.2.2. Stosowane materiaty
Dodatkowe elementy ogrodzenia wykonane ze stali zgodnie z wymaganiami norm i
przepisdw okreslonych w warunkach ogélnych.

2.18.2.3. Wymagania dla materiatow

Pitkochwyty o wys. 6,00 m z siatki polipropylenowej bezweztowej PP odpornej na warunki
atmosferyczne o krawedzi oczka 100 mm, $rednica sznurka 4 mm kolor zielony obszyta
tasmga, mocowanie siatki za pomoca linki stalowej z drutu ocynkowanego Fi 4 mm
powlekanego poliestrem naciggowa, karabinczyki - tgczenie co 30 cm na lince, sruby
rzymskie na stupkach ogrodzenia o rozstawie istniejgcych stupkéw tj. ok. 5,0 m, ktére nalezy
wypoziomowac i wyposazy¢ w niezbedne elementy dodatkowe wraz z podwyzszeniem
stupkdw istniejgcego ogrodzenia do wysokosci 6 m.

2.18.2.4. Stupki i elementy metalowe

Wymagania dla profili stalowych
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Powierzchnia zewnetrzna nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek, peknie¢, zawalcowan
i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy wynikajgce z procesu
wytwarzania, mieszczace sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Korice powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi stupa bez ostrych zakonczen.

Pozadane jest, aby rury, profile byty dostarczane o rozmiarach zblizonych do istniejgcych
stupkdéw ogrodzenia:

- dtugosciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytkg + 10 mm,
Profile powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny
przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci.

Profile powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65,
18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy.

Do ocynkowania stosuje sie gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

W przypadku odciecia istniejgcych stupéw od wysokosci 2,25 m (ponad ogrodzeniem z
katownikéw stalowych) dopuszcza sie zastosowanie systemowych stupkéw ogrodzeniowych o
przekroju prostokatnym lub rur o zmniejszonej $rednicy niz istniejgce stupki pionowe. W takiej
sytuacji nalezy zaslepi¢ otwarte przekroje stupdw oraz odpowiednio zamocowa¢ nowe
elementy nowych stupkdéw poprzez spawanie.

Wymagania dla tacznikbw metalowych do mocowania elementow ogrodzenia i
pitkochwytow

Wszystkie drobne ocynkowane tgczniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy sobg
elementdw ogrodzenia jak Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny byé czyste, gtadkie, bez
peknie¢ naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbéw. Wtasnosci mechaniczne facznikéw
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-82054, PN-M-8205403.

Wymagania dla powtok metalizacyjnych cynkowych

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych,
powinna ona by¢ z cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,5% i odpowiada¢ wymaganiom BN-
89/1076-02.

Powierzchnia powtoki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona
wykazywac widocznych wad, jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od podtoza.

Malowanie

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane.

Elementy metalowe przeznaczone do remontu nalezy oczysci¢ i pomalowaé warstwami
malarskimi zgodnie z zatozeniami PFU.

Materiaty do wykonania remontu cokotu
Materiaty muszg by¢ dobrane w technologii naprawczej betonu zaprawami PCC. Wszystkie
materiaty i warstwy wynikajgce z zatozen PFU zgodne z dobranym systemem wykonania robét.

2.18.3. SPRZET
2.18.3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w warunkach ogdlnych.
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2.18.3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciagarki do napinania linek i siatki
itp. oraz rusztowania lub podnosnika koszowego.

2.18.4. TRANSPORT

2.18.4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w warunkach ogélnych.

2.18.4.2. Transport materiatow

Liny stalowe o masie do 400 kg moga by¢ dostarczane na bebnach drewnianych, metalowych
lub w kregach. Liny nalezy przewozi¢ w warunkach nie wptywajgcych na zmiane wtasnosci lin.
Profile stalowe na stupki przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu. W przypadku
zatadowania na srodek transportu wiecej niz jednej partii rur nalezy je zabezpieczy¢ przed
pomieszaniem.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby
przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet,
opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, np. za pomocg tasmy
stalowej lub folii termokurczliwej.

2.18.5. Wykonanie robét
2.18.5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w warunkach ogdlnych.

2.18.5.2. Zasady wykonania ogrodzen

Modernizacji ogrodzen nalezy wykona¢ na placu budowy poprzez dospawanie dodatkowych
elementédw ogrodzenia w celu zapewnienia stabilnego zamocowania dla projektowanych
pitkochwytow.

Ogrodzenie przeznaczone do remontu nalezy oczyscié¢ i pomalowac farbami ftalowo —olejnymi
zgodnie z zaleceniami producentdéw i wytycznymi inspektora nadzoru.

2.18.5.3. Remont fundamentéw betonowych pod stupki i cokét

Remont cokotu fundamentu ogrodzenia nalezy wykonac zgodnie z instrukcjami technicznymi
dobranego i zaakcentowanego przez inspektora nadzoru sytemu zapraw naprawczych do
betonu.

2.18.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
2.18.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w warunkach ogélnych.

2.18.6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenie
o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawic ich wyniki w celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
warunkach opracowania.
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Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

- pitkochyty,

- liny stalowe,

- rury i ksztattowniki na stupki,

- drut spawalniczy.

2.18.6.3. Badania w czasie wykonywania robot

W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
wiasciwosci dostarczonych wyrobéw i materiatdw w zakresie wymagan podanych w
opracowaniu.

2.18.6.4. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

d) poprawnos¢ wykonania remontu fundamentéw ogrodzenia,

e) poprawnos¢ przedtuzenia stupkow,

f) prawidtowos¢ wykonania pitkochytow

2.18.7. Obmiar robot
2.18.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w warunkach ogdlnych.

2.18.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa pitkochytow jest m2.
Jednostkg obmiarowg wykonania remontu cokotu, fundamentu jest 1 m2.

2.18.8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w warunkach ogdlnych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug ww. pkt
daty wyniki pozytywne.

2.18.9. Podstawa ptatnosci
2.18.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w warunkach ogélnych.

2.18.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatéw
pomocniczych,

- ustawienie ogrodzenia w sposdb zapewniajgcy stabilnos¢,

- remont fundamentu, cokotu,

- remont istniejgcego ogrodzenia,
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- montaz kompletnych pitkochytow,
- uporzgdkowanie terenu,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

2.18.10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego Uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczacymi.

PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.
PN-H-82200 Cynk.

PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki.

PN-H-84023-07 Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rGwnoramienne.

PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary.

PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco.

PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.
PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania.

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrggtego. Wymagania i badania.

PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7.

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i
badania.

PN-1SO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po

catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary.

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe

i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i Zeliwnych.

Wymagania i badania.
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BN-69/5018-01 Drut kolczasty.

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, CBPBDiM ,Transprojekt” Warszawa 1979-
1982

Wytyczne stosowania ogrodzen drogowych (projekt). CBPBDIM ,Transprojekt” Warszawa
1990.
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I1. CZESC INFORMACYJNA

3.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséow

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na obszarze objetym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego ustanowionym na podstawie uchwaty nr
LII/347/18 z dnia 14.14.2018 r. Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego z 26 listopad 2018 r. poz. 5896 w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic F.
Chopina i M. Drzymaty w Kamiennej Gérze.

3.2 Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane bedace w jego wtadania tj. dla dziatki 020701_1, Obreb: 0003 Kamienna Géra, dz.
ew. nr 183/3. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane zostanie wydane wykonawcy po podpisaniu umowy.

3.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty bedg zaprojektowane i wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle i w zgodzie z
Polskimi Normami, specyfikacjami technicznymi, dokumentacjg projektowg, poleceniami
Inspektora Nadzoru, wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez
producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzgdzen i prawem
obowigzujgcym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Gdziekolwiek nastepujg odwotania do
polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Ponizej zestawiono podstawowe
dokumenty oraz normy zwigzane z zakresem przeprowadzonego zamierzenia budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Dyrektywy Unii Europejskiej

— Dyrektywa Rady 76/464EWG z dnia 4 maja 1976 w sprawie zanieczyszczenia
spowodowanego przez niektore substancje niebezpieczne odprowadzane do
sSrodowiska wodnego Wspadlnoty;

— Dyrektywa Rady 91/271/ EWG w sprawie oczyszczania sciekdw komunalnych;
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— Dyrektywa Rady 75/44/EWG z dnia 16 czerwca 1975 w sprawie wymagan jakosci wod
powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitne;.

— Ustawy i Rozporzadzenia

— Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 04., nr 92, poz. 880.
Z pdin. zm.);

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 ., nr 0, poz. 21 z pdzn.
zm.);

— Ustawa Prawo Wodne (Dz. U. 05.239.2019);

— Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw
(tekst jednolity Dz. U. 06.123.858.);

— Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2021r. Poz. 2351, z 2022r. Poz. 88.);

— Ustawa Prawo Energetyczne (Dz. U. 03. 207, poz. 2016, j.t. z pdzn. zmianami);

— Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektérych ustaw w zwigzku z
uzyskaniem przez Rzeczpospolitg Polskg cztonkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. 04.,
nr 96, poz. 959);

— Ustawa dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz. U.
05.236.2008, j.t.z pdzn. zmianami);

— Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 05., nr 228, poz.
1947, j.t. z pdin. zm.);

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U.z 2003 r., nr 80, poz. 717 z pdzn. zmianami);

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z
2001 r., nr 11, poz. 84, j.t. z péin. zm.);

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U.z 1998 r., nr 21,
poz. 94, j.t. z pdzn. zmianami.);

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (jednolity Dz. U. z
2021r., poz. 1129 z pdin. zm.);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U.z2002r., nr 147, poz. 1229);

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z
pdzno zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno -budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. Z 2022r. poz. 1518);

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na sSrodowisko oraz
szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz. U. 04., nr 257, poz. 2573 z
pozn. zmianami);
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— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw
instalacji moggcych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéw
przyrodniczych albo sSrodowiska jako catosci (Dz. U. 02., nr 122, poz. 1055);

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2002 r. w sprawie standardéw
jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz. U. 02., nr 165, poz. 1359);

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw niektérych substancji w powietrzu, alarmowych pozioméw
niektérych substancji w powietrzu oraz margineséw tolerancji dla dopuszczalnych
poziomdw niektorych substancji (Dz. U. 02., nr 87, poz. 796);

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny
poziomow substancji w powietrzu (Dz. U. 02., nr 87, poz. 798);

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 03. nr 01, poz. 12);

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie standardéw
emisyjnych z instalacji (Dz. U. 05. nr 260, poz. 2181),;

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji (Dz. U. 04. nr 283, poz.2842);

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie substancji
stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie dla srodowiska (Dz. U. 03. nr 217, poz. 2141);

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie kryteriéw
wyznaczania wod wrazliwych na zanieczyszczenie zwigzkami azotu ze zrédet
rolniczych (Dz. U. 02. nr 241, poz. 2093);

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie
szczegbtowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé programy dziatarh majgcych na
celu ograniczenie odptywu azotu ze zrédet rolniczych (Dz. U. 03. nr 4, poz. 44);

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia
ludnosci w wode przeznaczong do spozycia (Dz. U. 02. nr 204, poz. 1728);

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie srodlgdowych
wod powierzchniowych lub ich czesci stanowigcych wtasnos¢ publiczng (Dz. U. 03. nr
16, poz. 149);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 02. nr 8, poz. 70);

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcéw Sciekéw przemystowych oraz warunkéw
wprowadzania Sciekdw do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz. U. 06. nr 136, poz. 964);

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu
odpaddéw (Dz. U. 01. nr 112, poz. 1206);

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie rodzajéw
odpaddw innych niz niebezpieczne oraz rodzajéw instalacji i urzadzen, w ktérych
dopuszcza sie ich termiczne przeksztatcanie (Dz.U. Nr 18, poz. 176) w zakresie
mozliwosci termicznego przeksztatcania komunalnych osadéw $ciekowych miedzy
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innymi w takich instalacjach, jak piece cementowe, piece wapiennicze, kotty
energetyczne i przemystowe, piece do wypalania cegty;

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 20.12.2005 r. w sprawie optat za korzystanie ze
srodowiska (Dz. U.05, Nr260, poz. 2176z pézno zm.) w zakresie optat za umieszczanie
na sktadowisku skratek, zawartosci piaskownikéw, komunalnych osadéw sciekowych;

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajéw
oraz stezen substancji, ktére powodujg, ze urobek jest zanieczyszczony (Dz. U. 02. nr
55, poz. 498);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 pazdziernika 2002r. w sprawie
warunkow wprowadzania nieczystosci ciektych do stacji zlewnych (Dz. U. 02. nr 188,
poz. 1576);

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrze$nia 2005r. w sprawie wykazu
substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz. U. 05. nr 201,
poz. 1674 zat.);

— Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z
dnia 20.12.1996 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
obiekty gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U, 1997 r, nr 21, poz. | 11 z pdzn.
zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2022 poz.1225 z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekdw do wdéd lub ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, (Dz. U.06.137.984);

— Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.97.129.844);

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 93. nr 96. poz. 437);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz. 1126);

— Rozporzadzenie MPiPS z dnia 17.06.1998 r w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.
(Dz.U.98.79.513);

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U. 07. nr 120, poz. 826);
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Rozporzadzenie MPiPS z dnia 02.07.2003 r w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
$rodowiska.(Dz.U.03.113.1 75);

Rozporzadzenie MSW z dnia 16.06.2003 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.03.121.1138);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 04. nr 130, poz. 1389);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. Nr 209,poz. 1779);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p0z.1780);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenistwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 w sprawie
szczegdtowych warunkow przytgczenia podmiotdéw do sieci elektroenergetycznych ,
ruchu i eksploatacji sieci (Dz. U. Nr 2/2005 poz. 6);

Norma PN-EN50160:2002 Standardy jakosciowe zasilania odbiorcéw z publicznych
sieci rozdzielczych;

Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Obowigzujace Polskie Normy wskazane jako Zrédto wiedzy technicznej

PN 82/8971-02, PN84/10735 Odbidr kanatéw zgodnie z PN-53/B-06584 - Budowa
kanatéw w wykopach;

PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie";

PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania

i badania przy odbiorze";

PN-88/B-06250 , Beton zwykty";

PN-92B-10729 , Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne";
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— PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze";

— PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte";

— PN-86/B-01802 , Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.";

— PN-74/B-24620 ,Lepik asfaltowy stosowany na zimno";

— PN-74/B-24622 ,Roztwér asfaltowy do gruntowania";

— PN-H-74051 - 2:1994 ,Wtazy kanatowe klasy B, C, D";

— PN-88/H-74080/01 ,,Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania";

— PN-88/H-74080/04 ,,Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych klasy C";

— PN-64/H-74086 ,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych";

— PN-79/H-74244 ,Rury stalowe ze szwem przewodowe.";

— PN-72/H-83104 ,Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrdébke
skrawania i odchytki masy";

— PN-85/C-89203 ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.";

— PN-85/C-89205 ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.";

— PN-87/B-01100 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.";

— PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych;

— PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

— PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;

— PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka;

— PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna;

— PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej
i kanalizacyjnej;

— PN-EN 124 Zwieniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig;

— PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych;

— PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wfazy typu ciezkiego);

— PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i nie wtazowe z betonu nie zbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe;

— PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. i badania sprawdzajgce. Czes¢é 1:
Wymagania ogdlne;

— PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. i badania sprawdzajgce. Czes¢ 2:
Armatura zaporowa;

— PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. i badania sprawdzajgce. Czes¢ 3:
Armatura zwrotna;

— PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. i badania sprawdzajgce. Czes$¢ 4: Zawory
napowietrzajgco-odpowietrzajace;
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— PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes$¢ 5: Armatura regulujaca;

— PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$é 1: Guma;

— PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé 2: Elastomery
termoplastyczne;

— PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdline;

— PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 2: Rury;

— PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki;

— PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 4: Armatura;

— PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie;

— PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania ogdlne;

— PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Rury;

— PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Ksztattki;

— PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Zawory i wyposazenie pomocnhicze;

— PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Przydatnos$¢ do stosowania w systemie;

— PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania;

— PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia;

— PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania;

— PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie;

— PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne
1 MPa;
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— PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne
1 MPa;

— PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych;

— PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardw;

— PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci skladowych.

— Normy branzowe

— BNO083/8836-02 Roboty ziemne Wykopy otwarte pod przewody wod-kan, warunki
techniczne wykonania;

— BN-62/6738-03 ,,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.";

— BN-62/6738-04 ,Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.";

— BN-62/6738-07 ,,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.";

— BN-77/8931-12 ,Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu";

— BN-83/8836 02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze";

— BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.";

— BN-83/8971-06.02 ,,Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typéw O, Os, C,
Cs.";

— BN-86/8971-08 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki ciSnieniowe. Kregi
betonowe i zelbetowe.";

— BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie;

— BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny;

— BN-62/8971-02 Wymagania i badania przy odbiorze zewnetrznych sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych.

— Polskie i Europejskie Normy

— PN-ISO 6242 - 1: 1999 - Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika -
Wymagania termiczne;

— 1SO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika, Wymagania
dotyczace czystosci powietrza dotyczgcych oceny wtasnosci uzytkowych;

— PN-ISO 6242 - 1: 1999 - Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika -
Wymagania termiczne;

— PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika, Wymagania
dotyczace czystosci powietrza dotyczgcych oceny wtasnosci uzytkowych;

— PN-1SO - 8756: 2000 - Jakos¢ powietrza - postepowanie z danymi dotyczgcymi
temperatury, cisnienia i wilgotnosci;

— PN-B-01706/AzI:1999 - Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu
(zmiana Azl);

— PN-EN-752-1 :2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania - PN-EN- 752-
2: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie;
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— PN-N-18002: 2000 - Systemy zarzadzania bezpieczeristwem i higiena pracy - Ogdlne
wytyczne do oceny ryzyka zawodowego;

— PN-1SO - 1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hatasu srodowiskowego - Wytyczne
dotyczace dopuszczalnych poziomdw hatasu;

— PN-B-02865: 1997/Apl: 1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne; Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa ('CS 13.220.20:
91.140.60);

— PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegdétowe - Oprawy
oswietleniowe wbudowywane;

— PN-IEC 60364-5-51 :2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne;

— PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres
przedmiot i wymagania podstawowe;

— PN-1EC 60364-1 :2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze;

— PN-IEC 60364-7-706:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi;

— PN-1EC 60364 - 4- 443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi;

— |EC 60364-4-45; 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia;

— PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenistwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie;

— PN-IEC 60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne;

— PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace
uziemien instalacji urzgdzen przetwarzania danych;

— PN-IEC 60364 - 4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przecigzeniowym;

— PN-IEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura tgczeniowa i sterownicza;

— PN-IEC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenistwa;

— PN - IEC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa; Ochrona przeciwporazeniowa.

— Inne dokumenty

— 1SO 4435:1991, Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w
systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych.";

— KB-38.4.3/1/ - 73 Ptyty pokrywowe;
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— DIN 30672 Umhullung aus Korrosionsschutzbinden und warmeschrumpfendem
Material fur Dauerbetriebstemperaturen bis 50°;

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.;

— Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu — Wavin;

— DIN 19580 Korytka odwadniajace dla wéd opadowych do wbudowania
w powierzchniach komunikacyjnych;

— Dz. Ust. Nr 2/67 Warunki techniczne i wymagania przy odbiorze robét betonowych;

— Dz. Ust. Nr 22/53 poz. 89 BHP transport reczny;

— Zarz. MBiPMB z dnia 28.03.72r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét
montazowych i rozbiérkowych Dz. Ust.Nr 13/72 poz. 93;

— Katalogi i instrukcje montazu producentéow rur PVC i wyrobdw betonowych;

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe;

— Studzienki rewizyjne DIN 4034 i EW 1917,

— Wpusty uliczne z osadnikiem piasku ( analogia. KB 4-4.12.1(5)) o srednicy 500 mm;

— Studzienki rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200 mm i ptytg na studzienna
1440 mm, witazy przejazdowe zeliwne typu ciezkiego ( do 40 t) Rury o Srednicy 160
mm i 200 mm klasy S (SDR-34) typu Wawin lub réwnowazne. Katalog budownictwa;

— KB4-4.12.1 .(6) Studzienki potagczeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1 .(7) Studzienki
przelotowe (lipiec 1980);

— KB4-4.12.1 .(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980);

— Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych - 2003 r.;

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych;

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych - tom |
rozdz. IV, Arkady 1989 r. - Roboty ziemne;

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3 - COBRTI
INSTAL;

— Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE - GAMRAT, Katalog
Techniczny - PIPE LIFE;

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

UWAGA:

OBOWIAZUJACA EDYCJA NORM BEDZIE WYDANIE NAJNOWSZE, OPUBLIKOWANE NIE
POZNIEJ NIZ 30 DNI PRZED TERMINEM SKtADANIA OFERT
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3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych.

Zamawiajgcy posiada i udostepni wykonawcy prac:

— Mape zasadnicza.
—  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru

objetego zakresem prac.
— Operat wodnoprawny.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Spis Rysunkdw

Nr rysunku Nazwa Skala
Rys.1 Lokalizacja 1:2000
Rys.2 PZT 1:500

Rys.3 Mapa zasadnicza 1:500, .dwg
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V. DOKUMENTACIJA ZDJECIOWA

Fot. 1 Boisko do pitki recznej o nawierzchni asfaltowej oraz ogrodzenie — stan istniejacy.

Fot.2 Cigg pieszo jezdny — stan istniejgcy.
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Fot.3 Bieznia lekkoatletyczna — stan istniejacy.
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Fot. 4 Ciag pieszo jezdny i pieszy, wjazd A — stan istniejacy.

Fot. 5 Ciag pieszo jezdny — stan istniejgcy.
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Fot. 6 Cigg pieszo jezdny oraz ogrodzenie — stan istniejgcy.
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Fot. 8 Trybuny i wiaty dla zawodnikow rezerwowych — stan istniejgcy.
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Fot. 10 Boisko do pitki recznej o nawierzchni asfaltowej oraz ogrodzenie — stan istniejacy.
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VI. ZALACZNIKI
Spis zatgcznikéw
Nr zatacznika Nazwa llos¢ stron
Zat.1 Wypis i wyrys z MPZP oraz Uchwata MPZP 4+24

74t 2 Operat wodnoprawny z dnia marzec 2024. Z 24 +3

zatgcznikami




