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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla Części nr 1 – Budowa oświetlenia ul. Wieckiej w Gdańsku 

 

  

1. Opis przedmiotu zamówienia  

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: 

 

Budowa oświetlenia ulic w Gdańsku 

w ramach programu "Jaśniejszy Gdańsk" 

Edycja 2024 – Etap IV 

Część nr 1 

 

W ramach zamówienia należy wykonać zadanie pn.: 

 

Budowa oświetlenia ul. Wieckiej w Gdańsku. 

Efekt rzeczowy: 

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie oświetlenia ulic, ciągów pieszych, ciągów pieszo-

jezdnych. 

 

1.1. Zakres rzeczowy zamówienia 
 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne do 

wykonania zadania inwestycyjnego, w tym następujące elementy: 
 

Część nr 1 - Budowa oświetlenia ul. Wieckiej w Gdańsku : 

 

a) prace demontażowe i odtworzeniowe;  

b) ułożenie linii kablowych oświetleniowych nN-0,4kV wraz z bednarką oraz 

wprowadzenie końców do wnęk słupowych;  

c) wykonanie przecisków; 

d) montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami; 

e) montaż opraw oświetleniowych z LED’owym źródłem światła; 

f) podłączenie linii kablowych do słupów oświetleniowych, pola odejściowego w szafce 

oświetleniowej oraz do istniejących słupów oświetleniowych; 

g) doposażenie istniejących szaf oświetleniowych; 

h) zabezpieczenie istniejących sieci; 

i) wykonanie wykopów kontrolnych w celu dokładnego ustalenia położenia 

istniejącego uzbrojenia; 

j) odtworzenie elementów zagospodarowania terenu. 

 

1.2. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót budowlanych 

 
Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa:  

„Budowa oświetlenia ul. Wieckiej w Gdańsku” wykonana przez Jednostkę Projektową 

JOTEL Sp. z o. o. z Gdańska, w tym: 



Załącznik nr 7.1 do SWZ  
 

  2  

 

Załącznik nr 1 do OPZ Projekt architektoniczno-budowalny oraz projekt 

zagospodarowania terenu 

Załącznik nr 2 do OPZ Projekt techniczny 

Załącznik nr 3 do OPZ Projekt wykonawczy  

Załącznik nr 4 do OPZ Inwentaryzacja zieleni  

Załącznik nr 5 do OPZ Szczegółowa specyfikacja techniczna  

Załącznik nr 6 do OPZ  Przedmiar robót  

Załącznik nr 7 do OPZ Wzór umowy na „ochronę drogi” 

Załącznik nr 8 do OPZ Zestawienie materiałów do odbioru od Wykonawcy 

Załącznik nr 9 do OPZ Zasady wprowadzenia zmian w organizacji ruchu  

Załącznik nr 10 do OPZ  Druk zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany w organizacji 

ruchu 

Załącznik nr 11 do OPZ  Szczegółowe zasady odpowiedzialności Wykonawcy w 

związku z utrzymaniem zieleni podczas realizacji robót 

budowlanych  

 

Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu 

Umowy będzie konieczne wykonanie innych czynności lub uzyskanie zezwoleń, to 

Wykonawca wykona te czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i 

staraniem. 

 

Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny 

ofertowej przez Wykonawcę (w tym co do ilości i typów robót). W przypadku, gdy jakieś 

prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania 

zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 

 

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z 

załącznikami) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 

procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie 

rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający 

uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie nie spowoduje zmiany projektu 

w zakresie przyjętej technologii wykonania oraz spełniające kryteria równoważności 

określone w dokumentacji projektowej. 

 

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 

oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, dalej 

„ustawa Pzp”, Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. 

Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku 

zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści OPZ wraz z załącznikami. 

Każdorazowo, gdy wskazana jest w OPZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, 

specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 

oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania 

„lub równoważna”.  

 

Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania 

równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub 

roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i 

standardom, a także wymaganiom technicznym, obowiązującym w dniu odbioru robót.  
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Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w 

dokumentacji projektowej norm oraz przepisów prawa mających zastosowanie do 

wykonywanych robót. 

 

W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru 

harmonogramu rzeczowo-finansowego robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 

do SWZ (wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego). Harmonogram rzeczowo-

finansowy winien określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby 

minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby 

środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie 

Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i 

wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla 

wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu 

zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego 

konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót 

Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w terminie 7 

dni od polecenia Zamawiającego. 

 

2. Warunki prowadzenia robót  

2.1. Wykonawca winien przestrzegać warunki prowadzenia robót zawarte w: 

a) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 

b) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej; 

c) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej; 

d) decyzjach administracyjnych wydanych dla potrzeb realizacji zadania. 

2.2. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych 

uzyskać zajęcie pasa drogowego w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni. Koszty z tym 

związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. 

2.3. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót 

stanowiących przedmiot zamówienia. 

2.4. W ramach zamówienia, po wykonaniu robót budowlanych należy odtworzyć teren z 

zachowaniem istniejących parametrów (szerokość, nachylenie skarp itp.).  

2.5. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez cały 

okres realizacji przedmiotu zamówienia, do dnia wydania Świadectwa Przejęcia 

Przedmiotu Umowy, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami bez dodatkowej zapłaty. 

2.6. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony 

z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku projekt tymczasowej organizacji ruchu 

i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. 

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża 

Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy. W ramach 

tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie 

tymczasowej organizacji ruchu i przekazać je Zespołowi Komunikacji Społecznej e-mail: 

drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl. 

Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. W przypadku każdej 

zmiany w organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, z 

odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, stosownej informacji na temat 

wprowadzanych zmian do Biura Komunikacji Społecznej (drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl). 

2.7. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich 

mailto:drmg@gdansk.gda.pl
mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
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realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec 

Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich. 

2.8. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

2.9. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za 

wszelkie zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu 

zamówienia. 

2.10. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca będzie 

zobowiązany do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, 

systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, 

deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) 

dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej chyba, że zostały 

wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty 

europejskie lub europejskie oceny techniczne musza być przetłumaczone na język 

polski. 

2.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych próbek w celu dokonania 

we własnym zakresie badań laboratoryjnych umożliwiających niezależną ocenę 

jakościową. 

2.12. Zorganizowanie oraz znalezienie miejsca zaplecza budowy należy do Wykonawcy bez 

dodatkowej zapłaty. 

2.13. Po robotach teren w rejonie inwestycji należy uporządkować i przywrócić do stanu 

pierwotnego, niepogorszonego niż stan przed przystąpieniem do wykonania robót. 

2.14. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i uwzględnienia w kosztach ogólnych 

budowy: 

a) bezpiecznego przejścia pieszego oraz dojazdu: użytkownikom posesji, służbom 

komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

b) prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż., 

c) zabezpieczenia drzew w rejonie prowadzonych prac, zgodnie z wytycznymi 

Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 

d) prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich 

układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i czystości na 

bieżąco, 

e) przyjęcia technologii i organizacji robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych 

robót, 

f) prowadzenia robót zgodnie z wymogami: 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych; 

g) przestrzegania wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych; 

h) przestrzegania wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

i) prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

• bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie 

placu budowy, 

• bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe 

warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu 

budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie. 

j) zorganizowania zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 

k) zapewnienia uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 
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l) zapewnienia tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 

m) usunięcia kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, uzgodnień, odbiorów, 

włączeń sieci w celu wykonania i odbioru robót, 

n) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo-drogowych, 

schodów/spoczników schodów i terenu zaplecza budowy, które ulegną zniszczeniu 

w trakcie prowadzenia robót,  

o) całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 

p) sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób, 

q) realizacji przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach 

popołudniowych jeśli zachodzi taka potrzeba, 

r) zapewnienia tymczasowego składowiska materiałów, mas ziemnych poza placem 

budowy, 

s) urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej, 

t) zapewnienia do robót związanych z odtworzeniem nawierzchni drogowych po 

robotach sieciowych osoby z uprawnieniami wykonawczymi drogowymi w celu 

potwierdzenia wykonania robót zgodnie z projektem, normami i sztuką budowlaną 

w zakresie odtworzenia, 

u) pielęgnacji zieleni (dotyczy nowoprojektowanych rozwiązań zieleni):  

- dla trawników w okresie 12 pierwszych miesięcy obowiązywania gwarancji jakości, 

- dla nasadzeń drzew, krzewów, bylin i pnączy w okresie 36 pierwszych miesięcy 

obowiązywania gwarancji jakości, 

v) odtworzenia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu wyciętej lub zniszczonej 

w trakcie prowadzenia robót zieleni (jeżeli to wystąpi) oraz jej pielęgnacji w okresie 

pierwszych 12 miesięcy obowiązywania okresu gwarancji jakości, ale nie dłużej niż do 

pierwszego koszenia, przy czym koszenie powinno nastąpić zgodnie z zasadami 

pielęgnacji zieleni, 

w) zapewnienia nadzoru dendrologicznego i ornitologicznego dla realizacji inwestycji, 

x) w przypadku udostępnienia terenu dla ruchu kołowego lub pieszego uwzględnienia 

kosztów zapewnienia tej dostępności, w tym kosztów odśnieżania jezdni wraz z 

ciągami pieszymi, kosztów zapewnienia oświetlenia. 

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględni koszty opróżniania koszy 

śmietnikowych znajdujących się na terenie budowy wraz z kosztami wywozu i 

zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami, w tym w przypadku udostępnienia 

terenu do ruchu kołowego lub pieszego. 

 

2.15. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca, przy udziale Zamawiającego i przy zapewnieniu 

możliwości udziału właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy lub osób 

korzystających z tych nieruchomości w oparciu o inny tytuł prawny zobowiązany jest do 

sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów. 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego 

prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. W trakcie prac 

należy prowadzić monitoring oddziaływania prowadzonych prac na obiekty sąsiednie 

poprzez: 

• pomiar geodezyjnych osiadań, 

• stan zarysowań budynków. 

2.16. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane.  

2.17. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu 
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Wykonawca zawiadomi: 

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres: wgk@gdansk.gda.pl, 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres: gzdiz@gdansk.gda.pl, 

c) właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres: wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl, 

• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres: kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

w terminie: 

• co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 

drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia – w 

przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

• co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o 

planowanym rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie 

ma konieczności całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

 

Jeżeli wprowadzana zmiana w organizacji ruchu będzie miała także wpływ na 

funkcjonowanie komunikacji miejskiej (komunikacja autobusowa, komunikacja 

tramwajowa) to przedmiotowe zawiadomienie należy również przesłać do Zarządu 

Transportu Miejskiego w Gdańsku na adres: ztm@gdansk.gda.pl. 

W załączeniu „Zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych z 

realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych” oraz „Druk 

zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu” – załącznik nr 10 do OPZ. 
 

2.18. Wykonawca zobowiązany do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o 

planowanym terminie rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu. 

2.19. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, 

złomowisko materiałów z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci 

nie nadających się do przetworzenia lub wykorzystania. Należy dostarczyć 

Zamawiającemu protokół z utylizacji materiałów wywiezionych. 

2.20. Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia 

wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt 

należy uwzględnić w cenie oferty. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

• wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 

• wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

• wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 

• prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

• inwentaryzację powykonawczą, 

• odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy. 

b) Obsługa geologiczna obejmuje odbiór podłoża gruntowego, pomiary zagęszczenia 

gruntów. Wyniki badań stopnia zagęszczenia gruntu Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania robót technologicznych. 

Pomiary stopnia zagęszczenia gruntów należy na bieżąco sprawdzać, a wyniki 

przekazywać inspektorowi nadzoru (dotyczy także robót podwykonawców). 

Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów 

przez inne służby geologiczne. 

2.21. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 

Zamawiającemu do odbioru, kierownik budowy powiadomi o tym zamiarze inspektora 

nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. 

2.22. W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

odbiorową w wersji papierowej (4 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej  

(4 egzemplarze), która powinna zawierać w szczególności: 

a) zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe 

mailto:wgk@gdansk.gda.pl
mailto:gzdiz@gdansk.gda.pl
mailto:wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:ztm@gdansk.gda.pl
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wykonanych poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z podziałem na 

danych użytkowników/operatorów/właścicieli, całość wg nazewnictwa zgodnego z 

tabelą elementów wynagrodzenia ryczałtowego, min. 4 kpl., 

b) protokół przekazania terenu budowy, 

c) umowę wraz z ewentualnymi aneksami, 

d) decyzje dotyczące przedmiotu umowy, pozwolenie na budowę, 

e) oświadczenie kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla 

każdej branży oraz potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i 

projektanta, 

f) oryginały Dzienników Budowy, 

g) dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

projektowymi oraz potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora nadzoru i 

projektanta, 

h) dla każdej branży: atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i 

orzeczenia jakości dla zastosowanych materiałów, podpisane przez kierownika 

budowy wraz z adnotacją o ich wbudowaniu na przedmiotowym zadaniu, 

i) dla każdej branży: wyniki badań laboratoryjnych, wyniki stosownych pomiarów, 

j) wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń oraz konieczne do ich uzyskania 

badania i czynności potwierdzające poprawność wykonania robót (np. chlorowanie 

przebudowywanej sieci wodociągowej, wykonanie badań próbek wody, pomiary 

elektryczne itp.), 

k) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną sporządzoną zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 

Prawo geodezyjne i kartograficzne w liczbie 6 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w 

wersji elektronicznej, 

l) wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone były roboty budowlane (z 

podaniem numeru działki i obrębu) sporządzony przez uprawnionego geodetę, 

m) wykaz uzbrojenia wbudowanego w pas drogowy, niezwiązanego z drogą wraz z 

powierzchniami zajęcia, 

 Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu 

kompletną dokumentację powykonawczą robót, zgodnie z zestawieniem 

stanowiącym załącznik nr 8 do OPZ „Materiały do odbioru od Wykonawcy”. 
 

2.23. W terminie 30 dni od daty zakończenia robót, będących przedmiotem umowy oraz po 

ich odbiorze Wykonawca dostarczy powykonawczy pomiar geodezyjny zarejestrowany 

w Wydziale Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku sporządzony zgodnie z ustawą z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne w liczbie 6 egz. dla każdej z branż oddzielnie oraz planszę 

zbiorczą w 4 egz. 

2.24. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie jest zobowiązany do 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych 

przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dokona zawiadomienia 

organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy obiektów budowlanych 

objętych przedmiotem zamówienia oraz uzyska zaświadczenie o braku podstaw 

do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub przedstawi 

dowód upływu terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru 

budowlanego do zawiadomienia o zakończeniu budowy. 
 

2.25. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w 

dokumentacji projektowej norm, standardów oraz przepisów, w tym rozporządzeń, 

dotyczących wykonywanych robót. 

2.26. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz 
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urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych w dokumentacji projektowej.  

2.27. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi: 

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

b) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

2.28. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni 

sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcia odrębnej umowy o ochronę 

drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

a) bieżącego i systematycznego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą 

pojazdy Wykonawcy lub jego podwykonawców wykonujących przedmiot 

zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota, 

ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 

b) usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu 

Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub 

istniejącego stanu technicznego tych dróg. 

Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi załącznik nr 7 do OPZ. Treść umowy zostanie 

ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ 

może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”. 

2.29. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy z 

uprawnieniami zgodnymi z SWZ i obowiązującymi przepisami prawa. 

2.30. Żadne postanowienie OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej 

Wykonawcy wynikającej z przepisów prawa. 

2.31. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór przyrodniczy przez cały okres realizacji 

robót do dnia wydania przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy 

(z zastrzeżeniem, o którym mowa w lit. k), a koszty z tym związane uwzględnić w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. Obowiązkiem Wykonawcy w ramach nadzoru 

przyrodniczego jest w szczególności: 

a) przed rozpoczęciem robót budowlanych rozpoznanie na terenie realizacji inwestycji 

stanowisk, siedlisk, szlaków migracji, miejsc rozmnażania lub czasowego 

przebywania gatunków, które są zagrożone bądź też mogą zostać zniszczone w 

trakcie realizacji zadania, gatunków objętych ochroną oraz rzadkich (raport wstępny); 

b) w przypadku stwierdzenia gatunków chronionych w obrębie i w obszarze 

oddziaływania prowadzonych prac, należy uzyskać stosowne zezwolenia od 

właściwych organów w zakresie koniecznych czynności wskazanych przez nadzór 

przyrodniczy  

w odniesieniu do planowanych robót; 

c) zaproponowanie, po konsultacji z Zamawiającym i właściwym organem, 

ewentualnych działań ochronnych zapobiegających negatywnym skutkom prac 

budowlanych, ustalanie wspólnie z Wykonawcą harmonogramu poszczególnych 

robót, uwzględniającego m. in. okresy lęgowe, migracyjne i inne uwarunkowania 

przyrodnicze; 

d) kontrola realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych zaleceń ochronnych,  

w przypadku konieczności ich stosowania w tym m.in. nadzór nad ewentualnym 

przenoszeniem gatunków chronionych z terenu realizowanego zadania; 

e) dojazy i pobyty na placu budowy w czasie niezbędnym do prawidłowego 

sprawowania nadzoru;  

f) udzielanie wszelkich wyjaśnień, opinii, stanowisk w zakresie i formie wskazanej przez 

Zamawiającego; 
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g) informowanie Zamawiającego o potrzebie wstrzymania prac w związku  

z nieprzestrzeganiem przez Wykonawcę wskazań ochronnych wynikających 

z obowiązujących przepisów lub wydanych na ich podstawie rozstrzygnięć 

właściwych władz; 

h) osoba pełniąca nadzór przyrodniczy nie jest upoważniona do wprowadzania żadnych 

zmian w zakresie realizacji inwestycji; 

i) reprezentowanie Zamawiającego w zakresie dotyczącym realizacji nadzoru 

przyrodniczego przed organami administracji, w szczególności przed Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska, w tym sporządzania i złożenia sprawozdań 

z wykonania decyzji administracyjnych;  

j) przekazywanie Zamawiającemu raportów okresowych z przeprowadzonego nadzoru 

przyrodniczego w trakcie prowadzonych prac budowlanych; na podstawie  ustaleń  

z raportu wstępnego należy uzgodnić z Zamawiającym potrzebę i częstotliwość 

raportow okresowych, przy czym Zamawiający nie będzie wymagał składania 

raportów okresowych częściej niż co miesiąc; 

k) sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu w ciągu 30  dni od dnia wydania przez 

Zamawiającego Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy, raportu końcowego  

z przeprowadzonego nadzoru przyrodniczego. W przypadku stwierdzenia do dnia 

wystawienia przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy wad, 

których usunięcie wymaga pełnienia nadzoru przyrodniczego, raport końcowy 

zostanie sporządzony i dostarczony w ciągu 30 dni od dnia protokolarnego 

potwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia ww. wad; 

l) raporty z nadzorów przyrodniczych należy przekazywać Zamawiającemu w 2 egz. w 

wersji papierowej i w wersji elektronicznej na płycie CD. 

2.32. Wykonawca zapewni nadzór w zakresie ochrony zieleni przez cały okres realizacji robót 

do dnia wydania przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy, a 

koszty z tym związane uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym. Obowiązkiem 

Wykonawcy w ramach tego nadzoru jest w szczególności: 

a) kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową,  przepisami 

prawa, umową z Zamawiającym, zasadami przyjętymi w ogrodnictwie, arborystyce, 

kształtowaniu terenów zieleni;  

b) monitorowanie i dokumentacja stanu roślin objętych ochroną oraz ich zabezpieczeń 

na terenie budowy i przekazywanie Zamawiającemu wyników nadzoru i monitoringu 

stanu zdrowotnego roślin oraz kontroli skuteczności ochrony zieleni w postaci 

raportów oraz dokumentacji fotograficznej - należy uzgodnić z Zamawiającym 

potrzebę i częstotliwość ich przekazywania, przy czym Zamawiający nie będzie 

wymagał ich składania częściej niż raz w miesiącu;  

c) raporty z z nadzoru w zakresie ochrony zieleni należy przekazywać Zamawiającemu 

w 2 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na płycie CD. 

d) nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni,  

w szczególności prac zanikowych;  

e) prowadzenie dziennika nadzoru;  

f) formułowanie zaleceń dotyczących ochrony drzew i krzewów oraz minimalizowania 

kolizji z roślinami;  

g) udział w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy w zakresie 

spraw dotyczących ochrony zieleni;  

h) bezzwłoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, 

nadzór inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robót) o każdym przypadku 

stwierdzenia istotnych uchybień w zakresie ochrony zieleni, a w przypadku 

zagrożenia dla drzew zgłoszenie kierownikowi robót potrzeby wstrzymania robót 

oraz przedstawienia propozycji rozwiązań zamiennych;  

i) proponowanie własnych rozwiązań zamiennych lub działań naprawczych w zakresie 

ochrony zieleni. 


