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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z
2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.)
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zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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OPIS TECHNICZNY
1.0. DANE OGOLNE
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest "Rewitalizacja Traktu Ksiazgcego w Shlupsku w obrebie 1 obszaru
problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stupska na lata 2009-2015".
Remont budynku wielorodzinnego wraz z dociepleniem przy ul. Wojska polskiego 20, na dziatce nr 41172 w

Stupsku.
1.2, PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem nr 570/AWiL.1i2/2013 z dnia 11 pazdziernika 2013r,
- Wypis z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

- Dokumentacja fotograficzna budynku,

- Wlasne ogledziny terenu, inwentaryzacjg istniejacego budynku i przeprowadzone pomiary z natury;
- obowiazujace normy i przepisy w tym techniczno-budowlane,

- Inwentaryzacja budowlana (uproszczona) opracowana w 1999r

- Ksigzka obiektu budowlanego

- Archiwalne zdjecia

- Mapa do celow opiniodawczych dla dziatki nr 411/2,

- Uzgodnienia migdzybranzowe,

- Uzgodnienia z Inwestorem.

1.3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest remont i modernizacja budynku w zakresie:

- remont elewacji z dociepleniem w systemie BSO wraz z demontazem zbg¢dnych elementdw, jezeli zachodzi
taka potrzeba naprawa peknieé i szczelin,

- remont dachu w zakresie wymiany pokrycia dachowego, wymiana rynien i rur spustowych przemurowanie
kominow ponad dachem, wymiana obrobek blacharskich, wymiana krokwi oraz wytazu dachowego,

- remont klatki schodowej: remont instalacji elektrycznej, naprawa i malowanie balustrad, wyltozenie
powierzchni schodow wyktadzing PCV, malowanie $cian,

- izolacja pozioma sciany fundamentowe;j,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w czesciach wspolnych.

1.4. IDENTYFIKACJA BUDYNKU

Omawiany budynek jest budynkiem wielorodzinnym, mieszkalno — ustugowym. Data powstania budynku —
1905r. Wejscie do budynku znajduje si¢ od strony ul. Wojska Polskiego oraz od strony elewacji pétnocne;.
Wejscia do sklepéw znajdujg sie¢ w elewacji frontowej bocznej. W elewacji poinocnej znajduje sie wejscie do
piwnicy, ktore przewidziane jest do likwidacji, otwér po drzwiach — do zamurowania. Budynek posiada trzy
kondygnacje nadziemne plus poddasze. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany.

Kamienica posiada zachowany detal, ktory nalezy odtworzy¢. Projektuje sig¢ odtworzenie profili gzymsowych
i okiennych. Zachowanym elementem zdobieniowym sa szerokie opaski okienne z detalami nad oknem oraz
gzymsy: Gzyms oddzielajacy parter budynku od pozostatych pieter oraz gzymsy pod oknami I i II pietra. W
parterze front sciany jest bardzo zréznicowany wzgledem doboru materiatléw. Cokdt elewacji frontowej nalezy
ujednolici¢. Reklamy réwniez sg rozmieszczone nieestetycznie.

Stan techniczny elementéw wykonczeniowych elewacji jest zly. Na $cianach widoczne sg ubytki, pola tynku
tuszczacego, odpadajacego od Scian oraz rysy nad oknami I pigtra. Gzymsy cz¢$ciowo spekane a jego rysunek
po wielokrotnym malowaniu i uzytkowaniu — czgsto niewyrazny a nawet catkowicie zniszczony (m.in. w
gzymsie nad parterem nalezy uzupetni¢ zabki). Gzyms wienczacy budynek do naprawy. Opaski okienne
wskutek wieloletniego uzytkowania w stracity swodj pierwotny ksztalt. Obecne opaski okienne sg proste,
pomalowane i niepelne (widoczne sa ubytki). Okna w elewacji frontowej osfabione — nalezy wzmocnié
nadproza okienne I i II pigtra. Zaleca si¢ klamrowanie budynku. Cokét w elewacji frontowej czesciowo z plytek
klinkierowych do skucia i wylozenia plytami kamiennymi. Istniejace plyty kamienne nalezy obnizyé do
poziomu istniejacych plytek klinkierowych.

Tynki w elewacji frontowej nad poziomem parteru sg calkowicie zniszezone (100%). Widoczne sg liczne
slady napraw wypraw tynkarskich wokét okien na kazdym pigtrze budynku oraz w narozniku budynku. Cok6t
w catosci do skucia i uzupetienia tynku od strony wszystkich elewacji podworkowych. Mury elewacji

podworkowych sa zawilgocone.




catosci do skucia i uzupehienia tynku od strony wszystkich elewacji podworkowych. Mury. elewacji
podwoérkowych sa zawilgocone. e

Rury spustowe i rynny z blachy ocynkowanej, rynny lezace na potaci dachowej, rynny i opierzenia czesciowo
zniszczone - do wymiany. Nalezy wykona¢ nowe obrobki z blachy cynk-tytan przy polaczeniach gzymsu z

parapetami.

2.0. OCENA STANU TECHNICZNEGO
2.1. OPIS STANU TECHNICZNEGO 1 ZALECENIA

W ramach oceny technicznej dokonano przegladu $cian i dachu budynku, stanu obrobek blacharskich i
orynnowania, a takze ogledzin budynku pod wzglgdem ustalenia zakresu prac remontowych w czesciach
wspdlnych budynku tj. klatki schodowe i strych.

Fundamenty: w budynku zastosowane sa fundamenty bezposrednie w postaci law fundamentowych
kamiennych. Konstrukcje taw fundamentowych ustalono, na podstawie przeprowadzonych wywiadéw oraz
ogledzin ich nadziemnej czgsci i czgsei podziemnej — od wnetrza piwnicy. W czasie przeprowadzonych ogledzin
stwierdzono, iz fundamenty nie wykazuja zadnych objawéw uszkodzen. Ponadto ogledziny pozostatych
elementow budynku powigzanych z fundamentami nie wykazuja uszkodzefi, zatem stan techniczny
fundamentow uznaje si¢ za dobry.

Sciany zewngtrzne: sciany wzniesione sa w technologii murowanej z cegly penej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Ustalono grubo$é¢ scian konstrukcyjnych na 25 i 38cm. Sciany sa w stanie technicznym dobrym —
stwierdzono pojedyncze niegrozne zarysowania spowodowane najprawdopodobniej brakiem wiency
obwodowych na poziomie stropéw i na $ciance kolankowej, nie stwierdzono wyboczen $cian z plaszczyzny.
Brak izolacji poziomej. Nalezy wykona¢ izolacje pozioma $cian.

Elewacje: Kamienica posiada zachowany detal, ktéry nalezy odtworzy¢. Projektuje sie odtworzenie profili
gzymsowych i okiennych. Zachowanym elementem zdobieniowym sa szerokie opaski okienne z detalami nad
oknem oraz gzymsy: Gzyms oddzielajacy parter budynku od pozostatych pieter oraz gzymsy pod oknami I i Il
pigtra. W parterze front $ciany jest bardzo zréznicowany wzgledem doboru materiatow. Cokol elewacji
frontowej nalezy ujednolici¢. Reklamy réwniez sa rozmieszczone nieestetycznie.

Stan techniczny elementow wykonczeniowych elewacji jest zty. Na $cianach widoczne sg ubytki, pola tynku
tuszczacego, odpadajgcego od $cian oraz rysy nad oknami I pietra. Gzymsy czesciowo spekane a jego rysunek
po wielokrotnym malowaniu i uzytkowaniu — czgsto niewyrazny a nawet catkowicie zniszczony (m.in. w
gzymsie nad parterem nalezy uzupetni¢ zabki). Gzyms wienczacy budynek do naprawy. Opaski okienne
wskutek wieloletniego uzytkowania w stracity swdj pierwotny ksztalt. Obecne opaski okienne sg proste,
pomalowane i niepetne (widoczne sg ubytki). Okna w elewacji frontowej oslabione — nalezy wzmocnié
nadproza okienne | i Il pietra. Zaleca si¢ klamrowanie budynku. Cokét w elewacji frontowej czgsciowo z plytek
klinkierowych do skucia i wylozenia plytami kamiennymi. Istniejace plyty kamienne nalezy obnizy¢ do
poziomu istniejacych plytek klinkierowych.

Tynki w elewacji frontowej nad poziomem parteru sa catkowicie zniszczone (100%). Widoczne sa liczne §lady
napraw wypraw tynkarskich wokot okien na kazdym pigtrze budynku oraz w narozniku budynku. Cokét w
catodci do skucia i uzupehienia tynku od strony wszystkich elewacji podwoérkowych. Mury elewacji

podworkowych sa zawilgocone.
Stolarka drzwiowa zewnetrzna: w budynku gléwnym od frontu drzwi drewniane do renowacji, pod strony

podwérza drzwi w dobrym stanie z PCV.,

Stolarka okienna: w czgéci lokali mieszkalnych okna zostaly wymienione na drewniane i PCV. Na strychu sa
okna drewniane w zlym stanie technicznym, nalezy je wymieni¢ na nowe PCV o wspodlczynniku przenikania
ciepta Unax < 1,3 [W/(m?xK)], profil pigciokomorowy, szyby zespolone wypelnione argonem, rozwierane,
uchylne zachowujac oryginalny ksztalt i podzial, w gérnej ramie okna nalezy zamontowaé nawiewnik,
dodatkowo montaz parapetéw. Na klatce w budynku gtéwnym okna PCV w dobrym stanie.

UWAGA: nowy podziat stolarki powinien by¢ taki sam jak pierwotny (jezeli jest zachowany). Przy braku
pierwotnego podziatu nalezy zastosowaé podzial w krzyz. Nalezy zachowaé proporcje i forme profili z
zastosowaniem szczeblin zewngtrznych klejonych, rekonstrukeje detalu syncerskiego na stupku i §lemieniu, nie
stosowa¢ szczeblin migdzyszybowych.

Konstrukcja i pokrycie dachu: Dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej. Dach pokryty jest papa
termozgrzewalng. Stwierdzono przecieki, w szczegdlnosci przy kominach. Istniejace pokrycie z papy nalezy
zdemontowac¢, deskowanie w miejscach zniszczenia wymieni¢. Kominy z cegly ceramiczne; ponad dachem sa
w zlym stanie technicznym. Cegly sa luzne i tuszczace sig, spoiny wyplukane. Kominy nalezy przemurowaé
ponad dachem z cegly klinkierowej pelnej w kolorze czerwonym. Wszystkie obrébki na dachu nalezy wykona¢
z blachy tytanowo-cynkowej. Wymiana krokwi oraz wytazu dachowego.

Klatka schodowa:

» Klatka gtowna w doé¢ dobrym stanie,




schody dwubiegowe ze spocznikami wykonane jako drewniane, stopnie i spoczniki nalezy wylozyé plytg. OSB,
i wykfadzing PCV o grubosci catkowitej minimum 2mm przyklejanej do podioza, dodatkowo na stopniach
nalezy zamontowa¢ katowniki i éwieréwalki. Elementy drewniane nowe — listwy przypodtogowe, cokoliki na
spocznikach i biegach schodéw. Elementy drewniane istniejace — czola biegéw schodéw, schody od dotu i
spoczniki oraz pozostale elementy drewniane nalezy wyczysci¢ ze starych farb olejnych, zaimpregnowa¢ i
pomalowac lakierobejca lub kryjaca farba do drewna.
sciany pokryte w czesci farbg olejna, a w czesci emulsyjna, tynki miejscowo ghuche, do skucia i uzupehienia.
Na powierzchni scian po zeskrobaniu mechanicznym starych powlok malarskich (wlgcznie z farba olejng)
zastosowac tynk strukturalny — zywiczny do wysokosci 1,20m i farbe emulsyjna powyzej.

Sciany w sieni wylozy¢ ptytkami do wysokoséci 1,20m i pomalowaé farba emulsyjna powyzej,

posadzka w sieni wylozona plytkami, nalezy je wyczyscic,
sufit tynkowany, malowany farba emulsyjng - zastosowaé sufit podwieszany z phyt g-k,

» Klatka od podworza w dosé dobrym stanie,

schody zabiegowe wykonane jako drewniane, stopnie i spoczniki nalezy wylozy¢ plyta OSB, i wykladzing
PCV o grubosci catkowitej minimum 2mm przyklejanej do podioza, dodatkowo na stopniach nalezy
zamontowa¢ katowniki i ¢wier¢watki. Elementy drewniane nowe — listwy przypodtogowe, cokoliki na
spocznikach i biegach schodéw. Elementy drewniane istniejace — czota biegéw schodow, schody od dohu i
spoczniki oraz pozostale elementy drewniane nalezy wyczysci¢ ze starych farb olejnych, zaimpregnowaé i
pomalowac lakierobejca lub kryjaca farba do drewna.
sciany pokryte w czesci farbg olejna, a w czesci emulsyjna, tynki miejscowo gluche, do skucia i uzupetnienia.
Na powierzchni scian po zeskrobaniu mechanicznym starych powlok malarskich (wlacznie z farbg olejna)
zastosowac tynk strukturalny — zywiczny do wysokosci 1,20m i farbe emulsyjna powyzej.
Sciany w sieni wytozy¢ ptytkami do wysokosei 1,20m i pomalowaé farba emulsyjna powyzej,
posadzka w sieni wylozona plytkami, nalezy je wyczyscié,
sufit tynkowany, malowany farba emulsyjng - zastosowa¢ sufit podwieszany z ptyt -k,
instalacja elektryczna do wymiany wg odrebnego opracowania

PROJEKTOWANY OBIEKT, NADAJE SIE DO PRZEPROWADZENIA
PLANOWANEJ INWESTYCJI

Podczas ogledzin istﬁiejqcego budynku nie zauwazono widocznych wad majqcyéh wplyw na bezpieczenstwo
Jego uzytkowania. Stwierdzam, Ze stan techniczny budynku jest dostateczny, uzytkowany jest wlasciwie.
elementy konstrukcyjne budynku nienaruszone i nie ma przeciwwskazan, aby przeprowadzi¢ przedmiotowa

inwestycje.
3.0. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 411/2

3.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Dziatka o nr ewid. 411/2 zlokalizowana jest miejscowosci Shupsk. Inwestorem Jjest Wspolnota Mieszkaniowa,

76-200 Sthupsk.
Zgodnie ze zleceniem inwestora zaprojektowano remont budynku wraz z dociepleniem oraz niezbednymi do

tego pracami towarzyszacymi.
Przedmiotowa parcela to teren uzbrojony w media. Na terenie inwestycji nie wystepuje wartosciowa szata

roslinna.
Dziatka nie jest ogrodzona.

3.2. PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU

Zgodnie ze zleceniem inwestora oraz umowg zaprojektowano remont oraz ocieplenie $cian budynku, nie
planuje si¢ zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu.

3.3. POZOSTALE USTALENIA

Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich, a
takze nie pogorszy warunkéw uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

Planowana inwestycja nie pozbawi dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow tacznosci, a takze doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Teren objety inwestycjg nie znajduje si¢ w rejonie wplywu eksploatacji gorniczej, ani nie lezy w strefie
narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania si¢ mas ziemnych.




Teren znajduje si¢ w strefie archeologicznej i konserwatorskiej, projekt zgodnie ziobowigzujacym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego zostat uzgodniony z Pomorskim Wojewoddzkim Konserwatorem
Zabytkow.

Teren nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw na cele nierolnicze.

Projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie bedzie stanowi¢ zrodla zanieczyszczen dla
srodowiska wodno-gruntowego. Zastosowane rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne
ograniczaja negatywny wplyw na srodowisko.

Nie projektuje si¢ dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dzialki nie wykazuje cech degradacji
spowodowanej nieprawidlowym uzytkowaniem.

W systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedacy przedmiotem opracowania NIE znajduje si¢ w
granicach parkéw i rezerwatéw przyrody oraz ich otulin, ani obszaréw chronionego krajobrazu, ani tez w

obszarze NATURA 2000.
4.0. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA WYKONCZENIA OBIEKTU

4.1. WYKONCZENIA WEWNETRZNE

» Klatka gléwna w dos¢ dobrym stanie,

schody dwubiegowe ze spocznikami wykonane jako drewniane, stopnie i spoczniki nalezy wylozy¢ ptyta OSB,
i wykladzing PCV o grubosci catkowitej minimum 2mm przyklejanej do podioza, dodatkowo na stopniach
nalezy zamontowac katowniki i ¢wieréwalki. Elementy drewniane nowe — listwy przypodlogowe, cokoliki na
spocznikach i biegach schodéw. Elementy drewniane istniejace — czola biegéw schodow, schody od dotu i
spoczniki oraz pozostate elementy drewniane nalezy wyczyscié ze starych farb olejnych, zaimpregnowaé i
pomalowac¢ lakierobejca lub kryjaca farba do drewna.

sciany pokryte w czesci farbg olejna, a w czesei emulsyjna, tynki migjscowo ghuche, do skucia i uzupetnienia.
Na powierzchni scian po zeskrobaniu mechanicznym starych powlok malarskich (wlacznie z farba olejng)
zastosowac tynk strukturalny — zywiczny do wysokosci 1,20m i farbe emulsyjna powyzej.

Sciany w sieni wylozy¢ plytkami do wysokosci 1,20m i pomalowac¢ farba emulsyjna powyzej,

posadzka w sieni wylozona plytkami, nalezy je wyczyscié,

sufit tynkowany, malowany farba emulsyjna - zastosowaé sufit podwieszany z plyt g-k,

» Klatka od podworza w dosé dobrym stanie,

schody zabiegowe wykonane jako drewniane, stopnie i spoczniki nalezy wylozy¢ ptyta OSB, i wykladzing
PCV o grubosci catkowitej minimum 2mm przyklejanej do podioza, dodatkowo na stopniach nalezy
zamontowa¢ katowniki i ¢wier¢walki. Elementy drewniane nowe — listwy przypodtogowe, cokoliki na
spocznikach i biegach schodéw. Elementy drewniane istniejace — czofa biegow schoddw, schody od dolu i
spoczniki oraz pozostale elementy drewniane nalezy wyczysci¢ ze starych farb olejnych, zaimpregnowaé i
pomalowa¢ lakierobejca lub kryjaca farba do drewna.

sciany pokryte w czgsci farbg olejna, a w czesei emulsyjna, tynki miejscowo ghuche, do skucia i uzupehienia.
Na powierzchni $cian po zeskrobaniu mechanicznym starych powlok malarskich (wlgcznie z farbg olejng)
zastosowac tynk strukturalny — zywiczny do wysokosci 1,20m i farbe emulsyjna powyzej.

Sciany w sieni wylozy¢ plytkami do wysokosci 1,20m i pomalowa¢ farba emulsyjna powyzej,

posadzka w sieni wylozona ptytkami, nalezy je wyczyscic,

sufit tynkowany, malowany farba emulsyjng - zastosowa¢ sufit podwieszany z plyt g-k,

instalacja elektryczna do wymiany wg odrebnego opracowania

4.2. WYKONCZENIA ZEWNETRZNE

4.2.1. Remont elewacji frontowych ocieplanych

Sciana powyzej cokolu

- Prace przygotowawcze:

- Umy¢ myjka pod cisnieniem catosé elewacji i pozostawié¢ do catkowitego wyschniecia.

- Usuna¢ czesci nie nosne elewacji mechanicznie.

- Wszelkie ubytki w tynkach uzupetnia¢ do réwnego tynkami podktadowymi wapiennymi o
wigkszych wytrzymatodciach i szybszym wiazaniu przy duzych grubosciach 10-30 mm obrzutki

- Wszelkie ,, rysy nie konstrukcyjne™ nalezy wypetni¢ elastyczna zaprawg jednokomponentowa
-specjalna trwale elastyczna spoina do wypeniania rys konstrukcyjnych w technologii napraw
metodg fugi dylatacyjnej. Rysy konstrukcyjne nalezy wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym

- Przyklejenie plyt styropianowych:

- Klej do styropianu — sucha cementowa zaprawa klejowa na bazie cementu.



4.2.2

- Styropian EPS-EN 13163:2008 o lambda réwnej wigkszej od 0,040 W/(mK) i parametr
(wytrzymalos¢ na rozcigganie prostopadie do powierzchni czotowyeh) TR 100, Styropian-o
grubosci 12 cm na Scianach powyzej cokohu.

- Akcesoria uzupetniajgce: listwy naroznikowe — zastosowaé na krawedziach ocieplenia na
naroznikach sciennych, profile cokofowe — startowe do umieszczenia plyty izolacyjnej i
odprowadzenia wody poprzez kapinosy.

- Wykonanie warstwy zbrojacej na styropianie:

- Masa zbrojgca — mineralna masa zbrojaca na bazie biatego cementu wzmocniona mikrowtéknami.

- Kolki mechaniczne o dhugiej strefie kotwienia wraz z zaslepka styropianowa o grubosci min 2 cm

- isrednicy zgodnej z talerzykiem kotka. Dlugos¢ kotka uzalezniona jest od grubosci styropianu.

- Siatka z wiokna szklanego siatka odporna na dzialanie alkaliéw i zabezpieczona przeciw
przesuwaniu si¢ wilokien.

- UWAGA! Niedopuszczalne jest umieszczenie siatki bezposrednio na ptytach styropianowych

- iprzykrycie jej klejem!

- Tynkowanie:

- Podkiad pod tynk ciekly pigmentowany preparat na bazie dyspersji akrylowej.

- Tynk wierzchni renowacyjny mineralny gruboziarnisty na elewacji powyzej cokotu ziarno 3,0mm

- Malowanie elewacji

- Na przygotowane wezesnie podioze nalezy natozy¢ grunt pod farbe silikonowa— preparat
wzacniajaco — hydrofobizujaey na bazie mikroemulsji silikonowej.

Dwukrotne malowanie farba (kolorystyka zgodna z projektem architektonicznym) elewacyjng

farba silikonowa z ..efektem Kwiatu Lotosu” o podwyzszonej odpornosci na oddzialywanie alg i
grzybow_

Remont elewacji ocieplanych
Cokol
Ptytki elewacyjne od strony elewacji péinocnej (rys. A-3) nalezy przedluzy¢ na calg elewacje cokotu,
zgodnie z rysunkiem projektu elewacji.

Prace przygotowawcze:

Umy¢ myjkg pod cisnieniem calos¢ elewacji i pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia.

Usuna¢ czgsci nie nosne elewacji mechanicznie.

Wszelkie ubytki w tynkach uzupelnia¢ do réwnego tynkami podkiadowymi wapiennymi o wigkszych
wytrzymatosciach i szybszym wigzaniu przy duzych grubosciach 10-30 mm obrzutki

Wszelkie ., rysy nie konstrukcyjne” nalezy wypetié elastyczng zaprawg jednokomponentowa
-specjalna trwale elastyczna spoina do wypelniania rys konstrukcyjnych w technologii napraw metoda
fugi dylatacyjnej.

demontaz anten na czas prac elewacyjnych — po ukoficzeniu prac ponowny montaz

demontaz krat na czas prac elewacyjnych — po ich oczyszczeniu i malowaniu ponowny montaz po
dociepleniu scian elewacyjnych

demontaz kratek wentylacyjnych i ponowny montaz po zakonczeniu prac

demontaz rur wentylacyjnych w elewacji podwérkowej

L]
Przyklejenie plyt styropianowych:
L

e @ o o

Klej do styropianu — sucha cementowa zaprawa klejowa na bazie cementu.
Styropian EPS-EN 13163:2008 o lambda réwnej wigkszej od 0,040 W/(mK) i parametr (wytrzymatosé
na rozciaganie prostopadte do powierzchni czotowych) TR 100. Styropian o grubosci 12 em na $cianach
powyzej cokolu, na cokole nalezy polozy¢ styropian takiej grubosci aby docieplane powierzchnie sie
zlicowaty.
Akcesoria uzupetniajace: listwy naroznikowe — zastosowa¢ na krawedziach ocieplenia na naroznikach
sciennych, profile cokotowe — startowe do umieszczenia plyty izolacyjnej i odprowadzenia wody
poprzez kapinosy.

Wykonanie warstwy zbrojgcej na styropianie:
Masa zbrojaca — mineralna masa zbrojaca na bazie biatego cementu wzmocniona mikrowléknami.
Kotki mechaniczne o dlugiej strefie kotwienia wraz z zaslepka styropianowa o grubosci min 2 cm
i $rednicy zgodnej z talerzykiem kolka. Dlugo$é¢ kotka uzalezniona jest od grubosci styropianu.
Siatka z wiokna szklanego siatka odporna na dziatanie alkaliéw i zabezpieczona przeciw przesuwaniu
sie wlokien.

UWAGA! Niedopuszczalne jest umieszczenie siatki bezposrednio na ptytach styropianowych

i przyklejenie jej klejem!



Tynkowanie:
Podkiad pod tynk — ciekly pigmentowany preparat na bazie dyspersji akrylowej.
® Tynk wierzchni silikonowy barwiony w masie o grubosci ziarna 1,5mm — czysto silikonowy tynk
wierzchni o wysokiej odpornosci na warunki atmosferyczne i duzej paro przepuszczalnosci, kolorystyka
wg projektu
4.2.3. Gzymsy, obramowania okien, podokienniki elewacyjne - sztukateria
Gzymsy i obraméwki okien nalezy wykonczyé szpachlami gtadkimi renowacyjnymi wewnetrznie zbrojonymi.
Gzymsy, listwy, opaski nalezy wykona¢ w oparciu o produkty systemowe z zakresu produktéw renowacyjnych
zgodnie z pozyskanymi podczas prac przygotowawczych zachowanymi profilami gzymséw (nalezy odtworzyé
zachowane profile gzymsowe). Istniejacy rdzen gzymsoéw wykonaé na przygotowanym i wzmocnionym stelazu
z wypuszczonych cegiet elewacyjnych, nastepnie nalezy wykona¢ warstwe podkifadowo — rdzeniowa z
materiatu o grubszym uziarnieniu. Wykoriczenie z szpachli ciggnionych wygladzajacych. Nad wszystkimi
gzymsami nalezy wykona¢ obrobki z blachy cynk - tytan taczonej na rabek. W sgsiedztwie okien obrdbki
gzymsow nalezy polaczy¢ z parapetami z blachy cynk — tytan. Gzymsy wykoiiczone masami sztukatorskimi o
gladkiej powierzchni. Gzymsy, opaski okienne, listwy nalezy wykonaé wg rysunkéw elewacji.

UWAGA: Projekt rysunkéw elewacji nalezy analizowa¢ tacznie z rysunkami inwentaryzacji w zakresie o
elementy istniejgce i projektowane. Elementy brakujacej i nowej sztukaterii wskazane na rysunkach elewacji
nalezy wykona¢ w oparciu o produkty systemowe. Sztukateria ma by¢ wykonana wg wzoru z rysunkow jak i z
pozyskanych w trakcie prac przygotowawczych wzoréw zachowanych profili. Profile i wzory zawarte sg w

projekcie wykonawczym.

4.2.4. Okna i drzwi

Przewiduje sie:

- renowacje drzwi wejsciowych gtownych.

- malowanie drzwi wewnetrznych klatkowych.

- wymiang drzwi do piwnicy.

- wymiang drzwi na strych, dwie sztuki.

4.2.5. Rynny i rury spustowe

Wymiana orynnowania i obrébek blacharskich, rur spustowych na dachu oraz na elewacjach jest konieczna. Do
wymiany: rury wentylacyjne, opierzenia przy parapetach z blachy cynkowo — tytanowej. Wymiang elementéw
nalezy wykona¢ jako ostatni etap remontu wszystkich elewacji.

4.2.6. Pokrycie dachu i przemurowanie kominéw

Dach — papa termozgrzewalna gr.5,2mm na osnowie oraz systemowa podkltadowa, wraz z demontazem
istniejgcego pokrycia i czesciowa wymiang deskowania w miejscach skorodowanych.

Kominy nalezy przemurowac na strychu oraz ponad dachem z cegly klinkierowej w kolorze czerwonym cegly z
pelnej. Wszystkie obrobki na dachu nalezy wykona¢ z blachy tytanowo cynkowej. Wymiana wylazu
dachowego oraz wymiana krokwi.

4.2.7. Izolacja pozioma

Ze wzgledu na kapilarne podcigganie wody przez mur na wysokosci styku muru z gruntem i w celu
zabezpieczenia warstwy cokotowej przed degradacja muru (biologiczne gnicie muru) nalezy stworzy¢ izolacje
poziomg. Metoda wtornej izolacji poziomej na drodze iniekcji w postaci impulséw — wprowadzanych przez
lance na caly przekroj. Jako $rodek iniekcyjny nalezy zastosowaé mikroemulsje silikonowa tolerujaca nawet
95% zawilgocenie bez koniecznosci osuszania

Odwierty nalezy wykonaé w odleglosci 10+12 cm w jednym rzedzie o srednicy 18+20 mm. Kat nachylenia
powinien wynosi¢ 15°. Otwory nalezy wykona¢ tak, aby siegaly 5 cm mniej od grubosci sciany. Odwierty
nalezy oczysci¢ poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub mechanicznie.

Lance iniekcyjne nalezy osadzi¢ we wezesniej przygotowanych otworach. Przy pomocy dobijaka lance nalezy
wbié¢ mechaniczne w $ciang, ktore jednoczesnie zapewnia szczelno$é.
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4.3. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministra z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr213 Poz. 1397 ze zmianami)
planowana inwestycj¢ nie zaliczono do przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, dla
ktorej sporzadzenie raportu oddzialywania na srodowisko nie jest wymagane.

W systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedacy przedmiotem opracowania nie znajduje si¢ w
granicach obszaru chronionego krajobrazu lub otulin parkéw i rezerwatow przyrody.

Projektowana termomodernizacja obiektu tj docieplenie czesei $cian zewngtrznych i wymiana stolarki okiennej
poprawi izolacyjnosé termiczng budynku, co zmniejszy zapotrzebowanie obiektu w energie, a za czym idzie
zmniejszy si¢ emisja substancji szkodliwych dla srodowiska zwiazana ze spalaniem paliw stalych wegiel,
drewno jak i gazu. Mozna stwierdzi¢ ze planowana inwestycja wplynie pozytywnie na srodowisko.

4.4. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLOWYCH I PLYNNYCH

Prace zwiazane z remontem i ociepleniem obiektu beda mialy niewielki wplyw na zanieczyszczenie powietrza,
a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie beda uciazliwe dla czlowieka. Ich stgzenie nie przekroczy
standardéw jakosci Srodowiska.

Wody opadowe odprowadzane sg do kanalizacji deszczowe.

4.5. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE
Budynek z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczegolnego zacienienia otoczenia oraz naruszenia

ukfadéw korzeniowych.
Nie wprowadzaja takze zaklocen w ekologiczne; charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod

powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wplywal negatywnie na
zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania.
Przy prawidlowym stanie technicznym obiektu i urzadzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu

srodowiska i wod podziemnych analizowanego terenu.

4.6. ODDZIALYWANIE INWEST. NA SROD. PRZYRODNICZE I KRAJ OOBRAZ
Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wplywu inwestycji na $rodowisko

przyrodnicze.
Projektowany obiekt nie spowoduje szczegdtowych zakldcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni

ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.
Nie projektuje si¢ dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech degradacji

spowodowanych nieprawidlowym uzytkowaniem.
4.7, EMISJA HALASOW [ WIBRACJI

Obiekt nie wprowadza emisji hataséw i wibracji.

4.8. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE 1 JONIZUJACE

Budynek zasilany jest prgdem o niskim napieciu 0,4kV, co nie powoduje szkodliwego oddzialywania na

srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego.
W obiekeie nie przewiduje si¢ instalowania urzadzen emitujgcych promieniowanie jonizujgce.

4.9. WPLYW NA IST. DRZEWOSTAN, POW. ZIEMI. GLEBE. WODY POW. I
PODZIEMNE

Budynek z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczegolowego zacienienia otoczenia oraz nie
powoduje naruszenia ukladow korzeniowych. Nie wprowadza takze zaklocenia w ckologiczne charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania budtynku'\nie wpl){wa
negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania. W [zakresi ospodTrki
wodno — $ciekowej nie bedzie obiektem ucigzliwym dlaf?lﬁfow |EWa Zagorzanska jK/ .
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ..BIOZ”»
1. Podstawa prawna opracowania:

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z p6zniejszymi zmianami;
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych

obiektow:

Inwestycja obejmuje nastepujacy zakres i kolejnosé robét budowlanych:

I) Remont wraz z dociepleniem budynku wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego 20 w Stupsku:
- demontaz obrébek blacharskich;

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej;

- prace wykoniczeniowe wewnetrzne — tynki, wykladziny, roboty malarskie;

- prace przy dociepleniu budynku oraz roboty elewacyijne;

- roboty dekarskie wraz z obrobkami blacharskimi;

- roboty zwiazane z instalacjg elektryczna.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Inwestycja obejmuje dziatke o nr ewid. 411/2 na ktérej znajduje sie budynek mieszkalny wielorodzinny.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Na terenie przedmiotowych dzialek nie wystepuja inne elementy zagospodarowania mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

S. Przewiduje si¢ wystepowanie nastepujacych zagrozen podczas realizacji robot budowlanvch:

- upadek z wysokosci ponad 5m;
- uszkodzenie ciala w czasie pracy z uzyciem narzedzi i elektronarzedzi;
- porazenie pradem elektrycznym.
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo instruktaz stanowiskowy pracownikow
bezposrednio wykonujacych te prace oraz instruktaz dot. wystepowania i zapobiegania zagrozeniom pracownikow
mogacych przebywaé w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie. Instruktaz powinien obejmowa¢
rowniez zagadnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen. Przeprowadzany instruktaz powinien zapewnia¢ uczestnikom:

- zaznajomienie si¢ z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywana praca,

- poznanie przepisow i zasad bezpieczefistwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do wykonywania pracy na
okreslonym stanowisku oraz zwiazanych z tym stanowiskiem obowiazkéw i odpowiedzialnosci w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- nabycie umiejgtnosci wykonywania pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych os6b oraz postgpowania w sytuacjach
awaryjnych, a takze umiej¢tnosci udzielania pomocy osobom, ktére ulegly wypadkom.

- czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownika,
dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen wystepujacych na stanowisku pracy, na ktorym pracownik ma
by¢ zatrudniony.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu.
Instruktaz stanowiskowy powinien by¢ zakonczony sprawdzianem wiadomosci i umiejetnodci z zakresu wykonywania
pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy, stanowiacym podstawe dopuszczenia pracownika
do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego i instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegélnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe,
powinno by¢ przeprowadzone szkolenie podstawowe przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich
stanowisk pracy okresla pracodawca.

Ramowe programy szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zwarte sg w zafaczniku do rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlowych zasad szkolenia w dziedzinie

bezpieczenstwa i higieny pracy.
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7. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:

Roboty budowlane wykonywaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia“6 Tutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Bezwzglednie stosowaé srodki ochrony
indywidualnej.
Uczestnicy procesu budowlanego wspoldziataja ze soba w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy w procesie
przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych srodkow ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.
Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, zwlaszeza oséb wykonujgcych roboty w poblizu krawedzi dachu
plaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%, nalezy stosowaé srodki ochrony zbiorowej, w szczegolnoéci balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczenstwa. Stanowiska pracy usytuowane nad poziomem terenu powyzej | m zabezpiecza sie
balustrada skladajaca si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1
m. Wolng przestrzen pomigdzy deska kraweznikowa a porecza wypehia sie w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
upadkiem z wysokosci. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza si¢ umieszczanie porgczy ochronnej na
wysokoéci | m. Osoba wykonujgca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje sie rusztowar
ochronnych, jest obowiazana stosowa¢ srodki ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia ochronne. Stosowanie $rodkow
ochrony indywidualnej, w szczegolnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, Jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci
stosowania srodkow ochrony zbiorowe;.
Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwié wejscie osobom nieupowaznionym,
wyznaczajac strefy niebezpieczne. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie Jest mozliwe, nalezy oznakowa¢ granice
terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzor. Strefa niebezpieczna w swym
najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od plaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.
Teren budowy wyposaza si¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji
pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy,
fizycznych i chemicznych wlasciwosci substancji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby
zagrozonych osob. Sprzet do gaszenia pozaru regularnie sprawdza sie, konserwuje i uzupetnia, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepisow przeciwpozarowych. Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim
sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociagowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robot. Bezpieczng odleglosé wykonywania robot ustala
kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje.
Miejsca tych robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot
wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokoéci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mnigjszej niz 1
m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa
wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu,
zamiast balustrad teren robot mozna oznaczyé¢ za pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych
wzdluz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktorym sa wykonywane
roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca rob6t powinien zapewnié staly jego dozdr.
Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci
I'm w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci rownej glebokosci
wykopu. Wykopy bez umocniei, o glebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna wykonywaé, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow
mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopéw w okresie zimowym
jest zabronione.
W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odr¢bnymi, nalezy:

1) w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu, wykonaé
spadki umozliwiajace latwy odplyw wod opadowych w kierunku od wykopu;

2) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w
kazdym punkcie skarpy;

3) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.
W czasie wykonywania koparka wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywaé obudowe wytacznie z zabezpieczonej
czgsci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowana, z uzyciem wcezesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.
Jezeli wykop osiagnie gleboko$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu.
Odleglos¢ pomigdzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i
wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzadzeniami sluzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczgcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu Jjego obudowy lub skarp.
Skiadowanie urobku, materiatow i wyrob6w jest zabronione:
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1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane.
Ruch srodkéw transportowych obok wykopoéw powinien odbywaé sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. W
czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu i stopniowo usuwaé je, w
miar¢ zasypywania wykopu. ) .
Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopéw wykonanych:

I) w gruntach spoistych - na glebokosci nie wigkszej niz 0,5 m;

2) w pozostalych gruntach - na glebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.
W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia sie nawisow gruntu. Koparka w czasie
pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.
Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna i
odpowiednio ja oznakowa¢. Przebywanie o0sob pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.
Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac¢ z pomostow rusztowan. Pomost rusztowania
do robot murarskich powinien znajdowa¢ sie ponizej wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gérnej
krawedzi. Wykonywanie rob6ét murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. Chodzenie po $wiezo
wykonanych murach, przeskiepieniach, plytach, stropach, przekryciach otworéw i niestabilnych deskowaniach oraz
wychylanie si¢ poza krawgdzie konstrukeji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie si¢ o balustrady jest zabronjone.
Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wylacznie po uprzednim zabezpieczeniu scian
wykopow. Jezeli stanowisko pracy do wykonania $ciany znajduje si¢ pomiedzy skarpa wykopu a wznoszong $ciana,
szerokos¢ stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m.
Stoly warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione w pomieszczeniach lub pod wiatami. Stanowiska pracy
zbrojarzy, znajdujace si¢ po obu stronach stolu, nalezy oddzieli¢ umieszczona nad stotem siatkg o wysokosci 1 m i o
oczkach nie wigkszych niz 20 mm. Stoly warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mie¢ stabilna konstrukcje i by¢
przytwierdzone do podloza. Miejsca pracy przy stotach zbrojarskich i stanowiskach obstugi maszyn powinny by¢
wyposazone w pomosty drewniane lub wykonane z innych materiatéw o wiasciwosciach termoizolacyjnych.
Prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w kierunku poprzecznym i
podtuznym. Poszczegélne rodzaje elementéw zbrojenia i ksztaltownikow stalowych powinny by¢ skladowane oddzielnie,
na wyréwnanym i odwodnionym podlozu albo na podkladach. Chodzenie po ulozonych elementach zbrojenia jest

zabronione.

Zabronione jest:

1) podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdujacego si¢ w polozeniu wyzszym niz 0,5 m ponad miejscem
utozenia;

2) chwytanie rekami za skrajne elementy zbrojenia ukladanego w formy;

3) rzucanie elementdéw zbrojenia.
Kolowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomiedzy kolowrotkami a pros$ciarkami powinny by¢

ogrodzone. W przypadku prostowania stali metoda wyciagania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania pretow oraz trase
z obu stron toru wyciagowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem zabezpieczajacym pracownikéw. Na wydzielonym terenie
Jjw. jest zabronione:

1) przebywanie osoby wzdluz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie prostowania stali:

2) przebywanie os6b niezatrudnionych przy prostowaniu stali;

3) organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.

Wprowadzanie do pro$ciarki preta ze zwoju jest dopuszczalne jedynie przed Jej uruchomieniem. W czasie ciecia pretow
zbrojeniowych nozycami recznymi pret cigty nalezy oprze¢ obustronnie na koztach lub na stole zbrojarskim. Cigcie pretow
zbrojeniowych o érednicy wigkszej niz 20 mm nozycami recznymi jest zabronione. W czasie przecinania mechanicznego
pretow zbrojeniowych chwytanie reka pretow w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od urzadzenia tnacego jest zabronione.
Prety o Srednicy wigkszej niz 20 mm nalezy odginaé wylacznie za pomoca urzadzen mechanicznych. Zakladanie zbrojenia,
przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu stali na mechanicznej gietarce jest dopuszczalne wylacznie przy
unieruchomione;j tarczy gietarki.

Do montazu zbrojenia na stanowisku pracy polozonym na wysokosci stosuje si¢ przepisy bhp dot. robét na wysokosci.

W czasie dodawania do mieszanki betonowej Srodkow chemicznych roztwor nalezy przygotowywa¢ w wydzielonych
naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcieficzaniu $rodkéw chemicznych powinny by¢
zaopatrzone w srodki ochrony indywidualnej.

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem mieszanki oraz
wyposazone w klapy fatwo otwieralne. Oproznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywaé sie stopniowo i
réwnomiernie, aby nie dopusci¢ do przeciazenia deskowania. Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci
wigkszej niz 1 m jest zabronione.

Przy dostawic masy betonowej pojazdem punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w odbojnice zabezpieczajace pojazd
przed stoczeniem sie. W czasie podgrzewania lub naparzania materialow nalezy zabezpieczy¢ pracownikoéw przed
oparzeniem. Zawory przewodow pary nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych dla obstugi urzadzen.

Roboty montazowe drewnianej konstrukeji dachu i wiat moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu
bioz przez pracownikéw zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzadzen technicznych.

Przebywanie os6b na gémych plaszczyznach scian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwoch nizszych kondygnacjach,
znajdujacych si¢ bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej sa prowadzone roboty montazowe, Jest zabronione. Zabronione jest
rowniez prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s lub przy zlej
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widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, Jezeli stanowiska pracy nie maja wymaganego przepisami odrebnymi
oswietlenia. VXS SIS R R o
Przed podniesieniem elementu konstrukcji nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposéb naprowadzenia“elémenty ‘na migjsce
wbudowania, stabilizacji elementu, uwolnienia elementu z hakéw zawiesia oraz podnoszenia elementu, po wyposazeniu w
bezpieczne dojécia i pomosty montazowe, jezeli wykonanie czynnosci nie jest mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub
stropu. W czasie zakladania stgzeri montazowych, odczepiania elementéw z zawiesi nalezy stosowa¢ wylacznie pomosty
montazowe lub drabiny rozstawne.
W czasie podnoszenia elementow prefabrykowanych nalezy stosowaé zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu,
podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu, stosowaé liny
kierunkowe, kontrolowa¢ prawidtowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5 m. W czasie
montazu, w szczeg6lnosci stupow, belek i wigzarow, nalezy stosowaé podkladki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu
i zatamaniu lin. Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastapic po usunieciu 0s6b ze strefy niebezpiecznej.
Ciedle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajace wypadanie narzedzi oraz
nieutrudniajace swobody ruchu. Reczne podawanie w pionie dhugich przedmiotow, a w szczegdlnosei desek lub bali, jest
dozwolone wylacznie do wysokosci 3 m. Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac wylacznie do wysokosci 3 m.
Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespot liczacy co najmniej 2 osoby.
Roboty budowlane, zwigzane z impregnacja drewna lub innych materialow, moga wykonywac osoby zapoznane z
wystepujacymi zagrozeniami i instrukcja producenta dotyczaca poslugiwania si¢ stosowanymi $rodkami impregnacyjnymi.
Os6b, u ktérych wystepuja objawy uczulenia na srodki chemiczne, nie nalezy zatrudnia¢ przy robotach impregnacyjnych.
W miejscu wykonywania robot impregnacyjnych jest niedopuszczalne:

1) uzywanie otwartego ognia;

2) palenie tytoniu;

3) spozywanie positkow.
Niezwlocznie po zakonczeniu robét impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych na positki osobom wykonujacym
roboty nalezy umozliwié umycie sie ciepta woda i korzystanie ze $rodkow higieny osobistej. Miejsca i pomieszczenia
przeznaczone do impregnacji nalezy zaopatrzy¢ w sprzet do gaszenia pozaréw, dostosowany do rodzaju uzywanego srodka
impregnacyjnego oraz ogrodzi¢ i zaopatrzy¢ w odpowiednie tablice ostrzegawcze. W pomieszczeniach zamknigtych, w
ktérych sa wykonywane roboty impregnacyjne, nalezy zainstalowa¢ wentylacje mechaniczna. Miejsca, w ktorych
wykonywane sa roboty impregnacyjne, nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem srodowiska  $rodkami
impregnacyjnymi.
Dopuszcza si¢ wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczajacej 4 m
od poziomu podiogi. Drabiny nalezy zabezpieczyé¢ przed poslizgiem i rozsunigciem si¢ oraz zapewnic¢ ich stabilnosé.
Wewnetrzne roboty malarskie z zastosowaniem skladnikow wydzielajacych szkodliwe dla zdrowia substancje lotne nalezy
wykonywac przy zapewnieniu intensywnej wentylacji pomieszczen, uwzgledniajacej wlasciwosci fizykochemiczne
materialéw. W czasie wypalania farb olejnych na elementach budowlanych w pomieszczeniach nalezy zapewni¢
odpowiednia wentylacje. W pomieszczeniach, w ktérych sa prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wylaczy¢ instalacje elektryczna i stosowaé zasilanie niemogace powodowac zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem
indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z elementow
poddanych przez producenta badaniom na zgodnoéé z wymaganiami konstrukcyjnymi i materialowymi, okreslonymi w
kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczefistwa. Elementy rusztowan, innych niz wyzej wymienione, powinny
by¢ montowane zgodnie z projektem indywidualnym. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé
wykonywane zgodnie z instrukcja producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiadac wymagane uprawnienia.
UZzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniona osobe.
Odbiér rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpis w dzienniku
budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w szczegolnosci:
1) uzytkownika rusztowania;
2) przeznaczenie rusztowania;
3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
4) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania;
5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;
6) opornos¢ uziomu;
7) terminy kolejnych przegladow rusztowania.
Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz
numeru telefonu;
2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla 0s6b wykonujacych roboty oraz do skladowania narzedzi i
niezbednej ilosci materialow;
2) posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowana do przeniesienia obciazen;
3) zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;
4) zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku;
5) posiadac porecz ochronna;
6) posiada¢ piony komunikacyijne.
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Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Odleglos¢ najbardziej oddalonego
stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wigksza niz 20 m, a miedzy pionami nie
wieksza niz 40 m.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym odpltyw wod
opadowych. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkoéé sity kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢
mnigjsza niz 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaé poza najwyzej potozona linig kotew wiecej niz3 m, a
pomost roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m ponad ta linig. W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany ponad
0,2 m nalezy stosowa¢ balustrady od strony tej $ciany. Udzwig urzadzenia do transportu materialéw na wysiggnikach
mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno
by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna. Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggéw komunikacyjnych
wymaga zgody wlasciwych organow nadzorujacych te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie Srodkow
bezpieczenstwa. Srodki bezpieczenstwa powinny by¢ okreslone w projekcie organizacji ruchu. Rusztowania takie powinny
dodatkowo posiadaé co najmnie;j:

1) zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania:

2) zabezpieczenie przechodniow przed mozliwoscia powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy
konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych,
powinny posiada¢ dodatkowo daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z

obowiazku stosowania balustrad.
Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan sa obowiazane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed

upadkiem z wysokosci.

Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna. Roéwnoczesne
wykonywanie robot na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych
odstepow miedzy stanowiskami pracy. W innych przypadkach odleglosci bezpieczne wynosza w poziomie co najmniej 5
m, a w pionie wynikaja z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktorym roboty sa
wykonywane.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow roboczych, usytuowanych w sasiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych, sa dopuszczalne, jezeli linie znajduja sig poza strefg niebezpieczna. W innym
przypadku, przed rozpoczeciem robét, napiecie w liniach napowietrznych powinno byé wylaczone.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sa zabronione:

1) jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajacego na dobra widoczno$é;

2) w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu oraz gotoledzi;

3) w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Pozostawianie materialéw i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych po zakonczeniu pracy
Jest zabronione. Zrzucanie elementow demontowanych rusztowar i ruchomych podestéw roboczych jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie 0sob na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje sie w
najnizszym polozeniu lub w polozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz Jjest wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z
instrukcja producenta. Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywaé jednoczesnie wigcej 0sob, niz
przewiduje instrukcja producenta. Wykonywanie gwaltownych ruchow, przechylanie si¢ przez porecze, gromadzenie
wyrobow, materiatow i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o $ciane obiektu
budowlanego przez osoby znajdujace sie na podeicie jest zabronione. Laczenie ze soba dwoch sasiednich ruchomych
podestow roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub
uprawniona osobg, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajacych
zagrozenie dla bezpieczefistwa wykonania prac, i przerwach roboczych diuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej
niz raz w miesiacu. Zakres czynnosci objetych sprawdzeniem okreéla instrukcja producenta lub projekt indywidualny.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wigkszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie roboczym nalezy przerwac, a
pomost podestu opusci¢ do najnizszego polozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem.,

W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu, znajdujacy si¢ w goérze pomost ruchomego
podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomoca recznego urzadzenia. Naprawa ruchomych podestow roboczych moze by¢
dokonywana wytacznie w ich najnizszym potozeniu.

Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna by¢ wyréwnana, utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie moze
przekraczaé 1%.

Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone co najmniej w dwéch miejscach przed przypadkowym
przemieszczeniem. Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywaja na nich ludzie, jest zabronione.
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