
CONCRETE
pracownia projektów budowlanych

PROJEKT BUDOWLANY

Rewitalizacja Traktu Ksigżęcego w Shipsku w obrębie I obszaru problemowego
Lokatoego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015"

REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z
DOCIEPLENIEM PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 20 W SŁUPSKU

INWESTOR:

ADRES INWESTyCJI:

Wspólnota Mieszkaniowa Wojska Polskiego 20
Ul. Wojska Polskiego 20
76-200 Shipsk
Wojska Polskiego 20

Działka numer ewid. 41111 , iftĄlłi /^/
76-200 Shipsk76-200 Shipsk

:I^ĄAl?

Imię Nazwisko Numer uprawnień Branża

Projektant mgr inż. arch. Lesław Gąjda UAN/8346/33/88 architektura

Projektant mgr mi. Ewa Zagórzańska
POM/0353/POOK/12

POM/0361/OWOK/08
architektura

konstrukcja

Asystent proj. inż. Agnieszka Orlikowska architektura

Asystent proj, mgr inż. Małgorzata Miszczuk
architektura

konstrukcja

Data opracowania: Listopad 2013r.

mgr inż. Ewa Zagórzańska
Tel. 606 102 637

URZĄD MIEJSKI za^czniknrl K.

w SŁUPSKU
Wcdiiai Urt3aa, '>>U,

A. rdSs&tot.4ou'y i ZSa-^o^sfetwa

-f
do decyzji nr..._liu l )..,^2. ill_
znak WMK:Q^^.^

^'. 04. ̂ 'Mvz dnia

ul. Różana 2/1

77-300 Człuchów
www. concrete-projekt. pl

concrefe@concrete-projekt. pl



Wj-u
kiriiSBt.1 ?fl*<.-yo<s'y u L'tu<&>u'".s'?'N*^^'^

Człuchów dnia, 16 grudnia

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2010 r. Nr 243 póz. 1623 ze zm.)
OŚWIADCZAM, że projekt budowlany pn:

'Rewitalizacia Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego^okalneęo
Programu Rewitalizacii Miasta Słupska na lata 2009-2015"

REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU WIELORODZD<JNEGO WRAZ
Z DOCIEPLENIEM PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 20 W SŁUPSKU

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1.0. DANE OGÓLNE

1. 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
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Przedmiotem opracowania jest "Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru
problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015".

Remont budynku wielorodzinnego wraz z dociepleniem przy ul. Wojska polskiego 20, na działce nr 41 1/2 w
Słupsku.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem nr 570/AWiLI i 2/2013 z dnia 11 października 20I3r,
- Wypis z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
- Dokumentacja fotograficzna budynku,
- Własne oględziny terenu, inwentaryzację istniejącego budynku i przeprowadzone pomiary z natury;
- obowiązujące normy i przepisy w tym techniczno-budowlane,
- Inwentaryzacja budowlana (uproszczona) opracowana w l999r
- Książka obiektu budowlanego
- Archiwalne zdjęcia
- Mapa do celów opiniodawczych dla działki nr 411/2,
- Uzgodnienia międzybranżowe,
- Uzgodnienia z Inwestorem.

1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest remont i modernizacja budynku w zakresie:

- remont elewacji z dociepleniem w systemie BSO wraz z demontażem zbędnych elementów, jeżeli zachodzi
taka potrzeba naprawa pęknięć i szczelin,

- remont dachu w zakresie wymiany pokrycia dachowego, wymianą rynien i rur spustowych przemurowanie
kominów ponad dachem, wymiana obróbek blacharskich, wymiana krokwi oraz wyłaził dachowego,

- remont klatki schodowej: remont instalacji elektrycznej, naprawa i malowanie balustrad, wyłożenie
powierzchni schodów wykładziną PCV, malowanie ścian,

- izolacja pozioma ściany fundamentowej,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych.

1.4. IDENTYFIKACJA BUDYNKU

Omawiany budynek jest budynkiem wielorodzinnym, mieszkalno - ushlgowym. Data powstania budynku -
1905r. Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Wojska Polskiego oraz od strony elewacji północnej.
Wejścia do sklepów znajdują się w elewacji frontowej bocznej. W elewacji północnej znajduje się wejście do
piwnicy, które przewidziane jest do likwidacji, otwór po drzwiach - do zamurowania. Budynek posiada trzy
kondygnacje nadziemne plus poddasze. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany.

Kamienica posiada zachowany detal, który należy odtworzyć. Projektuje się odtworzenie profili gzymsowych
i okiennych. Zachowanym elementem zdobieniowym są szerokie opaski okienne z detalami nad oknem oraz
gzymsy: Gzyms oddzielający parter budynku od pozostałych pięter oraz gzymsy pod oknami [ i II piętra. W
parterze front ściany jest bardzo zróżnicowany względem doboru materiałów. Cokół elewacji frontowej należy
ujednolicić. Reklamy również są rozmieszczone nieestetycznie.

Stan techniczny elementów wykończeniowych elewacji jest zły. Na ścianach widoczne są ubytki, pola tynku
łuszczącego, odpadającego od ścian oraz rysy nad oknami I piętra. Gzymsy częściowo spękane a jego rysunek
po wielokrotnym malowaniu i użytkowaniu - często niewyraźny a nawet całkowicie zniszczony (m. in. w
gzymsie nad parterem należy uzupełnić ząbki). Gzyms wieńczący budynek do naprawy. Opaski okienne
wskutek wieloletniego użytkowania w straciły swój pierwotny kształt. Obecne opaski okienne są proste,
pomalowane i niepełne (widoczne są ubytki). Okna w elewacji frontowej osłabione - należy wzmocnić
nadproża okienne I i I] piętra. Zaleca się klamrowanie budynku. Cokół w elewacji frontowej częściowo z płytek
klinkierowych do skucia i wyłożenia płytami kamiennymi. Istniejące płyty kamienne należy obniżyć do
poziomu istniejących płytek klinkierowych.

Tynki w elewacji frontowej nad poziomem parteru są całkowicie zniszczone (100%). Widoczne są liczne
ślady napraw wypraw tynkarskich wokół okien na każdym piętrze budynku oraz w narożniku budynku. Cokół
w całości do skucia i uzupełnienia tynku od strony wszystkich elewacji podwórkowych. Mury elewacji
podwórkowych są zawilgocone.
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Rury spustowe i rynny z blachy ocynkowanej, rynny leżące na połaci dachowej, rynny i opierzenia częściowo
zniszczone - do wymiany. Należy wykonać nowe obróbki z blachy cynk-tytan przy połączeniach gzymsu z
parapetami.

2.0. OCENA STANU TECHNICZNEGO

2. 1. OPIS STANU TECHNICZNEGO I ZALECENIA

W ramach oceny technicznej dokonano przeglądu ścian i dachu budynku, stanu obróbek blacharskich i
orynnowania, a także oględzin budynku pod względem ustalenia zakresu prac remontowych w częściach
wspólnych budynku tj. klatki schodowe i strych.
Fundamenty: w budynku zastosowane są fundamenty bezpośrednie w postaci ław fundamentowych
kamiennych. Konstrukcję ław fundamentowych ustalono, na podstawie przeprowadzonych wywiadów oraz
oględz n ich nadziemnej części i części podziemnej - od wnętrza piwnicy. W czasie przeprowadzonych oględzin
stwierdzono iż fundamenty nie wykazują żadnych objawów uszkodzeń. Ponadto oględziny pozostałych
elementów budynku powiązanych z fundamentami nie wykazują uszkodzeń, zatem stan techniczny
fundamentów uznaje się za dobry.
Ściany zewnętrzne: ściany wzniesione są w technologii murowanej z cegły pełnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Ustalono grubość ścian konstrukcyjnych na 25 i 38cm. Ściany są w stanie technicznym dobrym -
stwierdzono pojedyncze niegroźne zarysowania spowodowane najprawdopodobniej brakiem wieńcy
obwodowych na poziomie stropów i na ściance kolankowej, nie stwierdzono wyboczeń ścian z płaszczyzny.
Brak izolacji poziomej. Należy wykonać izolację poziomą ścian.
Elewacje: Kamienica posiada zachowany detal, który należy odtworzyć. Projektuje się odtworzenie profili
gzymsowych i okiennych. Zachowanym elementem zdobieniowym są szerokie opaski okienne z detalami nad
oknem oraz gzymsy: Gzyms oddzielający parter budynku od pozostałych pięter oraz gzymsy pod oknami I i 11
piętra. W parterze front ściany jest bardzo zróżnicowany względem doboru materiałów. Cokół elewacji
frontowej należy ujednolicić. Reklamy również są rozmieszczone nieestetycznie.

Stan techniczny elementów wykończeniowych elewacji jest zły. Na ścianach widoczne są ubytki, pola tynku
łuszczącego, odpadającego od ścian oraz rysy nad oknami I piętra. Gzymsy częściowo spękane a jego rysunek
po wielokrotnym malowaniu i użytkowaniu - często niewyraźny a nawet całkowicie zniszczony (m. in. w
gzymsie nad parterem należy uzupełnić ząbki). Gzyms wieńczący budynek do naprawy. Opaski okienne
wskutek wieloletniego użytkowania w straciły swój pierwotny kształt. Obecne opaski okienne są proste,
pomalowane i niepełne (widoczne są ubytki). Okna w elewacji frontowej osłabione - należy wzmocnić
"adproża okienne I i II piętra. Zaleca się klamrowanie budynku. Cokół w elewacji frontowej częściowo z płytek
klinkierowych do skucia i wyłożenia płytami kamiennymi. Istniejące płyty kamienne należy obniżyć do
poziomu istniejących płytek klinkierowych.

Tynki w elewacji frontowej nad poziomem parteru są całkowicie zniszczone (100%). Widoczne są liczne ślady
napraw wypraw tynkarskich wokół okien na każdym piętrze budynku oraz w narożniku budynku. Cokół w
całości do skucia i uzupełnienia tynku od strony wszystkich elewacji podwórkowych. Mury elewacji
podwórkowych są zawilgocone.

Stolarka drzwiowa zewnętrzna: w budynku głównym od frontu drzwi drewniane do renowacji, pod strony
podwórza drzwi w dobrym stanie z PCV.
Stolarka okienna: w części lokali mieszkalnych okna zostały wymienione na drewniane i PCV. Na strychu są
okna drewniane w złym stanie technicznym, należy je wymienić na nowe PCV o współczynniku przenikania
ciepła U",, S 1,3 [W/(mxK)J, profil pięciokomorowy, szyby zespolone wypełnione argonem, rozwierane,
uchylne zachowując oryginalny ksztah i podział, w górnej ramie okna należy zamontować nawiewnik,
dodatkowo montaż parapetów. Na klatce w budynku głównym okna PCV w dobrym stanie.
UWAGA: nowy podział stolarki powinien być taki sam jak pierwotny (jeżeli jest zachowany). Przy braku
pierwotnego podziału należy zastosować podział w krzyż. Należy zachować proporcje i formę profili z
zastosowaniem szczeblin zewnętrznych klejonych, rekonstrukcję detalu syncerskiego na słupku i ślemieniu, nie
stosować szczeblin międzyszybowych.
Konstrukcja i pokrycie dachu: Dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej. Dach pokryty jest papą
termozgrzewalną. Stwierdzono przecieki, w szczególności przy kominach. Istniejące pokrycie z papy należy
zdemontować, deskowanie w miejscach zniszczenia wymienić. Kominy z cegły ceramicznej ponad dachem są
w złym stanie technicznym. Cegły są luźne i łuszczące się, spoiny wypłukane. Kominy należy przemurować
ponad dachem z cegły klinkierowej pełnej w kolorze czerwonym. Wszystkie obróbki na dachu należy wykonać
z blachy tytanowo-cynkowej. Wymiana krokwi oraz wyłaził dachowego.
Klatka schodowa:

> Klatka główna w dość dobrym stanie,
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schody dwubiegowe ze spocznikami wykonane jako drewniane, stopnie i spoc^nikinaleźy wyłożyć płytą OSB,
i wykładziną PCV o grubości całkowitej minimum 2mm przyklejanej do podłoża, dodatkowo na stopniach
należy zamontować kątowniki i ćwierćwałki. Elementy drewniane nowe - listwy przypodłogowe, cokoiiki na
spoczn kach i biegach schodów. Elementy drewniane istniejące - czoła biegów schodów, schody od dołu i
spoczniki oraz pozostałe elementy drewniane należy wyczyścić ze starych farb olejnych, zaimpregnować i
pomalować lakierobejcą lub kryjącą farbą do drewna.
ściany pokryte w części farbą olejną, a w części emulsyjną, tynki miejscowo głuche, do skucia i uzupełnienia.
Na powierzchni ścian po zeskrobaniu mechanicznym starych powłok malarskich (włącznie z farbą olejną)
zastosować tynk strukturalny - żywiczny do wysokości l , 20m i farbę emulsyjną powyżej.
Ściany w sieni wyłożyć płytkami do wysokości l, 20m i pomalować farbą emulsyjną powyżej,
posadzka w sieni wyłożona płytkami, należy je wyczyścić,
sufito tynkowany, malowany farbą emulsyjną - zastosować sufit podwieszany z płyt g-k,
> Klatka od podwórza w dość dobrym stanie,
schody zabiegowe wykonane jako drewniane, stopnie i spoczniki należy wyłożyć płytą OSB, i wykładziną

PCV o grubości całkowitej minimum 2mm przyklejanej do podłoża, dodatkowo na stopniach należy
zamontować kątowniki i ćwierćwałki. Elementy drewniane nowe - listwy przypodłogowe, cokoliki na
spoczn kach i biegach schodów. Elementy drewniane istniejące - czoła biegów schodów, schody od dołu i
spoczniki oraz pozostałe elementy drewniane należy wyczyścić ze starych farb olejnych, zaimpregnowac i
pomalować lakierobejcą lub kryjącą farbą do drewna.
ściany pokryte w części farbą olejną a w części emulsyjną, tynki miejscowo głuche, do skucia i uzupełnienia.
Na powierzchni ścian po zeskrobaniu mechanicznym starych powłok malarskich (włącznie z farbą olejną)
zastosować tynk strukturalny - żywiczny do wysokości l ,20m i farbę emulsyjną powyżej.
Ściany w sieni wyłożyć płytkami do wysokości l, 20m i pomalować farbą emulsyjną powyżej,
posadzka w sieni wyłożona płytkami, należy je wyczyścić,
sufit tynkowany, malowany farbą emulsyjną - zastosować sufit podwieszany z płyt g-k,
msta\ac]ae]ektTycz^^ov/ymiany^>g odrębnego opracowania

PROJEKTOWANY OBIEKT, NADAJE SIĘ DO PRZEPROWADZENIA
PLANOWANEJ INWESTYCJI

Podczas oględzin istniejącego budynku nie zauważono widocznych wad mąJęcych wpływ na bezpieczeństwo
jego użytkowania. Stwierdzam, że stan techniczny budynku jest dostateczny, użytkowany jest właściwie.
elementy konstrukcyjne budynku nienaruszone i nie ma przeciwwskazań, aby przeprowadzić przedmiotową
inwestycję.

3.0. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 411/2

3. 1. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Działka o nr ewid. 411/2 zlokalizowana jest miejscowości Słupsk. Inwestorem jest Wspólnota Mieszkaniowa,
76-200 Słupsk. - - . ., -, ---- .. -.-..-... "...,
Zgodnie ze zleceniem inwestora zaprojektowano remont budynku wraz z dociepleniem oraz niezbędnymi do
tego pracami towarzyszącymi.
Przedmiotowa parcela to teren uzbrojony w media. Na terenie inwestycji nie występuje wartościowa szata
roślinna.

Działka nie jest ogrodzona.

3.2. PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU

Zgodnie ze zleceniem inwestora oraz umową zaprojektowano remont oraz ocieplenie ścian budynku, nie
planuje się żadnych zmian w zagospodarowaniu terenu.

3.3. POZOSTAŁE USTALENIA

Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, a
także nie pogorszy warunków użytkowania sąsiednich nieruchomości.
Planowana inwestycja nie pozbawi dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, a także dopływu światła dziennego do pomieszczeń
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Teren objęty inwestycją nie znajduje się w rejonie wpływu eksploatacji górniczej, ani nie leży w strefie
narażonej na niebezpieczeństwo powodzi lub osuwania się mas ziemnych.
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znajduje się w strefie archeologicznej j konserwatorskiej, projekt zgodnie Łobówiązującym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego został uzgodniony z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków.

Teren nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze.
Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie będzie stanowić źródła zanieczyszczeń dla
środowiska wodno-gruntowego. Zastosowane rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne
ograniczają negatywny wpływ na środowisko.

Nie projektuje się działań o charakterze rekultywacyjnym, ponieważ teren działki nie wykaziye cech degradacji
spowodowanej nieprawidłowym użytkowaniem.
W systemie ekologicznych obszarów chronionych rejon będący przedmiotem opracowania NIE znajduje się w
granicach parków i rezerwatów przyrody oraz ich otulin, ani obszarów chronionego krajobrazu, ani też w
obszarze NATURA 2000. ' ' ~°~ ".-'-"'

4.0. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA WYKOŃCZENIA OBIEKTU

4. 1. WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNE

> Klatka główna w dość dobrym stanie,
schody dwubiegowe ze spocznikami wykoiianejako drewniane, stopnie i spoczniki należy wyłożyć płytą OSB,
i wykładziną PCV o grubości całkowitej minimum 2mm przyklejanej do podłoża, dodatkowo na stopniach
należy zamontować kątowniki i ćwierćwałki. Elementy drewniane nowe - listwy przypodlogowe, cokoliki na
spocznikach i biegach schodów. Elementy drewniane istniejące - czoła biegów schodów, schody od dołu i
spoczniki oraz pozostałe elementy drewniane należy wyczyścić ze starych farb olejnych, zaimpregnować i
pomalować lakierobejcą lub kryjącą farbą do drewna.
ściany pokryte w części farbą olejną a w części emulsyjną, tynki miejscowo głuche, do skucia i uzupełnienia.
Na powierzchni ścian po zeskrobaniu mechanicznym starych powłok malarskich (włącznie z farbą olejną)
zastosować tynk strukturalny - żywiczny do wysokości ],20m i farbę emulsyjną powyżej.
Ściany w sieni wyłożyć płytkami do wysokości l ,20m i pomalować farbą emulsyjną powyżej,
posadzka w sieni wyłożona płytkami, należy je wyczyścić,
sufit tynkowany"malowany farbą emulsyjną - zastosować sufit podwieszany z płyt g-k,
> Klatka od podwórza w dość dobrym stanie,
schody zabiegowe wykonane jako drewniane, stopnie i spoczniki należy wyłożyć płytą OSB, i wykładziną

PCV o grubości całkowitej minimum 2mm przyklejanej do podłoża, dodatkowo na stopniach należy
zamontować kątowniki i ćwierćwałki. Elementy drewniane nowe - listwy przypodłogowe, cokoliki na
spocznikach i biegach schodów. Elementy drewniane istniejące - czoła biegów schodów, schody od dołu i
spoczniki oraz pozostałe elementy drewniane należy wyczyścić ze starych farb olejnych, zaimpregnować i
pomalować lakierobejcą lub kryjącą farbą do drewna.
ściany pokryte w części farbą olejną a w części emulsyjną, tynki miejscowo głuche, do skucia i uzupełnienia.
Na powierzchni ścian po zeskrobaniu mechanicznym starych powłok malarskich (włącznie z farbą olejną)
zastosować tynk strukturalny - żywiczny do wysokości 1, 20m i farbę emulsyjnę powyżej.
Ściany w sieni wyłożyć płytkami do wysokości l, 20m i pomalować farbą emulsyjną powyżej,
posadzka w sieni wyłożona płytkami, należy je wyczyścić,
sufit tynkowany, malowany farbą emulsyjną - zastosować sufit podwieszany z płyt g-k,
instalacja elektryczna do wymiany wg odrębnego opracowania

4.2. WYKOŃCZENIA ZEWNĘTRZNE

4.2. 1. Remont elewacji frontowych ocieplanych

Ściana powyżej cokołu

Prace przygotowawcze:

Umyć myjką pod ciśnieniem całość elewacji i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
Usunąć części nie nośne elewacji mechanicznie.
Wszelkie ubytki w tynkach uzupełniać do równego tynkami podkładowymi wapiennymi o
większych wytrzymałościach i szybszym wiązaniu przy dużych grubościach 10-30 mm obrzutki
Wszelkie " rysy nie konstrukcyjne" należy wypełnić elastyczną zaprawą jednokomponentową
-specjalna trwale elastyczna spoina do wypełniania rys konstrukcyjnych w technologii napraw
metodą fugi dylatacyjnej. Rysy konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym
Przyklejenie płyt styropianowych:
Klej do styropianu - sucha cementowa zaprawa klejowa na bazie cementu.

7
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Styropian EPS-EN 13163:2008 o lambda równej większej od 0,040 W/(mK) i parametr;.'
(wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych) TR 100. Styropian o*H3
grubości 12 cm na ścianach powyżej cokołu.
Akcesoria uzupełniające: listwy narożnikowe - zastosować na krawędziach ocieplenia na
narożnikach ściennych, profile cokołowe - startowe do umieszczenia płyty izolacyjnej i
odprowadzenia wody poprzez kapinosy.
Wykonanie warshvy zbrojijcej na styropianie:
Masa zbrojifca - mineralna masa zbrojąca na bazie białego cementu wzmocniona mikrowtóknami.
Kołki mechaniczne o długiej strefie kotwienia wraz z zaślepką styropianową o grubości min 2 cm
i średnicy zgodnej z talerzykiem kołka. Długość kołka uzależniona jest od grubości styropianu.
Siatka z włókna szklanego siatka odporna na działanie alkaliów i zabezpieczona przeciw
przesuwaniu się włókien.

UWAGA! Niedopuszczalne jest umieszczenie siatki bezpośrednio na płytach styropianowych
i przykrycie jej klejem!
Tynkowanie:

Podkład pod tynk ciekły pigmentowany preparat na bazie dyspersji akrylowej.
Tynk wierzchni renowacyjny mineralny gruboziarnisty na elewacji powyżej cokołu ziarno 3,0mm
Malowanie elewacji

Na przygotowane wcześnie podłoże należy nałożyć grunt pod farbę silikonową- preparat
wzacniająco - hydrofobizujący na bazie mikroemulsji silikonowej.

Dwukrotne malowanie farba tkolorystyka zgodna z projektem architektonicznym) elewacyjn113
farbą silikonowa z "efektem Kwiatu Lotosu" o podwyższonej odporności na oddziahryanie alg i
grzybów

4.2.2. Remont elewacji ocieplanych
Cokół

. Płytki elewacyjne od strony elewacji północnej (rys. A-3) należy przedłużyć na całą elewacje cokołu,
zgodnie z rysunkiem projektu elewacji.

Prace przygotowawcze:

. Umyć myjki) pod ciśnieniem całość elewacji i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

. Usunąć części nie nośne elewacji mechanicznie.

. Wszelkie ubytki w tynkach uzupełniać do równego tynkami podkładowymi wapiennymi o większych
wytrzymałościach i szybszym wiązaniu przy dużych grubościach 10-30 mm obrzutki

. Wszelkie " rysy nie konstrukcyjne" należy wypełnić elastyczną zaprawi) jednokomponentową
-specja na trwale elastyczna spoina do wypełniania rys konstrukcyjnych w technologii napraw metodą
fugi dylatacyjnej.

. demontaż anten na czas prac elewacyjnych - po ukończeniu prac ponowny montaż

. demontaż krat na czas prac elewacyjnych - po ich oczyszczeniu i malowaniu ponowny montaż po
dociepleniu ścian elewacyjnych

. demontaż kratek wentylacyjnych i ponowny montaż po zakończeniu prac

. demontaż rur wentylacyjnych w elewacji podwórkowej
Przyklejenie płyt styropianowych:

. Klej do styropianu - sucha cementowa zaprawa klejowa na bazie cementu.

. Styropian EPS-EN 13163:2008 o lambda równej większej od 0,040 W/(mK) i parametr (wytrzymałość
na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych) TR 100. Styropian o grubości 12 cm na ścianach
powyżej cokołu, na cokole należy położyć styropian takiej grubości aby docieplane powierzchnie się
zlicowały.

. Akcesoria uzupełniające: listwy narożnikowe - zastosować na krawędziach ocieplenia na narożnikach
ściennych, profile cokołowe - startowe do umieszczenia płyty izolacyjnej i odprowadzenia wody
poprzez kapinosy.

Wykonanie warstwy zbrojącej na styropianie:
. Masa zbrojąca - mineralna masa zbrojąca na bazie białego cementu wzmocniona mikrowłóknami.
. Kołki mechaniczne o dhigiej strefie kotwienia wraz z zaślepką styropianową o grubości min 2 cm
. i średnicy zgodnej z talerzykiem kołka. Długość kołka uzależniona jest od grubości styropianu.
* siatl<a z włókna szklanego siatka odporna na działanie alkaliów i zabezpieczona przeciw przesuwaniu

się włókien.

UWAGA! N edopuszczalne jest umieszczenie siatki bezpośrednio na płytach styropianowych
i przyklejeniejej klejem!

8
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4.2.3.

uRy .

Tynkowanie: '

Podkład pod tynk - ciekły pigmentowany preparat na bazie dyspersji akrylowej; '
Tynk wierzchni silikonowy barwiony w masie o grubości ziarna I,5mm - czysto silikonowy tynk
wierzchni o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne i dużej paro przepuszczalności, kolorystyka
wg projektu

Gzymsy, obramowania okien, podokienniki elewacyjne - sztukateria
Gzymsy i obramówki okien należy wykończyć szpachlami gładkimi renowacyjnymi wewnętrznie zbrojonymi.

Gzymsy, listwy opaski należy wykonać w oparciu o produkty systemowe z zakresu produktów renowacyjnych
zgodnie z pozyskanymi podczas prac przygotowawc/ych zachowanymi profilami gzymsów (należy odtworzyć
zachowane profile gzymsowe). Istniejący rdzeń gzymsów wykonać na przygotowanym i wzmocnionym stelażu
z wypuszczonych cegieł elewacyjnych następnie należy wykonać warstwę podkładowo - rdzeniową z
materiału o grubszym uziamieniu Wykończenie z szpachli ciągnionych wygładząjących. Nad wszystkimi
gzymsami należy wykonać obróbki z blachy cynk - tytan łączonej na rąbek. W sąsiedztwie okien obróbki
gzymsów należy połączyć z parapetami z blachy cynk - tytan. Gzymsy wykończone masami sztukatorskimi o
gładkiej powierzchni. Gzymsy, opaski okienne, listwy należy wykonać wg rysunków elewacji.
UWAGA: Projekt rysunków elewacji należy analizować łącznie z rysunkami inwentaryzacji w zakresie o
elementy istniejące i projektowane. Elementy brakującej i nowej sztukaterii wskazane na rysunkach elewacji
należy wykonać w oparciu o produkty systemowe. Sztukateria ma być wykonana wg wzoru z rysunków jak iż
pozyskanych w trakcie prac przygotowawczych wzorów zachowanych profili. Profile i wzory zawarte są w
projekcie wykonawczym.
4.2.4. Okna i drzwi

Przewiduje się:
- renowację drzwi wejściowych głównych.

- malowanie drzwi wewnętrznych klatkowych.
- wymianę drzwi do piwnicy.
- wymianę drzwi na strych, dwie sztuki.
4.2.5. Rynny i rury spustowe

Wymiana orynnowania i obróbek blacharskich, rur spustowych na dachu oraz na elewacjach jest konieczna. Do
wymiany: rury wentylacyjne, opierzenia przy parapetach z blachy cynkowo - tytanowej. Wymianę elementów
należy wykonać jako ostatni etap remontu wszystkich elewacji.
4.2.6. Pokrycie dachu i przemurowanie kominów
Dach - papa termozgrzewalna gr. 5, 2mm na osnowie oraz systemowa podkładowa, wraz z demontażem
istniejącego pokrycia i częściową wymianą deskowania w miejscach skorodowanych.
Kominy należy przemurować na strychu oraz ponad dachem z cegły klinkierowej w kolorze czerwonym cegły z
pełnej. Wszystkie obróbki na dachu należy wykonać z blachy tytanowa cynkowej. Wymiana wyłaził
dachowego oraz wymiana krokwi.

4.2.7. Izolacja pozioma

Ze względu na kapilarne podciąganie wody przez mur na wysokości styku muru z gruntem i w celu
zabezpieczenia warstwy cokolowej przed degradacją muru (biologiczne gnicie muru) należy stworzyć izolację
poziomą. Metoda wtórnej izolacji poziomej na drodze iniekcji w postaci impulsów - wprowadzanych przez
lance na cały przekrój. Jako środek iniekcyjny należy zastosować mikroemulsję silikonową tolerująca nawet
95% zawilgocenie bez konieczności osuszania

Odwierty należy wykonać w odległości 10-12 cm w jednym rzędzie o średnicy 18-20 mm. Kąt nachylenia
powinien wynosić 15°. Otwory należy wykonać tak, aby sięgały 5 cm mniej od grubości ściany. Odwierty
należy oczyścić poprzez przedmuchanie sprężonym powietrzem lub mechanicznie.

Lance iniekcyjne należy osadzić we wcześniej przygotowanych otworach. Przy pomocy dobijaka lance należy
wbić mechaniczne w ścianę, które jednocześnie zapewnia szczelność.
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4.3. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

W nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministra z dnia 9 listopada 20IOr. w sprawie oh-eślenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr213 Póz. 1397 ze zmianami)
planowaną inwestycję nie zaliczono do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla
której sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko nie jest wymagane.
W systemie ekologicznych obszarów chronionych rejon będący przedmiotem opracowania nie znajduje się w
granicach obszaru chronionego krajobrazu lub otulin parków i rezerwatów przyrody.
Projektowana termomodemizacja obiektu tj docieplenie części ścian zewnętrznych i wymiana stolarki okiennej
poprawi izolacyjność termiczni} budynku, co zmniejszy zapotrzebowanie obiektu w energię, a za czym idzie
zmniejszy się emisja substancji szkodliwych dla środowiska związana ze spalaniem paliw stałych węgiel,
drewno jak i gazu. Można stwierdzić że planowana inwestycja wpłynie pozytywnie na środowisko.

4.4. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH. PYŁOWYCH I PŁYNNYCH
Prace związane z remontem i ociepleniem obiektu będą miały niewielki wpływ na zanieczyszczenie powietrza,
a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie będą uciążliwe dla człowieka. Ich stężenie nie przekroczy
standardów jakości środowiska.
Wody opadowe odprowadzane są do kanalizacji deszczowej.

4.5. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE
Budynek z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczególnego zacienienia otoczenia oraz naruszenia
układów korzeniowych.
Nie wprowadzają także zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód
powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowania obiektu nie" będzie wpływał negatywnie na
zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrębem opracowania.
Przy prawidłowym stanie technicznym obiektu i urządzeń, inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu
środowiska i wód podziemnych analizowanego terenu.

4.6. ODDZIAŁYWANIE INWEST. NA ŚRÓD. PRZYRODNICZE I KRAJOOBRAZ
Na podstawie wykonanych analiz można stwierdzić brak istotnego wpływu inwestycji na środowisko
przyrodnicze,

Projektowany obiekt nie spowoduje szczegółowych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.
Nie projektuje się działań o charakterze rekultywacyjnym, ponieważ teren działki nie wykazuje cech degradacji
spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem.

4. 7. EMISJA HAŁASÓW I WIBRACJI

Obiekt nie wprowadza emisji hałasów i wibracji.

4.8. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE I JONIZUJĄCE

Budynek zasilany jest prądem o niskim napięciu 0,4kV, co nie powoduje szkodliwego oddziaływania na
środowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego.
W obiekcie nie przewiduje się instalowania urządzeń emitujących promieniowanie jonizujące.
4. 9. WPŁYW NA IST. DRZEWOSTAN. POW. ZIEMI. GLEBĘ. WODY POW. I
PODZIEMNE

Budynek z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczegółowego zacienienia otoczenia oraz nie
powoduje naruszenia układów korzeniowych. Nie wprowadza także zakłócenia w ekologiczne charakterystyce
powierzchni ziemi gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowania b;U!iypkif\nie wpływa
negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrębem opracowania. W|
wodno - ściekowej nie będzie obiektem uciążliwym dla,,!WoW^k&iya. Zagórzanska
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l. Podstawa prawna opracowania: ., .
Ar;... ;tsi-... <.

. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami;

. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

. zakres rob"t dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczesólnych
obiektów:

Inwestycja obejmuje następujący zakres i kolejność robót budowlanych:
l) Remont wraz z dociepleniem budynku wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego 20 w Słupsku:

- demontaż obróbek blacharskich;
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej;
- prace wykończeniowe wewnętrzne - tynki, wykładziny, roboty malarskie;
- prace przy dociepleniu budynku oraz roboty elewacyjne;
- roboty dekarskie wraz z obróbkami blacharskimi;
- roboty związane z instalacją elektryczną.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Inwestycja obejmuje działkę o nr ewid. 411/2 na której znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny.

4. Wskazanie elementów zasospodarowania działki lub terenu, które mosą stwarzać zasrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Na terenie przedmiotowych działek nie występują inne elementy zagospodarowania mogące stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

5. Przewiduje się występowanie następujących zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych:
- upadek z wysokości ponad 5m;

- uszkodzenie ciała w czasie pracy z użyciem narzędzi i elektronarzędzi;
- porażenie prądem elektrycznym.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu nracowników przed przystąpieniem do
realizagi robót szczeeólnie niebezpiecznych:

Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy przeprowadzić każdorazowo instruktaż stanowiskowy pracowników
bezpośrednio wykonujijcych te prace oraz instruktaż dot. występowania i zapobiegania zagrożeniom pracowników
mogących przebywać w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. Instruktaż powinien obejmować
również zagadnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umożliwiajifcej szybka ewakuację na wypadek pożaru, awarii i
innych zagrożeń. Przeprowadzany instruktaż powinien zapewniać uczestnikom:
- zaznajomienie się z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi związanymi z wykonywaną pracą,
-poznanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na
określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy,

- nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz postępowania w sytuacjach
awaryjnych, a także umiejętności udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkom.
-czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika,
dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujijcych na stanowisku pracy, na którym pracownik ma
być zatrudniony.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę, posiadająca
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu.
Instruktaż stanowiskowy powinien być zakończony sprawdzianem wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania
pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika
do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego powinno być potwierdzone przez
pracownika na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Na stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe,
powinno być przeprowadzone szkolenie podstawowe przed rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich
stanowisk pracy określa pracodawca.
Ramowe programy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zwarte są w załączniku do rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególonych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy.
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7. Wskazanie środków technicznych i oreanizacyjnych. zapobiesaiącycfi niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych: >.. ", ""

iTj-CŁd t;.,.>u.;il,... i,
Roboty budowlane wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia*S lutego' 2003 'r. w sprawiea
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Bezwzględnie stosować środki ochrony
indywidualnej.

Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie
przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby
przebywające na terenie budowy Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy
sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, zwłaszcza osób wykonujących roboty w pobliżu krawędzi dachu
płaskiego lub dachu o nachyleniu do 20% należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczeństwa. Stanowiska pracy usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1 m zabezpiecza się
balustradą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0, 15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1
m . Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężników;) a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed
upadkiem z wysokości. W przypadku rusztowań systemowych dopuszcza się umieszczanie poręczy ochronnej na
wysokości Im. Osoba wykonująca roboty na dachu o nachyleniu powyżej 20%, jeżeli nie 'stosuje się rusztowań
ochronnych, jest obowiązana stosować środki ochrony indywidualnej lub inne urządzenia ochronne. Stosowanie środków
ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości
stosowania środków ochrony zbiorowej.
Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym,
wyznaczając strefy niebezpieczne. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice
terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Strefa niebezpieczna w"swym
najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10
wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m.
Teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, w system sygnalizacji
pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy,
fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby
zagrożonych osób. Sprzęt do gaszenia pożaru regularnie sprawdza się, konserwuje i uzupełnia, zgodnie z wymaganiami
producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z
wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń
podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim
sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne gazowe telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one
wykonywane od istniejijcej sieci i sposobu wykonywania tych robót. Bezpieczni) odległość wykonywania robót ustala
kierownik budowy w porozumieniu z właściwi) jednostki), w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje.
Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych powinno odbywać się ręcznie.
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół
wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru
czerwonego Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1, 1 m nad terenem i w odległości nie niniejszej niż l
m od krawędzi wykopu. Niezależnie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa
wykop należy szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadniecie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu,
zam ast balustrad teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych
wzdłuż wykopu na wysokości 1, 1 m i w odległości l m od krawędzi wykopu. Jeżeli teren, na którym są wykonywane
roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór.
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko do głębokości
I m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości
wykopy. Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż l m, lecz nie większej od 2 m, można wykonywać, jeżeli
pozwalaj.) na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów
można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym
jest zabronione.

W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrębnymi, należy:
l) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać

spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu;
2) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w

każdym punkcie skarpy;
3) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko przestrzennych należy wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej
części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowani), z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych.
Jezeli wykop osiągnie głębokość większą niż I m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu.
Odległość pomiędzy zejsciami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu i
wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służijcymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

12



l) w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciijżenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
2) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. W
czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w
miarę zasypywania wykopu. _ ^ ^ A.-d.i^...,.,., , .,,. ",w"Alwa
Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych:
l) w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0, 5 m;
2) w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m.

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu. Koparka w czasie
pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.
Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i
odpowiednio ją oznakować. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokości powyżej l m należy wykonywać z pomostów rusztowań. Pomost rusztowania
do robot murarskich powinien znajdować się poniżej wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0, 5 m od jego górnej
krawędzi. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. Chodzenie po świeżo
wykonanych murach, przesklepieniach, płytach, stropach, przekryciach otworów i niestabilnych deskowaniach oraz
wychylanie się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie się o balustrady jest zabronione.
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wyłącznie po uprzednim zabezpieczeniu ścian
wykopów. Jeżeli stanowisko pracy do wykonania ściany znajduje się pomiędzy skarpą wykopu a wznoszoną ścian?,
szerokość stanowiska pracy powinna wynosić co najmniej 0, 7 m.
Stoły warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny być ustawione w pomieszczeniach lub pod wiatami. Stanowiska pracy
zbrojarzy znajdujące się po ob u stronach stohi, należy oddzielić umieszczoną nad stołem siatką o wysokości l m i o
oczkach n e większych niż 20 mm Stoły warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mieć stabilną konstrukcję i być
przytwierdzone do podłoża. Miejsca pracy przy stołach zbrojarskich i stanowiskach obsługi maszyn powinny być
wyposażone w pomosty drewniane lub wykonane z innych materiałów o właściwościach termoizolacyjnych.
Pręty zbrojeniowe w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się w kierunku poprzecznym i
podłużnym. Poszczególne rodzaje elementów zbrojenia i kształtowników stalowych powinny być składowane oddzielnie,
na wyrównanym i odwodnionym podłożu albo na podkładach. Chodzenie po ułożonych elementach zbrojenia jest
zabronione.

Zabronione jest:

l) podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdujijcego się w położeniu wyższym niż 0, 5 m ponad miejscem
ułożenia;

2) chwytanie rękami za skrajne elementy zbrojenia układanego w formy;
3) rzucanie elementów zbrojenia.
Kołowrotki do rozwijania zwojów stali zbrojeniowej oraz przestrzeń pomiędzy kołowrotkami a prościarkami powinny być
ogrodzone. W przypadku prostowania stali metodą wyciągania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania prętów oraz trasę
z obu stron toru wyciągowego należy zabezpieczyć ogrodzeniem zabezpieczającym pracowników. Na wydzielonym terenie
jw. jest zabronione:

l) przebywanie osoby wzdłuż wyciąganego pręta zbrojeniowego w czasie prostowania stali;
2) przebywanie osób niezatrudnionych przy prostowaniu stali;
3) organizowanie innych stanowisk roboczych i składowisk.
Wprowadzan e do prościarki pręta ze zwoju jest dopuszczalne jedynie przed jej uruchomieniem. W czasie cięcia prętów
zbrojeń owych nożycami ręcznymi pręt cięty należy oprzeć obustronnie na kozłach lub na stole zbrojarskim. Cięcie prętów
zbrojeniowych o średnicy większej niż 20 mm nożycami ręcznymi jest zabronione. W czasie przecinania mechanicznego
prętów zbrojeniowych chwytanie ręką prętów w odległości mniejszej niż 0, 5 m od urządzenia tnijcegojest zabronione.
Pręty o średnicy większej niż 20 mm należy odginać wyłijcznie za pomocą urządzeń mechanicznych. Zakładanie zbrojenia,
przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gięciu stali na mechanicznej giętarce jest dopuszczalne wyłącznie przy
unieruchomionej tarczy giętarki.
Do montażu zbrojenia na stanowisku pracy położonym na wysokości stosuje się przepisy bhp dot. robót na wysokości.
W czasie dodawania do mieszanki betonowej środków chemicznych roztwór należy przygotowywać w wydzielonych
naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcieńczaniu środków chemicznych powinny być
zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej.
Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny być zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem mieszanki oraz
wyposażone w klapy łatwo otwieralne. Opróżnianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywać się stopniowo i
równomiernie, aby nie dopuścić do przeciążenia deskowania. Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokości
większej niż l m jest zabronione.

Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu powinien być wyposażony w odbojnice zabezpieczające pojazd
przed stoczeniem się. W czasie podgrzewania lub naparzania materiałów należy zabezpieczyć pracowników przed
oparzeniem. Zawory przewodów pary należy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych dla obsługi urządzeń.
Roboty montażowe drewnianej konstrukcji dachu i wiat mogą być wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu
bioz przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych
urządzeń technicznych.

Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch niższych kondygnacjach,
znąjdujijcych się bezpośrednio pod kondygnacji), na której są prowadzone roboty montażowe, jest zabronione. Zabronione jest
również prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s lub przy złej
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widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają wymaganego praepisanti Sdr^bnymi
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PLZ.el.p.od".ieT^m element" ko"strukcji należy przewidzieć bezpieczny sposób naprowadz^nia'4lementu 'na"rn]ejsct*n'a
wbudowania stabilizacji elementu, uwolnienia elementu z haków zawiesia oraz podnoszenia elementu, po wyposażeniu w
bezpieczne dojścia i pomosty montażowe, jeżeli wykonanie czynności nie jest możliwe bezpośrednio z poziomu terenu lub
stropu. W czasie zakładania stężeń montażowych, odczepiania elementów z zawiesi należy stosować wyłącznie
montażowe lub drabiny rozstawne.

W czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych należy stosować zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu,
^"^^"a. zaw'Tsiu elementy ° masie nieprzekracząjiicej dopuszczalnego nominalnego udźwigu, stosować liny
kierunkowe, kontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokość 0, 5 m. W czasie
montażu, w szczególności słupów belek i wiifzarów, należy stosować podkładki pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu
i załamaniu lin. Podanie sygnału do podnoszenia elementu może nastąpić po usunięciu osćb ze strefy niebezpiecznej.
Cieśle powinni być wyposażeni w zasobniki na narzędzia ręczne, uniemożliwiające wypadanie narzędzi oraz
'i'.eut.r",d"iąlą';^swot'°c!y ruchu; Ręczrle Podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek lub bali, jest
dozwolone wyłącznie do wysokości 3 m. Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do wysokości 3 m.
Roboty ciesielskie montażowe wykonuje zespół liczący co najmniej 2 osoby.
Roboty budowlane, związane z impregnacją drewna lub innych materiałów, mogą wykonywać osoby zapoznane z
występującymi zagrożeniami i instrukcją producenta dotyczącą posługiwania się stosowanymi środkami impregnacyjnymi.
Osób u których występują objawy uczulenia na środki chemiczne, nie należy zatrudniać przy robotach iinpregnacyjnych.
W miejscu wykonywania robót impregnacyjnych jest niedopuszczalne:

1) używanie otwartego ognia;
2) palenie tytoniu;
3) spożywanie posiłków.

"le z. oc^"le po zako"czeni" robót impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych na posiłki osobom wykonujijcym
roboty należy umożliwić umycie się ciepłą wodą i korzystanie ze środków higieny osobistej. Miejsca i pomieszczenia
?.1z-ez"a<:zone do imPre8nacii "akży zaopatrzyć w sprzęt do gaszenia pożarów, dostosowany do rodzaju używanego środka
impregnacyjnego oraz ogrodzić i zaopatrzyć w odpowiednie tablice ostrzegawcze. W pomieszczeniach zamknTętych, w
których są wykonywane roboty impregnacyjne, należy zainstalować wentylację mechaniczną. Miejsca, w których
wykonywane są roboty impregnacyjne, należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem środowiska środkami
impregnacyjnymi.

I3.rt".s-zczasi? wyk°nywa"ie rob6t malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekracząjifcej 4 m

od poziomu podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność.
.

n^wnętrzne t'°boty malal'skiez zastosowaniem składników wydzielających szkodliwe dla'zdrowia substancje lotne należy
wykonywać przy zapewnieniu intensywnej wentylacji pomieszczeń, uwzględniającej właściwości fizykochemiczne
materiałów W czasie wypalania farb olejnych na elementach budowlanych w'pomieszczeniach należy ' zapewnić
odpowiedni;} wentylację. W pomieszczeniach w których Sij prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy
wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie niemogi|ce powodować zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem
indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektowii z elementów
poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w
^?" ?.oce"y wyrobów Pod względem bezpieczeństwa Elementy rusztowań, innych niż wyżej wymienione, powinny
byc mo"towiine godnie z projektem indywidualnym. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny iiyć
wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu''~i
demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia.
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę.
Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpis w dzienniku
budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczególności:
l) użytkownika rusztowania;
2) przeznaczenie rusztowania;
3) wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu:
4) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania;
5) datę przekazania rusztowania do użytkowania;
6) oporność uziomu;
7) terminy kolejnych przeglądów rusztowania.
Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca:
l) wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz
numeru telefonu;

2) dopuszczalne obciijżenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
l) pos adać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i
niezbędnej ilości materiałów;
2) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;
3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;
4) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku;
5) posiadać poręcz ochronną;
6) posiadać piony komunikacyjne.

14



Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Odległośćnajbardziy oddalonfjo
stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 20 m;> a między pionami nie
większa niż 40 m. ^ ' . ' ^"j Onu.,aiMi'ki
Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającyin odply^wód
opadowych. Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być
mniejsza niż 2, 5 kN. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położona linię kotew więcej niż 3 m, a
pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1, 5 m ponad tą linią. W przypadku odsunięciaYusztowania od ściany ponad
0,2 m należy stosować balustrady od strony tej ściany. Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach
mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 1, 5 kN. Rusztowanie z elementów metalowych powinno
być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych
wymaga zgody właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków
bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa powinny być określone w projekcie organizacji ruchu. Rusztowania takie powinny
dodatkowo posiadać co najmniej:
l) zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania;
T l zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez elementy
konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych,
powinny posiadać dodatkowo daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z
obowiązku stosowania balustrad.

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających przed
upadkiem z wysokości.

Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. Równoczesne
wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych
odstępów między stanowiskami pracy. W innych przypadkach odległości bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5
m, a w pionie wynikają z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym robotysą
wykonywane.

Montaż eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych, usytuowanych w sąsiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeżeli linie znajduj. ) się poza strefą niebezpieczną. 'W innym
przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone.
Montaż eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione:
l) jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;
2) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gotoledzi;
3) w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej l O m/s.
Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów roboczych po zakończeniu pracy
jest zabronione. Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli pomost znajduje się w
najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposażony w zabezpieczenia, zgodnie z
instrukcja producenta. Na pomoście ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób, niż
przewiduje instrukcja producenta. Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie
wyrobów, materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o ścianę obiektu
budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście jest zabronione. Łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych
podestów roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub
uprawniani) osobę, po silnym wietrze opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzajijcych
zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej
niż raz w miesiącu. Zakres czynności objętych sprawdzeniem określa instrukcja producenta lub projekt indywidualny.
W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym podeście roboczym należy przerwać, a
pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przedjego przemieszczaniem.
W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu, znajdujący się w górze pomost ruchomego
podestu roboczego należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia. Naprawa ruchomych podestów roboczych może być
dokonywana wyłącznie w ich najniższym położeniu.
Droga przemieszczania rusztowań przejezdnych powinna być wyrównana, utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie może
przekraczać 1%.

Rusztowania przejezdne powinny być zabezpieczone co najmniej w dwóch miejscach przed przypadkowym
przemieszczeniem. Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy przebywają na nich ludzie, jest zabronione.
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