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Przetozenie sieci Orange Polska S.A. kolidujgcej z planowang rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 803 w zakresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej.

1. CZESC OGOLNA
11 Inwestor.
Inwestycja realizowana na zlecenie:
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich
Ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa
1.2 Wykonawca i termin realizacji
Wykonawcg prac bedzie:
TEL-FIBER Sp. z 0.0.
Ul. Marywilska 36
03-228 Warszawa
Termin zgodnie z harmonogramem.
1.3 Przedmiot opracowania
Przedmiotem zadania jest przetozenie sieci Orange Polska S.A.:
e Demontaz stupka telekomunikacyjnego SR 30P — 6szt.
e Budowa stupkdw telekomunikacyjnych SR 30P — 6szt.
e Budowa przytaczy teletechnicznych z rur RHDP 40/3,7 — 6szt./15,6m
1.4 Podstawa opracowania dokumentac;ji
- warunki techniczne
- informacje zebrane w terenie
- aktualnie obowigzujgce normy i przepisy

1.5 Projekty zwigzane

- Projekt przebudowy drogi wojewddzkiej nr 803 w zakresie budowy $ciezki pieszo-
rowerowej od km 10+766 do km 13+114.
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Przetozenie sieci Orange Polska S.A. kolidujgcej z planowang rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 803 w zakresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej.

2. CZESC TECHNICZNA.

2.1,

2.2,

2.3.

Stan isthiejacy

W miejscowosci Dgbrowka-tug planowana jest przebudowa drogi wojewddzkiej
nr 803 — ul. Garwolinska.
Inwestycja koliduje z istniejgcg infrastrukturg Orange.

Stan projektowany

Ze wzgledu na powstatg kolizje z infrastrukturg teletechniczng, planuje sie
przebudowe sieci teletechnicznej, poprzez przesuniecie kolidujgcych stupkéw
teletechnicznych SR 30P do granicy dziatki wraz z istniejgcym okablowaniem.

Przebudowa sieci

Zgodnie z wydanymi Warunkami Technicznymi przewiduje sie przebudowe sieci,
W nastepujacy sposob:

- Zdemontowac kolidujgce stupki teletechniczne SR 30P — 6szt.

- Wybudowac stupki teletechniczne SR 30P przy granicy dziatki — 6szt.

- Wybudowac przytgcza teletechniczne z rur RHDP 40/3,7mm — 6szt/15,6m
- Przetozy¢ istniejgce okablowane do projektowanych stupkéw
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Przetozenie sieci Orange Polska S.A. kolidujgcej z planowang rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 803 w zakresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej.

2.4 Normy i przepisy zwigzane

ZN-96 TP S.A.-011  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Ogdlne wymagania
techniczne.

ZN-96 TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Kanalizacja Wtérna.
Wymagania i badania.

ZN-96 TPS.A.- 023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa —Studnie kablowe
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A—002  Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne.
Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.— 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami
Uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.— 008 Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

ZN-96 TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1996. Norma wyszczegdlniona na WT

ZN-10/TP  S.A.-022  Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa.  Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania. — Warszawa, 2010. Norma wyszczegdlniona
na WT

ZN-96/TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koricow rur.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1996. Powinna by¢ wyszczegdlniona.

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996. Powinna by¢
wyszczegodlniona.
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Przetozenie sieci Orange Polska S.A. kolidujgcej z planowang rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 803 w zakresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej.

2.5

Uwagi dla wykonawcy.

Wszystkie roboty ujete w niniejszym projekcie nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami na roboty telekomunikacyjne,

Wszelkie odstepstwa od projektu zamieszcza¢ w dokumentacji powykonawczej
wybudowanej linii optotelekomunikacyjnej.

Podczas prowadzenia robdt przestrzegac przepisow BHP oraz warunkéw uzgodnien.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie oznakowanie
terenu i jak najmniejszg ucigzliwosc dla okolicznych mieszkancow. Nalezy zapewnic staty
dojazd do posesji, a teren przywréci¢ do stanu pierwotnego, w szczegdlnosci dotyczy to
nawierzchni drég i poboczy.
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Przetozenie sieci Orange Polska S.A. kolidujgcej z planowang rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 803 w zakresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej.

3. Warunki techniczne i uzgodnienia.
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Orange Polska

Hurt

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich

Infrastruktura i Serwis Ustug

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta ul. Mazowiecka 14
Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 00-048 Warszawa
tel.: +48 503 011 470

www.hurt-orange.pl

Warszawa, 26 lipiec 2023

Numer pisma: 14896/TTDSILU/P/2023/MZ
Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z przebudowa drogi

wojewddzkiej nr 803 w zakresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej od km 10+776 do km 13+114 Dabréwka

tug.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej budowy informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z
istniejaca siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL”). W zwigzku z
tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowaé projekt i wykonac przetozenie istniejgcych
urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajgc szczegoding
uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1.

Wykonac¢ przetozenie infrastruktury OPL poza obszar kolizji. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg
telekomunikacyjna nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219,
poz.1864 z pdzn. zmianami);

W miegjscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
rurg ochronng gruboscienng przez cata szerokos¢ jezdni.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom s$cigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Orange Polska Spotka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.
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12.

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzeh i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopdéw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta Gentrum oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie fgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi
al. Jerozolimskie 160 Warszawa.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentaciji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi
przy ul. al. Jerozolimskie 160 Warszawa (sprawe prowadzi Michat Zdziubany tel. 503011470). Przekazane
dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska SOLUTIONS 30 WSCHOD Sp. z o.0. (ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce, tel. 25 794
85 00), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty 1ISO
9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwiazane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakos$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowaé wylgcznie wskazana
powyzej firma utrzymujaca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.

Przed przystgpieniem do ogtoszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwrdci¢ sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.
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W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

k3czna wysokosé roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczag niniejsze warunki
techniczne wystgpi¢ z wnioskiem o nadzér wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdujga sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
sie¢) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzor zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynna infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystgpienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnosciag OPL nalezy spetni¢
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkéw technicznych.

Przed zgtoszeniem prac do odbioru kohcowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg w
formacie PDF oraz przestaé ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru korncowego
prac.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong do zasobdw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

e kopie decyzji 0 zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego
na czas robot i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizaciji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia


http://www.orange.pl/wniosekonadzor
http://www.orange.pl/wniosekonadzor
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3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z btednie podanych informacji w dokumentacji lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentaciji
powykonawczej przez Komorke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujgcemu nadzér (jezeli nadzér jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokét odbioru koricowego.

Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozong infrastrukture
telekomunikacyjng oraz przekaze do ZZS potwierdzong przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkow, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania si¢ i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyciji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.


http://www.orange.pl/wniosekonadzor
http://www.orange.pl/wniosekonadzor

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac¢ sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem

Michat Zdziubany

Starszy Specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta



Starosta Siedlecki
08-110 Siedlce
ul. Pisudskiego 40

Znak sprawy: G.6630.197.2023 z dnia 2023-07-25

PROTOKOE

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siedlcach
w dniu 2023-07-25

Whioskodawca: SEDROX Sebastian Drozdowski
05-300 Stojada

QRLabel23 Ksillig@a 9A
Inwestor: Urzlld Marszadkowski Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie
Lokalizacja: gm. Skorzec obr. DUyrowka-g ug.

Identyfikatory dzia@k 142609_2.0003.628
Opis przedmiotu narady:

1 sieP kanalizacyjna

2 sieP telekomunikacyjna

Sposoéb przeprowadzenia narady: za pomocllirrodkéw komunikacji elektronicznej, treTP protokoa uzgodniono z osobami,
ktére uczestniczyy w naradzie.

PrzewodniczlUdy narady - Danuta Kalicka, Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomotciami
Uczestnicy narady koordynacyjnej:

ImilO, nazwisko uzgadniajllicego
Lp | Nazwa Instytucji Dat Stanowisko uczestnika
ata

Gmina Paprotnia Anna Kosinska brak uwag

2023-07-19 09:42:52

1| Mazowiecki Zarzlld Drog Nie uczestniczyo w naradzie koordynacyjne;.
Wojewoddzkich w Warszawie
Rejon Drogowy WHgrow - Siedice

2| Starostwo Powiatowe w Angelika Olczak brak uwag
Siedlcach WydziaoBudownictwa

2023-07-25 08:52:07

3| PGE Dystrybucja SA Oddziao Leszek Tomczak W miejscu skrzytmwawm z kablami energetycznymi
Warszawa Rejon Energetyczny za®@kyP na kablach rury os@nowe dwudzielne. Rury
Siedlce zinwentaryzowaP geodezyjnie.

ZachowaP normatywne odleg®Tci pionowe i poziome

2023-07-24 07:46:24




Strona: 2

od istniejlUdych urzUdzen elektroenergetycznych.

4| Gmina Skérzec Marzanna Czarny brak uwag
2023-07-19 10:12:25
6| Paustwowe Gospodarstwo Nie uczestniczyo w naradzie koordynacyjne;j.
Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Soko@wie Podlaskim
7| PSG sp zoo Nie uczestniczyo w naradzie koordynacyjne;j.
8| DOMTEL TELECOM Dariusz Jacek c niewek brak uwag
Dombek
2023-07-19 15:08:38
9| Polska Spélka Gazownictwa sp Piotr Skadowski brak uwag
zoo OddziaoZakad Gazowniczy
w Warszawie Gazownia w
SiedIcach
2023-07-19 12:23:41
10| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Dariusz Go@wski brak uwag
Budowlanego w Siedlcach
2023-07-25 07:51:10
11| HAWE TELEKOM sp zoo Martyna GrzHdzicka brak uwag
2023-07-19 14:55:16
12| ORANGE POLSKA SA Nie uczestniczyo w naradzie koordynacyjne;.
14| LIQUID SYSTEMS Spzoo Nie uczestniczyo w naradzie koordynacyjne;j.

INTERNET TELEWIZJA TELEFON




Strona: 3

15| Starostwo Powiatowe w brak uwag
Siedlcach WGIGN

16| Zakad Gospodarki Komunalnej S Nie uczestniczyo w naradzie koordynacyjne;j.
17| ITT media telecom Marcin Lubelski Nie uczestniczyo w naradzie koordynacyjne;j.
18| Media Telekom Sp. z 0.0. Nie uczestniczyo w naradzie koordynacyjne;j.
19| Agencja Rozwoju Mazowsza Sa Sawomir Jakowski brak uwag

2023-07-19 09:35:46

20| Starostwo Powiatowe w Elibieta Korporowicz brak uwag
Siedlcach WydziaoDrog

2023-07-19 14:50:58

21| Operator Gazociagow Nie uczestniczyo w naradzie koordynacyjne;j.
Przesy@owy@wych Gaz System
S.A Oddzial w Rembelszczymie

Uwagi Przewodniczldego:

1. Wykopy ziemne w rejonie istniejlidego uzbrojenia podziemnego i na skrzytmwaniach z uzbrojeniem jutoistniejlidym
naleky prowadziP ri@znie, pod nadzorem odpowiednich brantq z zachowaniem normatywnych odleg@Tci.

2. Przed przystUpieniem do prac realizacyjnych, punkty osnowy geodezyjnej poziomej i wysokoTtciowej, nalery
zabezpieczyP przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub przesunik@iem, jet@li znajdujlsitOv obszarze inwestycji.

Znaki geodezyjne, urzUdizenia zabezpieczajllde te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajllibchronie (Prawo geodezyjne
i kartograficzne art 15.1). Zniszczenie, uszkodzenie, przesunik@ie tych punktéw podlega karze grzywny (Prawo geodezyjne
i kartograficzne art.48).

W przypadku ich uszkodzenia, zniszczenia lub zamiaru przeniesienia w procesie realizacji inwestycji, naleky niezwcznie
powiadomiP waTciwy organ administracji oraz dokonaP wznowienia i utrwalania punktu osnowy na wasny koszt. CzynnotP
tlLhalewy zleciP uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
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Przewodniczaca narady koordynacyjnej
Z up. Starosty
mgr Danuta Kalicka

Inspektor Wydziatu Geodezji
i Gospodarki Nieruchomosciami




Przetozenie sieci Orange Polska S.A. kolidujgcej z planowang rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 803 w zakresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej.

4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

Ze



Warszawa, dnia 28.01.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ U341 /99

DECYZJA nNr 1469/99/U

Pan inz. Jerzy Jacek Olszewski

urodzony dnia 26.04.1958 r. w Goscinie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pdzniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 22.09.1998 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
QOd niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra £acznosci
za posrednictwem Gloéwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

Za zgodnost z oryginatem

PARSTWOWA INSPEKCJA TELEKOMUNIKACY ¥
i POCZTOWA

02.601 Warszawa, ul Obrzezna 7

DYREKTOR
Biura Spraw Pracowniczych
W\_)\

mgr Agnieszka Sokotowska
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-X34-M6T-NVC *

Pan JERZY JACEK OLSZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/0911/05

adres zamieszkania ul. GRZYMALITOW 18 A, 03-141 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Przetozenie sieci Orange Polska S.A. kolidujgcej z planowang rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 803 w zakresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej.

5. Tabele.

Tab. 1 — Zestawienie materiatéw podstawowych.

L.p. Materiat.

Jedn. llos¢
Rura RHDP 40/3,7mm [m.] 16

2. Ta$ma ostrzegawcza [m.] 16
6. Przedmiar robot.
L.p. Wykonywane roboty. Jedn. llosé
1. Demontaz stupka telekomunikacyjnego SR 30P [szt.] 6
2. Budowa stupkéw telekomunikacyjnych SR 30P [szt.] 6
3. Budowa przytaczy teletechnicznych z rur RHDP 40/3,7 [m.] 15,6
4. taczenie kabli w ostonie ztgczowej [szt.] 6

Z




Przetozenie sieci Orange Polska S.A. kolidujgcej z planowang rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 803 w zakresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej.

7. Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z obowigzujacymi przepisami

Jako projektant zgodnie z art. 29a, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. Nr 0 poz. 1409 z
2013 r. z pdzniejszymi zmianami

oswiadczam,
ze wykonany przeze mnie niniejszy Projekt budowlany p.n.:

Przetozenie sieci Orange Polska S.A. kolidujgcej z planowang rozbudowg
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