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B. OPIS PROJEKTU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa o wykonanie prac projektowych.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500.

Orientacja 1:10 000.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U.2019.0.1186 - tekst jednolity z pdzn.
Zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U.2019.0.1065 tekst
jednolity z pdz. zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2018.0.1935 tekst
jednolity z pdzn. zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.0.124 tekst jednolity z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem, tekst
jednolity z pdzniejszymi zmianami ,

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U.2019.0.2310 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z dn. 20 czerwca 1997 r. (Dz.U.2020.0.110 — z pdzniejszymi
zmianami)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania wykonanie przedsiewziecia ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1235D w

miejscowosci Chréstnik — w zakresie budowy chodnika”, inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 5/8
Obreb Chrostnik (Gmina Lubin)

W zakresie planowanego przedsiewziecia jest zaprojektowanie, uzyskanie niezbednych ostatecznych

decyzji, wykonanie projektow wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych, przedmiarow robét oraz innych dokumentoéw i opracowan niezbednych do realizacji

zamierzenia.

Zakres obejmuje roboty ziemne oraz wytyczenie i wykonanie powierzchni ciggow komunikacyjnych

chodnika wraz z odwodnieniem powierzchniowym do istniejacych terendw zielonych, rowow i kanalizacji

deszczowej oraz uzupetnienie roslinnosci, gtownie trawnikdw uszkodzonych w trakcie budowy.



Zakres prac w ramach zadania przewiduje przebudowe komunikacyjng w zakresie drogi powiatowe;.
Celem przedsigwziecia jest poprawa bezpieczenstwa ruchu samochodowego oraz uporzadkowanie

przestrzeni, poprawa jej estetyki, stworzenie ciggu komunikacyjnego.

3. STAN ISTNIEJACY
Aktualne zainwestowanie to tereny drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej, pobocze drogowe oraz
istniejace zjazdy, po zachodniej stronie drogi zlokalizowany jest istniejacy chodnik.

Dojazd do opracowywanego terenu zapewnia droga powiatowa.

Stan techniczny nawierzchni drogi oceniam jako dobry i poruszanie sie po niej nie stwarza wigkszych
problemdw, jednakze jest to droga wymagajaca usystematyzowania ruchu pieszego i samochodowego.
Ruch pieszych na przedmiotowym odcinku odbywa sie po jezdni drogi i poboczu.

Pochylenie poprzeczne jezdni drogi — dwustronne 2%
Klasy drogi: Zbiorcza

Droga odwadniana jest powierzchniowo oraz poprzez pobocza zielone chtonne i do istniejgcych

okolicznych rowow.

4. CHARAKTERYSTYKA RUCHU,
Na drodze nie byty prowadzone pomiary ruchu dobowego.
Szacowany ruch na drogach - sredni

Obowigzujaca dopuszczalna predko$¢ ruchu na drodze to 50 km/h

5. PROJEKTOWANA ZASTEPCZA ORGANIZACJA RUCHU

Projekt zastepczej organizacji ruchu odnosi si¢ do robdt w pasie drogi powiatowej 1235D w
miejscowosci Chrostnik. Na etapie wykonywania robét budowlanych ruch pieszych prowadzony
bedzie poza terenem budowy oraz dopuszczone jedynie dojscia do posesji. Roboty budowalne oraz
organizacje ruchu zostang wykonane w jednym etapie.

Zakres planowanych rob6t wraz ze stanem pasa drogowego po jego zrealizowaniu:



Wykonanie chodnika na docinku ok. 130 m. Wykonanie korytowania, podbudowy i nawierzchni. Pas
drogowy po zakoriczeniu robot pozostaje w niezmienionej szerokos$ci, jezdnia bez zmian.
(planowany termin zakonczenia etapu 30.06.2025r.)

Do oznakowania robot w pasie drog przewiduije sie zastosowanie znakdw pionowych z grupy wielkoSci
,Srednie” (przy oznakowaniu robot nalezy zastosowac znaki o jedng grupe wielkoSci wyzszqg niz
stosowane na danym odcinku drogi), pokrytych folig odblaskowg 2-go typu.

Wygrodzenie i zabezpieczenie miejsca robot budowlanych przewidziano przy pomocy typowych
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, t. j. zapor drogowych U-20a, U-20c (pokrytych folig
odblaskowa 2-go typu).

Dodatkowo zastosowano znaki C-10 oraz A-12b, A-12c, A-14, A-30 z tabliczkg T-0 ,Piesi”, B-33, B-
25, B-41 z tabliczka ,Przejscie druga strong ulicy” i B-42.

6. UWAGI KONCOWE

Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robdt przedstawiono na rysunkach planu sytuacyjno-
wysokosciowego w skali 1:500.

Realizacja zadania przewidziana jest w okresie 01.04.2024r. — 30.06.2025r.

W trakcie realizacji rob6t inwestora i wykonawce rob6t obowigzujg ustalenia i warunki techniczne,
zawarte w zatwierdzonym projekcie i uzgodnieniach.

UTRUDNIENIA | ZAGROZENIA:
e Zwezenie jezdni,
e Piesina jezdni,
e Ograniczenie predkosci,
e Potrgcenie pracownika.
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ORIENTACJA

SKALA 1:10000




