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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

 I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

– ROBOTY ZIEMNE

CPV: 45 111 200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę
 i roboty ziemne

1. WSTĘP
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

„Przebudowa  i  rozbudowa  wraz  ze  zmianą  sposobu  użytkowania  budynku  szkoły
podstawowej  na  dom  dziennego  pobytu  wraz  z  wewnętrznymi  instalacjami  w  części
rozbudowywanej:  wody,  kanalizacji  sanitarnej,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznej  oraz
przebudowa  wewnętrznej instalacji gazu w części istniejącej. Przebudowa przyłącza kanalizacji
sanitarnej. Budowa obiektów małej architektury. Budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej”.

1.2. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania
i odbioru robót ziemnych związanego z realizacją zadania z pkt.1.1.

1.3. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST  

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmuje  zasady  prowadzenia  robót
związanych z  wykonywaniem robót ziemnych w czasie realizacji  zadania  z  pkt.1.1.  i
obejmują:

 Roboty pomiarowe.
 Roboty rozbiórkowe istniejących zewnętrznych nawierzchni
 Wykonanie wykopów w miejscu rozbudowy.
 Odkopanie fundamentów przy istniejącym budynku.
 Zasypanie rozkopów i przestrzeni przyfundamentowych.



1.5. Określenia podstawowe, definicje  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

 Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja,
która powinna zawierać:
 rzuty i przekroje obiektów,
 plan sytuacyjno-wysokościowy,
 wyniki techniczne badan podłoża gruntowego,

 Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu
zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej.

 Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
 Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
 Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
 Grunt  skalisty – grunt rodzimy,  lity  lub spękany o nieprzesuniętych  blokach,  którego

próbki  nie  wykazują  zmian  objętości  ani  nie  rozpadają  się  pod  działaniem  wody
destylowanej;  maja  wytrzymałość  na  ściskanie  Rc ponad  0,2  MPa;  wymaga  użycia
środków  wybuchowych  albo  narzędzi  pneumatycznych  lub  hydraulicznych  do
odspojenia.

 Ukop  –  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  lub  nasypów,  położony  w
obrębie obiektu kubaturowego.

 Dokop – miejsce pozyskania gruntu  do wykonania zasypki wykopu fundamentowego
lub wykonania nasypów, położone poza placem budowy.

 Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych
prac związanych z tym obiektem.

 Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu –  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia  gruntu,
określona wg wzoru:

I S=
pd

pds

gdzie:

pd- gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3)

pds-  maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], słu-a3ca
do  oceny  zagęszczenia  gruntu  w  robotach  ziemnych,  badana  zgodnie  z  norma  BN-
77/8931-12 [5] (Mg/m3).



 Wskaźnik  równoziarnistości  –  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów
niespoistych, określona wg wzoru:

U=
d60

d10

gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i literatury
technicznej:

 dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

 kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

 książka obmiaru – książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń,  szkiców i  ewentualnie
dodatkowych  załączników;  wpisy  w książki  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez
Inspektora nadzoru,

 laboratorium  –  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,
nie3zbedne  do przeprowadzania  wszelkich  badan  i  prób  związanych z  ocena  jakości
materiałów oraz robót,

 polecenie  Inspektora  nadzoru  –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy,

 projektant  –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji
projektowej.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.7. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

CPV: 45 111 200-0

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” pkt 2.



2.1. Wymagania szczegółowe  

 Piasek zwykły, piasek uszlachetniany – PN-91/B 06716, PN-91/B 06716/Az1:2001,
 Do wykonania zasypek o ile nie wynika to z uwarunkowań zawartych w projekcie, można

stosować grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń
takich jak ziemia roślinna. Odpadki materiałów budowlanych itp. charakteryzujący się co
najmniej:

- max. średnica ziaren d<120 mm,
- wskaźnik różnoziarnistości U>5,
- współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d,
- zawartość części organicznych I<2%,
- odporność na rozpad <5%.

2.1.1. Wymagania związane z przechowywaniem i transportem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość
i właściwość do robot i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu
budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza  terenem  budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane
w  maksymalnym  stopniu  do  zasypek.  Grunty  przydatne  do  budowy  nasypów  mogą  być
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robot ziemnych
i  za  zezwoleniem  Inspektora  nadzoru. Jeżeli  grunty  przydatne,  uzyskane  przy  wykonaniu
wykopów,  nie  będące  nadmiarem  objętości  robot  ziemnych, zostały  za  zgodą  Inspektora
nadzoru  wywiezione  przez  Wykonawcę  poza  teren  budowy  z  przeznaczeniem  innym niż
budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do
dostarczenia równoważnej  objętości  gruntów  przydatnych  ze  źródeł  własnych,
zaakceptowanych  przez  Inspektora  nadzoru. Grunty  i  materiały  nieprzydatne  do  budowy
nasypów,  powinny  być  wywiezione  przez  Wykonawcę  na  odkład. Zapewnienie  terenów  na
odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne” pkt.3.
Wykonawca  jest zobowiązany do używania  jedynie  takiego sprzętu,  który  nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom



zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach Inspektora  nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości  do pracy.  Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i  przepisami  dotyczącymi  jego użytkowania.  Wykonawca dostarczy  Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu do:

 odspajania i wydobywania gruntów (koparka podsiębierna 0,3 m3)
 przemieszczania gruntów (spycharki kołowe),
 transportu  mas  ziemnych  (samochody  wywrotki,  samochody  skrzyniowe,

taśmociągi itp.),
 sprzętu zagęszczającego (ubijaki).

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami

określonymi w dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach Inspektora  nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
mogą  być  dopuszczone  przez  Inspektora  nadzoru  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



4.1. Transport gruntów  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości
transportu.  Wydajność  środków  transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  może  być  podstawa
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umowa oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczaniu robót
zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na
własny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru  nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych
oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwesƟe.

Polecenia  Inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźba  zatrzymania  robót.  Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi   Wykonawca.

5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu  

Kontury  robót  ziemnych  pod  fundamenty  lub  wykopy  ulegające  późniejszemu  zasypaniu
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.

Przy  wykonywaniu  wykopów  pod  fundamenty  budynków  zasadnicze  linie  budynków  i
krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza



obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii  na ławach powinno
być  sprawdzane  przez  nadzór  techniczny  Inwestora  i  potwierdzone  zapisem  w  dzienniku
budowy.

Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  być  wykonane  z  dokładnością  do  +/–  5  cm  dla
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10
cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1
cm i – 3 cm.

Szerokość wykopu nie może różnic się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.

Pochylenie skarp nie powinno różnic się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości
wyrażonej  tangensem  kata.  Maksymalna  głębokość  nierówności  na  powierzchni  skarp  nie
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łata 3-metrowa.

5.3. Odwodnienie wykopów  

Technologia  wykonania wykopu musi  umożliwiać  jego prawidłowe odwodnienie  w całym
okresie trwania robót ziemnych.

W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  rowków
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody odsłonięte przy
wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i  gruntowe należy
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

5.4. Odkopanie istniejących fundamentów  

Istniejące  ściany  fundamentowe  należy  odsłonić  do  głębokości  poziomu  posadowienia  .
Roboty  należy  rozpocząć  od  zabezpieczania  ścian  zewnętrznych  poprzez  zastosowanie
konstrukcji podtrzymujących z belek drewnianych. Zastrzały z klocków drewnianych o średnicy
25cm stosować w rozstawie nie większym niż 2m. Zastrzały opierać w gruncie poprzez belki
drewniane i krótkie pale drewnie.

5.5. Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm.

6. KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  części  „Wymagania
ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej. Kontrola jakości robót wykonania wykopów polega na
sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. 

6.2. Kontrola jakości materiałów  



Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła
wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

6.3. Wykopy  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny
obejmować:
- zgodność wykonania z dokumentacją
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie
- przygotowanie terenu - rodzaj i stan gruntu w podłożu
- wymiary wykopu
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów

6.4. Dopuszczalne odstępstwa  

 szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż (+,-) 10
cm,

 rzędne dna wykopu nie mogą się różnić od projektowanych –5 cm i + 5 cm, nierówności
dna wykopu mierzone pięciometrową łatą nie mogą być większe niż 2,5 cm.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  STO  „Wymagania  ogólne”.
Jednostkami obmiarowymi jest

 Metr sześcienny (m3).

Ilość  robot określa się  na podstawie  projektu  z  uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne”.

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  ST  oraz  pisemnymi
poleceniami Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie ilości i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.



Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie,  nie później  jednak niż  w ciągu 3 dni  od daty  zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Podstawa odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu są:
 Pisemne  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy  o  wykonaniu  robót

zgodnie z dokumentacją projektową i ST.
 Inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót

8.3. Odbiór ostateczny robót  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem do  dziennika  budowy przedkładając
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w STO „Wymagania ogólne”.
Odbiór końcowy wykonania i  montażu zbrojenia powinien obejmować sprawdzenie,  czy

wykonane roboty są zgodne z projektem technicznym i  wymaganiami obowiązujących norm
oraz powinien polegać na sprawdzeniu:

 Zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową.
 Zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach.
 Rozstawu strzemion.
 Prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów.
 Zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i  ulegających zakryciu, zwłaszcza  w zakresie wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacji  projektowej  i  SST
 z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiekt
i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potraceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać
co najmniej:

 Przedmiot i zakres odbioru.
 Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami.
 Protokoły odbioru częściowego.
 Ewentualne parametry sprawdzone w obecności komisji.
 Stwierdzone usterki.
 Decyzje komisji.



9. PODSATAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STO pkt.9 „Wymagania ogólne”.
Rozliczenie  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  za  przygotowanie  zbrojenia  może  być
dokonana według następujących sposobów:
 rozliczenie  ryczałtowe  gdy  podstawa  płatności  jest  ustalona  w  dokumentach  umownych

stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn
ceny  jednostkowej  i  ilości  robót  określonych  na  podstawie  dokumentacji  projektowej
i umowy,

 rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej
w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości
robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu

pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie  po
dokonaniu odbioru częściowego robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentem odniesienia jest:

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót.
 Zatwierdzona  przez  zamawiającego  dokumentacja  budowlana  i  wykonawcza  w/w

zadania.
 Normy.
 Aprobaty techniczne.
 Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najważniejsze normy:

 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.

Inne dokumenty:



 Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z późniejszymi zmianami),

 Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  budowlanych  (Dz.  U.  z  2004r.,  Nr  92,
poz. 881),

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
 poz. 1360, z późniejszymi zmianami),
 Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.),
 Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony  środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,

z późniejszymi zmianami),


