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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

— ROBOTY ZIEMNE

CPV: 45 111 200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:

»Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku szkoty
podstawowej na dom dziennego pobytu wraz z wewnetrznymi instalacjami w czesci
rozbudowywanej: wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej oraz
przebudowa wewnetrznej instalacji gazu w czesci istniejgcej. Przebudowa przytacza kanalizacji
sanitarnej. Budowa obiektow matej architektury. Budowa zewnetrznej instalacji elektrycznej”.

1.2. Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania
i odbioru robot ziemnych zwigzanego z realizacjg zadania z pkt.1.1.

1.3.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuje zasady prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonywaniem robdt ziemnych w czasie realizacji zadania z pkt.1.1. i
obejmuja:

e Roboty pomiarowe.

e Roboty rozbidrkowe istniejgcych zewnetrznych nawierzchni
e Wykonanie wykopédw w miejscu rozbudowy.

e Odkopanie fundamentow przy istniejgcym budynku.

e Zasypanie rozkopow i przestrzeni przyfundamentowych.



1.5. Okredlenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.

e Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja,
ktora powinna zawierac:
- rzuty i przekroje obiektow,
- plan sytuacyjno-wysokosciowy,
- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

e Gtebokos¢ wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.

e  Wykop ptytki — wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

e  Wykop sredni — wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

e Wykop gteboki — wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

e Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego
probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody
destylowanej; maja wytrzymatos¢ na Sciskanie R. ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia
srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych Ilub hydraulicznych do
odspojenia.

e Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w
obrebie obiektu kubaturowego.

e Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego
lub wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

e Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych
prac zwigzanych z tym obiektem.

e Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
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gdzie:

D4~ gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?)

DPs- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stu-a3ca
do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-
77/8931-12 [5] (Mg/m?).



gdzie:

Wskaznik réwnoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos$¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:
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dy, - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d,, - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepiséw i literatury

techniczne;j:

dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robat.
kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru,

laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
nie3zbedne do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci
materiatow oraz robot,

polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosé z

dokumentacjg projektowag, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.

1.7. Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

CPV: 45 111 200-0

WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

»Wymagania ogdlne” pkt 2.



2.1. Wymagania szczegdtowe

e Piasek zwykty, piasek uszlachetniany — PN-91/B 06716, PN-91/B 06716/Az1:2001,

e Do wykonania zasypek o ile nie wynika to z uwarunkowan zawartych w projekcie, mozna
stosowac grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen
takich jak ziemia roslinna. Odpadki materiatéw budowlanych itp. charakteryzujacy sie co
najmniej:

- max. $rednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornos$¢ na rozpad <5%.

2.1.1. Wymagania zwigzane z przechowywaniem i transportem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg byc
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych
i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu
wykopow, nie bedgce nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora
nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia réwnowazinej objetosci gruntow przydatnych ze Zrédet  wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy
nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na
odkfad nalezy do obowigzkdw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa
nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne” pkt.3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom



zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do robodt ziemnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwosciag
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (koparka podsiebierna 0,3 m?)
— przemieszczania gruntow (spycharki kotowe),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociagi itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (ubijaki).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptynga niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢é dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



4.1. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatdow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkgcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robodt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdiniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystagpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty budynkdéw zasadnicze linie budynkow i
krawedzi wykopdw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza



obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno
by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnosciag do +/— 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10
cm. Rdznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1
cmi—3cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy
wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzic¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.4. Odkopanie istniejacych fundamentéw

Istniejgce sciany fundamentowe nalezy odstoni¢ do gtebokosci poziomu posadowienia .
Roboty nalezy rozpoczg¢ od zabezpieczania S$cian zewnetrznych poprzez zastosowanie
konstrukcji podtrzymujgcych z belek drewnianych. Zastrzaty z klockdw drewnianych o srednicy
25cm stosowaé w rozstawie nie wiekszym niz 2m. Zastrzaty opiera¢ w gruncie poprzez belki
drewniane i krotkie pale drewnie.

5.5. Tolerancje wykonywania wykopdéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynoszg 10cm.

6. KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w czesci ,Wymagania
ogolne” pkt 6 specyfikacji technicznej. Kontrola jakosci robdt wykonania wykopdéw polega na
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw




Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

6.3. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny
obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja
- prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie
- przygotowanie terenu - rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopu
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw

6.4. Dopuszczalne odstepstwa

e szeroko$¢ wykopu nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz (+,-) 10
cm,

e rzedne dna wykopu nie mogg sie rézni¢ od projektowanych =5 cm i + 5 cm, nieréwnosci
dna wykopu mierzone pieciometrowag fatg nie mogg by¢ wieksze niz 2,5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w STO ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiarowymi jest

e Metr szeécienny (m?).

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STO ,, Wymagania ogdlne”.

8.1. Zgodnosc robdt z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.



Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Podstawa odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu s3:
— Pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt
zgodnie z dokumentacjg projektowsq i ST.
— Inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot
8.3.  Odbidr ostateczny robét

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w STO ,, Wymagania ogdlne”.

Odbidr koncowy wykonania i montazu zbrojenia powinien obejmowaé sprawdzenie, czy
wykonane roboty sg zgodne z projektem technicznym i wymaganiami obowigzujacych norm
oraz powinien polegac na sprawdzeniu:

— Zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektows.

— Zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach.
— Rozstawu strzemion.

— Prawidtowosci wykonania hakdw, ztacz i dtugosci zakotwien pretéw.

— Zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiekt
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac
CO najmniej:

e Przedmiot i zakres odbioru.

e Dokumentacje stwierdzajgcg zgodnos$¢ wykonania z wymaganiami.
e Protokoty odbioru czesciowego.

e Ewentualne parametry sprawdzone w obecnosci komisji.

e Stwierdzone usterki.

e Decyzje komisji.



9. PODSATAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO pkt.9 ,,Wymagania ogdlne”.
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za przygotowanie zbrojenia moze byc
dokonana wedtug nastepujgcych sposobow:

— rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych
stata wartos¢ wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn
ceny jednostkowej i ilosci robdt okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej
i umowy,

— rozliczenie w oparciu o wartos¢ robot okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej
w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci
robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po
dokonaniu odbioru czesciowego robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentem odniesienia jest:

e Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot.

e Zatwierdzona przez zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w
zadania.

e Normy.

e Aprobaty techniczne.

e Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

— PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

— PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

— PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

— PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

— PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Inne dokumenty:




Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92,
poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pdzniejszymi zm.),
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,
z pozniejszymi zmianami),



