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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz 

tłocznej w miejscowości Pruszków, gmina Sędziejowice. Tereny objęte inwestycją znajdują się 

na terenie gminy Sędziejowice, powiat łaski, województwo łódzkie. Inwestycja przewidziana 

jest do realizacji na działkach: 

-dz. nr 514/3, 514/5, 512, 572, 528/5, 530, 526, 528/6, 528/2, 528/3, 528/7, 528/8, 529/10,  

529/11, 529/8, 529/4, obręb Niecenia, gm. Sędziejowice 

-dz. nr 101, 89, 191/2, 102/4, 194/2, 104/2, 193, 104/1, 326/1, 326/2, 221/1, 217/2, 217/3, 216/3,  

216/5 obręb Pruszków, gm. Sędziejowice. 

 W opracowaniu planowane są: 

-kanał sanitarny grawitacyjny DN200 PVC-U kl. S (SN8) SDR34 lite o długości ok. 2563,0 m 

-kanał sanitarny tłoczny PE100-RC SDR17 Ø110x6,6 o długości ok. 473,0 m, 

-kanał sanitarny tłoczny PE100 SDR17 Ø90x5,4 o długości ok. 222,6 m, 

-kanał sanitarny tłoczny PE100-RC SDR17 Ø90x5,4 o długości ok. 378,6 m, 

-przepompownie ścieków – szt. 3. 

 Podane powyżej długości sieci i ilość przepompowni są przybliżone, wynikające z 

koncepcji skanalizowania miejscowości Pruszków. Ostateczna wartości wynikać będą z 

przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych, zaakceptowanych przez 

Zamawiającego.  

 Planowany przebieg trasy nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

przedstawiono na zał. nr 1.1 - 1.5. 

Zgodnie z zamierzeniem Zamawiającego przedsięwzięcie będzie realizowane w trybie 

„Zaprojektuj i Wybuduj”, tak więc roboty obejmują również wykonanie dokumentacji 

projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym 

pozwolenia na budowę oraz opracowanie map do celów projektowych. 

 Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedsięwzięcia określonych 

w niniejszym PFU i osiągnięcie parametrów gwarantowanych, zgodnych z przepisami prawa 

w poszczególnych zakresach spoczywa na Wykonawcy. 

1.1.  Podstawowe uregulowania, definicje, pojęcia 

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) służy do określenia zakresu prac – ustalenia 

planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty, 

szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Program ten, 

z definicji ustawowej, zawiera więc ogólne wytyczne i zakładane funkcjonalności obiektu, jakie 

Zamawiający chciałby uzyskać w wyniku realizacji robót.  

 PFU nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstępem do jego opracowania, dopiero 

przygotowanie projektu budowlanego przez Wykonawcę w sposób ostateczny i wiążący 

dookreśla wszystkie parametry techniczne obiektu budowlanego, weryfikując niekiedy 

poprawność założeń przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym, może więc powstać 

potrzeba korekty parametrów przyjętych w PFU. Wykonawca nie może domagać się 
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podwyższenia wynagrodzenia, pomimo iż w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Ryzyko wynikające z braku możliwości dokonania 

szacunku ofertowego przez Wykonawcę jest uwzględniane w cenie ryczałtowej. Wynika to z 

tego, że oferta składana w postępowaniu w formule „zaprojektuj i wybuduj” nie odnosi się do 

szczegółowych rozwiązań, ponieważ ani Zamawiający, ani Wykonawca nie dysponują jeszcze 

dokumentacją projektową. Zgodnie z powyższym, zmiany w dokumentacji projektowej 

sporządzonej przez Wykonawcę, nanoszone w trakcie realizacji umowy, nie stanowią zmiany 

tej umowy, o ile nie naruszają założeń stanowiących podstawę do opisu przedmiotu 

zamówienia w PFU.  

 W niniejszym PFU następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie ustalone 

poniżej: 

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów, przekazywania poleceń i 

innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcą 

i Projektantem. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiający powierza nadzór nad realizacją 

obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiającego na budowie i wykonuje 

bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzianach i 

odbiorach robót zakrywanych i zanikających, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne, praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 

samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie upoważniona do kierowania robotami 

budowlanymi i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu. 

Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności 

z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 

zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania 

robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego jakie mają spełniać roboty budowlane.  

Odbiór częściowy – odbiór części obiektu budowlanego wykonywanego w stanie nadającym 

się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 

traktowany jaki „odbiór końcowy”. 

Odbiór obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 

końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego 
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obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednych kwalifikacjach 

zawodowych, wyznaczoną przez Zamawiającego. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 

Kierownika Budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i 

uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako 

plac budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

Projektant – upoważniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

technicznej. 

Projekt budowlany – w rozumieniu niniejszego opracowania należy rozumieć zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

robót. 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 

budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyrobów. 

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako terenu budowy. 

Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów 

inżynierskich, z wszystkimi odgałęzieniami bocznymi do granic posesji prywatnych. 

Kanał sanitarny – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków 

bytowo-gospodarczych. 

Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona 

do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów, wspomagające jego naturalne przewietrzenie. 

Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi,  

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.. 

Uzbrojenie przewodu - urządzenia zainstalowane na przewodzie niebędące połączeniami, 

kształtkami, służące do regulacji, zabezpieczania, pomiarów, czerpania, sterowania przepływu 

wody. 

1.1.1.  Charakterystyczne parametry określające wielkość zamówienia 

1.1.2. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamówienia 

Zamówienie obejmuje: 

• Sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego map do celów projektowych 

oraz wynikających z przepisów: opinii, decyzji, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z 

pozwoleniem na budowę, 
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• Obsługę geodezyjną; 

• Wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu; 

• Przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów 

związanych z oddaniem sieci kanalizacji sanitarnej w użytkowanie; 

• Inwentaryzację powykonawczą. 

• Nadzór autorski projektanta. 

1.2.  Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia 

1.2.1. Wymagania ogólne do projektowania 

• Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego. 

Przed złożeniem oferty zaleca się, aby każdy z oferentów dokonał wizji w terenie celem 

oceny wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty. Oferta powinna 

być przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowała wszystkie elementy niezbędne do 

realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z celem, któremu ma służyć, w tym w szczególności: 

-dojazdy, transport, przemieszczanie się Wykonawcy, 

-prace przygotowawcze i sprawdzające (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne 

itp.), 

-obsługę geodezyjną, 

-obsługę geologiczną, 

-prace projektowe, 

-uzyskanie warunków, decyzji, uzgodnień i opinii, 

-powielanie, drukowanie i składowanie dokumentacji projektowej, 

-przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, składowanie materiałów itp., 

-realizacje warunków prowadzenia robót w drogach publicznych, 

-odwadnianie wykopów, 

-prace ziemne i montażowe, 

-wymianę gruntów w przypadku natrafienia na grunty nienadające się do ponownego 

wbudowania, 

-odtworzenie terenu do stanu pierwotnego z uwzględnieniem dodatkowego 

zagęszczenia gruntu w wykopach, 

-usunięcie i zagospodarowanie we własnym zakresie nadmiaru urobku, materiałów, 

odpadów i wszelkich innych pozostałości związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, 

-opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, 

-roboczogodziny, 

-zużycie sprzętu, 

-dostawę i zakup materiałów. 
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• Dokumentacja projektowa musi być opracowana w sposób zgodny z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami w tym techniczno-

budowlanymi i ochrony środowiska. 

• Dokumentacja projektowa musi posiadać wszelkie wymagane prawem opinie, 

uzgodnienia, w tym uzgodnienia międzybranżowe, umożliwiające uzyskanie decyzji o 

pozwoleniu na budowę oraz innych pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji. 

• Dokumentacja projektowa musi być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. 

1.2.2. Wymagania szczegółowe do projektowania, zestawienie dokumentacji 

projektowej 

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację 

projektową zawierającą następujące elementy: 

• Cztery egzemplarze dokumentacji budowlanej w formie papierowej oraz jeden w 

formie elektronicznej, opracowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, 

zawierającej m. in: 

-komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z 

odpowiednimi instytucjami, 

-decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

-decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wyciąg z MPZP, 

-inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowę, 

-informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

-projekt przyłączy elektroenergetycznych do przepompowni ścieków. 

 Powyższa dokumentacja ma umożliwiać uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie 

budowy sieci kanalizacji sanitarnej objętej niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 

 Przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu dokumentację projektową do weryfikacji. Zamawiający zgłosi 

swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenie do uwzględnienia w projekcie 

budowlanym. 

 Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań 

związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny 

opracowania dokumentacji projektowej. 

• Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym – dwa egzemplarze w formie papierowej oraz 

jeden w formie elektronicznej; 

• Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych szczegółowo 

opisaną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
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sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego – dwa egzemplarze w formie papierowej i jeden w formie 

elektronicznej; 

• Oryginały decyzji, opinii, uzgodnień – jeden egzemplarz w formie papierowej; 

• Kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest 

zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i 

wytycznymi oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć.  

Całość opracowania dokumentacji Wykonawca dostarczy w wersji papierowej jak 

również w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. 

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem 

następujących formatów elektronicznych: 

-rysunki, schematy, diagramy – format PDF lub DXF, 

-opisy, zestawienia, specyfikacje – format PDF lub MS Word, MS excel. 

Wykonawca, a co za tym idzie projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru 

autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za 

wady robót budowlanych. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz 

dokumentację powykonawczą.  

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

Projekt należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez Gminną 

Jednostkę Usług Komunalnych w Sędziejowicach (załącznik nr 4). Trasę sieci kanalizacji 

sanitarnej należy zaprojektować oraz wykonać uwzględniając uzgodnienia z osobami 

prywatnymi, Zarządem Powiatu Łaskiego, Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi, 

Powiatowym Zarządem Dróg w Łasku oraz Gminą Sędziejowice. Inwestor posiada wstępne 

uzgodnienia zaplanowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej (załączniki nr 5-8). W przypadku 

zmiany lokalizacji jakiejkolwiek części sieci kanalizacyjnej Wykonawca uzyska nowe 

uzgodnienia. Wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej, decyzji lokalizacji inwestycji 

celu publicznego oraz wypisu z mpzp.   

2.1. Położenie geograficzne i administracyjne 

Teren objęty inwestycją znajduje się na terenie gminy Sędziejowice, powiat łaski, 

województwo łódzkie. Sieć kanalizacji sanitarnej zakłada się wykonać na terenie działek: 

-dz. nr 514/3, 514/5, 512, 572, 528/5, 530, 526, 528/6, 528/2, 528/3, 528/7, 528/8, 529/10, 

529/11, 529/8, 529/4, obręb Niecenia, gm. Sędziejowice  

-dz. nr 101, 89, 191/2, 102/4, 194/2, 104/2, 193, 104/1, 326/1, 326/2, 221/1, 217/2, 217/3, 216/3, 

216/5 

obręb Pruszków, gm. Sędziejowice 

Planowany przebieg trasy nowoprojektowanej sieci kanalizacji przedstawiono w 

załącznikach do PFU (załączniki nr:1.1-1.5). 
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2.2.  Opis uwarunkowań projektu 

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej ma umożliwić podłączenie miejscowości 

Pruszków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Wola Marzeńska. 

Wykonanie kanalizacji sanitarnej pozwoli na podłączenie nowych gospodarstw domowych 

oraz budynków użyteczności publicznej. Na terenach, na których projektowana jest kanalizacji 

sanitarnej obecnie ścieki odprowadzana są głównie do zbiorników bezodpływowych.  

2.3.  Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych 

W podłożu gruntowym pod planowaną inwestycję, pod nasypami niekontrolowanymi, 

nasypami budowlanymi i glebą zalegają – do głębokości rozpoznanej wierceniami tj. 

maksymalnie 6,5 m p.p.t. – grunty mineralne rodzime: 

-spoiste, reprezentowane przez polodowcowe gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwięzłe, 

-niespoiste, reprezentowane przez wodnolodowcowe piaski pylaste i piaski drobnoziarniste 

oraz piaski średnioziarniste. 

Wszelkie rodzime grunty niespoiste i spoiste są nośne. Do nośnych zaliczono również 

warstwę nasypów budowlanych.  

Do gruntów nienośnych zakwalifikowane przypowierzchniową warstwę nasypów 

niebudowlanych i gruntów próchniczych (gleby) o miąższości od 0,4 do 2,0 m. W przypadku 

występowania w dnie wykopu ww. gruntów nienośnych, należy je całkowicie wymienić. 

Zasypkę należy wykonać gruntem mineralnym, niespoistym, zagęszczanym warstwami co 

ok. 30 cm. W strefie przemarzania, tj. od głębokości 1,0 m p.p.t. do powierzchni terenu, zasypkę 

wykonywać należy gruntem niewysadzinowym. 

W okresie prowadzenia badań geologicznych (w kwietniu 2022r.) do głębokości 

wykonywanych wierceń (maksymalnie 6,5 m p.p.t.) wodę gruntową stwierdzono w pięciu 

otworach badawczych na głębokości 1,20-1,80 m p.p.t., tj na rzędnych z zakresu 157,20-164,70 

m n.p.m. Rozpoznana woda charakteryzowała się zwierciadłem swobodnym. 

W czterech otworach w warstwie spoistych osadów polodowcowych zaobserwowano 

sączenia o zróżnicowanej wydajności. Nie wyklucza się występowania innych sączeń w 

przestrzeni między otworami. 

W trakcie wykonywania robót ziemnych na tych fragmentach sieci kanalizacyjnej, gdzie 

zwierciadło wody znajdzie się powyżej dna projektowanego wykopu, konieczne będzie 

prowadzenie tymczasowego odwodnienia wykopów. Na odcinkach, gdzie miąższość gruntów 

nawodnionych przekracza wielkość 0,5 m powyżej dna wykopu, odwodnienie należy 

prowadzić metodą depresyjną – przy zastosowaniu igłofiltrów lub igłostudni. Na odcinkach, 

gdzie poziom zwierciadła wody nad dnem wykopu jest mniejszy, odwodnienie można wykonać 

poprzez ułożenie drenażu zagłębionego poniżej dna wykopu. 

Wyniki badań geotechnicznych stanowią załącznik nr 9 do PFU. Jeżeli Wykonawca uzna 

za niewystarczające informacje przekazane odnośnie warunków hydrogeologicznych, uzyska 

na swój koszt wyniki dodatkowych badań geotechnicznych.  
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3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

3.1.  Ogólne uwarunkowania wykonania 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową sieci 

kanalizacji sanitarnej powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które 

zapewniają jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

• Jako podstawę opracowywania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i 

wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod 

względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji. 

• Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót 

powinny zapewnić wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. 

Powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych 

warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i 

robót budowlanych. 

• Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu 

o analizę rzeczywistych warunków pracy. 

• Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na 

korozję w środowisku wodnym w I klasie wykonania. 

• Zastosowana armaturę powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością 

oraz wysokim standardem wykonania. 

• Wszystkie niewymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

• Akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny uzyskać również technologie 

prowadzenia robót na etapie projektu i wykonawstwa. 

3.2.  Sieć kanalizacji sanitarnej 

Sieć kanalizacji sanitarnej przebiegać będzie przez działki prywatne, w pasie drogowym 

dróg gminnych oraz powiatowych (pobocze) oraz przez działki należące do Województwa 

Łódzkiego, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Zarządu Powiatu Łaskiego. 

W opracowaniu zaplanowano: 

-kanał sanitarny grawitacyjny DN200 PVC-U kl. S (SN8) SDR34 lite o długości ok. 2563,0 m 

-kanał sanitarny tłoczny PE100-RC SDR17 Ø110x6,6 o długości ok. 473,0 m, 

-kanał sanitarny tłoczny PE100 SDR17 Ø90x5,4 o długości ok. 222,6 m, 

-kanał sanitarny tłoczny PE100-RC SDR17 Ø90x5,4 o długości ok. 378,6 m, 

-przepompownie ścieków – szt. 3. 

 Nowoprojektowaną sieć należy włączyć do studni o rzędnych 159,13, 155,74 

znajdującej się na działce nr 514/3 obręb Niecenia. 

 Sieć kanalizacji sanitarnej oraz przepompownie ścieków należy projektować tak, aby 

umożliwić dalszą rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej. Planowana trasa sieci kanalizacji 

sanitarnej została przedstawiona na załącznikach nr: 1.1-1.5. W przypadku konieczności 

poprowadzenia sieci po innej trasie, Wykonawca zobowiązany jest na etapie projektowania 
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przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego zaproponować alternatywny 

przebieg.  

 Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy zaprojektować 

studnie betonowe o średnicy min. Ø1000.  

3.3. Przepompownie ścieków 

W ramach budowy sieci planowana jest budowa 3 przepompowni ścieków: 

• P3 na działce nr ewid. 216/5 obręb Pruszków. 

Parametry doborowe uwzględniające przyszłą rozbudowę: 

Przepompownia Liczba przyłączy 

możliwych do podłączenia 

z uwzględnieniem 

przyszłej rozbudowy 

Ilość 

mieszkańcó

w 

Jednostkowy 

odpływ 

ścieków [l/d] 

Ilość 

ścieków 

[l/d] 

P3 97 4 160 62080 

Wstępne podstawowe parametry do doboru przepompowni ścieków: 

-rzędna terenu 165,60 m.n.p.m.; 

-maksymalny napływ ścieków – 2,15 l/s 

-Hp = 12,15 m 

-Hg = 7,67 m  

-rzędna dna komory pompowni Hd = 159,99 m.n.p.m. 

-średnica wewnętrzna DN 1200 mm, 

-rzędna dna rurociągu dopływowego I – 162,20 m.n.p.m., 

-rzędna dna rurociągu dopływowego II – 163,13 m.n.p.m., 

-rzędna dna rurociągu dopływowego III (możliwe podłączenie przy dalszej rozbudowie sieci 

kanalizacji sanitarnej) – 161,40 m.n.p.m., 

-rzędna osi rurociągu tłocznego – 164,00 m.n.p.m. 

• P2 na działce nr ewd. 101 obręb Pruszków; 

Parametry doborowe uwzględniające przyszłą rozbudowę: 

  

Przepompownia Liczba przyłączy 

możliwych do 

podłączenia z 

uwzględnieniem przyszłej 

rozbudowy 

Ilość 

mieszkańców 

Jednostkowy 

odpływ 

ścieków [l/d] 

Ilość 

ścieków 

[l/d] 

P2 34 4 160 21760 

  Pompownia 

P3 

62080 

RAZEM 83840 

 

Wstępne podstawowe parametry do doboru przepompowni: 
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-rzędna terenu 163,00 m.n.p.m.; 

-maksymalny napływ ścieków – 4,98 l/s 

-Hp = 23,54 m 

-Hg = 9,25 m 

-rzędna dna komory pompowni Hd = 157,65 m.n.p.m. 

-średnica wewnętrzna DN 1500 mm, 

-rzędna dna rurociągu dopływowego I – 159,20 m.n.p.m., 

-rzędna dna rurociągu dopływowego II – 160,85 m.n.p.m., 

-rzędna osi rurociągu tłocznego – 161,40 m.n.p.m. 

• P1 na działce nr ewid.: 528/5 obręb Niecenia; 

Przepompownia Liczba przyłączy 

możliwych do 

podłączenia z 

uwzględnieniem 

przyszłej rozbudowy 

Ilość 

mieszkańców 

Jednostkowy 

odpływ 

ścieków [l/d] 

Ilość 

ścieków 

[l/d] 

P1 16 4 160 10240 

  Pompownia 

P3 

62080 

  Pompownia 

P2 

21760 

  RAZEM 94080 

 

Wstępne podstawowe parametry do doboru przepompowni: 

-rzędna terenu 161,20 m.n.p.m.; 

-maksymalny napływ ścieków – 6,40 l/s, 

-Hp = 12,67 m, 

-Hg = 2,15 m, 

-rzędna dna komory pompowni Hd = 156,82 m.n.p.m. 

-średnica wewnętrzna DN 1500 mm 

-rzędna dna rurociągu dopływowego I – 159,30 m.n.p.m., 

-rzędna dna rurociągu dopływowego II – 159,30 m.n.p.m., 

-rzędna osi rurociągu tłocznego – 159,60 m.n.p.m. 

 

Podane parametry są parametrami orientacyjnymi. Wykonawca zobowiązany jest do 

ponownego wykonania obliczeń oraz doboru pomp z uwzględnieniem możliwości dalszej 

rozbudowy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.  
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4. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

4.1. Wymagania technologiczne, materiały budowlane 

4.1.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów budowlanych 

Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 

materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to materiały 

fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności 

oraz wymagające minimalnej obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje 

zgodności. 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przestawi do zatwierdzeniu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegółowe 

informacje na temat źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych 

materiałów oraz odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.  

4.1.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Ternu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.  

4.1.3. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 

• Sieć kanalizacji sanitarnej powinna zapewniać niezawodny i ciągły odbiór ścieków. 

• Do budowy kanalizacji należy zastosować rury PVC-U kl. S (SN8) SDR 34 lite DN200. 

• Sieć kanalizacji należy zaprojektować z minimalnym przykryciem 1,40 m. 

• Ustalając spadek kanału należy przestrzegać prędkości gwarantującej 

samooczyszczanie się kanałów oraz maksymalnej dopuszczalnej prędkości. Minimalny 

spadek dla kanałów o średnicy DN200 nie powinny być mniejsze niż 0,5 %. 

• Należy zachować wymagane odległości projektowanych przewodów kanalizacyjnych 

od pozostałego uzbrojenia. 

• Przy każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju kanału oraz w odległościach ok. 60 

m zastosować studnie betonowe o średnicy min. 1000 mm.  

• Rury PVC-U muszą posiadać trwałe oznaczenie od wewnątrz (min. W trzech miejscach 

co 120o na całej długości rury) umożliwiające identyfikację podczas inspekcji 

telewizyjnej. 

• Zastosowane rury, kształtki muszą być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden 

system, muszą być wytwarzane przez jednego producenta (ze względy na różnice w 

tolerancji wykonania). 
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4.1.4. Przewody tłoczne 

• Do budowy kanalizacji zastosować rury ciśnieniowe PE100 SDR17 o średnicy 

Ø90x5,4,   PE100-RC SDR17 Ø90x5,4, oraz PE100-RC SDR17 Ø110x6,6. 

• Łączenie rur PE systemem elektrooporowym lub doczołowo. 

• W odległościach ok. 200 m przewidzieć należy montaż studzienek czyszczakowych.  

• Załamania na trasie rurociągów realizować za pomocą kształtek PE 100, długich, 

najlepiej segmentowych, przystosowanych do przyjętej technologii wykonania 

połączeń . 

• Jednolite pod względem odcienia i intensywności na całej powierzchni barwa – czarną 

dla rurociągów sanitarnych. 

4.1.5. Studnie kanalizacyjne połączeniowe, rewizyjne 

Studnie kanalizacyjne należy zaprojektować z betonu o wytrzymałości klasy min. C35/45, 

wodoszczelnego min. W8 i o nasiąkliwości nie większej niż 5% (zabezpieczone 

przeciwwilgociowo i antykorozyjnie), łączono na uszczelkę gumową zakończone zwężką, z 

kinetą prefabrykowaną, wpasowanymi tulejami przejściowymi z uszczelką do połączeń rur. 

Studnie powinny posiadać stopnie złazowe. Zastosować włazy o odpowiedniej wytrzymałości 

i średnicy Ø600.  

4.1.6. Pompownie ścieków  

• Pompownie należy lokalizować na działkach o uregulowanym stanie prawnym z 

dostępem do drogi publicznej. Pompownię należy ogrodzić przed dostępem osób 

trzecich. Teren pompowni powinien być ogrodzony i utwardzony.  

• Pompownię należy dostarczyć jako kompletne, monolityczne urządzenie wykonane w 

warunkach stabilnej produkcji na hali producenta.  

• Pomy i armaturę w pompowniach montować wg wskazówek producenta. 

• Zbiornik pompowni powinien uwzględniać zamontowanie w nim minimum dwóch 

pomp, armatury oraz zachowania wygodnego dostępu do urządzeń. W przypadku 

zamontowania armatury wewnątrz komory pompowni należy zainstalować podest 

ułatwiający dostęp do armatury. 

• Dno zbiornika powinno być wyprofilowane w sposób zmniejszający ryzyko odkładania 

się w zbiorniku zanieczyszczeń zawartych w ściekach. 

• W pompowniach należy przewidzieć dwie na przemian pracujące pompy. Parametry 

pomp należy opisać w Projekcie budowlanym. 

• Pompy powinny być przystosowane do pompowania surowych, nieoczyszczonych 

ścieków. Dobór zespołów pompowych powinien zapewniać ich ciągłą pracę w pobliżu 

punktu maksymalnej sprawności. Sterowanie pracą pomp w zależności od poziomu 

ścieków w zbiorniku za pomocą sondy hydrostatycznej. 

• Orurowanie i kształtki wewnątrz przepompowni będą wykonane ze stali nierdzewnej 

łączone na kołnierz ze stali.  

• Wyposażenie przepompowni będą stanowić następujące elementy: 
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-drabina ze stali nierdzewnej, 

-stopa sprzęgającą, 

-prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej, 

-łańcuch do pomp, 

- zawór płuczący, 

-kominki wentylacyjne  

-przykrycie włazowe ze stali nierdzewnej  

-zawór zwrotny  

-zasuwa, 

-2 pompy pracujące naprzemiennie. 

• Szafę sterującą należy zamontować przy pompowni. Rozdzielnica powinna być 

wykonana w obudowie z tworzywa. 

4.1.7. Przejścia rurociągów przez przeszkody oraz kolizje z istniejącą infrastrukturą 

• Rozwiązania techniczne i usytuowanie przejść pod drogami oraz kolizje z istniejącą 

infrastrukturą wymagają uzgodnienia z ich odpowiednimi gestorami. 

• W przypadku konieczności usunięcia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejącą 

infrastrukturą Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania nowych odcinków 

zgodnie z warunkami wydanymi przez właściciela lub zarządcę sieci, urządzeń i 

obiektów infrastruktury kolidującej.  

• W przypadku konieczności wycinki drzew Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w 

imieniu Zamawiającego zgodę na wycinkę drzew. 

4.1.8. Materiały na podsypkę i obsypkę 

Podsypka może być wykonana z pospółki lub drobnoziarnistego piasku. Użyty materiał na 

podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosowanym przez obowiązujące normy.  

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 

kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim 

odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania 

i poboru. Szerokość obsypki powinna być równa szerokości wykopu. 

4.1.9. Odwodnienie wykopów 

W razie zajścia konieczności odwadniania wykopów należy zastosować system 

odwadniający dostosowany do warunków gruntowo-wodnych.  

4.1.10. Sprzęt  

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym 

programie to: 

- koparko – ładowarki; 

- sprzęt do zagęszczania gruntu; 

- samochody skrzyniowe, samowyładowcze; 
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- szalunki, szpadle, łopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej oraz z terminem przewidzianym w umowie. Sprzęt powinien być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

4.1.11. Transport 

  Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża oraz od 

sprzętu, którym są przewożone. Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi 

lub wkładkami. 

Przewożenie kruszywa i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu 

do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodów samowyładowczych. Materiały należy 

zabezpieczyć przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na 

polecenie Zamawiającego będą usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Rury 

mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż 

środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed 

przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu 

pojazdów. 

4.2. Wykonanie robót 

4.2.1. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze obejmują: 

1. wyznaczenie i przejęcie pasa robót, 

2. organizację zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii 

elektrycznej i wody, 

3. wyznaczenie (tyczenie) robót w terenie, 

4. oznakowanie i oświetlenie budowy, 

5. tymczasową organizację ruchu drogowego kołowego i pieszego na okres wykonywania 

robót, 

6. powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystąpieniu do robót. 
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Szczególną uwagę należy zwrócić na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodów 

uzbrojenia podziemnego, a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych 

przewodów istniejących sieci. 

Przy robotach w zbliżeniach do istniejącego ogrodzenia w razie konieczności Wykonawca 

powinien powiadomić oraz uzyskać zgodę od właściciela na rozebranie ogrodzenia w rejonie 

prowadzonych prac.  

4.2.2. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-10736:1999 

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – 

Warunki techniczne wykonania. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona 

wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. 

Wykopy o szerokości 0,8-1,0 m należy wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi. 

Warstwę ziemi urodzajnej oraz warstwę nawierzchni z kruszywa drogowego należy składować 

po jednej stronie wykopu, a pozostały urobek po drugiej stronie wykopu. Wykonać należy 

wykop otwarty o głębokości o 10 cm większej niż spód rury. Na dnie wykopu wykonać warstwę 

wyrównawczą (podsypki) tj. 10 cm piasku. po ułożeniu rurociągu należy przystąpić do osypki 

rury i jej zasypki piaskiem do wysokości 30cm powyżej grzbietu rury. Pozostałą głębokość 

wykopu zasypać gruntem rodzimym złożonym obok wykopu w ten sposób, że ostatnią warstwę 

tworzyć będzie ziemia urodzajna lub kruszywo drogowe. 

Nadmiar urobku należy odwieźć z terenu prowadzonych prac. 

Przestrzeń wykopu w obrębie oraz nad przewodem rurowym należy wypełnić gruntem 

piaszczystym nie zawierającym ostrych kamieni lub innego łamanego materiału o uziarnieniu 

nie większym niż 20 mm. 

Do wypełnienia przestrzeni nie może być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, grunty 

organiczne, nasypy niebudowlane oraz grunty zamarznięte. 

Użyty materiał powinien odpowiadać stosowanym normom. 

4.3. Zabezpieczenie ścian wykopu 

Przy wykonywaniu wykopów i deskowań powinny być spełnione następujące warunki: 

- rozstaw podparcia lub rozparcia ścian wykopów powinien wynosić: 

- w układzie pionowym do 1 m, 

- w układzie poziomym do 1,5 m. 

- górne krawędzie bali przyściennych powinny sięgać na wysokość co najmniej 0,15 m ponad 

teren, 

- wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami, jeżeli przewidziany jest ruch przy 

nim lub gdy wykop znajduje się w zasięgu pracy żurawia, 

- stan rozparcia lub podparcia ścian wykopu należy sprawdzić przed każdym, zejściem 

pracownika do wykopu, 

- rozpory powinny być w taki sposób umocowane, aby nie zachodziło samoczynne wypadanie, 

- pogłębienie wykopów więcej niż 0,5m w gruntach spoistych, a w pozostałych 0,3m 

może odbywać się po odeskowaniu ścian, 
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- w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu odeskowanego, 

- w razie konieczności dokonywania bezpośredniego przerzutu urobku w pionie należy 

zbudować pomost, 

- schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione. 

4.4.  Roboty budowlano-montażowe 

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej planuje się wykonać metodą wykopową, przy 

przejściach pod drogą wojewódzką lub powiatową metodą przecisku. Sieć kanalizacji 

sanitarnej tłocznej na odcinkach SR1-P1, SR2-P2 planuje się wykonać metodą przewiertu, a 

odcinek SR3-P3 metodą wykopową. 

Przewody należy układać na wyprofilowanym i odwodnionym podłożu, na podsypce 

grubości 20 cm, wykonanej z zagęszczonego piasku średnioziarnistego o ziarnistości nie 

większej niż 20 mm, nie zawierającego ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Podczas montażu przewodów, wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed 

zalewaniem poprzez wody opadowe. Ułożone rurociągi należy zestabilizować przez wykonanie 

obsypki piaskiem na wysokości 30 cm ponad wierzch rury. 

Przestrzeganie reżimu technologicznego w obrębie strefy rury daje gwarancję przyszłej 

bezawaryjnej pracy kanału, tym bardziej, że wymagana jest jego szczelność oraz zachowanie 

prawidłowych spadków. 

Wszelkie elementy systemu kanalizacyjnego przed opuszczeniem do wykopu powinny być 

dokładnie skontrolowane czy nie są uszkodzone. Biorąc pod uwagę ciężar i warunki lokalne w 

miejscu prowadzenia prac montażowych można ręcznie wkładać do wykopu rury i kształtki. W 

przypadku dostarczania rur do wykopu za pomocą sprzętu mechanicznego, należy użyć do tego 

pasów parcianych. Nie dopuszcza się stosowania haków, łańcuchów lub linek stalowych. 

Powodują one powstanie obciążeń punktowych a w konsekwencji uszkodzeń. 

Bezpośrednio przed łączeniem rur należy skontrolować poprawność ich ułożenia. 

Następnie dokładnie oczyścić powierzchnie łączące a w szczególności elementy uszczelniające 

w obrębie rowków. W celu zminimalizowania sił potrzebnych do połączenia elementów, bosy 

krócieć rury oraz wnętrze łącznika należy posmarować środkiem poślizgowym. 

Na wysokości 500 - 600 mm nad rurociągami ułożyć taśmę z wkładką metalową koloru 

brązowego. 

Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 

znajdującego się na trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego 

zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego należy ująć w kosztach budowy. Jeżeli nieznana jest 

rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać odkrywki celem 

ustalenia jego prawdziwego położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace należy prowadzić 

ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Przy zasypie rur kanalizacyjnych należy zwrócić uwagę na dokładne podbicie rury. 
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4.5. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

4.5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Programem Funkcjonalno – Użytkowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia robót 

określonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. 

Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty wyspecyfikowane 

w PFU oraz niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i usługi konieczne do 

wykonania robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo 

wszystkich działań prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie 

odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty każdej części składowej urządzeń i 

materiałów, jakie będą wymagane zgodnie z PFU. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę uzgodnione z 

Zamawiającym jako obszary robocze. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym 

od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 

odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał  

i usuwał z terenu budowy wszelki złom, odpady. 

Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno 

– technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu robót objętych PFU. 

4.5.1.1.Projektowanie przez Wykonawcę 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano – montażowych jest pisemne zatwierdzenie 

dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące 

następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy. 

4.5.1.2. Dokumenty Wykonawcy 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentów, 

Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do właściwego 

wykonania robót na własny koszt i uzyska wymagane zatwierdzenia. 

4.5.1.3. Zgodność robót z PFU i dokumentami 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 

zatwierdzonymi dokumentami i PFU.  

4.5.1.4.Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

projektowania, realizacji i ukończenia robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa 

regulującego warunki w zakresie celu jakiemu mają służyć roboty objęte PFU. Jako 

obowiązujące będą prawa aktualne na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, 

które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych PFU i do ich stosowania ich 

postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami. 

4.5.1.5.Decyzje i postanowienia administracyjne 

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać 

na swój koszt. Takie decyzje i postanowienia to między innymi: 

-decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, 

-decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

-pozwolenie na budowę, 

-pozwolenia na zajęcie pasa drogowego. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji w 

zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle, którego Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentów oraz 

robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich 

pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

4.5.2. Materiały 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami PFU 

i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie. Materiały przeznaczone do wbudowania będą materiałami 

fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności, 

posiadające odpowiednia atesty i deklaracje zgodności. 

4.5.3. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportów będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiającego. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach n publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.5.4. Wykonanie robót z projektem 

4.5.4.1. Harmonogram robót 

Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące 

czynniki i warunki: 

- kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów projektowania 

i realizacji robót, 
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- czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwolenia na budowę, 

- wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny znajdować 

się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze. 

4.4.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 

budowy oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, 

aż do zakończenia i odbioru robót, a w szczególności:   

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada 

Wykonawca. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z uzyskaniem, doprowadzenia, 

przyłączenia wszelkich czynników i mediów na terenie budowy, jeżeli zajdzie taka konieczność                   

i poniesienie związanych z tym opłat. 

4.5.4.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności ustawy o odpadach. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

-utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

-podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

-lokalizację baz, składowisk ukopów i dróg dojazdowych środki ostrożności i zabezpieczenie 

przed: 

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami możliwością powstania pożaru 

4.5.4.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 

wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania 

dotyczące: 

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniając odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 
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- warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych, 

- przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku             i 

czystości, 

- organizacji pracy na budowie, 

- sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i zdrowia. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

4.5.4.4. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Podczas realizacji robót musi być utrzymana płynność ruchu publicznego. Koszty 

objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

4.5.4.5.Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru nwestorskiego, ich 

właścicieli i inne zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych. 

4.5.4.6. Odwodnienie wykopów 

Odwodnienie wykopów winno być realizowane wg opracowanego przez Wykonawcę 

projektu. Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnienia 

wykopów. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne 

do prowadzenia robót odwadniających. 

4.5.5. Kontrola jakości robót 

Wykonawca przy udziale upoważnionego pracownika Zamawiającego przeprowadzi próby 

szczelności wybudowanej sieci. Z prób szczelności sporządzony zostanie stosowny protokół. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne w porządku chronologicznym. 
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4.5.6. Odbiór robót 

4.5.6.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

4.5.6.2.Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbioru 

dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Do odbioru częściowego powinny być dostarczone przez 

Wykonawcę następujące dokumenty: 

-Inwentaryzacja geodezyjna potwierdzona na kopiach mapy zasadniczej lub w uzasadnionych 

przypadkach szkic geodezyjny; 

-Sprawozdanie z inspekcji TV kanałów sieci grawitacyjnej; 

-Protokoły z koniecznych prób (np. próby szczelności, próby ciśnieniowe, badania 

zagęszczenia gruntu); 

-Oświadczenie Kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

poleceniami Inżyniera; 

-Inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, potwierdzające 

prawidłowe wykonanie robót. 

4.5.6.3.Warunki odbioru robót 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 

ustalonym w umowie. Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie robót po 

zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisję wyznaczona przez niego. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i 

PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego usterek Komisja sporządzi 

protokół z odbioru i wyznaczy termin na usunięcie tych usterek. 

4.5.6.4.Dokumenty odbioru robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

Oryginał Dziennika budowy; 

Oświadczenie kierownika budowy: 

• zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę, 

• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 

• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
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• protokoły z badań i sprawdzeń, 

• deklaracje zgodności i atesty, 

• projekt budowlany z naniesionymi zmianami, 

Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach w formie pisemnej. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 

PRZEPISÓW 

Zamierzenie budowlane należy przeprowadzić w oparciu o uzyskanie decyzje o 

środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego, wypisy i wyrysy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

dla odpowiednych zakresów, na których zamierzenie będzie realizowane. 

Zamawiający posiada wstępne uzgodnienia trasy projektowanych rurociągów. Wykonawca 

w ramach projektu uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia, uzgodnienia oraz decyzje dla 

zamierzenia budowlanego.  

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO 

DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

 

Zamawiający posiada dokumenty stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane dla działek, na których planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej.   

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJETOWANIEM I 

WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującym polskim prawem.  

 Wykonawca zapozna się z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i 

przepisami obowiązującymi w Polsce, jak również z normami polskimi, które w jakikolwiek 

sposób odnoszą się do robót lub działań podejmowanych w ramach tego kontraktu. W 

przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie należy stosować się do odpowiednich norm 

europejskich.  

 Wszelkie dostawy, materiały jak również jakość ich wykonania powinny być zgodne z 

polskim obowiązującym Prawem Budowlanym, „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót” oraz wymaganiami obowiązujących Polskich Norm lub odpowiednich norm 

europejskich lub, jeśli nie ma odpowiednich norm, z najlepszą dostępną praktyką (BAT), wg 

ogólnie uznanego poziomu wiedzy.  

 W szczególności Wykonawca powinien postępować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

 Konieczne jest również stosowanie przepisów wykonawczych do Ustaw oraz 

stosowanie norm i wytycznych obowiązkowych oraz fakultatywnych wskazanych przez 

Zamawiającego. W szczególności dotyczy to norm przywołanych poniżej i norm po nich 

następujących i je uzupełniających oraz wytycznych: 

• Zamawiający oświadcza, że jest zobowiązany stosować zasady kontraktowe wynikające 

z ustawy Prawo zamówień publicznych, 

• Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniający 

wymagania określone w: 

• Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994  
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• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych – Dz. U. 92/2004 

poz.881; 

• Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne – Dz. U. 

1989 nr 30 poz. 163; 

• Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r- Prawo wodne – Dz. U. 2021 poz. 1564 

• Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym Zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzeniu ścieków – Dz. U. 72/2001 poz. 747; 

• Ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

– Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717; 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody –Dz. U. 2004 nr 92 poz. 

880; 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego; 

• Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 

stycznia 1994r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu 

środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków – Dz. U. 

1994 nr 21 poz. 73; 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 

2015r.            w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowania – Dz. U. 2016 poz. 124; 

• Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarskiej Morskiej z dnia 30 maja 

2000r             w sprawie warunków technicznych jakimi odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie. i ich usytuowanie – Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

– Dz. U. 2002, nr 75 poz. 690; 

• Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. 2003 nr 

129 poz. 1650; 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02. 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa            i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

– Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401; 

• Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09. 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa             i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 

urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych – Dz. U. 

2001 nr 118 poz. 1263; 

• PN-EN 13242 P Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

• PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych 
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• PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

• WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

• PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych – Wymagania, 

znakowanie, badania i ocena zgodności 

• PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

• PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 

COBRTIINSTAL, 2003 r. 

• Pozostałych obowiązujących przepisach prawa; 

• Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

 

4. ZAŁĄCZNIKI DO PFU 

1. Załącznik nr 1.1 – 1.5 – PZT na kopii mapy zasadniczej 

2. Załącznik nr 2.1-2.4 – Profile sieci kanalizacji sanitarnej 

3. Załącznik nr 3 – Przedmiar z kalkulacją cenową  

4. Załącznik nr 4 - Warunki techniczne wydane przez Gminną Jednostkę Usług 

Komunalnych w Sędziejowicach; 

5. Załącznik nr 5 - Wstępne uzgodnienie trasy wydane przez Powiatowy Zarząd Dróg w 

Łasku; 

6. Załącznik nr 6 - Wstępne uzgodnienie trasy wydane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Łodzi; 

7. Załącznik nr 7 - Wstępne uzgodnienie trasy wydane przez Zarząd Powiatu Łaskiego; 

8. Załącznik nr 8 - Wstępne uzgodnienie trasy wydane przez Gminę Sędziejowice. 

9. Załącznik nr 9 - Opinia geotechniczna wraz z wynikami badań podłoża; 

 


