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I. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz
tlocznej w miejscowosci Pruszkow, gmina S¢dziejowice. Tereny objete inwestycja znajduja si¢
na terenie gminy Sedziejowice, powiat taski, wojewodztwo todzkie. Inwestycja przewidziana
jest do realizacji na dziatkach:

-dz. nr 514/3, 514/5, 512, 572, 528/5, 530, 526, 528/6, 528/2, 528/3, 528/7, 528/8, 529/10,
529/11, 529/8, 529/4, obr¢b Niecenia, gm. Sedziejowice

-dz. nr101, 89, 191/2, 102/4, 194/2, 104/2, 193, 104/1, 326/1, 326/2, 221/1, 217/2, 217/3, 216/3,
216/5 obregb Pruszkéw, gm. Sedziejowice.

W opracowaniu planowane sg:

-kanat sanitarny grawitacyjny DN200 PVC-U kl. S (SN8) SDR34 lite o dtugosci ok. 2563,0 m
-kanat sanitarny tloczny PE100-RC SDR17 @110x6,6 o dtugosci ok. 473,0 m,

-kanat sanitarny ttoczny PE100 SDR17 @90x5,4 o dlugosci ok. 222,6 m,

-kanat sanitarny tloczny PE100-RC SDR17 @90x5,4 o dtugosci ok. 378,6 m,
-przepompownie $ciekoéw — szt. 3.

Podane powyzej dtugos$ci sieci i 1lo$¢ przepompowni sg przyblizone, wynikajace z
koncepcji skanalizowania miejscowosci Pruszkéw. Ostateczna warto$ci wynika¢ beda z
przyjetych przez Wykonawce rozwigzan projektowych, zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

Planowany przebieg trasy nowoprojektowanej sieci kanalizacji — sanitarnej
przedstawiono na zat. nr 1.1 - 1.5.

Zgodnie z zamierzeniem Zamawiajgcego przedsiewzigcie bedzie realizowane w trybie
wZaprojektuyj 1 Wybuduj”, tak wigc roboty obejmuja réwniez wykonanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnien 1 pozwolen, w tym
pozwolenia na budowg oraz opracowanie map do celow projektowych.

Pelna odpowiedzialno$¢ za osiagnigcie zakladanych celow przedsigwzigcia okreslonych
w niniejszym PFU 1 osiggniecie parametrow gwarantowanych, zgodnych z przepisami prawa
w poszczegblnych zakresach spoczywa na Wykonawcy.

1.1. Podstawowe uregulowania, definicje, pojecia

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) stuzy do okreslenia zakresu prac — ustalenia
planowanych kosztow prac projektowych 1 robot budowlanych, przygotowania oferty,
szczegolnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Program ten,
Z definicji ustawowej, zawiera wigc ogdlne wytyczne i zaktadane funkcjonalnos$ci obiektu, jakie
Zamawiajacy chciatby uzyska¢ w wyniku realizacji robot.

PFU nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstgpem do jego opracowania, dopiero
przygotowanie projektu budowlanego przez Wykonawce w sposob ostateczny i wigzacy
dookresla wszystkie parametry techniczne obiektu budowlanego, weryfikujac niekiedy
poprawno$¢ zatozen przyjetych w programie funkcjonalno-uzytkowym, moze wigc powstac
potrzeba korekty parametréw przyjetych w PFU. Wykonawca nie moze domagaé si¢
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podwyzszenia wynagrodzenia, pomimo iz w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac. Ryzyko wynikajace z braku mozliwosci dokonania
szacunku ofertowego przez Wykonawce jest uwzgledniane w cenie ryczattowej. Wynika to z
tego, ze oferta sktadana w postepowaniu w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” nie odnosi si¢ do
szczegdlowych rozwigzan, poniewaz ani Zamawiajacy, ani Wykonawca nie dysponujg jeszcze
dokumentacja projektowa. Zgodnie z powyzszym, zmiany w dokumentacji projektowej
sporzadzonej przez Wykonawce, nanoszone w trakcie realizacji umowy, nie stanowig zmiany
tej umowy, o ile nie naruszaja zalozen stanowiacych podstawe¢ do opisu przedmiotu
zamowienia w PFU.

W niniejszym PFU nastepujace stlowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ustalone
ponizej:
Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i1 okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcag
i Projektantem.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Zamawiajacy powierza nadzor nad realizacja
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiajacego na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci 1 ilosci wykonywanych robdt, bierze udzial w sprawdzianach i
odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne, praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie upowazniona do kierowania robotami
budowlanymi i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.
Dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada si¢ w szczegolnosci
z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1 innych dokumentow.
Istotne wymagania — oznaczajag wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego jakie majg speinia¢ roboty budowlane.
Odbior czesciowy — odbior czesci obiektu budowlanego wykonywanego w stanie nadajgcym
si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jaki ,,0dbior koncowy”.
Odbior obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego
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obiektu budowlanego przez osobg lub grupe osob o odpowiednych kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez Zamawiajacego. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez
Kierownika Budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako
plac budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Projektant — upowazniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
technicznej.

Projekt budowlany — w rozumieniu niniejszego opracowania nalezy rozumie¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisOw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako terenu budowy.

Sie¢ kanalizacyjna — uktad polaczonych przewodoéw kanalizacyjnych 1 obiektow
inzynierskich, z wszystkimi odgatezieniami bocznymi do granic posesji prywatnych.

Kanal sanitarny — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia §ciekow
bytowo-gospodarczych.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow, wspomagajace jego naturalne przewietrzenie.
Materialy - wszelkie surowce i produkty niezb¢dne do wykonywania Robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi,

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania..
Uzbrojenie przewodu - urzadzenia zainstalowane na przewodzie niebedace potaczeniami,
ksztaltkami, stuzace do regulacji, zabezpieczania, pomiaréw, czerpania, sterowania przepltywu

wody.
1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$s¢ zamdéwienia

1.1.2. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zaméwienia

ZamoOwienie obejmuje:
e Sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego map do celéw projektowych
oraz wynikajacych z przepisow: opinii, decyzji, zgdd, uzgodnien i pozwoleh wraz z
pozwoleniem na budowe,
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1.2.

Obstuge geodezyjna;
Wykonanie robdt budowlanych i montazowych na podstawie projektu;

Przeprowadzenie wymaganych prob 1 badan oraz przygotowanie dokumentéw
zwigzanych z oddaniem sieci kanalizacji sanitarnej w uzytkowanie;

Inwentaryzacj¢ powykonawcza.

Nadzor autorski projektanta.

Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamoéwienia

1.2.1. Wymagania ogélne do projektowania

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

Przed ztozeniem oferty zaleca si¢, aby kazdy z oferentow dokonat wizji w terenie celem

oceny wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty. Oferta powinna
by¢ przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowala wszystkie elementy niezbedne do
realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z celem, ktoremu ma stuzy¢, w tym w szczegoélnosci:

itp.),

-dojazdy, transport, przemieszczanie si¢ Wykonawcy,
-prace przygotowawcze 1 sprawdzajace (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne

-obstuge geodezyjna,

-obstuge geologiczna,

-prace projektowe,

-uzyskanie warunkow, decyzji, uzgodnien 1 opinii,

-powielanie, drukowanie 1 sktadowanie dokumentacji projektowe;,

-przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, sktadowanie materiatow itp.,
-realizacje warunkow prowadzenia robot w drogach publicznych,

-odwadnianie wykopow,

-prace ziemne 1 montazowe,

-wymian¢ gruntéw w przypadku natrafienia na grunty nienadajace si¢ do ponownego

wbudowania,

-odtworzenie terenu do stanu pierwotnego z uwzglednieniem dodatkowego

zageszczenia gruntu w wykopach,

-Usunigcie 1 zagospodarowanie we wlasnym zakresie nadmiaru urobku, materialow,

odpadow i wszelkich innych pozostalo$ci zwiazanych z realizacjg przedmiotu zamowienia,

-opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
-roboczogodziny,

-zuzycie sprzetu,

-dostawe i zakup materiatow.
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e Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w sposob zgodny z zasadami
wspotczesne] wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami w tym techniczno-
budowlanymi i ochrony $rodowiska.

e Dokumentacja projektowa musi posiada¢ wszelkiec wymagane prawem opinie,
uzgodnienia, w tym uzgodnienia mi¢dzybranzowe, umozliwiajgce uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz innych pozwolen niezbednych do realizacji inwestycji.

¢ Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma shuzy¢.

1.2.2. Wymagania szczegolowe do projektowania, zestawienie dokumentacji

projektowej

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamdwienia dokumentacje
projektowa zawierajaca nastepujace elementy:

Cztery egzemplarze dokumentacji budowlanej w formie papierowej oraz jeden w
formie elektronicznej, opracowanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi normami,
zawierajgcej m. in:

-komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z
odpowiednimi instytucjami,

-decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach

-decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wyciag z MPZP,
-inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowe,

-informacj¢ projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
-projekt przylaczy elektroenergetycznych do przepompowni sciekow.

Powyzsza dokumentacja ma umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowe w zakresie
budowy sieci kanalizacji sanitarnej objetej niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

Przed wystapieniem o wydanie Pozwolenia na budowg, Wykonawca zobowigzany jest
przedlozy¢ Zamawiajacemu dokumentacje projektowa do weryfikacji. Zamawiajacy zgtosi
swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenie do uwzglednienia w projekcie
budowlanym.

Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii 1 decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny
opracowania dokumentacji projektoweyj.

Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym — dwa egzemplarze w formie papierowej oraz
jeden w formie elektronicznej;

Specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych szczegdtowo
opisang w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
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sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specytikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego — dwa egzemplarze w formie papierowej i jeden w formie
elektronicznej;

e Oryginaly decyzji, opinii, uzgodnien — jeden egzemplarz w formie papierowej;
e Kompletny spis opracowan z o$wiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest
zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i

wytycznymi oraz ze zostala wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma shuzy¢.

Catos¢ opracowania dokumentacji Wykonawca dostarczy w wersji papierowej jak
réwniez w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD.

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujacych formatdéw elektronicznych:

-rysunki, schematy, diagramy — format PDF lub DXF,
-opisy, zestawienia, specyfikacje — format PDF lub MS Word, MS excel.

Wykonawca, a co za tym idzie projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu rgkojmi i gwarancji za
wady robot budowlanych. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacj¢ budowy oraz
dokumentacje powykonawcza.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez Gminng
Jednostke¢ Ustug Komunalnych w Sedziejowicach (zatacznik nr 4). Tras¢ sieci kanalizacji
sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ oraz wykona¢ uwzgledniajac uzgodnienia z osobami
prywatnymi, Zarzadem Powiatu Laskiego, Zarzadem Drog Wojewoddzkich w Lodzi,
Powiatowym Zarzadem Drog w Lasku oraz Gming Sedziejowice. Inwestor posiada wstepne
uzgodnienia zaplanowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej (zataczniki nr 5-8). W przypadku
zmiany lokalizacji jakiejkolwiek czgéci sieci kanalizacyjnej Wykonawca uzyska nowe
uzgodnienia. Wymagane jest uzyskanie decyzji sSrodowiskowej, decyzji lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz wypisu z mpzp.

2.1. Polozenie geograficzne i administracyjne
Teren objety inwestycja znajduje si¢ na terenie gminy Sedziejowice, powiat laski,
wojewodztwo 1odzkie. Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaktada si¢ wykona¢ na terenie dziatek:

-dz. nr 514/3, 514/5, 512, 572, 528/5, 530, 526, 528/6, 528/2, 528/3, 528/7, 528/8, 529/10,
529/11, 529/8, 529/4, obre¢b Niecenia, gm. Sedziejowice

-dz. nr 101, 89, 191/2, 102/4, 194/2, 104/2, 193, 104/1, 326/1, 326/2, 221/1, 217/2, 217/3, 216/3,
216/5
obreb Pruszkow, gm. Sedziejowice

Planowany przebieg trasy nowoprojektowanej sieci kanalizacji przedstawiono w
zalacznikach do PFU (zataczniki nr:1.1-1.5).
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2.2. Opis uwarunkowan projektu

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma umozliwi¢ podlaczenie miejscowosci
Pruszkow do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowos$ci Wola Marzenska.
Wykonanie kanalizacji sanitarnej pozwoli na podiaczenie nowych gospodarstw domowych
oraz budynkow uzytecznosci publicznej. Na terenach, na ktérych projektowana jest kanalizacji
sanitarnej obecnie $cieki odprowadzana sg gtownie do zbiornikow bezodptywowych.

2.3. Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych

W podtozu gruntowym pod planowang inwestycje, pod nasypami niekontrolowanymi,
nasypami budowlanymi i gleba zalegaja — do glebokosci rozpoznanej wierceniami tj.
maksymalnie 6,5 m p.p.t. — grunty mineralne rodzime:

-spoiste, reprezentowane przez polodowcowe gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwiezle,

-niespoiste, reprezentowane przez wodnolodowcowe piaski pylaste i piaski drobnoziarniste
oraz piaski $rednioziarniste.

Wszelkie rodzime grunty niespoiste i spoiste sg no$ne. Do nosnych zaliczono rowniez
warstwe nasypow budowlanych.

Do gruntéw nieno$nych zakwalifikowane przypowierzchniowa warstwe nasypow
niebudowlanych i gruntéw prochniczych (gleby) o miagzszosci od 0,4 do 2,0 m. W przypadku
wystepowania w dnie wykopu ww. gruntéw nienos$nych, nalezy je catkowicie wymienic.

Zasypke nalezy wykona¢ gruntem mineralnym, niespoistym, zageszczanym warstwami co
ok. 30 cm. W strefie przemarzania, tj. od glebokosci 1,0 m p.p.t. do powierzchni terenu, zasypke
wykonywac nalezy gruntem niewysadzinowym.

W okresie prowadzenia badan geologicznych (w kwietniu 2022r.) do glebokosci
wykonywanych wiercen (maksymalnie 6,5 m p.p.t.) wode gruntowa stwierdzono w pigciu
otworach badawczych na gle¢bokosci 1,20-1,80 m p.p.t., tj na rzednych z zakresu 157,20-164,70
m n.p.m. Rozpoznana woda charakteryzowata si¢ zwierciadlem swobodnym.

W czterech otworach w warstwie spoistych osadow polodowcowych zaobserwowano
saczenia o zrdéznicowanej wydajnosci. Nie wyklucza si¢ wystepowania innych saczen w
przestrzeni migdzy otworami.

W trakcie wykonywania robot ziemnych na tych fragmentach sieci kanalizacyjnej, gdzie
zwierciadlo wody znajdzie si¢ powyzej dna projektowanego wykopu, konieczne bedzie
prowadzenie tymczasowego odwodnienia wykopow. Na odcinkach, gdzie migzszo$¢ gruntow
nawodnionych przekracza wielkos¢ 0,5 m powyzej dna wykopu, odwodnienie nalezy
prowadzi¢ metodg depresyjng — przy zastosowaniu iglofiltrow lub igtostudni. Na odcinkach,
gdzie poziom zwierciadta wody nad dnem wykopu jest mniejszy, odwodnienie mozna wykonaé
poprzez utozenie drenazu zaglebionego ponizej dna wykopu.

Wyniki badan geotechnicznych stanowig zalgcznik nr 9 do PFU. Jezeli Wykonawca uzna
za niewystarczajace informacje przekazane odnosnie warunkéw hydrogeologicznych, uzyska
na swoj koszt wyniki dodatkowych badan geotechnicznych.
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3. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

3.1. Ogolne uwarunkowania wykonania

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych zwigzanych z budowg sieci
kanalizacji sanitarnej powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktore
zapewniaja jej prawidlowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
e Jako podstawe opracowywania projektow i wykonania robot nalezy przyjac zatozenia i
wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktore pod
wzgledem technicznym pozwolg uzyskac spodziewany efekt inwestycji.

e Rozwigzania projektowe, zastosowane materialy oraz jako$¢ wykonanych robot
powinny zapewni¢ wysoka trwato§¢ i niezawodno$§¢ budowanych sieci 1 urzadzen.
Powinny rowniez uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych
warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i
robot budowlanych.

e Dobor parametrow technicznych materiatéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu
0 analiz¢ rzeczywistych warunkow pracy.

e Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate 1 odporne na
korozj¢ w srodowisku wodnym w I klasie wykonania.

e Zastosowana armatur¢ powinna charakteryzowac si¢ wysoka jako$cig, niezawodnoscia
oraz wysokim standardem wykonania.

e Wszystkie niewymienione w PFU materialy powinny uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

e Akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny uzyskaé rowniez technologie
prowadzenia robot na etapie projektu 1 wykonawstwa.

3.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiega¢ bedzie przez dziatki prywatne, w pasie drogowym
drog gminnych oraz powiatowych (pobocze) oraz przez dziatki nalezace do Wojewddztwa
Lodzkiego, Zarzadu Drog Wojewodzkich w Lodzi, Zarzadu Powiatu Laskiego.

W opracowaniu zaplanowano:
-kanat sanitarny grawitacyjny DN200 PVC-U kl. S (SN8) SDR34 lite o dlugosci ok. 2563,0 m
-kanat sanitarny ttoczny PE100-RC SDR17 @3110x6,6 o dtugosci ok. 473,0 m,
-kanat sanitarny ttoczny PE100 SDR17 ©90x5,4 o dtugosci ok. 222,6 m,
-kanat sanitarny ttoczny PE100-RC SDR17 ©90x5,4 o dtugosci ok. 378,6 m,
-przepompownie $ciekoéw — szt. 3.

Nowoprojektowang sie¢ nalezy wilaczy¢é do studni o rzednych 159,13, 155,74

znajdujace;j si¢ na dziatce nr 514/3 obregb Niecenia.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz przepompownie $ciekOw nalezy projektowac tak, aby
umozliwi¢ dalszg rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej. Planowana trasa sieci kanalizacji
sanitarnej zostata przedstawiona na zatacznikach nr: 1.1-1.5. W przypadku koniecznosci
poprowadzenia sieci po innej trasie, Wykonawca zobowigzany jest na etapie projektowania
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przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego zaproponowac alternatywny
przebieg.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy zaprojektowac
studnie betonowe o $rednicy min. @1000.

3.3. Przepompownie $ciekow
W ramach budowy sieci planowana jest budowa 3 przepompowni $ciekOw:

e P3 na dziatce nr ewid. 216/5 obreb Pruszkéw.
Parametry doborowe uwzgledniajace przyszia rozbudowe:

Przepompownia Liczba przytaczy Ilos¢ Jednostkowy Ilos¢
mozliwych do podiagczenia | mieszkancod odplyw sciekow
z uwzglednieniem w Sciekow [1/d] [1/d]
przysztej rozbudowy
P3 97 4 160 62080

Wstepne podstawowe parametry do doboru przepompowni $ciekow:
-rz¢dna terenu 165,60 m.n.p.m.;

-maksymalny naptyw $ciekow — 2,15 I/s

-Hp=12,15m

-Hg=7,67m

-rz¢dna dna komory pompowni Hd = 159,99 m.n.p.m.

-$§rednica wewngtrzna DN 1200 mm,

-rz¢dna dna rurociggu doptywowego I — 162,20 m.n.p.m.,

-rz¢dna dna rurociggu doptywowego I1 — 163,13 m.n.p.m.,

-rz¢dna dna rurociggu doptywowego III (mozliwe podtaczenie przy dalszej rozbudowie sieci
kanalizacji sanitarnej) — 161,40 m.n.p.m.,

-rzgdna osi rurociagu ttocznego — 164,00 m.n.p.m.
e P2 na dziatce nr ewd. 101 obreb Pruszkows;
Parametry doborowe uwzgledniajace przyszta rozbudowe:

Przepompownia Liczba przytaczy Tlos¢ Jednostkowy [los¢
mozliwych do mieszkancow odptyw Sciekow
podtaczenia z sciekow [1/d] [1/d]
uwzglednieniem przyszlej
rozbudowy
P2 34 4 160 21760
Pompownia | 62080
P3
RAZEM 83840

Wstepne podstawowe parametry do doboru przepompowni:
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-rze¢dna terenu 163,00 m.n.p.m.;

-maksymalny naptyw $ciekow — 4,98 I/s

-Hp =23,54 m

-Hg=9,25m

-rz¢dna dna komory pompowni Hd = 157,65 m.n.p.m.
-Srednica wewnetrzna DN 1500 mm,

-rz¢dna dna rurociggu doptywowego | — 159,20 m.n.p.m.,
-rz¢dna dna rurociggu doptywowego II — 160,85 m.n.p.m.,
-rze¢dna osi rurociggu ttocznego — 161,40 m.n.p.m.

e Pl na dziatce nr ewid.: 528/5 obreb Niecenia;

Przepompownia Liczba przytaczy Ilos¢ Jednostkowy Ilos¢
mozliwych do mieszkancow odptyw Sciekow
podtaczenia z Sciekow [1/d] [I/d]
uwzglednieniem
przysztej rozbudowy
P1 16 4 160 10240
Pompownia | 62080
P3
Pompownia | 21760
P2
RAZEM 94080

Wstepne podstawowe parametry do doboru przepompowni:
-rz¢dna terenu 161,20 m.n.p.m.;

-maksymalny naptyw $ciekoéw — 6,40 I/s,

-Hp =12,67 m,

-Hg =2,15m,

-rzedna dna komory pompowni Hd = 156,82 m.n.p.m.
-§rednica wewngtrzna DN 1500 mm

-rz¢dna dna rurociggu doptywowego | — 159,30 m.n.p.m.,
-rz¢dna dna rurociggu doptywowego II — 159,30 m.n.p.m.,
-rz¢dna osi rurociggu ttocznego — 159,60 m.n.p.m.

Podane parametry sg parametrami orientacyjnymi. Wykonawca zobowigzany jest do
ponownego wykonania obliczen oraz doboru pomp z uwzglgdnieniem mozliwosci dalszej
rozbudowy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
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4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

4.1. Wymagania technologiczne, materialy budowlane

4.1.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow budowlanych

Materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych robdt. Beda to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o diugiej Zzywotnosci
oraz wymagajace minimalnej obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje
zgodnosci.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przestawi do zatwierdzeniu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegdtowe
informacje na temat zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych
materialdw oraz odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

4.1.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wilasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca
czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Ternu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

4.1.3. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

e Siec kanalizacji sanitarnej powinna zapewnia¢ niezawodny 1 ciggly odbior sciekow.

e Do budowy kanalizacji nalezy zastosowac rury PVC-U kl. S (SN8) SDR 34 lite DN200.

e Sie¢ kanalizacji nalezy zaprojektowac¢ z minimalnym przykryciem 1,40 m.

e Ustalajagc  spadek  kanalu nalezy przestrzega¢ predkosci  gwarantujacej
samooczyszczanie si¢ kanatow oraz maksymalnej dopuszczalnej predkosci. Minimalny
spadek dla kanalow o srednicy DN200 nie powinny by¢ mniejsze niz 0,5 %.

e Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci projektowanych przewoddéw kanalizacyjnych
od pozostatego uzbrojenia.

e Przy kazdej zmianie kierunku, spadku 1 przekroju kanalu oraz w odlegtos$ciach ok. 60
m zastosowac studnie betonowe o $rednicy min. 1000 mm.

e Rury PVC-U muszg posiada¢ trwate oznaczenie od wewnatrz (min. W trzech miejscach
co 1200 na catej dlugosci rury) umozliwiajace identyfikacje¢ podczas inspekcji
telewizyjnej.

e Zastosowane rury, ksztaltki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden

system, muszg by¢ wytwarzane przez jednego producenta (ze wzgledy na réznice w
tolerancji wykonania).

14



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

4.1.4. Przewody tloczne

Do budowy kanalizacji zastosowa¢ rury ci$nieniowe PE100 SDR17 o S$rednicy
090x5,4, PE100-RC SDR17 ©@90x5,4, oraz PE100-RC SDR17 ¥110x6,6.

Laczenie rur PE systemem elektrooporowym lub doczotowo.

W odlegtosciach ok. 200 m przewidzie¢ nalezy montaz studzienek czyszczakowych.
Zatamania na trasie rurociggdéw realizowa¢ za pomoca ksztaltek PE 100, dlugich,
najlepiej segmentowych, przystosowanych do przyjetej technologii wykonania
potaczen .

Jednolite pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej powierzchni barwa — czarng
dla rurociggéw sanitarnych.

4.1.5. Studnie kanalizacyjne polaczeniowe, rewizyjne

Studnie kanalizacyjne nalezy zaprojektowac z betonu o wytrzymatosci klasy min. C35/45,
wodoszczelnego min. W8 i o nasigkliwosci nie wigkszej niz 5% (zabezpieczone
przeciwwilgociowo i antykorozyjnie), taczono na uszczelk¢ gumowa zakonczone zwezka, z
kinetg prefabrykowana, wpasowanymi tulejami przejsciowymi z uszczelka do polaczen rur.
Studnie powinny posiadac stopnie ztazowe. Zastosowa¢ wlazy o odpowiedniej wytrzymatos$ci
1 Srednicy ©600.

4.1.6. Pompownie Sciekow

Pompownie nalezy lokalizowa¢ na dziatkach o uregulowanym stanie prawnym z
dostepem do drogi publicznej. Pompowni¢ nalezy ogrodzi¢ przed dostgpem o0sob
trzecich. Teren pompowni powinien by¢ ogrodzony i utwardzony.

Pompownig¢ nalezy dostarczy¢ jako kompletne, monolityczne urzadzenie wykonane w
warunkach stabilnej produkcji na hali producenta.

Pomy i armatur¢ w pompowniach montowaé wg wskazoéwek producenta.

Zbiornik pompowni powinien uwzglednia¢ zamontowanie w nim minimum dwoch
pomp, armatury oraz zachowania wygodnego dostepu do urzadzen. W przypadku
zamontowania armatury wewnatrz komory pompowni nalezy zainstalowaé podest
utatwiajacy dostep do armatury.

Dno zbiornika powinno by¢ wyprofilowane w sposob zmniejszajacy ryzyko odktadania
si¢ w zbiorniku zanieczyszczen zawartych w $ciekach.

W pompowniach nalezy przewidzie¢ dwie na przemian pracujace pompy. Parametry
pomp nalezy opisa¢ w Projekcie budowlanym.

Pompy powinny by¢ przystosowane do pompowania surowych, nieoczyszczonych
sciekow. Dobor zespotow pompowych powinien zapewniac ich ciagla prace w poblizu
punktu maksymalnej sprawno$ci. Sterowanie pracag pomp w zaleznosci od poziomu
sciekow w zbiorniku za pomocg sondy hydrostatyczne;.

Orurowanie i ksztaltki wewnatrz przepompowni bgda wykonane ze stali nierdzewnej
faczone na kohierz ze stali.

Wyposazenie przepompowni beda stanowi¢ nastepujace elementy:
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-drabina ze stali nierdzewnej,

-stopa sprzggajaca,

-prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej,
-tancuch do pomp,

- zawOr pluczacy,

-kominki wentylacyjne

-przykrycie wtazowe ze stali nierdzewnej
-zawOr zwrotny

-ZaSuwa,

-2 pompy pracujace naprzemiennie.

e Szafe sterujaca nalezy zamontowaé przy pompowni. Rozdzielnica powinna by¢
wykonana w obudowie z tworzywa.

4.1.7. Przejscia rurociagow przez przeszkody oraz kolizje z istniejaca infrastrukturg
e Rozwigzania techniczne i usytuowanie przej$¢ pod drogami oraz kolizje z istniejaca
infrastrukturg wymagaja uzgodnienia z ich odpowiednimi gestorami.

e W przypadku koniecznosci usuniecia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejaca
infrastruktura Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania nowych odcinkow
zgodnie z warunkami wydanymi przez wlasciciela lub zarzadce sieci, urzadzen i
obiektow infrastruktury kolidujace;.

e W przypadku koniecznosci wycinki drzew Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ w
imieniu Zamawiajacego zgode na wycinke drzew.

4.1.8. Materialy na podsypke i obsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z pospotki lub drobnoziarnistego piasku. Uzyty material na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosowanym przez obowigzujace normy.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania
1 poboru. Szeroko$¢ obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu.

4.1.9. Odwodnienie wykopow

W razie zaj$cia konieczno$ci odwadniania wykopow nalezy zastosowaé system
odwadniajacy dostosowany do warunkow gruntowo-wodnych.

4.1.10. Sprzet

Sprzet niezbgdny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:
- koparko — tadowarki;
- Sprzet do zaggszczania gruntu;
- samochody skrzyniowe, samowyladowcze;
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- szalunki, szpadle, fopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wilasciwosci wykonywanych robdt montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku
materialdw, sprzgtu itp. Liczba jednostek 1 wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej oraz z terminem przewidzianym w umowie. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4.1.11. Transport

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza oraz od
sprzetu, ktérym sa przewozone. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi
lub wkladkami.

Przewozenie kruszywa i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu srodkdéw transportu
do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodow samowytadowczych. Materiaty nalezy
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na
polecenie Zamawiajacego beda usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Rury
moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz
srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem 1 przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdow.

4.2. Wykonanie robot

4.2.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja:
1. wyznaczenie i przejecie pasa robot,

2. organizacj¢ zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii
elektrycznej i wody,

3. wyznaczenie (tyczenie) robdt w terenie,
4. oznakowanie i o$wietlenie budowy,

5. tymczasowg organizacj¢ ruchu drogowego kotowego i pieszego na okres wykonywania
robot,

6. powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystapieniu do robot.
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Szczegdlng uwage nalezy zwr6ci¢ na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodow
uzbrojenia podziemnego, a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych
przewodow istniejgcych sieci.

Przy robotach w zblizeniach do istniejacego ogrodzenia w razie koniecznosci Wykonawca
powinien powiadomi¢ oraz uzyskaé¢ zgod¢ od wiasciciela na rozebranie ogrodzenia w rejonie
prowadzonych prac.

4.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-10736:1999
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona
wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

Wykopy o szerokosci 0,8-1,0 m nalezy wykonaé¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi.
Warstwe ziemi urodzajnej oraz warstwe nawierzchni z kruszywa drogowego nalezy sktadowac
po jednej stronie wykopu, a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Wykonaé nalezy
wykop otwarty o gtebokosci o 10 cm wigkszej niz spod rury. Na dnie wykopu wykonaé warstwe
wyrownawczg (podsypki) tj. 10 cm piasku. po utozeniu rurociggu nalezy przystapi¢ do osypki
rury 1 jej zasypki piaskiem do wysoko$ci 30cm powyzej grzbietu rury. Pozostala glebokosé
wykopu zasypaé gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu w ten sposob, ze ostatnig warstwe
tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna lub kruszywo drogowe.

Nadmiar urobku nalezy odwiez¢ z terenu prowadzonych prac.

Przestrzen wykopu w obrebie oraz nad przewodem rurowym nalezy wypeti¢ gruntem
piaszczystym nie zawierajgcym ostrych kamieni lub innego famanego materialu o uziarnieniu
nie wickszym niz 20 mm.

Do wypelnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, grunty
organiczne, nasypy niebudowlane oraz grunty zamarznigte.

Uzyty material powinien odpowiada¢ stosowanym normom.

4.3. Zabezpieczenie Scian wykopu

Przy wykonywaniu wykopdw 1 deskowan powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:
- rozstaw podparcia lub rozparcia Scian wykopow powinien wynosic:
- w uktadzie pionowym do 1 m,
- w uktadzie poziomym do 1,5 m.
- gorne krawedzie bali przysciennych powinny sigga¢ na wysoko$¢ co najmniej 0,15 m ponad
teren,
- wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami, jezeli przewidziany jest ruch przy
nim lub gdy wykop znajduje si¢ w zasiegu pracy zurawia,
- stan rozparcia lub podparcia $cian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym, zejSciem
pracownika do wykopu,
- rozpory powinny by¢ w taki sposéb umocowane, aby nie zachodzito samoczynne wypadanie,
- poglebienie wykopow wiecej niz 0,5m w gruntach spoistych, a w pozostatych 0,3m
moze odbywac si¢ po odeskowaniu $cian,
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- w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowac si¢ w czesci wykopu odeskowanego,

- W razie koniecznosci dokonywania bezposredniego przerzutu urobku w pionie nalezy
zbudowac¢ pomost,

- schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione.

4.4, Roboty budowlano-montazowe

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej planuje si¢ wykona¢ metodg wykopows, przy
przejsciach pod droga wojewodzka lub powiatowa metoda przecisku. Sie¢ kanalizacji
sanitarnej tlocznej na odcinkach SR1-P1, SR2-P2 planuje si¢ wykona¢ metodg przewiertu, a
odcinek SR3-P3 metodg wykopowa.

Przewody nalezy uklada¢ na wyprofilowanym i odwodnionym podtozu, na podsypce
grubosci 20 cm, wykonanej z zageszczonego piasku Srednioziarnistego o ziarnistosci nie
wiekszej niz 20 mm, nie zawierajacego ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Podczas montazu przewodow, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem poprzez wody opadowe. UlozZone rurociagi nalezy zestabilizowac przez wykonanie
obsypki piaskiem na wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Przestrzeganie rezimu technologicznego w obrgbie strefy rury daje gwarancj¢ przysziej
bezawaryjnej pracy kanatu, tym bardziej, ze wymagana jest jego szczelno$¢ oraz zachowanie
prawidtowych spadkow.

Wszelkie elementy systemu kanalizacyjnego przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢
doktadnie skontrolowane czy nie sg uszkodzone. Biorgc pod uwage ciezar i warunki lokalne w
miejscu prowadzenia prac montazowych mozna recznie wktada¢ do wykopu rury i ksztattki. W
przypadku dostarczania rur do wykopu za pomoca sprz¢tu mechanicznego, nalezy uzy¢ do tego
pasoéw parcianych. Nie dopuszcza si¢ stosowania hakéw, tancuchéw lub linek stalowych.
Powoduja one powstanie obcigzen punktowych a w konsekwencji uszkodzen.

Bezposrednio przed taczeniem rur nalezy skontrolowaé poprawnos$¢ ich utozenia.
Nastepnie doktadnie oczy$ci¢ powierzchnie taczace a w szczegdlnosci elementy uszczelniajace
w obregbie rowkow. W celu zminimalizowania sit potrzebnych do potaczenia elementow, bosy
krocie¢ rury oraz wnetrze tacznika nalezy posmarowac srodkiem poslizgowym.

Na wysokosci 500 - 600 mm nad rurociggami utozy¢ tasme z wktadka metalowa koloru
brazowego.

Kazdorazowo nalezy wykonaé zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego
znajdujacego si¢ na trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy uja¢ w kosztach budowy. Jezeli nieznana jest
rzeczywista rzedna istniejacego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki celem
ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzié
rgcznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Przy zasypie rur kanalizacyjnych nalezy zwroci¢ uwage na doktadne podbicie rury.
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4.5. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

4.5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Programem Funkcjonalno — Uzytkowym.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robot
okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajacego i do usunigcia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty wyspecyfikowane
w PFU oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i uslugi konieczne do
wykonania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilno$¢ 1 bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na terenie budowy 1 wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty kazdej czgsci sktadowej urzadzen i
materialow, jakie beda wymagane zgodnie z PFU.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce uzgodnione z
Zamawiajacym jako obszary robocze.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywal w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzgt i nadmiar materialow. Wykonawca bedzie uprzatat

i usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady.

Wykonawca powinien stosowac jednolite i spojne rozwigzania materiatowe oraz techniczno
— technologiczne przy projektowaniu 1 wykonaniu robot objetych PFU.

4.5.1.1. Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczgcia robdt budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie
dokumentéw Wykonawcy i1 uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace
nastepstwem niedopelnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy.

4.5.1.2. Dokumenty Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie dokumentow,
Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty i inne opracowania niezbedne do witasciwego
wykonania rob6ot na whasny koszt 1 uzyska wymagane zatwierdzenia.

4.5.1.3. Zgodnos¢ robot z PFU i dokumentami
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z
zatwierdzonymi dokumentami i PFU.

4.5.1.4.Stosowanie przepisow prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglgednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukonczenia robot. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do prawa
regulujacego warunki w zakresie celu jakiemu majg shuzy¢ roboty objete PFU. Jako
obowigzujace beda prawa aktualne na dzien przejecia robot przez Zamawiajacego.

20



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych,
ktére obowigzuja w zwiazku z wykonaniem prac objetych PFU i do ich stosowania ich
postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami.

4.5.1.5.Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskaé
na swoj koszt. Takie decyzje i postanowienia to mi¢dzy innymi:

-decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach,
-decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
-pozwolenie na budowg,
-pozwolenia na zaj¢cie pasa drogowego.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji w
zakresie wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedle, ktorego Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentéw oraz

robot. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich
petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

4.5.2. Materialy

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami PFU
1 poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakoSciowych materiatow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe
sktadowanie i wbudowanie. Materialy przeznaczone do wbudowania beda materiatami
fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci,
posiadajace odpowiednia atesty i deklaracje zgodnosci.

4.5.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkoéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportéw bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajacego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach n publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.5.4. Wykonanie robot z projektem

4.5.4.1. Harmonogram robdt

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu robdt powinien uwzgledni¢ nastepujace
czynniki 1 warunki:

- kolejnos¢ realizacji przedmiotu zamodwienia z uwzglednieniem etapdw projektowania
i realizacji robot,
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- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowe,

- wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny znajdowac
si¢ w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robdt na danym obszarze.

4.4.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu

budowy oraz robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamowienia,
az do zakonczenia i odbioru robot, a w szczegdlnosci:
- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynno$ci zwigzane
Z budowg 1 nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada
Wykonawca.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem, doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediow na terenie budowy, jezeli zajdzie taka konieczno$¢
1 poniesienie zwigzanych z tym opfat.

4.5.4.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczeg6lnosci ustawy o odpadach.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

-utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

-podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $§rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na:
-lokalizacj¢ baz, sktadowisk ukopéw i drog dojazdowych srodki ostroznos$ci i zabezpieczenie
przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pylami lub gazami mozliwos$cig powstania pozaru

4.5.4.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczego6lnosci
Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robot budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlno$ci wymagania
dotyczace:

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajac odpowiedni dostegp do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,
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- warunkéw uzytkowania materialdw 1 dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

- przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,
- organizacji pracy na budowie,
- sposobow informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i zdrowia.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4.5.4.4. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Podczas realizacji robot musi by¢ utrzymana plynnos$¢ ruchu publicznego. Koszty
objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

4.5.4.5.Zabezpieczenie interesow oso0b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne. Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru nwestorskiego, ich
wlascicieli 1 inne zainteresowane strony oraz bg¢dzie z nimi wspoOtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen
podziemnych.

4.5.4.6. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopow winno by¢ realizowane wg opracowanego przez Wykonawce
projektu. Wykonawcy pozostawia si¢ dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnienia
wykopow. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia 1 decyzje konieczne
do prowadzenia robdt odwadniajacych.

4.5.5. Kontrola jakos$ci robot

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajacego przeprowadzi proby
szczelnosci wybudowanej sieci. Z prob szczelno$ci sporzadzony zostanie stosowny protokot.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujagcym Zamawiajgcego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezaco 1 bgda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne w porzadku chronologicznym.
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45.6. Odbior robét

4.5.6.1.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

4.5.6.2.0dbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci Robot. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot. Odbioru
dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Do odbioru cze$ciowego powinny by¢ dostarczone przez
Wykonawce nastepujace dokumenty:

-Inwentaryzacja geodezyjna potwierdzona na kopiach mapy zasadniczej lub w uzasadnionych
przypadkach szkic geodezyjny;

-Sprawozdanie z inspekcji TV kanalow sieci grawitacyjnej;
-Protokoty z koniecznych préob (np. préby szczelnoSci, proby cisnieniowe, badania
zageszczenia gruntu);

-Oswiadczenie Kierownika rob6t o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i
poleceniami Inzyniera;

-Inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, potwierdzajace
prawidtowe wykonanie robot.

4.5.6.3.Warunki odbioru robét

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbidr koncowy nastagpt w terminie
ustalonym w umowie. Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi zakonczenie robdt po
zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisj¢ wyznaczona przez niego. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z rysunkami 1
PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego usterek Komisja sporzadzi
protokot z odbioru i wyznaczy termin na usunigcie tych usterek.

4.5.6.4.Dokumenty odbioru robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

Oryginal Dziennika budowy;
Oswiadczenie kierownika budowy:

. zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowg,

. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,

. inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
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. protokoty z badan i sprawdzen,
. deklaracje zgodnosci i atesty,
. projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza w 3 egzemplarzach w formie pisemne;.
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CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Zamierzenie budowlane nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o uzyskanie decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, wypisy i wyrysy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
dla odpowiednych zakreséw, na ktorych zamierzenie bedzie realizowane.

Zamawiajacy posiada wstepne uzgodnienia trasy projektowanych rurociggow. Wykonawca
w ramach projektu uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia, uzgodnienia oraz decyzje dla
zamierzenia budowlanego.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO
DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy posiada dokumenty stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane dla dziatek, na ktorych planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJETOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacym polskim prawem.

Wykonawca zapozna si¢ z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i
przepisami obowigzujacymi w Polsce, jak rdwniez z normami polskimi, ktére w jakikolwiek
sposOb odnosza si¢ do robot lub dzialan podejmowanych w ramach tego kontraktu. W
przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie nalezy stosowac si¢ do odpowiednich norm
europejskich.

Wszelkie dostawy, materialy jak rowniez jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z
polskim obowigzujacym Prawem Budowlanym, ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt” oraz wymaganiami obowigzujacych Polskich Norm lub odpowiednich norm
europejskich lub, jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepsza dostgpng praktyka (BAT), wg
ogolnie uznanego poziomu wiedzy.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien postepowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

Konieczne jest rowniez stosowanie przepisOw wykonawczych do Ustaw oraz
stosowanie norm i wytycznych obowigzkowych oraz fakultatywnych wskazanych przez
Zamawiajacego. W szczeg6lnosci dotyczy to norm przywotanych ponizej i norm po nich
nastepujacych 1 je uzupetniajacych oraz wytycznych:

e Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest zobowigzany stosowac zasady kontraktowe wynikajace

z ustawy Prawo zamowien publicznych,

e Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamodwienia spelniajacy
wymagania okreslone w:

e Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994
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e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych — Dz. U. 92/2004
poz.881,

e Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne — Dz. U.
1989 nr 30 poz. 163;

e Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r- Prawo wodne — Dz. U. 2021 poz. 1564

e Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym Zaopatrzeniu w wode 1
zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw — Dz. U. 72/2001 poz. 747;

e Ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
—Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717;

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody —Dz. U. 2004 nr 92 poz.
880;

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27
stycznia 1994r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu
srodkow chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw — Dz. U.
1994 nr 21 poz. 73,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia
2015r. w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowania — Dz. U. 2016 poz. 124;

e Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarskiej Morskiej z dnia 30 maja
2000r w sprawie warunkéw technicznych jakimi odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie. i ich usytuowanie — Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
—Dz. U. 2002, nr 75 poz. 690;

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy — Dz. U. 2003 nr
129 poz. 1650;

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02. 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
—Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401;

e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09. 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych — Dz. U.
2001 nr 118 poz. 1263;

e PN-EN 13242 P Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

e PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych
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Mo nNdE A

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
e  WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB

e PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych — Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodno$ci

e PN-EN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

e PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9
COBRTIINSTAL, 2003 r.

e Pozostatych obowigzujacych przepisach prawa;

e Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

ZALACZNIKI DO PFU

Zatgcznik nr 1.1 — 1.5 — PZT na kopii mapy zasadniczej
Zatgcznik nr 2.1-2.4 — Profile sieci kanalizacji sanitarnej
Zalacznik nr 3 — Przedmiar z kalkulacja cenowa

Zalacznik nr 4 - Warunki techniczne wydane przez Gminng Jednostke Ushug
Komunalnych w Sedziejowicach;

Zalacznik nr 5 - Wstepne uzgodnienie trasy wydane przez Powiatowy Zarzad Drog w
Lasku;

Zalacznik nr 6 - Wstepne uzgodnienie trasy wydane przez Zarzad Drog Wojewodzkich
w Lodzi;

Zalacznik nr 7 - Wstepne uzgodnienie trasy wydane przez Zarzad Powiatu Laskiego;
Zalacznik nr 8 - Wstepne uzgodnienie trasy wydane przez Gming S¢dziejowice.
Zalacznik nr 9 - Opinia geotechniczna wraz z wynikami badan podtoza;
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