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Br sanitarna OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 BRANŻA SANITRANA

1.1 SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1.1 Roboty ziemne

1
d.1.
1.1

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym-WYTYCZENIE I INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
Krotność = 2

km

 
(poz.9+poz.10)/1000 km 0,672

RAZEM 0,672
2

d.1.
1.1

KNR AT-11
0104-01

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnie-
niu typu box - PRZYJĘTO 90% WYKOPÓW

m3

<PVC dn250> poz.9*0,9*<srednio> 1,6 877,680
<PVC dn200> poz.10*0,9*<srednio> 1,2 67,068
<studnie dn1000> 2,0*2,0*(2,63+1,6+1,8+1,5+1,98+1,86+1,5+1,5+1,52+1,81+
1,5+2,47+1,62+1,61+1,6+1,6+1,6+1,61+1,5+1,5)

137,240

<separatory dn1000> 2,0*2,0*(2,62+2,52) 20,560
<wpusty deszczowe dn450> 1,2*1,2*<srednio> 2,0*18 51,840
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1 154,388
poz.2A*90% m3 1 038,949

RAZEM 1 038,949
3

d.1.
1.1

KNR AT-11
0107-01

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-
II w umocnieniu typu box - PRZYJĘTO 10% WYKOPÓW

m3

poz.2A*10% m3 115,439
RAZEM 115,439

4
d.1.
1.1

KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - PODSYPKA m3

<PVC dn250> poz.9*0,9*0,1 m3 54,855
<PVC dn200> poz.10*0,9*0,1 m3 5,589
<studnie dn1000> poz.11*2,0*2,0*0,1 m3 8,000
<separatory dn1000> poz.12*2,0*2,0*0,1 m3 0,800
<wpusty dn450> poz.13*1,2*1,2*0,1 m3 2,592

RAZEM 71,836
5

d.1.
1.1

KNR-W 2-18
0511-04/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - OBSYPKA I
ZASYPKA

m3

<PVC dn250> poz.9*0,9*0,3 m3 164,565
<PVC dn200> poz.10*0,8*0,3 m3 14,904
<studnie dn1000> poz.11*2,0*2,0*0,3 m3 24,000
<separatory dn1000> poz.12*2,0*2,0*0,3 m3 2,400
<wpusty dn450> poz.13*1,2*1,2*0,3 m3 7,776
A  (suma częściowa) ---------------

m3 213,645
<PVC dn250> -3,14*0,125^2*poz.9 m3 -29,904
<PVC dn200> -3,14*0,1^2*poz.10 m3 -1,950
<studnie dn1000> -3,14*0,6^2*poz.11*0,3 m3 -6,782
<separatory dn1000> -3,14*0,6^2*poz.12*0,3 m3 -0,678
<wpusty dn450> -3,14*0,25^2*poz.13*0,3 m3 -1,060
B  (suma częściowa) ---------------

m3 -40,374
RAZEM 173,271

6
d.1.
1.1

KNR AT-11
0109-01

Mechaniczne zasypywanie wraz z zagęszczeniem wykopów liniowych o gł. do
2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu typu box - PRZYJĘTO
90% ZASYPANIA

m3

poz.2A-poz.4-poz.5A m3 868,907
A  (suma częściowa) ---------------

m3 868,907
<studnie dn1000> -3,14*0,6^2*poz.11*(1,62-0,4) m3 -27,582
<separatory dn1000> -3,14*0,6^2*poz.12*(2,57-0,4) m3 -4,906
<wpusty dn450> -3,14*0,25^2*poz.13*(2,0-0,4) m3 -5,652
B  (suma częściowa) ---------------

m3 -38,140
C  (obliczenia pomocnicze) ========

m3 830,767
poz.6C*90% m3 747,690

RAZEM 747,690
7

d.1.
1.1

KNR AT-11
0112-01

Ręczne zasypywanie wraz z zagęszczeniem wykopów liniowych w umocnieniu
typu box w gruncie kat. I-II, szerokość wykopu do 1,0 m, głębokość do 2,8 m -
PRZYJETO 10% ZASYPANIA

m3

poz.6C*10% m3 83,077
RAZEM 83,077

8
d.1.
1.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 3 km

m3
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Br sanitarna OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.4+(-poz.5B-poz.6B) m3 150,350

RAZEM 150,350
1.1.2 Roboty montażowe

9
d.1.
1.2

KNR 9-20
0101-04

Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, łączonych
kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 250 mm

m

<PVC dn250> <WL1-S12> 352,0 + <WL2-S22> 257,5 m 609,500
RAZEM 609,500

10
d.1.
1.2

KNR 9-20
0101-03

Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, łączonych
kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 200 mm

m

<PVC dn200> <S15-Wd1> 1,3 + <S15-Wd2> 3,7 + <S17-Wd3> 2,2 + <S17-
Wd4> 3,8 + <S20-Wd5> 4,7 + <S20-Wd6> 2,2 + <S21-Wd7> 3,6 + <S21-
Wd8> 4,9 + <S22-Wd9> 4,6 + <S22-Wd10> 4,9 + <S12-Wd11> 2,2 + <S12-
Wd12> 4,5 + <S11-Wd13> 2,6 + <S11-Wd14> 3,9 + <S9-Wd15> 1,5 + <S9-
Wd16> 3,7 + <S7-Wd17> 3,4 + <S7-Wd18> 4,4

m 62,100

RAZEM 62,100
11

d.1.
1.2

KNR 9-22
0301-03

Studnie z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm i głę-
bokości do 2 m

szt.

<studnie dn1000 S2-S12, S14-S22 - średnia wysokość> (2,53+1,5+1,7+1,4+
1,88+1,76+1,4+1,4+1,42+1,71+1,4+2,37+1,52+1,51+1,5+1,5+1,5+1,51+1,4+
1,4)/20

m 1,616

A  (obliczenia pomocnicze) ========
m 1,616

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

12
d.1.
1.2

KNR 9-22
0301-03
analogia

Separatory substancji ropopochodnych 6/60 w gotowym wykopie o średnicy
1000 mm

szt.

<separatory dn1000 S1, S13 - średnia wysokość> (2,62+2,52)/2 m 2,570
A  (obliczenia pomocnicze) ========

m 2,570
2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
13

d.1.
1.2

KNR-W 2-18
0524-01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem szt.

<Wd1-Wd18> 18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

14
d.1.
1.2

KNR 9-20
0201-04
analogia

Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U łączonych kielichowo
o śr. 250 mm - montaż deflektorów na wylocie studni osadnikowych S2 i S14

szt.

<S2, S14> 2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000

15
d.1.
1.2

KNR 2-31
0205-05

Nawierzchnia z kostki kamiennej - obrukowanie włazów studni m2

(2,0*2,0-3,14*0,34^2)*22 m2 80,014
RAZEM 80,014

16
d.1.
1.2

KNR 2-18
0804-03

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 250 mm m

(poz.9) m 609,500
RAZEM 609,500

17
d.1.
1.2

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. do 200 mm m

(poz.10) m 62,100
RAZEM 62,100

1.1.3 Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni asfaltowej
18

d.1.
1.3

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

(129,0+2,0)*2 m 262,000
RAZEM 262,000

19
d.1.
1.3

KNR 2-31
0802-03
0802-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 20
cm

m2

387 m2 387,000
RAZEM 387,000

20
d.1.
1.3

KNR 2-31
0111-03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami
doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.19 m2 387,000
RAZEM 387,000
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21

d.1.
1.3

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
25 cm

m2

387 m2 387,000
RAZEM 387,000

1.1.4 Pozostałe roboty
22

d.1.
1.4

kalk. własna
Koszty opracowania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.1.
1.4

kalk. własna
Zajęcie pasa drogowego ul. Podmiejskiej (droga powiatowa) m2

129,0*3,0 m2 387,000
RAZEM 387,000

24
d.1.
1.4

kalk. własna
Inspekcja wizyjna wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej m

poz.9 m 609,500
RAZEM 609,500

1.2 ZBIORNIKI RETENCYJNO _ ROZSĄCZAJĄCE
1.2.1 Roboty ziemne

25
d.1.
2.1

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym-WYTYCZENIE I INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
Krotność = 2

km

 
((20,0+4,0)*2+(20,0+5,0)*2)/1000 km 0,098

RAZEM 0,098
26

d.1.
2.1

KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

<Zb1> (22,0*6,0)+ <Zb2> (22,0*7,0) m2 286,000
RAZEM 286,000

27
d.1.
2.1

KNR AT-11
0104-01

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnie-
niu typu box - PRZYJĘTO 90% WYKOPÓW

m3

<Zb1> (20,0*4,0)*1,2+(20,0+4,0) 120,000
<Zb2> (20,0*5,0)*1,2+(20,0+5,0) 145,000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

265,000
poz.27A*90% m3 238,500

RAZEM 238,500
28

d.1.
2.1

KNR AT-11
0107-01

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-
II w umocnieniu typu box - PRZYJĘTO 10% WYKOPÓW

m3

poz.27A*10% m3 26,500
RAZEM 26,500

29
d.1.
2.1

KNR 2-31
0105-03
0105-04
analogia

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 20 cm grubości warst-
wy po zagęszczeniu - piasek filtrujący na dnie zbiorników

m2

<Zb1> (20,0*4,0) m2 80,000
<Zb2> (20,0*5,0) m2 100,000

RAZEM 180,000
30

d.1.
2.1

KNR 9-11
0102-02

Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 10 cm - obłożenie
skarp geokratą wys. 10 cm

m2

((20,0+4,0)*2+(20,0+5,0)*2)*1,414 m2 138,572
RAZEM 138,572

31
d.1.
2.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 3 km

m3

poz.26*0,15+poz.27A m3 307,900
RAZEM 307,900

1.2.2 Roboty montażowe
32

d.1.
2.2

KNR 2-11
0404-05

Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubości 5 cm - pod wyloty WL1
i WL2

m2

3,0*2,0*2 m2 12,000
RAZEM 12,000

33
d.1.
2.2

KNR 2-11
1603-03
analogia

Wyloty betonowe prefabrykowane WL1 i WL2 wylot.

2 wylot. 2,000
RAZEM 2,000

- 4 -
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34

d.1.
2.2

KNR 2-01
0512-03

Wyłożenie brukowcem skarpy i dna zbiornika w obrębie wylotu m2

2,0*3,0*2 m2 12,000
RAZEM 12,000

1.2.3 Ogrodzenie terenu zbiorników
35

d.1.
2.3

KNR 2-23
0401-01
analogia

Ogrodzenie terenu zbiorników retencyjno-rozsączających Zb1 i Zb2 z elemen-
tów modułowych na słupkach stalowych o rozstawie 2,58 m i wysokości 1,75
m

m

(24,0+8,0)*2+(24+9,0)*2-3,5*2 m 123,000
RAZEM 123,000

36
d.1.
2.3

KNR 2-23
0402-01
analogia

Brama dwuskrzydłowa o wym. 350,0x176,0 cm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

- 5 -
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Br sanitarna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 BRANŻA SANITRANA
1.1 SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.1.1 Roboty ziemne
1

d.1.
1.1

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym-
WYTYCZENIE I INWENTARYZACJA GEODE-
ZYJNA
Krotność = 2
obmiar  = 
(poz.9+poz.10)/1000 0,672
RAZEM (poz.9+poz.10)/1000 = 0,672 km

km

-- R --
1* robocizna

112*2=224 r-g/km
r-g 150,5280 0,00000 0,00

-- M --
2* słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m

0,104*2=0,208 m3/km
m3 0,1398 0,00000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

7,5*2=15 m-g/km
m-g 10,0800 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

2
d.1.
1.1

KNR AT-11
0104-01

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m
w gruncie kat. I-II w umocnieniu typu box -
PRZYJĘTO 90% WYKOPÓW
obmiar  = 
<PVC dn250> poz.9*0,9*<srednio>
1,6 877,680
<PVC dn200> poz.10*0,9*<srednio>
1,2 67,068
<studnie dn1000> 2,0*2,0*(2,63+1,6+1,8+1,5+
1,98+1,86+1,5+1,5+1,52+1,81+1,5+2,47+
1,62+1,61+1,6+1,6+1,6+1,61+1,5+1,5)
137,240
<separatory dn1000> 2,0*2,0*(2,62+2,52)
20,560
<wpusty deszczowe dn450> 1,2*1,2*<srednio>
2,0*18 51,840
A  (obliczenia pomocnicze) ======

1 154,388
poz.2A*90% 1 038,949
RAZEM poz.2A*90% = 1038,949 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,0598 r-g/m3
r-g 62,1292 0,00000 0,00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0,60 m3

0,0616 m-g/m3
m-g 63,9993 0,00000 0,00

3* obudowa wykopu typu box
0,075 m-g/m3

m-g 77,9212 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

3
d.1.
1.1

KNR AT-11
0107-01

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o
szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu
typu box - PRZYJĘTO 10% WYKOPÓW
obmiar  = poz.2A*10% = 115,439 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,1445 r-g/m3
r-g 132,1199 0,00000 0,00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0,60 m3

0,5503 m-g/m3
m-g 63,5261 0,00000 0,00

3* obudowa wykopu typu box
0,5723 m-g/m3

m-g 66,0657 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

- 6 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4
d.1.
1.1

KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 10 cm - PODSYPKA
obmiar  = 
<PVC dn250> poz.9*0,9*0,1 54,855
<PVC dn200> poz.10*0,9*0,1 5,589
<studnie dn1000> poz.11*2,0*2,0*0,1 8,000
<separatory dn1000> poz.12*2,0*2,0*
0,1 0,800
<wpusty dn450> poz.13*1,2*1,2*0,1 2,592
RAZEM 71,836 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,1 r-g/m3
r-g 150,8556 0,00000 0,00

-- M --
2* piasek

1,22 m3/m3
m3 87,6399 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna 50m3/h

0,77 m-g/m3
m-g 55,3137 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

5
d.1.
1.1

KNR-W 2-18
0511-04/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 30 cm - OBSYPKA I ZASYPKA
obmiar  = 
<PVC dn250> poz.9*0,9*0,3 164,565
<PVC dn200> poz.10*0,8*0,3 14,904
<studnie dn1000> poz.11*2,0*2,0*0,3 24,000
<separatory dn1000> poz.12*2,0*2,0*
0,3 2,400
<wpusty dn450> poz.13*1,2*1,2*0,3 7,776
A  (suma częściowa) ----------

213,645
<PVC dn250> -3,14*0,125^2*poz.9 -29,904
<PVC dn200> -3,14*0,1^2*poz.10 -1,950
<studnie dn1000> -3,14*0,6^2*poz.11*0,3 -
6,782
<separatory dn1000> -3,14*0,6^2*poz.12*
0,3 -0,678
<wpusty dn450> -3,14*0,25^2*poz.13*0,3 -
1,060
B  (suma częściowa) ----------

-40,374
RAZEM 173,271 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,78 r-g/m3
r-g 308,4224 0,00000 0,00

-- M --
2* piasek

1,22 m3/m3
m3 211,3906 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna 50m3/h

0,66 m-g/m3
m-g 114,3589 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Br sanitarna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6
d.1.
1.1

KNR AT-11
0109-01

Mechaniczne zasypywanie wraz z zagęszcze-
niem wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer.
do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu typu
box - PRZYJĘTO 90% ZASYPANIA
obmiar  = 
poz.2A-poz.4-poz.5A 868,907
A  (suma częściowa) ----------

868,907
<studnie dn1000> -3,14*0,6^2*poz.11*(1,62-
0,4) -27,582
<separatory dn1000> -3,14*0,6^2*poz.12*
(2,57-0,4) -4,906
<wpusty dn450> -3,14*0,25^2*poz.13*(2,0-0,4)
-5,652
B  (suma częściowa) ----------

-38,140
C  (obliczenia pomocnicze) ======

830,767
poz.6C*90% 747,690
RAZEM poz.6C*90% = 747,690 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,3753 r-g/m3
r-g 280,6081 0,00000 0,00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0,60 m3

0,0863 m-g/m3
m-g 64,5256 0,00000 0,00

3* obudowa wykopu typu box
0,112 m-g/m3

m-g 83,7413 0,00000 0,00

4* zagęszczarka wibracyjna 50m3/h
0,069 m-g/m3

m-g 51,5906 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

7
d.1.
1.1

KNR AT-11
0112-01

Ręczne zasypywanie wraz z zagęszczeniem
wykopów liniowych w umocnieniu typu box w
gruncie kat. I-II, szerokość wykopu do 1,0 m,
głębokość do 2,8 m - PRZYJETO 10% ZASY-
PANIA
obmiar  = poz.6C*10% = 83,077 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,814 r-g/m3
r-g 67,6247 0,00000 0,00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0,60 m3

0,1357 m-g/m3
m-g 11,2735 0,00000 0,00

3* obudowa wykopu typu box
0,1357 m-g/m3

m-g 11,2735 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

8
d.1.
1.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym na odległość 3 km
obmiar  = poz.4+(-poz.5B-poz.6B) = 150,350
m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0,177+2*0,037=0,251 m-g/m3
m-g 37,7379 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 8 -
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jedn.

R M S

1.1.2 Roboty montażowe
9

d.1.
1.2

KNR 9-20
0101-04

Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gład-
kościennych PVC-U, łączonych kielichowo. Ru-
ry długości 3 m o śr. 250 mm
obmiar  = <PVC dn250> <WL1-S12> 352,0 + <
WL2-S22> 257,5 = 609,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,559 r-g/m
r-g 340,7105 0,00000 0,00

-- M --
2* rury PVC-U kanalizacyjne, łączone kielichowo

o śr. 250 mm
1,02 m/m

m 621,6900 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0,02 m-g/m
m-g 12,1900 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

10
d.1.
1.2

KNR 9-20
0101-03

Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gład-
kościennych PVC-U, łączonych kielichowo. Ru-
ry długości 3 m o śr. 200 mm
obmiar  = <PVC dn200> <S15-Wd1> 1,3 + <
S15-Wd2> 3,7 + <S17-Wd3> 2,2 + <S17-
Wd4> 3,8 + <S20-Wd5> 4,7 + <S20-Wd6> 2,2
+ <S21-Wd7> 3,6 + <S21-Wd8> 4,9 + <S22-
Wd9> 4,6 + <S22-Wd10> 4,9 + <S12-Wd11>
2,2 + <S12-Wd12> 4,5 + <S11-Wd13> 2,6 + <
S11-Wd14> 3,9 + <S9-Wd15> 1,5 + <S9-
Wd16> 3,7 + <S7-Wd17> 3,4 + <S7-Wd18>
4,4 = 62,100 m

m

-- R --
1* robocizna

0,497 r-g/m
r-g 30,8637 0,00000 0,00

-- M --
2* rury PVC-U kanalizacyjne lite, łączone kielicho-

wo o śr. 200 mm
1,02 m/m

m 63,3420 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0,013 m-g/m
m-g 0,8073 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

11
d.1.
1.2

KNR 9-22
0301-03

Studnie z kręgów betonowych w gotowym wy-
kopie o średnicy 1000 mm i głębokości do 2 m
obmiar  = 
<studnie dn1000 S2-S12, S14-S22 - średnia
wysokość> (2,53+1,5+1,7+1,4+1,88+1,76+1,4+
1,4+1,42+1,71+1,4+2,37+1,52+1,51+1,5+1,5+
1,5+1,51+1,4+1,4)/20 1,616
A  (obliczenia pomocnicze) ======

1,616
20 20,000
RAZEM 20 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

16,3 r-g/szt.
r-g 326,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10

0,09 m3/szt.
m3 1,8000 0,00000 0,00

3* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20
0,094 m3/szt.

m3 1,8800 0,00000 0,00

4* zaprawa cementowa M-7
0,024 m3/szt.

m3 0,4800 0,00000 0,00

- 9 -
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Br sanitarna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* krąg betonowy z dnem H=0,5 m o średnicy
1000 mm
1 szt/szt.

szt 20,0000 0,00000 0,00

6* krąg betonowy H=0,5 m o średnicy 1000 mm
3 szt/szt.

szt 60,0000 0,00000 0,00

7* pierścień odciążający
1 szt./szt.

szt. 20,0000 0,00000 0,00

8* płyta nastudzienna z otworem o średnicy 1000
mm
1 szt/szt.

szt 20,0000 0,00000 0,00

9* uszczelka do kręgów betonowych o średnicy
1000 mm
3 szt/szt.

szt 60,0000 0,00000 0,00

10* właz kanałowy typu ciężkiego
1 szt/szt.

szt 20,0000 0,00000 0,00

11* stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
6 szt/szt.

szt 120,0000 0,00000 0,00

12* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
13* samochód skrzyniowy

2,2 m-g/szt.
m-g 44,0000 0,00000 0,00

14* żuraw samochodowy 5-6 t
1,88 m-g/szt.

m-g 37,6000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

12
d.1.
1.2

KNR 9-22
0301-03
analogia

Separatory substancji ropopochodnych 6/60 w
gotowym wykopie o średnicy 1000 mm
obmiar  = 
<separatory dn1000 S1, S13 - średnia wyso-
kość> (2,62+2,52)/2 2,570
A  (obliczenia pomocnicze) ======

2,570
2 2,000
RAZEM 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

16,3 r-g/szt.
r-g 32,6000 0,00000 0,00

-- M --
2* separator koalescencyjny 6/60 z osadnikiem i

bypassem
1 szt/szt.

szt 2,0000 0,00000 0,00

3* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10
0,09 m3/szt.

m3 0,1800 0,00000 0,00

4* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20
0,094 m3/szt.

m3 0,1880 0,00000 0,00

5* zaprawa cementowa M-7
0,024 m3/szt.

m3 0,0480 0,00000 0,00

6* uszczelka do kręgów betonowych o średnicy
1000 mm
3 szt/szt.

szt 6,0000 0,00000 0,00

7* właz kanałowy typu ciężkiego
1 szt/szt.

szt 2,0000 0,00000 0,00

8* stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
6 szt/szt.

szt 12,0000 0,00000 0,00

9* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
10* samochód skrzyniowy

2,2 m-g/szt.
m-g 4,4000 0,00000 0,00

11* żuraw samochodowy 5-6 t
1,88 m-g/szt.

m-g 3,7600 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

13
d.1.
1.2

KNR-W 2-18
0524-01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.
500 mm z osadnikiem i syfonem
obmiar  = <Wd1-Wd18> 18 = 18,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13,05 r-g/szt.
r-g 234,9000 0,00000 0,00

-- M --

- 10 -
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2* osadniki betonowe śr. 500 mm
1 szt./szt.

szt. 18,0000 0,00000 0,00

3* nadstawka betonowa ściekowa o śr. 500mm l=
1,0m
1 szt./szt.

szt. 18,0000 0,00000 0,00

4* pierścienie odciążające żelbetowe
1 szt./szt.

szt. 18,0000 0,00000 0,00

5* pierścienie podtrzymujące wpust
1 szt./szt.

szt. 18,0000 0,00000 0,00

6* syfon kanalizacyjny kamionkowy śr. 200 mm
poziomy
1 szt./szt.

szt. 18,0000 0,00000 0,00

7* wpusty uliczne żeliwne ściekowe klasy C250
1 szt/szt.

szt 18,0000 0,00000 0,00

8* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,007 t/szt.

t 0,1260 0,00000 0,00

9* piasek do betonów zwykły
0,02 m3/szt.

m3 0,3600 0,00000 0,00

10* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

-- S --
11* samochód skrzyniowy do 5 t

1,04 m-g/szt.
m-g 18,7200 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

14
d.1.
1.2

KNR 9-20
0201-04
analogia

Montaż kształtek do rurociągów gładkościen-
nych PVC-U łączonych kielichowo o śr. 250
mm - montaż deflektorów na wylocie studni
osadnikowych S2 i S14
obmiar  = <S2, S14> 2*2 = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,675 r-g/szt.
r-g 2,7000 0,00000 0,00

-- M --
2* kształtki PVC-U kanalizacyjne, łączone kieli-

chowo - trójnik PVC o śr. 250 mm 90st
1 szt/szt.

szt 4,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0,099 m-g/szt.
m-g 0,3960 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

15
d.1.
1.2

KNR 2-31
0205-05

Nawierzchnia z kostki kamiennej - obrukowanie
włazów studni
obmiar  = (2,0*2,0-3,14*0,34^2)*22 = 80,014
m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,368 r-g/m2
r-g 109,4592 0,00000 0,00

-- M --
2* brukowiec obrobiony 16-20 cm

0,389 t/m2
t 31,1254 0,00000 0,00

3* kliniec kamienny
0,033 t/m2

t 2,6405 0,00000 0,00

4* piasek
0,138 m3/m2

m3 11,0419 0,00000 0,00

5* żwir
0,021 m3/m2

m3 1,6803 0,00000 0,00

6* woda z rurociągu
0,015 m3/m2

m3 1,2002 0,00000 0,00

7* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

16
d.1.
1.2

KNR 2-18
0804-03

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.
nom. 250 mm
obmiar  = (poz.9) = 609,500 m

m

-- R --
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R M S

1* robocizna
0,3558*0,955=0,339789 r-g/m

r-g 207,1014 0,00000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm

kl.III
0,00004 m3/m

m3 0,0244 0,00000 0,00

3* drewno na stemple budowlane okrągłe śr.6-
20cm iglaste dług. 8.9m
0,00064 m3/m

m3 0,3901 0,00000 0,00

4* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr.nom. 250 mm
0,022 szt./m

szt. 13,4090 0,00000 0,00

5* woda z rurociągu
0,15 m3/m

m3 91,4250 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* samochód skrzyniowy do 5 t

0,0316 m-g/m
m-g 19,2602 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

17
d.1.
1.2

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.
nom. do 200 mm
obmiar  = (poz.10) = 62,100 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2915*0,955=0,278383 r-g/m
r-g 17,2876 0,00000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm

kl.III
0,00003 m3/m

m3 0,0019 0,00000 0,00

3* drewno na stemple budowlane okrągłe śr.6-
20cm iglaste dług. 8.9m
0,00064 m3/m

m3 0,0397 0,00000 0,00

4* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr.nom. 200 mm
0,022 szt./m

szt. 1,3662 0,00000 0,00

5* woda z rurociągu
0,09 m3/m

m3 5,5890 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* samochód skrzyniowy do 5 t

0,0316 m-g/m
m-g 1,9624 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

1.1.3 Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni asfaltowej
18

d.1.
1.3

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bi-
tumicznych na gł. do 5 cm
obmiar  = (129,0+2,0)*2 = 262,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,087 r-g/m
r-g 22,7940 0,00000 0,00

-- S --
2* piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni

0,087 m-g/m
m-g 22,7940 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

19
d.1.
1.3

KNR 2-31
0802-03
0802-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu
stabilizowanego o grubości 20 cm
obmiar  = 387 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1669+10*0,0165=0,3319 r-g/m2
r-g 128,4453 0,00000 0,00

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0,0336+10*0,0032=0,0656 m-g/m2
m-g 25,3872 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

20
d.1.
1.3

KNR 2-31
0111-03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen-
tem wykonywana mieszarkami doczepnymi -
grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = poz.19 = 387,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,181 r-g/m2
r-g 70,0470 0,00000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,02024 t/m2
t 7,8329 0,00000 0,00

3* krawędziaki iglaste kl.II
0,0005 m3/m2

m3 0,1935 0,00000 0,00

4* woda z rurociągu
0,0304 m3/m2

m3 11,7648 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* walec statyczny samojezdny 10 t''

0,0036 m-g/m2
m-g 1,3932 0,00000 0,00

7* ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM)
0,0226 m-g/m2

m-g 8,7462 0,00000 0,00

8* walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t
0,0226 m-g/m2

m-g 8,7462 0,00000 0,00

9* mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji
gruntu bez ciągnika
0,0226 m-g/m2

m-g 8,7462 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

21
d.1.
1.3

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm
obmiar  = 387 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0443 r-g/m2
r-g 17,1441 0,00000 0,00

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0,3182+10*0,0212=0,5302 t/m2
t 205,1874 0,00000 0,00

3* woda
0,015+10*0,001=0,025 m3/m2

m3 9,6750 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0027+10*0,0002=0,0047 m-g/m2
m-g 1,8189 0,00000 0,00

- 13 -
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jedn.

R M S

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0387+10*0,0013=0,0517 m-g/m2

m-g 20,0079 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni asfaltowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

1.1.4 Pozostałe roboty
22

d.1.
1.4

kalk. własna
Koszty opracowania i wprowadzenia czasowej
organizacji ruchu
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- M --
1* koszty opracowania i wprowadzenia czasowej

organizacji ruchu
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

23
d.1.
1.4

kalk. własna
Zajęcie pasa drogowego ul. Podmiejskiej (dro-
ga powiatowa)
obmiar  = 129,0*3,0 = 387,000 m2

m2

-- M --
1* opłata za zajęcia pasa drogi powiatowej

1 m2/m2
m2 387,0000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

24
d.1.
1.4

kalk. własna
Inspekcja wizyjna wykonanej sieci kanalizacji
sanitarnej
obmiar  = poz.9 = 609,500 m

m

-- M --
1* inspekcja wizyjna wykonanej sieci kanalizacji

sanitarnej
1 m/m

m 609,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Pozostałe roboty
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Br sanitarna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 ZBIORNIKI RETENCYJNO _ ROZSĄCZAJĄCE
1.2.1 Roboty ziemne

25
d.1.
2.1

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym-
WYTYCZENIE I INWENTARYZACJA GEODE-
ZYJNA
Krotność = 2
obmiar  = 
((20,0+4,0)*2+(20,0+5,0)*2)/1000 0,098
RAZEM ((20,0+4,0)*2+(20,0+5,0)*2)/1000 =
0,098 km

km

-- R --
1* robocizna

112*2=224 r-g/km
r-g 21,9520 0,00000 0,00

-- M --
2* słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m

0,104*2=0,208 m3/km
m3 0,0204 0,00000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

7,5*2=15 m-g/km
m-g 1,4700 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

26
d.1.
2.1

KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
obmiar  = <Zb1> (22,0*6,0)+ <Zb2> (22,0*7,0)
= 286,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0053 r-g/m2
r-g 1,5158 0,00000 0,00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)''

0,0025 m-g/m2
m-g 0,7150 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

27
d.1.
2.1

KNR AT-11
0104-01

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m
w gruncie kat. I-II w umocnieniu typu box -
PRZYJĘTO 90% WYKOPÓW
obmiar  = 
<Zb1> (20,0*4,0)*1,2+(20,0+4,0) 120,000
<Zb2> (20,0*5,0)*1,2+(20,0+5,0) 145,000
A  (obliczenia pomocnicze) ======

265,000
poz.27A*90% 238,500
RAZEM poz.27A*90% = 238,500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,0598 r-g/m3
r-g 14,2623 0,00000 0,00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0,60 m3

0,0616 m-g/m3
m-g 14,6916 0,00000 0,00

3* obudowa wykopu typu box
0,075 m-g/m3

m-g 17,8875 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

28
d.1.
2.1

KNR AT-11
0107-01

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o
szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu
typu box - PRZYJĘTO 10% WYKOPÓW
obmiar  = poz.27A*10% = 26,500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,1445 r-g/m3
r-g 30,3293 0,00000 0,00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0,60 m3

0,5503 m-g/m3
m-g 14,5830 0,00000 0,00

3* obudowa wykopu typu box
0,5723 m-g/m3

m-g 15,1660 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000

- 16 -
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Br sanitarna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
29

d.1.
2.1

KNR 2-31
0105-03
0105-04
analogia

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mecha-
nicznym - 20 cm grubości warstwy po zagęsz-
czeniu - piasek filtrujący na dnie zbiorników
obmiar  = 
<Zb1> (20,0*4,0) 80,000
<Zb2> (20,0*5,0) 100,000
RAZEM 180,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1634 r-g/m2
r-g 29,4120 0,00000 0,00

-- M --
2* piasek''

0,037+17*0,0123=0,2461 m3/m2
m3 44,2980 0,00000 0,00

3* woda z rurociągu
0,0018+17*0,0006=0,012 m3/m2

m3 2,1600 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0014+17*0,0005=0,0099 m-g/m2
m-g 1,7820 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

30
d.1.
2.1

KNR 9-11
0102-02

Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami
o wysokości 10 cm - obłożenie skarp geokratą
wys. 10 cm
obmiar  = ((20,0+4,0)*2+(20,0+5,0)*2)*1,414 =
138,572 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2
r-g 24,9430 0,00000 0,00

-- M --
2* geokraty

1,03 m2/m2
m2 142,7292 0,00000 0,00

3* szpilki stalowe
0,25 szt./m2

szt. 34,6430 0,00000 0,00

4* klamry z prętów stalowych
0,02 szt./m2

szt. 2,7714 0,00000 0,00

5* ziemia urodzajna (humus)
0,101 m3/m2

m3 13,9958 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* samochód skrzyniowy do 5 t

0,001 m-g/m2
m-g 0,1386 0,00000 0,00

8* ubijak spalinowy 200 kg
0,083 m-g/m2

m-g 11,5015 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

31
d.1.
2.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym na odległość 3 km
obmiar  = poz.26*0,15+poz.27A = 307,900 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0,177+2*0,037=0,251 m-g/m3
m-g 77,2829 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 17 -
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Br sanitarna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.2 Roboty montażowe
32

d.1.
2.2

KNR 2-11
0404-05

Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o
grubości 5 cm - pod wyloty WL1 i WL2
obmiar  = 3,0*2,0*2 = 12,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,155 r-g/m2
r-g 1,8600 0,00000 0,00

-- M --
2* piasek

0,052 m3/m2
m3 0,6240 0,00000 0,00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0112 t/m2

t 0,1344 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

33
d.1.
2.2

KNR 2-11
1603-03
analogia

Wyloty betonowe prefabrykowane WL1 i WL2
obmiar  = 2 wylot.

wy-
lot.

-- R --
1* robocizna

5,9 r-g/wylot.
r-g 11,8000 0,00000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III

0,001 m3/wylot.
m3 0,0020 0,00000 0,00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,032 t/wylot.

t 0,0640 0,00000 0,00

4* piasek
0,05 m3/wylot.

m3 0,1000 0,00000 0,00

5* żwir
0,08 m3/wylot.

m3 0,1600 0,00000 0,00

6* płyty chodnikowe 50x50x7 cm
1,02 szt./wylot.

szt. 2,0400 0,00000 0,00

7* wylot betonowy prefabrykowany z kratą stalo-
wymi
1 szt/wylot.

szt 2,0000 0,00000 0,00

8* materiały pomocnicze
6 %(od M)

% 6,0000 0,00000 0,00

-- S --
9* ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)

0,15 m-g/wylot.
m-g 0,3000 0,00000 0,00

10* przyczepa skrzyniowa
0,3 m-g/wylot.

m-g 0,6000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

34
d.1.
2.2

KNR 2-01
0512-03

Wyłożenie brukowcem skarpy i dna zbiornika w
obrębie wylotu
obmiar  = 2,0*3,0*2 = 12,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,204*0,955=1,14982 r-g/m2
r-g 13,7978 0,00000 0,00

-- M --
2* brukowiec z kamienia łamanego gr.16-20cm

0,202 m3/m2
m3 2,4240 0,00000 0,00

3* kliniec kamienny
0,036 t/m2

t 0,4320 0,00000 0,00

4* piasek
0,025 m3/m2

m3 0,3000 0,00000 0,00

5* tłuczeń kamienny niesortowany''
0,208 t/m2

t 2,4960 0,00000 0,00

6* żwir
0,021 m3/m2

m3 0,2520 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

- 18 -
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Br sanitarna PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.3 Ogrodzenie terenu zbiorników
35

d.1.
2.3

KNR 2-23
0401-01
analogia

Ogrodzenie terenu zbiorników retencyjno-roz-
sączających Zb1 i Zb2 z elementów moduło-
wych na słupkach stalowych o rozstawie 2,58
m i wysokości 1,75 m
obmiar  = (24,0+8,0)*2+(24+9,0)*2-3,5*2 =
123,000 m

m

-- R --
1* robocizna

2,8 r-g/m
r-g 344,4000 0,00000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20

0,02 m3/m
m3 2,4600 0,00000 0,00

3* słupki stalowe o wym. 2400,0x40,0x60,0
22 szt

szt 22,0000 0,00000 0,00

4* obejma do montażu paneli ogrodzeniowych
22 szt

szt 22,0000 0,00000 0,00

5* panel ogrodzeniowy z drutu ocynkowanego po-
krytego warstwą podkładową i warstwą polies-
trową
1,76 m2/m

m2 216,4800 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
5 %(od M)

% 5,0000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

36
d.1.
2.3

KNR 2-23
0402-01
analogia

Brama dwuskrzydłowa o wym. 350,0x176,0 cm
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

11,06*0,955=10,5623 r-g/szt.
r-g 21,1246 0,00000 0,00

-- M --
2* brama dwuskrzydłowa o wym. 350,0x176,0 cm

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
5 %(od M)

% 5,0000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Ogrodzenie terenu zbiorników
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ZBIORNIKI RETENCYJNO _ ROZSĄCZAJĄCE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

BRANŻA SANITRANA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 20 -
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Br sanitarna PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R+M+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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