Typ, producent,
dostawaca

L.p. WYSZCZEGOLNIENIE llogé (nieujawniany) Uwagi
lub odestanie do
RZUT A-A
Obiekt nr 28:
L STACJA DMUCHAW ‘SD’
istniejacy budynek
< ELEMENTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
. i) Eares 28.B.1 | Podpora pod zwezke stalowa k/o DN 350/400, 1 kpl. Hd- odlegto$¢ od
o ’ lirfl ‘ Hd=133 cm, systemowa, wyk. stal k/o podstawy podpory
] (fundamentu

L dmughawy)_ do dna
podpieranej rury

SPREZONE :
 POWIETRZE INSTALACJE | ROBOTY TECHNOLOGICZNE:
stal Klo - DO REAKTOROW 28.T.1 | Demontaz istniejacej dmuchawy HST 2500-1-A-400V | 1 kpl.
DN 800 (istn.) }stal k/o DN 800 (istn.) prod. Sulzer (ABS) wraz jej z indywidualng instalacjg

+ > ttoczng DN 200

! 28.T.2 | Dmuchawa promieniowa, wysokoobrotowa, z 1 kpl.
| tozyskami elektromagnetycznymi,
i Q=2385...5820 Nm®/min @p=700 mbar,

= pmax=900 mbar, P1=150 kW (400 V, 50 Hz),
o o g 28.T.2 28.T.5 28.T.3 28.T.4 m=1310 kg; kom_pletny agreg_at zabu_dowany_fabryczr_'nie
\ | =3 28.T.3 ] 28.T.6 28.T7.6 w obudowie dzwiekochfonnej ze stali zabezpieczonej
? %S’r e T antykorozyjnie, obejmujacy w szczegolnosci
28.T.4 | ‘ | z nastepujgce podzespoty:
28.T.6 | L | o -blok dmuchawy (wirnik w obudowie), wyk. aluminium
— -silnik synchroniczny pragdu zmiennego z magnesami
28.T.5 statymi
28.T.6 _|l&=—  zawoér zwrotny -czerpnia powietrza z tumikiem i filtrami
)@ ‘ (poz. 28.T.2) . 1 -zawor rozruchowy z ttumikiem
— 28.B.1 _ | : =— 100,80 -ttumik pOW|e_trza ukfadu chtodzenia N
i === EE— -dyfuzor powietrza wylotowego z ttumikiem hatasu
== il = kompensator oy ‘@ H * -szafa zasilajgco sterownicza z przemiennikiem
— : : (poz. 28.T.2) : i : o czestotliwosci i obstugg protokotu komunikacyjnego
@ @ by o ? = w standardzie Modbus
\ 0 ) @ "_-é géﬁ wrek12 z nastefuj%c&rgioglzrjnentabmcijinstalaczjr!){mi:
: —— o == 2 =8 -kompensator o zabudowy na kréécu
? ! : *5; wylotowym dmuchawy)
i = = a -zawor zwrotny DN 300 (do zabudowy za
—_— | L L kompensatorem)
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Q5 Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0.; ul. Okrzei 18; 64-920 Pita
: . istniejgca g o istniejgca g (%
muchawa promieniowa muchawa promieniowa 2N Inwestor: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
typ”p*?o%TSSl?@S?;kQézoov typ”p*?o%_Ts?ﬁSS?;l\'Qé‘)‘,oov ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
~4100...8900 Nm3/h ~4100...8900 Nm3/h i i i i dium: ia: . . PRI . . S . .
@ 3:720 mbar, P2=240 kW @ §=720 mbar, P2=240 kW 2813 E;Zaeg’é‘jg::]cfeignzyars“dowy migdzykotnierzowej DN 400 | 1 szt. ebrezone powietrze Inwestycja: Modernizacja czesci biologicznej oczyszczalni $ciekéw w Chrzanowie Duzym
(dmuchawa duZa') (dmuchawa "duZa') 2874 Rura stal o DN 400 (206.4°3.0 )’ s 5’:@2{‘3““ T=A10%c zadanie:  Optymalizacja pracy stacji dmuchaw - wymiana dmuchaprod potrzeby
-4 | Rura stalowa nierdzewna (406,473,0 mm); o m = > komierze DN 400 docelowej przepustowosci oczyszczalni $ciekdw w Chrzanowie Duzym (zadanie SD)
stal 1.4301 Nazwa i adres obiektu ] £ H >
28.T.5 | Zwezka dwukoiierzowa stalowa nierdzewna 1 szt. budowlanego: Oczyszczalnia $ciekow w Chrzanowie Duzym,
DN 300/DN 400, L=450 mm; stal 1.4301 05-825 Chrzanéw Duzy 15
Uwagi: 28.7.6 | Izolacja termiczna dla rurociggu stal k/o DN 400 i 2mb opracowanie: - Projekt wykonawczy dla zadania: optymalizacja pracy stacji dmuchaw -
< el prcfcionyh, e Tnerane g e v wymiana dmuchawy po potizeby docelowelprecpusionose
2. Rozréznienie graficzne elementow jest nastepujgce: 0,3 mm Tutut rysunku:
INSTALACJE ELLEKTRYCZNE: Stac1a dmuchaw SD - stan prOJektowany
- elementy nowe (czamne/nasycone) 28.E.1 | Instalacja zasilania i sterowania dla dmuchawy poz. 1 kpl. |wg proj. branzy
28.T.2 z niezbednymi zmianami w uktadzie zasilania i e'iktrthZflli?J [ Projektowat: . Gp-7342/1721100 Sprawdzit T
; < iatniai . . . upr.bud. GP- w .o . . . : uprbud. GP-7342/1845/94 w
- elementy istniejace (szare/wyttumione) ;tgg%gﬂrlﬁ_igg\ihpgg'eé?;ggr (c’i\rggt)zhaw typu HST aufomalyd mgr inz. Wojciech Matysiak s,‘iec. instalacyjno-inzynieryjnej mgr inz. Witold Sierczynski spec. instalacyjno-inzynieryinej
- Data: o Stadium: Branza: Nr projektu: Wersja: Skala: Nr rysunku:
gudzien | VRN Gy | TECHNOLOGICZNA | 184/PW2/T/18 | 2018.12.10 |  1:50 3




