

WZDW.WZP.271-56/19

Poznań, 02.08.2019r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm., dalej Pzp), modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **Budowę mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek**,, w następujący sposób:

1. Istotne postanowienia umowy §4 ust.5 otrzymuje brzmienie: „Harmonogram płatności może podlegać aktualizacji w zakresie rocznego limitu finansowego, o którym mowa w ust. 4. na podstawie przesłanek określonych w § 22 Umowy”.
2. Istotne postanowienia umowy w §13 ust.1 dodaje się pkt.20 w brzmieniu: „Spełnienie warunków określonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, pod rygorem określonym w art. 76 przedmiotowej ustawy”.