Ogtoszenie nr 2021/BZP 00062901 z dnia 2021-05-25

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa drég gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Zebrzydowice

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA ZEBRZYDOWICE
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 276258090
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. ks. Antoniego Janusza 6

1.5.2.) Miejscowosé: Zebrzydowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-410

1.5.4.) Wojewéddztwo: Slaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 4755107

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@zebrzydowice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.zebrzydowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdlne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogloszenie dotyczy:
Zamodwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drog gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Zebrzydowice

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-7fe8a54c-9918-11eb-90e5-2aec432e2beb
2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00062901
2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2021-05-25
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2.8.) Zaméwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00000490/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.4 Przebudowa drég gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Zebrzydowice

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00030609/01

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawg prawngZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.271.3.2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.3.) Wartos¢ zamowienia: 1688042,78 PLN
Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie przebudowy drog gminnych:

Zad. 1. ul. Watowej w Zebrzydowicach — etap Il o dtugosci ok. 300 mb i szerokosci 3,5 m;

Na w/w drogach wykonana zostanie dwuwarstwowa nawierzchnia asfaltowa wraz z wykonaniem
nowej konstrukcji podbudowy na czesci z nich. Ponadto zostanie odtworzone odwodnienie
poprzez odcinkowg zabudowe przykraweznikowego cieku betonowego utozonego na fawie
betonowej oraz wyczyszczenie istniejgcych przylegtych rowdéw otwartych. Wystepujace na
odcinkach drég niedrozne odcinki kanalizacji deszczowej i przepusty zostang podczas robét
wymienione na nowe o tej samej $rednicy.

4.5.3.) Gtowny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 307909,15 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie przebudowy drég gminnych:

Zad. 2. ul. Jasminowej w Kohczycach Matych — etap Il i IV o dlugosci ok. 630 mb i szerokosci
3,0-3,5m

Na w/w drogach wykonana zostanie dwuwarstwowa nawierzchnia asfaltowa wraz z wykonaniem
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nowej konstrukcji podbudowy na czesci z nich. Ponadto zostanie odtworzone odwodnienie
poprzez odcinkowg zabudowe przykraweznikowego cieku betonowego utozonego na fawie
betonowej oraz wyczyszczenie istniejgcych przylegtych rowdéw otwartych. Wystepujace na
odcinkach drég niedrozne odcinki kanalizacji deszczowej i przepusty zostang podczas robét
wymienione na nowe o tej samej $rednicy.

4.5.3.) Gtowny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 386745,98 PLN
Czesc 3

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie przebudowy drég gminnych:

Zad. 3. ul. Polnej w Marklowicach Gérnych — etap IV o dtugoéci ok. 280 mb i szerokosci 3,0 m
Na w/w drogach wykonana zostanie dwuwarstwowa nawierzchnia asfaltowa wraz z wykonaniem
nowej konstrukcji podbudowy na czesci z nich. Ponadto zostanie odtworzone odwodnienie
poprzez odcinkowg zabudowe przykraweznikowego cieku betonowego utozonego na fawie
betonowej oraz wyczyszczenie istniejgcych przylegtych rowow otwartych. Wystepujace na
odcinkach drog niedrozne odcinki kanalizacji deszczowej i przepusty zostang podczas robot
wymienione na nowe o tej samej srednicy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 274205,76 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie przebudowy drég gminnych:

Zad. 4. ul. Pocztowej w Kaczycach — etap Il'i lll o dtugosci ok. 370 mb i szerokosci 3,2 m

Na w/w drogach wykonana zostanie dwuwarstwowa nawierzchnia asfaltowa wraz z wykonaniem
nowej konstrukcji podbudowy na czesci z nich. Ponadto zostanie odtworzone odwodnienie
poprzez odcinkowg zabudowe przykraweznikowego cieku betonowego utozonego na tawie
betonowej oraz wyczyszczenie istniejgcych przylegtych rowow otwartych. Wystepujace na
odcinkach drég niedrozne odcinki kanalizacji deszczowej i przepusty zostang podczas robét
wymienione na nowe o tej samej Srednicy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 385297,16 PLN

Czesc¢ 5
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4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie przebudowy drog gminnych:

Zad. 5. ul. Botanicznej w Konczycach Matych — etap Il o dtugosci ok. 340 mb i szerokosci 3,0 m
Na w/w drogach wykonana zostanie dwuwarstwowa nawierzchnia asfaltowa wraz z wykonaniem
nowej konstrukcji podbudowy na czesci z nich. Ponadto zostanie odtworzone odwodnienie
poprzez odcinkowg zabudowe przykraweznikowego cieku betonowego utozonego na fawie
betonowej oraz wyczyszczenie istniejgcych przylegtych rowdéw otwartych. Wystepujace na
odcinkach drég niedrozne odcinki kanalizacji deszczowej i przepusty zostang podczas robét
wymienione na nowe o tej samej $rednicy.

4.5.3.) Gtowny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 147278,43 PLN
Czes$c¢ 6

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie przebudowy drég gminnych:

Zad. 6. ul. Owocowej w Zebrzydowicach — etap | o dtugosci ok. 260 mb, i szerokosci 3,0 m

Na w/w drogach wykonana zostanie dwuwarstwowa nawierzchnia asfaltowa wraz z wykonaniem
nowej konstrukcji podbudowy na czesci z nich. Ponadto zostanie odtworzone odwodnienie
poprzez odcinkowg zabudowe przykraweznikowego cieku betonowego utozonego na fawie
betonowej oraz wyczyszczenie istniejgcych przylegtych rowow otwartych. Wystepujace na
odcinkach drog niedrozne odcinki kanalizacji deszczowej i przepusty zostang podczas robot
wymienione na nowe o tej samej srednicy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 105305,49 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czescé 1

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 7
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
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6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 297904,65

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 357662,68

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 297904,65

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: DROGROD Szymon Tetla
7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 276291970

7.3.3) Ulica: Meczennikow Oswiecimskich 37a

7.3.4) Miejscowosé: Cwiklice

7.3.5) Kod pocztowy: 43-229

7.3.6.) Wojewéddztwo: slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-20

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 297904,65

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 4 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w
art. 95 ustawy
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Czesé 2

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 7
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 316550,20

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 410287,91

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 316550,20

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: DROGROD Szymon Tetla
7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 276291970

7.3.3) Ulica: Meczennikow Oswiecimskich 37a

7.3.4) Miejscowosé: Cwiklice

7.3.5) Kod pocztowy: 43-229

7.3.6.) Wojewéddztwo: slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska
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7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-20

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 316550,20

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 4 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujagce wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w
art. 95 ustawy

Czesc¢ 3

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 5
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 261537,30

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 327664,48

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 261537,30

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostatlo udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$¢é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca
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7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: DROGROD Szymon Tetla
7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 276291970

7.3.3) Ulica: Meczennikéw Oswiecimskich 37a

7.3.4) Miejscowosé: Cwiklice

7.3.5) Kod pocztowy: 43-229

7.3.6.) Wojewodztwo: slaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-20

8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 261537,30

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 4 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w
art. 95 ustawy

Czesé 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 5
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 360047,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 481892,01
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6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 360047,00
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zaméwienie zostalo udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$¢é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: DROGROD Szymon Tetla
7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 276291970

7.3.3) Ulica: Meczennikéw Oswiecimskich 37a

7.3.4) Miejscowosé: Cwiklice

7.3.5) Kod pocztowy: 43-229

7.3.6.) Wojewodztwo: Slaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-20

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 360047,00

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 4 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w
art. 95 ustawy

Czesé 5

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
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6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 132138,06

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 178408,97

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 132138,06

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsigbiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: DROGROD Szymon Tetla
7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 276291970

7.3.3) Ulica: Meczennikéw Oswiecimskich 37a

7.3.4) Miejscowosé: Cwiklice

7.3.5) Kod pocztowy: 43-229

7.3.6.) Wojewodztwo: slaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-20

8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 132138,06

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 4 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujagce wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w
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art. 95 ustawy

Czesc 6

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 8
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 91157,65

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 137405,64

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 91157,65

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 6) |

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Dro-Most Marek Kunz
7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 070542070

7.3.3) Ulica: Gorecka 56

7.3.4) Miejscowos¢: Brenna

7.3.5) Kod pocztowy: 43-438

7.3.6.) Wojewodztwo: slaskie
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7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-20

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 91157,65

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 4 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w
art. 95 ustawy
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	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 261537,30
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 360047,00
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 481892,01
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 360047,00
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DROGRÓD Szymon Tetla
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 276291970
	7.3.3) Ulica: Męczenników Oświęcimskich 37a
	7.3.4) Miejscowość: Ćwiklice
	7.3.5) Kod pocztowy: 43-229
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 360047,00
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 132138,06
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 178408,97
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 132138,06
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DROGRÓD Szymon Tetla
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 276291970
	7.3.3) Ulica: Męczenników Oświęcimskich 37a
	7.3.4) Miejscowość: Ćwiklice
	7.3.5) Kod pocztowy: 43-229
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 132138,06
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 91157,65
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 137405,64
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 91157,65
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Dro-Most Marek Kunz
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 070542070
	7.3.3) Ulica: Górecka 56
	7.3.4) Miejscowość: Brenna
	7.3.5) Kod pocztowy: 43-438
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 91157,65
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy



