
UMOWA Nr IBD/ ………. /2024
na wykonanie robót budowlanych
zawarta w dniu …………….. roku w Chęcinach, pomiędzy:
Gminą Chęciny z siedzibą w Chęcinach, Pl. 2 Czerwca 4, 26 -060 Chęciny, posiadająca 
NIP: 959-16-72-746, REGON: 291 009 722, reprezentowaną na podstawie upoważnienia Nr Or-I.0052.13.2012 z dn. 20.09.2012 r. przez:
Mariusza Nowaka – Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
………… ………… …………… ……………………………… …………… ……………… ……., zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS    …………………….., REGON:……………..…..., NIP ………………………………. reprezentowanym przez  …………………………
zwanym  dalej  „ Wykonawcą”,

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych Znak Sprawy: ZP-IX.271.1.2024.KS
Strony zawierają umowę o następującej treści:
§ 1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.: „Remont ulicy Szkolnej w Tokarni".
1. Roboty budowlane Wykonawca winien wykonać zgodnie z:
1) dokumentacją  projektową autorstwa: Gmina Chęciny
2) przedmiarami  robót,
3) zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę,
4) specyfikacją warunków zamówienia,
5) specyfikacją  technicznej  wykonania i odbioru robót,
6) harmonogramem rzeczowo – finansowym,
- które stanowią integralną część umowy.
2. Jeżeli, wystąpią okoliczności, które w ocenie Wykonawcy uniemożliwiają prawidłowe wykonanie robót, na podstawie przedłożonej dokumentacji projektowej (przedmiarów robót) Wykonawca o tym fakcie niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego. Zamawiający dokona wówczas analizy zaistniałego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta, inspektora nadzoru jest uprawniony do zmiany sposobu świadczenia w taki sposób, aby był zrealizowany przedmiot umowy z zachowaniem obowiązujących przepisów.
3. Za okoliczności uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót w rozumieniu ust. 3 uznaje się:
1) wystąpienie udokumentowanych braków na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
2) wystąpienie konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w celu zachowania aktualnego standardu tego typu rozwiązań i norm,
3) ustalenie, iż zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań grozi powstaniem szkód w mieniu lub na osobach lub innym niebezpieczeństwem,
4) wystąpienie wewnętrznych sprzeczności w dokumentacji projektowej lub innych wad tej dokumentacji,
5) konieczność uwzględnienia postulatów osób trzecich, które ujawniły się w toku wykonywania umowy, a które ze względów prawnych, organizacyjnych, technologicznych są uzasadnione albo celowe dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
6) wystąpienie konieczności wprowadzenia zmian skutkujących zwiększeniem bezpieczeństwa, podwyższeniem standardu, podniesieniem funkcjonalności przedmiotu umowy a rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od  dotychczasowej dokumentacji projektowej.
4. Dokonując zmiany sposobu świadczenia Strony wyodrębnią w protokole konieczności:
1) roboty zamienne, tj. roboty, które Wykonawca wykona w zamian robót zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej,
2) roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową, a których wykonanie stało się zbędne,
3) zakres ograniczenia lub powiększenia zakresu robót w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowej oraz ich wartość.
5. Na podstawie protokołu konieczności Strony przystąpią do rokowań w sprawie zmiany sposobu świadczenia oraz ustalą zmiany przedmiotu umowy, warunków jej wykonywania stosownie do okoliczności z tym zastrzeżeniem, iż ograniczenie lub zwiększenie wielkości lub wartości świadczenia Stron po zmianie umowy nie może być wyższe niż 40% wartości lub wielkości świadczenia wynikającego z umowy przed jej zmianą.
§ 2
Terminy
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 7 dni od dnia przekazania placu budowy.
Roboty będą wykonywane zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez Strony, który stanowi załącznik do umowy.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 5.04 2024 r. W tym terminie Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane, skompletować i przekazać Zamawiającemu wszystkie niezbędne do odbioru końcowego przedmiotu umowy dokumenty, dokonać zgłoszenia do odbioru końcowego.
3. Termin wykonania przedmiotu umowy Zamawiający uzna za zachowany, o ile w następstwie zgłoszenia Wykonawcy przedmiotu umowy do odbioru końcowego w terminie wskazanym w ust. 2 Zamawiający dokona tego odbioru i zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego.
4. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia jednego z następujących przypadków:
1) wstrzymania prac na żądanie Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez właściwy organ administracji, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialności,
2) nieprzekazania przez Zamawiającego terenu budowy w terminie wskazanym w  ust. 1,
3) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych znacząco odbiegających od typowych dla danej pory roku, które uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych, a które zostaną udokumentowane w formie wpisów w dzienniku budowy zawierających wskazanie dnia, w którym te warunki wystąpiły wraz z opisem zjawiska atmosferycznego,
4) działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, niezależnym od działania żadnej ze Stron, które nastąpiło po zawarciu umowy, a którego Strony nie były w stanie przewidzieć w chwili zawierania umowy i którego zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie robót. Strona powołująca się na okoliczności siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o danym zdarzeniu, a następnie udokumentowania zaistnienia tego stanu,
5) zmiany sposobu świadczenia Wykonawcy stwierdzonego aneksem do umowy, które powodują konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, Strony uzgodnią nowy odpowiedni termin wykonania przedmiotu umowy w drodze rokowań i sporządzą aneks do umowy.
6. Zmiana harmonogramu wykonywania robót, o ile dotyczy ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga sporządzenia aneksu do umowy. W innych przypadkach dokonywana jest w trybie czynności materialno -  technicznych.
§ 3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy stanowić będzie wynagrodzenie kosztorysowe.
2. Wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowi kwotę: …………………… złotych brutto (słownie zł: ……………………………………………………). Wyżej określone wynagrodzenie zawiera należny podatek VAT.
3. Wynagrodzenie kosztorysowe wynikające z kosztorysu ofertowego Wykonawcy odpowiada wynagrodzeniu za wykonanie pełnego zakresu robót objętego zestawieniem materiałów, robót i innych kosztów sporządzonym przez Zamawiającego w formie przedmiaru, który stanowi załącznik do umowy.
4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie końcowego obmiaru powykonawczego robót po zakończeniu robót, który określi zakres robót faktycznie wykonanych (jednostki obmiaru). Obmiar wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy stanowi iloczyn jednostek obmiaru i cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
6. Wskazane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe nie ulegają zmianie w okresie wykonywania umowy z zastrzeżeniem ust.8.
7. Zmiana cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego jest dopuszczalna jedynie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie:
a) stawki podatku VAT,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany stawek na te ubezpieczenia,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych
- jeżeli, zmiany te wynikają z aktów prawnych, które weszły w życie nie wcześniej niż 2 miesiące po dniu zawarcia umowy i mają rzeczywisty wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
8. Zmiany cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy z przyczyn wskazanych w ust. 8 jest dopuszczalna z zachowaniem zasad przewidzianych w ust. 10, 11, 12, 13
9. Każda ze stron może zwrócić się do drugiej strony z wnioskiem o wprowadzenie odpowiedniej zmiany ceny jednostkowej wskazując zakres zmian, źródło tych zmian, sposób wyliczenia zmiany wynagrodzenia.
10. Strona występująca z inicjatywą zmiany ceny jednostkowej dokumentuje wpływ zmian wynikających z nowych przepisów na ustalone w umowie wynagrodzenie Wykonawcy poprzez sporządzenie analizy porównawczej w formie tabelarycznej kosztów wyliczonych zgodnie z ofertą i kosztów wyliczonych po zmianie przepisów oraz wykazanie różnic między tymi kosztami. Do analizy załącza się dokumenty źródłowe ilustrujące zmianę kosztów.
11. Nowe stawki cen jednostkowych mogą dotyczyć wyłącznie tego zakresu przedmiotu umowy, który będzie wykonywany po dniu wejścia w życie nowych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 13.
12. Nowych stawek cen jednostkowych nie stosuje się do tego zakresu przedmiotu umowy, który zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem winien być wykonany przed zmianą przepisów a Wykonawca pozostaje w zwłoce w jego realizacji.
13. Przed wprowadzeniem zmiany stawek cen jednostkowych Strony dokonują ustaleń w formie protokołu, który stanowi podstawę do aneksowania umowy.
14. Jeżeli, w wyniku zmiany sposobu świadczenia, o której mowa w § 1 ust. 4 i 5 umowy nastąpi konieczność modyfikacji przedmiaru sporządzonego przez Zamawiającego z tej przyczyny iż przedmiar nie zawiera pozycji dotyczących wszystkich niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy po zmianie sposobu świadczenia materiałów, robót i kosztów lub zawiera pozycje zbędne Zamawiający modyfikuje przedmiar i przedkłada go Wykonawcy w celu przedłożenia zaktualizowanego kosztorysu.
15. Wykonawca aktualizując kosztorys stosuje następujące zasady: 
a) stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku – będą tożsame z wielkością tych składników cenowych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;
b) ceny materiałów, wyrobów i sprzętu objęte kosztorysem ofertowym Wykonawcy będą tożsame lub odpowiednie do wielkości tych cen w kosztorysie ofertowym;
c) ceny materiałów, wyrobów i sprzętu nie objęte kosztorysem ofertowym Wykonawcy ustala się według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzętu SEKOCENBUD, z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym sporządzana jest aktualizacja kosztorysu.


§ 4
Fakturowanie i rozliczenie
1. Rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi fakturą końcową – wystawioną po wykonaniu całego przedmiotu umowy i odbiorze końcowym.
1. Podstawą do wystawiania faktury końcowej będzie końcowy odbiór przedmiotu umowy.
2. W przypadku gdy, roboty objęte fakturowaniem były wykonywane przez podwykonawcę / dalszego podwykonawcę Wykonawca do faktury jest zobowiązany załączyć dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom / dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom / dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty. Jeżeli, braki dotyczą części dowodów zapłaty wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia następuje w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
4. Zamawiający dokona bezpośredniej wypłaty wynagrodzenia podwykonawcom / dalszym podwykonawcom robót budowlanych oraz podwykonawcom umów zaakceptowanych przez Zamawiającego, których przedmiotem są dostawy i usługi w przypadku uchylania się Wykonawcy / podwykonawcy od zapłaty stosując art. 465 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. W przypadku, gdy zajdą przesłanki do bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy zapłata przez Zamawiającego tego wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 4.
6. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr ……………………………, zgodne z kontem wpisanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.685 t.j. z dnia 2021.04.14).
7. Termin zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury.
8. Za dzień zapłaty Strony uznają datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
9. Fakturę należy wystawić na: Gmina Chęciny Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny, 
NIP: 959 16 72 746.
10. Zakazuje się cesji wierzytelności z niniejszej umowy, chyba że Zamawiający wyrazi na taką cesję wyraźną zgodę na piśmie. Cesja dokonana bez zgody Zamawiającego będzie bezskuteczna wobec Zamawiającego.
§ 5
Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązany jest do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
2) wydania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy,
3) dokonywania odbiorów zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 10 umowy,
4) terminowej zapłaty za odebrane roboty,
5) współdziałania z Wykonawcą w sprawach wymagających uczestnictwa Zamawiającego.
2. Zamawiający poprzez swych przedstawicieli jest uprawniony do kontrolowania sposobu wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności w zakresie:
1) jakości używanych materiałów i urządzeń,
2) kwalifikacji pracowników i innych osób działających z upoważnienia Wykonawcy,
3) przestrzegania zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, polskich norm i innych obowiązujących przepisów dotyczących realizacji robót budowlanych,
4) terminowości procesu wykonywania robót, w tym przestrzegania przez Wykonawcę terminów przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
3. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania zastrzeżeń wynikających z kontroli sposobu wykonywania przedmiotu umowy i żądania od Wykonawcy w zakreślonym terminie usunięcia przyczyny tych  zastrzeżeń.


§ 6
Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. protokolarnego przejęcia terenu budowy,
1) wykonywania przedmiotu umowy w sposób określony w umowie,
2) oddania przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi,
3) zgłaszania robót wykonanych do odbioru zgodnie z warunkami umowy,
4) dokonywania rozliczeń i fakturowania zgodnie z warunkami umowy,
5) współdziałania w sprawach wymagających uczestnictwa Zamawiającego.
6) umożliwienia wykonywania czynności kontrolnych przez przedstawicieli Zamawiającego zgodnie z warunkami umowy oraz przez przedstawicieli organów uprawnionych do kontroli procesu budowlanego.
 § 7
Sposób wykonywania przedmiotu umowy
1. W ramach umówionego wynagrodzenia Wykonawca zapewni:
1) wykonanie przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
2) wykonanie robót przygotowawczych i porządkowych, w tym zagospodarowanie placu budowy,
organizację, utrzymanie placu budowy, likwidację zaplecza budowy,
3)  właściwe oznakowanie placu budowy i dróg na czas wykonywania robót,
4) organizację i utrzymanie ewentualnych przejazdów i dojść zastępczych, tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, znaki i tablice.
5) odwodnienie terenu budowy i ewentualne pompowanie wody,
6) zawiadomienie właściwych instytucji i właścicieli uzbrojenia podziemnego i nadziemnego o rozpoczęciu prac przed przystąpieniem do robót budowlanych.
7) wywóz nadmiaru gruntu, dowóz ziemi z jej zakupem, ewentualną wymianę gruntów lub ich zagęszczanie.
8) przekopy kontrolne,
9) wywóz odpadów i ich utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j. z dnia 2021.04.27 z późn. zm.),
10)  montaż rusztowań, osłon i zabezpieczeń wykopów.
11)  właściwe zabezpieczenie, w szczególności przed wpływami atmosferycznymi, robót wykonanych lub wykonywanych,
12) zabezpieczenia istniejących sieci uzbrojenia terenu,
13)  wykonanie czynności geodezyjnych i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
14)  odtworzenie dróg, chodników, zjazdów, zieleńców zniszczonych w trakcie realizacji robót.
15)  doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego (z uwzględnieniem stanu wynikającego z wykonanych robót budowlanych) po zakończeniu realizacji robót.
16)  dokumentację powykonawczą.
17) Ewentualną wycinkę drzew, krzaków wraz z uzyskaniem stosownych decyzji w imieniu Zamawiającego, jeżeli taka konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu zamówienia,
18) Rozruch technologiczny (po stronie Wykonawcy koszty mediów, zużycia materiałów dla potrzeb rozruchu, badań, prób, ocen, analiz wraz z kosztem uzyskania stosownych badań przez odpowiednie instytucje w tym zakresie, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa oraz sporządzenie dokumentacji z rozruchu),
19)  Przedłoży instrukcje użytkowania sprzętu i urządzeń,
2. Wykonawca zobowiązany jest do posługiwania się personelem posiadającym wymagane kwalifikacje odpowiednio przeszkolonym i ubezpieczonym.
3. Osobom wykonującym pracę na budowie Wykonawca zapewni jednolite ubrania robocze z trwale i czytelnie naniesioną nazwą firmy Wykonawcy lub konkretnego podwykonawcy.
4. Roboty będą wykonywane zgodnie z przepisami BHP i ppoż. .
5. Wykonawca ma obowiązek takiej organizacji pracy aby spełnić wymagania technologiczne dla wykonywanych robót.  
6. Wykonawca zapewni taką organizację czasu pracy, frontu robót, aby zminimalizować uciążliwość prac oraz zapewnić bezpieczny dojazd do posesji.
7. Zaopatrzenie w media na potrzeby realizacji robót zapewnia Wykonawca.
8. Wykonawca pozyska od przedstawiciela Zamawiającego zatwierdzenie użycia materiałów, urządzeń i wyposażenia, przeznaczonych do wbudowania po okazaniu wszelkich niezbędnych dokumentów w postaci atestów, aprobat, deklaracji właściwości użytkowych, deklaracji zgodności. Zatwierdzenie następuje w formie akceptacji wniosku materiałowego przez inspektora nadzoru lub w przypadku braku inspektora nadzoru przez przedstawiciela Zamawiającego.
9. Wykonawca zapewni właściwe składowanie materiałów budowlanych przed ich wbudowaniem – w sposób niedopuszczający do utraty właściwości jakościowych tych materiałów. Nie dopuszcza się zrzucania palet z ładunkiem ze skrzyni pojazdu.
10. Obowiązkiem Wykonawcy jest zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem. Zaniechanie przez Wykonawcę powyższego obowiązku będzie miało ten skutek, iż na żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany do odkrycia takich robót w zakresie niezbędnym do ich zbadania, a następnie przywrócenia stanu poprzedniego na własny koszt.
11. Wykonawca spowoduje, iż ustanowiony przez niego kierownik budowy będzie prowadził dziennik budowy w sposób wymagany przez polskie prawo budowlane z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony personel. Dziennik budowy w czasie godzin roboczych powinien być zawsze dostępny dla Zamawiającego, inspektora nadzoru budowlanego lub innych osób uprawnionych do tego na mocy polskiego prawa budowlanego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i rejestrowanie w nim zdarzeń w kolejności ich występowania tak, aby można było na podstawie tych zapisów odtworzyć przebieg realizacji robót.
12. Wykonawca zaplecze budowy, w czasie realizacji robót budowlanych będzie utrzymywał w czystości, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. Wykonawca usunie wszelkie urządzeń pomocniczych, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzeń prowizorycznych.
13. Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami prób i badań, jak i kopii wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i właściwym organom przy realizacji przedmiotu umowy. Dokumentację powykonawczą należy przekazać Zamawiającemu w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf. tj. skan wersji papierowej z opisem plików na płycie CD).
14. Wykonawca zobowiązany jest  do zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej budowy.
15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkód powstałych na terenie budowy w związku z wykonywaniem robót wobec Zamawiającego i osób trzecich.
16. Wykonawca dokona niezwłocznej naprawy wszelkich ewentualnych szkód powstałych na terenie budowy oraz w związku z realizacją przedmiotu umowy.
17. W przypadku niewykonania obowiązku naprawy szkód o których mowa w ust. 17 przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do wykonania zastępczego napraw i obciążenia Wykonawcy kosztami z tego tytułu. W przypadku nie dokonania zwrotu kosztów przez Wykonawcę w zakreślonym terminie Zamawiający może dokonać potrącenia przysługującej mu wierzytelności z  wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§ 8
Weryfikacja spełnienia wymagań dotyczących zatrudniania przez Wykonawcę / podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy.
1. W związku z określeniem przez Zamawiającego w punkcie 4.3 SWZ wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę / podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie ………………………..Wykonawca / podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia ………. osób wykonujących czynności ………..na podstawie umowy o pracę.
1. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji spełniania wymagań dotyczących zatrudniania przez Wykonawcę / podwykonawcę poprzez przeprowadzanie kontroli i analizę dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę / podwykonawcę.
2. Wykonawca / podwykonawca na potwierdzenie spełnienia wymagań jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu w zakreślonym terminie:
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika zawierającego dane o dacie zawarcia umowy o pracę, rodzaju pracy, zakresie obowiązków,
lub
2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika i zakresu jego czynności.
3. W przypadku gdy dokumenty przedłożone przez Wykonawcę / podwykonawcę będą budziły wątpliwości Zamawiający jest uprawniony do żądania innych dokumentów, które pozwolą na weryfikację danych dotyczących zatrudnienia pracowników.
4. Zamawiający, w przypadku odmowy Wykonawcy / podwykonawcy poddania się kontroli lub stwierdzenia w toku kontroli, że obowiązek zatrudnienia osób na podstawie umowy o prace nie jest realizowany lub jest realizowany nienależycie jest uprawniony, do stosowania sankcji w postaci kar umownych przewidzianych  w par. 15  ust.2 pkt. 8 i 9  umowy.
§ 9
Podwykonawcy
1. W zakresie wskazanym w ofercie Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom wykonania części przedmiotu umowy. Zgodnie z treścią oferty Wykonawca powierzy podwykonawcom następujący zakres robót: ……………………………………………………… ………………………………………………………………………..
1. Zgodnie z treścią oferty podwykonawcami będą: ………………………………………...
2. Jeżeli, Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy innym niż wskazani w ust.2 podwykonawcom robót budowlanych jest zobowiązany o tym, poinformować Zamawiającego podając nazwę, dane kontaktowe, dane przedstawicieli podwykonawcy.
3. Wykonawca obowiązek informacyjny, o którym mowa w ust.3, jest zobowiązany spełnić także w odniesieniu do dalszych podwykonawców.
4. Zaniechanie przez Wykonawcę obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 3 i 4 będzie skutkowało naliczeniem przez Zamawiającego kary umownej zgodnie z par. 15 ust.2 pkt. 10 umowy.
5. Wykonawca, podwykonawca / dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym podwykonawca / dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
6. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane w przypadku gdy:
1. nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia,
1) przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia faktury/ rachunku,
2) zawiera postanowienia niezgodnie z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Milczenie Zamawiającego po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo o roboty budowlane uważa się za akceptację projektu umowy z dniem upływu terminu, o którym mowa w ust. 7.
8. Wykonawca, podwykonawca / dalszy podwykonawca, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopię za zgodność z oryginałem poświadcza przedkładający.
9. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane jest uprawniony do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu w przypadku, gdy:
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia,
2) przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia faktury/ rachunku
3) zawiera postanowienia niezgodnie z art. 463 ustawy PZP.
10. Milczenie Zamawiającego w przedmiocie kopii umowy o podwykonawstwo o roboty budowlane uważa się za akceptację umowy z dniem upływu terminu, o którym mowa w ust. 10.
11. Postanowienia ust. 6 –11 stosuje się odpowiednio do zmiany umów o podwykonawstwo na roboty budowlane.
12. Wykonawca / podwykonawca / dalszy podwykonawca są zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jeżeli wartość tych umów przekracza 50 000,00 zł netto. Termin zapłaty wynagrodzenia przewidziany w umowach nie może być dłuższy niż 14 od dnia doręczenia faktury lub rachunku.
13. Zawierając umowy o podwykonawstwo oraz umowy z dalszymi podwykonawcami Wykonawca / podwykonawca jest zobowiązany uwzględnić następujące zasady:
1) Przedmiot robót zleconych należy określić w odniesieniu do dokumentacji projektowej będącej podstawą wykonywania robót przez Wykonawcę oraz wskazać w poszczególnych pozycjach harmonogramu rzeczowo – finansowego, stanowiącego załącznik do umowy zawartej między Zamawiającym i Wykonawcą.
2) Wynagrodzenie należne podwykonawcy powinno być wyliczone w oparciu o pozycje kosztorysu szczegółowego stanowiącego załącznik do umowy podwykonawczej i nie może przekraczać wynagrodzenia, które za tę część robót miał otrzymać Wykonawca na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
3) Termin wykonania robót nie może naruszać terminów, którymi związany jest Wykonawca z Zamawiającym.
4) Umowa nie może być sprzeczna z postanowieniami umowy zawartej między Wykonawcą i Zamawiającym.
5) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia faktury.
§ 10
Odbiory robót
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1) odbiory robót zanikających,
2) odbiór końcowy przedmiotu umowy.
1. Odbiory robót zanikających dokonywane będą w imieniu Zamawiającego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, wpisem do dziennika budowy.
2. Odbiory robót zanikających dokonywane będą w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę. Z czynności odbioru dokonywane będą stosowne zapisy w dzienniku budowy.
3. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy wpisem w dzienniku budowy oraz pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.
4. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie całego przedmiotu umowy potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.
5. Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy.
6. Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany skompletować i przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w tym:
1) dziennik budowy,
2) dokumentację powykonawczą z wszelkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji, potwierdzonymi przez kierownika budowy,
3) inwentaryzację geodezyjną po wykonaniu robót,
4) karty gwarancyjne, instrukcje obsługi urządzeń, warunki konserwacji,
5) komplet dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie na materiały i urządzenia, w tym: aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa jakości i atesty,
6) protokoły odbiorów technicznych,
7) protokoły z przeprowadzenia prób, regulacji, rozruchów i uruchomień instalacji i urządzeń wraz z odbiorem przez jednostki specjalistyczne,
8) dokumenty dotyczące zagospodarowania odpadów,
9) oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, warunkami zgłoszenia robót budowlanych, obowiązującymi przepisami i normami oraz o doprowadzeniu terenu do należytego stanu i porządku.
7. Jeżeli, w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady lub usterki, a które nie mają istotnego znaczenia dla użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający dokona odbioru wyznaczając w protokole termin usunięcia stwierdzonych wad lub usterek. Wykonawca usuwa te wady i usterki w ramach gwarancji lub rękojmi.
8.  Jeżeli, w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, które mają istotne znaczenie dla użytkowania przedmiotu umowy oraz nie nadające się do usunięcia Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) Zamawiający może odebrać przedmiot umowy z jednoczesnym obniżeniem odpowiednio wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
2) Jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy nie dokonując zapłaty za wykonany obiekt i żądać dodatkowo przywrócenia terenu budowy do stanu poprzedniego lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
9.  Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad / usterek.
§ 11
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy nie będzie ulegał awariom, posiadał wad i usterek wynikających z nieprawidłowego wykonawstwa oraz wadliwości materiałów zastosowanych do wykonania.
1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres……………miesięcy z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
2. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów lub urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę Zamawiającemu, obowiązuje okres gwarancji na materiały i urządzenia równy okresowi gwarancji udzielonej przez ich producenta.
3. Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Jeżeli, w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dokonał  istotnych napraw lub dokonał wymiany poszczególnych elementów termin gwarancji w stosunku do tego naprawionego lub wymienionego elementu biegnie na nowo od dnia zwrotu po naprawie lub od dnia wymiany.
4. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę awarii, wad, usterek, które ujawnią się w okresie na jaki gwarancja została udzielona. Jeżeli, dwukrotna naprawa tego samego elementu okaże się bezskuteczna Wykonawca dokona bezpłatnej wymiany tego elementu na nowy.
5. Termin dokonywania naprawy wynosi 7 dni od dnia zgłoszenia awarii, wady, usterki przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o terminie usunięcia awarii, wad i usterek.
6. Niezależnie od gwarancji Zamawiający jest uprawniony do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady i usterki fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady i usterki powstałe po odbiorze przez okres 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do naprawy lub nie usunie wad, awarii, usterek w terminie, o którym mowa w ust. 6 Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin ich usunięcia i naliczy kary umowne zgodnie z par. 15 ust.2 pkt.2 umowy.
9. Nie przystąpienie przez Wykonawcę do naprawy w terminie dodatkowo wyznaczonym uprawnia Zamawiającego do usunięcia awarii, wady, usterki własnym staraniem Zamawiającego ale na koszt Wykonawcy bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający zawiadomi na piśmie Wykonawcę o przystąpieniu do zastępczej naprawy. Zamawiający przedstawi Wykonawcy zestawienie poniesionych wydatków wraz z dowodami ich poniesienia. Wykonawca dokona ich zapłaty na rzecz Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia wezwania do zapłaty pod rygorem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 12
Przedstawiciele Stron na budowie
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ..……...…….uprawnienia budowlane nr ……… Zakres obowiązków kierownika budowy określa art. 22 pkt 1 – 9, a zakres uprawnień art. 23 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca zapewni, aby kierownik budowy wykonywał wszystkie obowiązki związane z kierowaniem budową zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.
1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie …... Inspektor nadzoru realizuje obowiązki wskazane w art. 25 oraz uprawnienia z art. 26 ustawy Prawo budowlane. Niezależnie od tych ustawowych obowiązków inspektor nadzoru wykonuje obowiązki dodatkowe wynikające z upoważnienia udzielonego przez Zamawiającego w umowie zawartej między Zamawiającym a inspektorem nadzoru. Zakres upoważnienia inspektora nadzoru stanowi załącznik nr 5 do umowy.
2. Przedstawicielami Zamawiającego na budowie są:
1) Zastępca Kierownika Referatu IBD - Piotr Gil,
2) podinspektor d.s. drogownictwa i inwestycji – Karol Biskupski;
3. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany osób wskazanych w ust 1, 2, 3 Strony informują się o tym fakcie na piśmie z podaniem przyczyny zmian.  
4. Wykonawca zgłaszając zmianę osoby pełniącej funkcje kierownika budowy przedłoży dowody potwierdzające posiadanie przez nową osobę, której tę funkcję powierza kwalifikacji zawodowych wymaganych przez Zamawiającego w pkt 7.2 SWZ  oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przyjęcie obowiązków.
5. W przypadku, nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust.5 lub ustanowienia kierownikiem budowy nowej osoby o niższych niż wymagane przez Zamawiającego kwalifikacjach zawodowych Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych zgodnie z par. 15 ust.2 pkt. 11 umowy.
6. Zmiana osób wskazanych w ust. 1, 2, 3 jest skuteczna z chwilą doręczenia przez stronę drugiej stronie informacji w tej sprawie na piśmie bez konieczności sporządzania aneksu.
§ 13
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie: ……………….……………, w wysokości stanowiącej 5% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 umowy, tj. w  kwocie ………….. zł.
1. Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.
2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie:
1) w części wynoszącej 70 % jego wysokości na okres od dnia zawarcia umowy do upływu 30 dni liczonych od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy,
2) w części wynoszącej 30 % jego wysokości na okres od dnia zawarcia umowy do upływu 15 dni liczonych od dnia zakończenia okresu rękojmi za wady lub gwarancji.
3. Jeżeli, nastąpi zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy stwierdzona aneksem do umowy a okres na jaki zostało wniesione zabezpieczenie w innej formie niż w pieniądzu upływa przed nowym terminem wykonania przedmiotu umowy Zamawiający wzywa Wykonawcę do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia. Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć zabezpieczenie lub wnieść nowe zabezpieczenie najpóźniej przed upływem 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu pod rygorem kary umownej, o której mowa w par. 15 ust.2 pkt. 12 umowy.
4. Celem zabezpieczenia jest pokrycie roszczeń Zamawiającego, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający jest uprawniony do dysponowania zabezpieczeniem na pokrycie kosztów, które poniósł w trakcie realizacji umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Zamawiającego. Zamawiający informuje na piśmie Wykonawcę o  kwocie i rodzaju kosztów, które pokrył z zabezpieczenia.
5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie po upływie okresu na jaki zabezpieczenie zostało wniesione. Poniesione przez Zamawiającego koszty, o których mowa w ust.5, pomniejszają kwotę zabezpieczenia podlegającą zwrotowi.
§ 14
Ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia:
1) placu budowy i budowy od  zdarzeń losowych,
2) osób zatrudnionych  przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu umowy.
2. Zamawiający może żądać przedłożenia przez Wykonawcę do wglądu oryginałów polis ubezpieczeniowych oraz oryginały dowodów wpłat na powyższe polisy.
3. Do czasu zawarcia umów ubezpieczenia lub zapłacenia składek z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialność za skutki nie zawarcia umów ubezpieczenia lub zaprzestania opłacania składek ponosi Wykonawca w pełnej wysokości.
4. Zaniechanie obowiązku posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w ust.1 i 2 przez Wykonawcę będzie skutkowało naliczeniem kar umownych  zgodnie  z par. 15  ust.2 pkt. 13  umowy.
§ 15
Kary umowne, odszkodowania
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania bądź niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.
1. Zamawiający naliczy kary umowne Wykonawcy w następujących przypadkach i w wysokościach:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, jednakże za nie więcej niż 30 dni zwłoki;
2) za zwłokę w usunięciu awarii, usterek lub wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,01% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia, w którym winny być usunięte, jednakże za nie więcej niż 30 dni zwłoki;
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 umowy,
4) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 10% wynagrodzenia podwykonawcy / dalszego podwykonawcy,
5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany - w wysokości 10% wynagrodzenia podwykonawcy / dalszego podwykonawcy;
6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 5% wynagrodzenia podwykonawcy / dalszego podwykonawcy,
7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z art 464 ust. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, - w wysokości 5 % wynagrodzenia podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy,
8) za odmowę poddania się kontroli w zakresie weryfikacji spełnienia wymagań dotyczących zatrudniania osób na podstawie stosunku pracy, nie przedłożenie dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób zgodnie z par. 8 ust. 3 i 4 umowy w wysokości 100 zł za jeden dzień trwania tych zaniechań,
9) za każdy stwierdzony przypadek, iż obowiązek zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego nie został spełniony w kwocie 2 000 złotych za każdy przypadek,
10) za niewykonanie obowiązku informacyjnego zgodnie z par. 9 ust. 4 umowy w wysokości 2000 złotych za każdy przypadek
11) za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w par. 12 ust.6 umowy w wysokości 2000 złotych za każdy przypadek,
12) za nieprzedłużenie lub niewniesienie nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okolicznościach wskazanych w par. 13 ust. 4 umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust.1  umowy.
13) za zaniechanie obowiązku posiadania ubezpieczenia, wskazanego w § 14 ust.1 i 2 umowy w wysokości 2% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust.1 umowy.
2. Wykonawca naliczy karę umowną Zamawiającemu z tytułu:
1) naruszenia terminu przekazania placu budowy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego w § 3 ust.1  umowy,
2) naruszenia terminu wydania dokumentacji projektowej w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego w § 3 ust. 1 umowy,
3) nieterminowego przystąpienia do odbioru końcowego przedmiotu umowy w wysokości 2% wynagrodzenia umownego w § 3 ust.1,
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony ze wszystkich tytułów może stanowić 30% wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
4. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z bieżących należności Wykonawcy.
5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń kar umownych z wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową bez obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu ich zapłaty.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych oraz prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, kiedy szkoda powstała z przyczyn, dla których kary umowne nie zostały zastrzeżone.
§ 16
Odstąpienia od umowy
1. Niezależnie od prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy w okolicznościach, o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w art. 635 i 636 ustawy Kodeks cywilny, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:
1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w ciągu 14 dni roboczych od przekazania mu terenu budowy lub przerwie realizację robót i mimo wezwania Zamawiającego nie podejmie ich przez okres kolejnych 14 dni roboczych.
2) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i wezwany przez Zamawiającego do prowadzenia prac w sposób prawidłowy, w ciągu 14 dni nie zastosuje się do tego wezwania,
3) wystąpią okoliczności skutkujące utratą zdolności technicznych Wykonawcy do wykonywania przedmiotu umowy na skutek brak personelu posiadającego właściwe kwalifikacje, właściwego sprzętu lub z powodu innych przeszkód, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami w niej zawartymi,
4)  Wykonawca nie reguluje zobowiązań wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców a Zamawiający dokonał bezpośrednich płatności na ich rzecz.
5) Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy więcej niż  30 dni.
1. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnego oświadczenia Zamawiającego, które zostanie złożone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu jednej z przesłanek wskazanych w ust. 1 – pod rygorem nieważności.
2. W przypadku odstąpienia od umowy, ustala się następujące zasady postępowania:
1) W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty.
3) Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy usunie zaplecze budowy i wszelkie urządzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiającemu uporządkowany plac budowy.
4) Wykonane roboty, wbudowane materiały i urządzenia przez Wykonawcę są przedmiotem rozliczeń i pozostają własnością Zamawiającego.
5) Przy dokonywanych rozliczeniach stosuje się stawki z kosztorysu ofertowego.
3. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 3 pkt. 2 i 3, Zamawiający ma prawo wykonać je w zastępstwie oraz  na koszt Wykonawcy. Koszty z tego tytułu mogą być pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§17
Postanowienia końcowe
1. Zmiany postanowień umowy są dopuszczalne w przypadkach wskazanych w jej treści oraz gdy wystąpi jedna z przesłanek przewidzianych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejszą umową winny być sporządzane na piśmie pod rygorem nieważności i doręczone drugiej stronie przez posłańca z potwierdzeniem odbioru, pocztą kurierską, listem poleconym, faksem z potwierdzeniem odbioru, e-mailem z potwierdzeniem odbioru.
3. W sprawach nieuregulowanych w tej umowie będą miały zastosowanie przepisy:
1)  ustawy Prawo zamówień publicznych,
2)  ustawy  Kodeks Cywilny
3)  ustawy Prawo Budowlane
4) przepisy wykonawcze do w/w ustaw.
4. Spory wynikające z umowy w sprawach w których będzie dopuszczalne zawarcie ugody poddaje się mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu.
5. Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach w języku polskim, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Załączniki:
1. Oferta Wykonawcy.
1. Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
2. Harmonogram rzeczowo – finansowy.
3. Specyfikacja Warunków Zamówienia.
4. Kosztorys ofertowy szczegółowy.
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