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0.0. WYMAGANIA OGOLNE
0.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszczegoinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktdre zostang
wykonane w ramach zadania: ,WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA. PRZYZIEMIE-
MONTAZ ZESTAWU HYDROFOROWEGO”

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest niewielka przebudowa w budynku biurowym w
zakresie jednego z pomieszczen. Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan dotyczacych
przebudowy pomieszczenia wezta w celu wykonania montazu hydroforu.

W ramach remontu niewielkie] zmianie ulegnie uktad przestrzenny pomieszczenia wezta.
Pozostate pomieszczenia w budynku nie ulegng zmianie. Na skutek wprowadzenia odpowiednie;
ochrony pozarowej konieczny jest montaz okna i drzwi w odpornosci pozarowej EI30. Kolorystyka oraz
wykonczenie materiatowe, otworowanie okienne i drzwiowe w miejscach oznaczonych w projekcie. W
ramach zagospodarowania terenu nie zostang wykonane zadne prace.

0.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu Robét.

0.3. WYMAGANIA OGOLNE NALEZY ROZUMIEC | STOSOWAC W POWIAZANIU Z
NIZEJ WYMIENIONYMI SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI
45000000-7 - Roboty budowlane
45262700-8 - Przebudowa budynkdow
45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45400000-1 - Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
454100004 - Tynkowanie
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
45421111-5 - Instalowanie framug drzwiowych
45421112-2 - Instalowanie ram okiennych
45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien
45421131-1 - Instalowanie drzwi
45421132-8 - Instalowanie okien
45421152-4 - Instalowanie Scianek dziatowych
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 - Roboty malarskie
45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

0.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
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Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

0.5. OBOWIAZKI INWESTORA
e Przekazanie dokumentacii:
Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz Dziennik Budowy.
e Przekazanie Placu Budowy:
Inwestor przekaze Plac Budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Inwestora.
o Przekazanie programu realizacji inwestycji;
e Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
e Zawiadomienie wtasciwych organow;
Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.
Inwestor udostepni Wykonawcy miejsce umoZzliwiajace bezpieczne prowadzenie remontu.

0.6. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Opracowanie projektu zagospodarowania Placu Budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia
robot w czasie trwania budowy, stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i 0sdb zatrudnionych na terenie budowy.

Opracowanie harmonogramu i terminarza wykonania rob6t - zaakceptowanych przez Inwestora.

Ustanowienie Kierownika Budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli rob6t budowlanych).

Przejecie Placu Budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodnic z inwestorem.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie Placu Budowy, od momentu przejecia
Placu Budowy do odbioru koncowego. W miare postepu robot, Plac Budowy powinien by¢ porzadkowany,
usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy.
Zainstalowanie tymczasowych urzadzer zabezpieczajgcych.

Ochrona $rodowiska na Placu Budowy i poza jego obrebem polegajaca zwtaszcza na zabezpieczeniach

przed:
— zanieczyszczeniem wody i gruntu przed szkodliwymi substancjami, a w szczegoinosci: paliwem,

olejem, chemikaliami, substancjami toksycznymi,

—  zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

— ucigzliwosciami dla 0sob lub wiasno$ci spotecznej wynikajacymi zwtaszcza ze skazenia, hatasu.

Ochrona przeciwpozarowa:
— przestrzeganie przepisow ochrony przeciwpozarowej,
— utrzymywanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego wymaganego przepisami,
— sktadowanie materiatow fatwopalnych zgodnie z przepisami i zabezpieczenie przed dostepem
0s0b trzecich.
— Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji Robét albo spowodowanym przez personel wykonawcy.
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Zabezpieczenie wszelkich sieci i instalacji przed uszkodzeniem przed rozpoczeciem robdt budowlanych.

Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem
znajdujacym sie na Placu Budowy (od przejecia Placu do odbioru koricowego robdt).

Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatne;.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego.

Nie dopuszczanie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich ze zwrdceniem szczegdinej uwagi na nie utrudnianie dojazdoéw
I doj$¢ na posesje.

Stosowanie prawa i innych przepisdw:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami. Wykonawca bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich podczas realizacji robot.

0.7 MATERIALY | SPRZET

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa
i obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty | $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow - w sposob zapewniajacy ich wiasciwa jakoSc i
przydatno$¢ do robot. Sktadowanie materiatow wg asortymentu z zachowaniem wymogow
bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek. Sprzet stosowany do wykonywania
robdt powinien gwarantowac jako$¢ robot okreslong w dokumentacii projektowej, PN i warunkach
technicznych i S.T.W.i O.R., dobor sprzetu wymaga akceptaciji Inwestora.

0.8. TRANSPORT

Dobor $rodkdw transportu, wymaga akceptacji Inwestora.  Kazdorazowo powinny posiada¢
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, a takze spetnia¢ wymagania przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

0.9. WYKONYWANIE ROBOT

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami,
dokumentacjg i ST, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegolnych rodzajow robot
wyszczegolnionych w Slepym kosztorysie. Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajow
robdt wehodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli
rob6t budowlanych).

0.10. DOKUMENTY BUDOWY

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢
nastepujgce dokumenty budowy:

dziennik Budowy;

protokoty z przekazania Placu Budowy;

protokoty z narad, polecenia Inspektora Nadzoru, korespondencije na budowie;
ksiege obmiarow- zgodnie z warunkami umownymi;

dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych;
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e dokumentacje atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych;

e dokumenty pomiarow cech geometrycznych;

e protokotdéw odbioréw robét;

Pomiary i wyniki badar powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych
przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik Budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg wymogdw
obowigzujacego Prawa Budowlanego, przez Kierownika Budowy.

Prawo do dokonywania zapisow w Dzienniku Budowy oprocz Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
inwestorskiego przystuguje takze:

e przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

e autorowi projektu,

e  0sobom wchodzgcym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa

wykonywania rob6t budowlanych

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuije sie okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych rob6t w uktadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robot. Ksiege obmiaru prowadzi
Kierownik Budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowig podstawe do
obliczen.

0.11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Za jakos¢ wykonywanych rob6t oraz zastosowanych elementéw i materiatow - odpowiedzialny
jest Wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkow przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie
| przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robot zawierajacego mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania robét zgodnie z projektem i
sztukg budowlana.

Projekt organizacji robdt powinien zawierac:

terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie,

oznakowanie Placu Budowy (zgodnie z BHP),

wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

wykaz $rodkow transportu,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych robot,
wykaz zespotow roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatow,
sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot,

e sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W zakresie jako$ci materiatow Wykonawca ma obowigzek:

e wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,
e przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej
ich jakosci,
e okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci rob6t,
e prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,
Wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z
projektantem.
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Badania kontrolne - mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora, jesli wyniki potwierdzaja si¢ i
spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (ciepinych,
wilgotno$ciowych).

Wyniki kontroli materiatdw i wykonania robot powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

0.12.  OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych
materiatow. Obmiar robdt wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiardéw (zgodnie z
warunkami umownymi). Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty
sg podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem rob6t.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla rob6t zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, dla rob6t zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiarow lub
dotaczone do niej w formie zatacznika (zgodnie z warunkami umownymi).

0.13. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowa oraz okre$lenie ich
wartosci techniczne;j.

Odbidr robét zanikajacych - jest to ocena ilosci i jakosci robdt, ktére po zakorczeniu podlegajg
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jako$ci, ktore stanowig zakoriczony element catego
zadania, wyszczegolniony w harmonogramie robot.

Odbidr koncowy - jest to ocena ilosci i jako$ci cato$ci wykonanych rob6t wehodzacych w zakres
zadania budowlanego oraz koricowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jako$ci
poszczegdlnych elementdw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad
ujawnionych w tym okresie.

0.14. DOKUMENTY DO ODBIORU ROBOT
Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:

dokumentacje podwykonawczg,

receptury i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy,

ksiege obmiaréw- zgodnie z warunkami umownymi;

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
atesty jakosciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych,
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e ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikow badar i pomiaréw zatgczonych
do dokumentdw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru,

e sprawozdanie techniczne,

e dokumentacje podwykonawcza,

e operat kalkulacyjny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

e przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,

e zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji oraz formalng
zgode Inwestora na dokonywane zmiany,

e uwagi dotyczace warunkow realizacji robdt,

e date rozpoczecia i zakonczenia robot

0.15. TOK POSTEPOWANIA PRZY ODBIORZE

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz zapisem w
Dzienniku Budowy i jednoczes$nie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych
robot przy odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny (koricowa kalkulacjg kosztow) przy
odbiorze koncowym. Odbioru koricowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. 08¢ i jako$¢
zakonczonych rob6t komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu
faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjq
projektowg oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacii
projektowej w granicach toleranciji i nie majacych wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne -
dokonuije sie odbioru. W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majacych wptyw na cechy
eksploatacyjne dokonuje sie potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ rob6t znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej -
to roboty te wytgcza z odbioru.

Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach,
rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okre$lonej dla
poszczegolnych rodzajow roboét w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do
prawidtowego wykonania robot.

0.16. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawcg za wykonane roboty bedzie dokonane
zgodnie z dokumentami umownymi wedtug nastepujacych sposobdw:

e rozliczenie ryczattowe, gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
warto$¢ wynagrodzenia; wartoS¢ robodt jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowe;j i iloSci
rob6t okreslonych na podstawie umowy;

e rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej-w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu ofertowego) i faktycznie wykonane;
iloci robot;



WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA. PRZYZIEMIE- MONTAZ ZESTAWU HYDROFOROWEGO

W jednym i drugim przypadku rozliczenie bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

0.17. ZASADY USTALENIA CENY JEDNOSTKOWEJ:
Ceny jednostkowe za roboty:

e robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z

technologii robot z kosztami zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

e Kkoszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

e podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.: osadzenie elementow
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oSwietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

0.18. OZNACZENIA:
ST (S.T.W.i O.R.) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
m3 - metr szeScienny,
m2- metr kwadratowy,
szt. - sztuka,
kpl. - komplet,
mb — metr biezacy
1t - masa gotowej konstrukcji
1kg- masa gotowej konstrukcji



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE

Kody CPV

451113001 Roboty rozbiérkowe
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu




1.0. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang
wykonane w ramach zadania: ,WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA. PRZYZIEMIE-
MONTAZ ZESTAWU HYDROFOROWEGO”

1.1. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robét dla przedmiotowej inwestycii.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci zwigzane z
demontazem oraz rozbiérkg istniejacych elementéw budowlanych. Obejmujg prace zwigzane rozbiorka,
wywiezieniem odpadow powstatych podczas prac rozbiorkowych oraz czynnosci przygotowawcze do
dalszych prac budowlanych.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych demontazy oraz

wyburzen:
- skucie ptytek ceramicznych w obrebie okna;
- ewentualne odspojenia tynku;
- demontaz drzwi;

1.3.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét w Ogéinej Specyfikacji Techniczne;.

1.4.  SZCZEGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Prace rozbidrkowe wykonywac recznie i sprzetem mechanicznym recznym. Przy wszelkich
pracach rozbiorkowych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

Wykonawca przedstawi program gospodarki ewentualnymi odpadami niebezpiecznymi lub
informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z
p6zn. zm.) Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z 27 kwietnia 2001r. (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150
z pdzn. zm.).

2.0. MATERIALY

2.1.  WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogéinej Specyfikacji
Techniczne;.

2.2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
W wyniku prac rozbiérkowych powstang odpady z nastepujacych materiatow:
- gruz w postaci tynku zewnetrznego;

- ptytki ceramiczne;

- drzwi;



3.0. SPRZET

3.1.  WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

3.2.  SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét odpowiadajacy wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inspektora.

Przewiduje sie zastosowanie:

- samochoddw niezbednych do wywiezienia odpaddw,
- mtotdw pneumatycznych,

- elektronarzedzi recznych jak pity mechaniczne itp.

- narzedzi recznych jak pity, mtoty itp

4.0. TRANSPORT

41. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej.

42. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Samochdd dostawczy, samochod skrzyniowy, samochdd samowytadowczy. Odwiezienie
materiatow z rozbidrki z terenu budowy na lokalne sktadowisko odpadéw, w miejsce jego zbiorki lub
utylizacji, wg ustalen z Zamawiajgcym. Nalezy we wtasnym zakresie rozeznac rynek. Nie nalezy
przewidywac¢ ponownego uzycia materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie odpady i zanieczyszczenia
spowodowanie pracami objetymi projektem.

50. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

51. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej.

52. WYKONANIE ROZBIORKI | DEMONTAZU

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
u. z 2003 r. Nr 48, poz. 401.0), a w szczegdlnosci:

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sie innego;

- w czasie rozbidrki, przebywanie ludzi niezwigzanych bezposrednio z pracami jest zabronione,

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt, zgodno$¢ z dokumentacig projektowa,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru, a takze za prowadzenie rob6t zgodnie z
umowa. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami ochrony Srodowiska i warunkami bezpieczenstwa
pracy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, W tym: oznaczenia, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, zapewni dozér i wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt oraz zachowania bezpieczeristwa uzytkownikow obiektu.

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ wtascicieli lub zarzadcow sasiednich



nieruchomosci o pracach zwigzanych z ewentualnym natezeniem hatasu.

Gruz i odpady powstate podczas rozbidrki nalezy na biezaco wynosi¢ do odpowiednich
kontenerow/pojemnikow.

W czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i
maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu
oraz innych materiatow. Materiaty z rozbiorki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym.

Po zakonczeniu prac teren robét nalezy oczysci¢ i uporzadkowac. Wykonawca winien oczysci¢
calg strefe objetg robotami oraz tereny przynalezne. Wykonawca winien oczy$ci¢ obszary zewnetrzne
oraz elewacje budynkow, na ktorych osiadt pyt wytworzony w trakcie robot rozbidrkowych. Wykonawca
odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z tego
tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkod
znanych w momencie odbioru robot.

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiorek majg by¢ wywozone w miare postepowania robot
rozbiérkowych. Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek tadowac na samochody dojezdzajace do
obiektu na terenie budowy i wywozi¢ na autoryzowane wysypiska.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli robét podano w Ogoéinej Specyfikacji Technicznej. Kontrola Polega na
sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

7.0.  OBMIAR ROBOT , ,
71. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA OBMIAROW ROBOT
Ogdlne zasady obmiaréw podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

7.2.  JEDNOSTKI OBMIAROWE
Ogolne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".

Jednostkg obmiarowg robot rozbiérkowych i demontazowych jest:
rozbieranych konstrukcji betonowych i murowych - m3,

- stolarki, ceramiki sanitarnej — szt,

- posadzek, oktadzin $ciennych — m2,

- elementdw instalacji — mb, szt.

Jednostki obmiarowe powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robot.

8.0.  ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw i dokonania ptatno$ci podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.

Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.T.W.i O.R.

9.0. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych -
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.72 - Dz. U.
Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w
sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest



(Dz. Uz 2004 r. Nr. 71 poz. 649).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

MONTAZ SCIANEK | SUFITOW Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

Kody CPV

452232101

Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

4521141-4

Sciany z plyt gipsowo-kartonowych




1.0. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang
wykonane w ramach zadania: ,WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA. PRZYZIEMIE-
MONTAZ ZESTAWU HYDROFOROWEGO”

1.1. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robét dla przedmiotowej inwestycii.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot dotyczacych
wykonania $ciany w technologii GK na stelazu systemowym z wypetnieniem z wetny mineralnej, taczen
szpachlowanych i malowania farbg emulsyjng oraz wykonania zabudowy ogniochronnej z ptyt typu
RIGIPS PRO FIRE lub réwnowazne;.

1.2.  ZAKRES ROBOT
Roboty zwigzane z wykonaniem $ciany GK oraz zabudowy z ptyt GK:

— W miejscu wskazanym w projekcie wykonanie sciany REIG0 na ruszcie stalowym, z wypetnieniem z
welny mineralnej oraz obudowg z ptyt ogniochronnych;

1.3.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.

Sciany dziatowe systemu Rigips (lub réwnowazne) powinny byé wykonane zgodnie z
dokumentacjg techniczng opracowang dla okreslonego obiektu, uwzgledniajac wymagania przepisow
budowlanych oraz wymagania Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0176. Publikacja pt.
,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych",
uwzglednia zasady pracy prawidtowo zamontowanej konstrukcji, najcze$ciej popetnianych btedéw
wykonawczych oraz zalecanej kolejno$ci prac budowlanych.

2.0. MATERIALY

21.  WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacii
Technicznej.

22. MATERIALY

Materiaty niezbedne do wykonania montazu $ciany i obudowy z plyt GK:
- ptyty ogniochronne RIGIPS PRO FIRE lub rGwnowazne, gr. 1,25¢cm;
- konstrukcja z profilu CW50 Ultrastil lub réwnowazna;

- wkrety TN3,5x25mm;

- wkrety TN3,5x35mm;

- kotki wbijane z kapturkiem;

- ta8ma uszczelniajgca piankowa szerokosci 50mm i grubosci 3mm;

- masa szpachlowa;

- taSma spoinowa szklana;

- lekka masa gotowa;

- wetna mineralna



3.0. SPRZET

31. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Techniczne;.

3.2.  SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT

Niezbedne maszyny do wykonania Scian dziatowych: Srodek transportowy zewnetrzny (np.
samochody wyposazone w HDS), Srodek transportowy wewnetrzny.

Zalecane narzedzia:

- Trasowanie: niezbedne narzedzia do trasowania: poziomica wodna, laser budowlany, sznur
traserski, przymiar taSmowy, otéwek, tata 2-3m z libella, katownik metalowy, metrowka, pion murarski.

- Montaz konstrukcji i ptytowanie: niezbedne narzedzia montazu konstrukcji i ptyt: nozyce do
blachy (prawe i lewe), ndz, miarka zwijana, metréwka, poziomica 1,2 — 1,5m, narzedzia do osadzania
kotka (wiertarka udarowa, mtot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski, podnosnik do
ptyt, podesty robocze, drabiny.

- Szpachlowanie i malowanie: niezbedne narzedzia do szpachlowania i malowania: paca
stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki katowe, mechaniczne urzadzenie do szlifowania lub uchwyt do
papieru Sciernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pedzle, watki malarskie, wyciskacz do silikonu,
mieszadto elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe).

4.0. TRANSPORT | SKLADOWANIE

41. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu i ich rodzaju podano w Ogdinej Specyfikacii
Technicznej.

42. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane i sktadowane w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniami.

Plyty przenosi sie w pozycji pionowej, krawedzig podtuzng w kierunku poziomym. Piyty powinny
by¢ sktadowane ptasko, parami z odwrdconymi stronami licowymi do siebie, na paletach drewnianych
lub podktadach, rozstaw miedzy podktadami powinien wynosi¢ wigcej niz 350mm.

Sktadowane ptyty powinny by¢ posegregowane wedtug typdw i wymiarow.

Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ sktadowane pod
zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem.

50. WYKONANIE ROBOT

51. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogédinej Specyfikacii
Techniczne;.

5.2. KONSTRUKCJA

Konstrukcje szkieletowa systemu nalezy wykona¢ zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-
KOT-2018/0176. Szkielet nosny Sciany dziatowej z ptyt KG skfada sig z profili ryflowanych stalowych
zimnogietych o podwyzszonej sztywnosci: pionowych stupkéw — profili CW 50 wstawianych w
ksztattowniki poziome — profile UW 50 w rozstawie co 600 mm. Ksztattowniki obwodowe mocowane sg,
do konstrukcji budynku tacznikami mechanicznymi w max rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z
elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje sie tasme uszczelniajacg piankowg z polietylenu
spienionego o min. grubo$ci 3 mm. Tasma na catym obwodzie $ciany, tj. wzdtuz profili obwodowych CW
50- pionowych i UW 50- poziomych na potaczeniach ma szczelnie przylegaé do siebie (utozona na



styk) oraz na catej dtugo$ci szczelnie dolega¢ do podtoza i profili (brak widocznych "gotym okiem"
prze$witow miedzy tasma, a profilami i podiozem).

W przypadku Scian dziatowych o wysokosci wiekszej niz maksymalna dtugo$¢ handlowa
ksztattownikéw stupowych CW 50, ksztattowniki te moga by¢ przedtuzone zgodnie z zaleceniami
dostawcy systemu.

Sciany wykonane na profilach ryflowanych w poréwnaniu ze $cianami wykonanymi na profilach
z blachy gtadkiej wykazujg 0 50% wigkszg sztywno$¢ co zostato potwierdzone w badaniu
przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. ,Opinia techniczna dotyczaca $cian
dziatowych z ksztattownikami stalowymi o powierzchni ryflowanej i gtadkie;.

5.3. IZOLACJA

Wypetnienie Sciany dziatowej musi stanowi¢ wetna mineralna o grubosci i gestosci spetniajaca
wymagania Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT2018/0176 ze wzgledu na wymagania dotyczace
odpornosci ogniowej przegrody oraz wymagania odpowiedniej opinii akustycznej ze wzgledu na
spetnienie wymagan dotyczacych izolacyjnosci akustycznej przegrody.

Zaleca sie stosowanie ptyt 0 szerokoSci zapewniajgcej montaz izolacji bez potaczen pionowych
miedzy stupkami i wysokosci rownej dtugosci handlowej. Izolacja musi przylega¢ na catej szerokos¢
miedzy stupkami, tj. musi stanowi¢ szczelne wypetnienie przestrzeni miedzy srodnikami profili CW 50.
Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinkdw" z ptyt lub mat weten mineralnych w taki sposéb aby
wystepowato ich potaczenie pionowe miedzy dwoma sasiednimi stupkami. Wetna musi by¢ szczelnie
utozona na wysokosci Sciany, tj. niedopuszczalne sg widoczne "gotym okiem" niewypetnione szczeliny
na poziomych potaczeniach miedzy koricami ptyt lub mat z weten mineralnych. Szczegoing uwage
nalezy zwréci€ na staranne wypetnienie przestrzeni miedzy potkami gérnego i dolnego profilu UW 50.

Zaleca sie stosowanie wetny mineralnej, ktorej osiadanie tj. zmiana wysokoSci wetny w czasie
nie wptywa na jako$¢ przegrod.

54. MONTAZ PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

Pierwsza warstwa ptyty gipsowo-kartonowych mocowane sg do profili CW 50 wkretami TN 25 w
rozstawie co 750 mm. Druga warstwa ptyt gipsowo-kartonowych mocowana jest wkretami TN 35 mm w
rozstawie co 250 mm. Plyty gipsowo-kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach potgczenia z
konstrukcjg budynku nie mogaq $cisle do niej przylegac. Potaczenia pionowe z dwdch stron $cian w
pierwszych warstwach oktadzin $ciany sg przesuniete o 60 cm. Potgczenia poziome w obrebie
sgsiednich pasm w kazdej z warstw oktadziny, sg przesunigte wzgledem siebie 0 minimum 40 cm.
Potaczenia poziome kolejnych warstw oktadziny, po kazde;j stronie Sciany sg przesunigte wzgledem
siebie 0 co najmniej 40cm.

Sposob potaczen poziomych i pionowych miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi, odlegto$é
pomiedzy potaczeniami poziomymi i pionowymi ptyt gipsowo-kartonowych w obrebie tego samego
pasma poszycia, jak rowniez potgczenia poziome i pionowe w obrebie kolejnych, sgsiadujgcych warstw
poszycia muszg by¢ zgodne z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2018/0176.

Szczegoty montazowe dotyczace potaczen miedzy ptytami opisane sg w publikacii pt.: ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru systemow suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

55. SZPACHLOWANIE POLACZEN MIEDZY PLYTAMI

Do wykonywania potaczen miedzy wszystkimi warstwami poszycia ptytami gipsowo -
kartonowymi oraz do wykonywania uszczelniefi na obwodzie Scian dziatowych muszg by¢ stosowane
gipsowe masy szpachlowe firmy dostawcy systemu (RIGIPS lub réwnowazne). Potaczenia muszg
zosta¢ wykonane zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2018/0176.

Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi powinny by¢
wzmocnione tasmami spoinowymi. Na potaczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm



spoinowych, {j. taSma spoinowa samoprzylepna ("siatka"), taSma papierowa lub z wtokna szklanego
tzw. fizelina.

W Scianach gipsowo-kartonowych o okre$lonej klasie odporno$ci ogniowej potgczenia miedzy
ptytami oraz wszystkie potaczenia narozne i obwodowe powinny by¢ wypetnione systemowa,
konstrukcyjng masg szpachlowa we wszystkich warstwach poszycia.

W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potaczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie
potaczen piyt gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni $ciany stosowane sg specjalne "finiszowe"
masy szpachlowe przeznaczone do koncowego szpachlowania.

Szczegoty dotyczace szpachlowania Scian gipsowo-kartonowych opisane sg w publikacii pt.:
,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

5.6. WYKONANIE OTWORU DRZWIOWEGO

W $cianach dziatowych mogg by¢ montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z
ksztattownikow oscieznicowych UA. Drzwi moga by¢ réwniez montowane w otworach drzwiowych
wykonanych z ksztattownikéw pionowych (stupkéw) CW, jezeli spetnione sg wszystkie ponizsze
warunki:

- szerokos¢ otworu drzwiowego < 900mm;

- wysokos$¢ sciany < 2600mm;

- masa skrzydta drzwi < 25kg.

Montaz skrzydet drzwiowych (pojedynczych lub podwdjnych) na profilu UA mozliwy jest dla
szerokos$ci otworu drzwiowego nie przekraczajacego 120 cm; wysokosci Sciany do 650 cm oraz tacznej
masie skrzydet nie przekraczajgcej: 50 kg - dla montazu na profilach UA 50, 75 kg - dla montazu na
profilach UA 75, 100 kg - dla montazu na profilach UA 100.

5.7.  INFORMACJE DODATKOWE

W $cianach dziatowych RIGIPS (lub réwnowaznych) mogg by¢ montowane naswietla w
otworach wykonanych z ksztattownikéw UA lub CW zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-
2018/0176. W $cianach dziatowych mogq by¢ montowane instalacje oraz osadzane puszki elektryczne
zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu. Do $cian moga by¢ mocowane szafki lub pétki zgodnie z
zakresem obcigzen podanym w Krajowej Ocenie Technicznej ITB-KOT-2018/0176.

6.0. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

- Sprawdzenia zgodno$ci z dokumentacjq projektowa;

- Sprawdzenia zgodnos$ci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad);

- Sprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobow odpowiednim znakiem budowlanym
dopuszczajacym do obrotu;

Nie wymaga sie badania wyrobdw na placu budowy.

7.0.  OBMIAR ROBOT

74.  OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA OBMIAROW ROBOT

Ogdlne zasady obmiaréw podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajacg sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar
dotgczony do dokumentacji przedmiarowe;.

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE
Obmiar rob6t wykonuje w jednostkach m? powierzchni zabudowy.

8.0. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI
Odbior robét zanikajacych:



W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ systemowg — zastosowanie materiatow

budowlanych zalecanych przez dostawce systemu.

Sciany wybranego systemu powinny zosta¢ wykonane zgodnie z powyzszym opisem i

wytycznymi producenta zawartymi m.in. w przytaczanych publikacjach.

Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrebnia sie nastepujace prace zanikajace, ktorych

ocena jest niezbedna w trakcie odbioru:

- wykonanie konstrukciji z profili stalowych;
- utozenie wetny mineralnej;

- optytowanie oraz uzyte taSmy zbrojace;
- szpachlowanie potaczen;

W celu petnej kontroli prawidtowosci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich

etapdw prowadzonych robot.

Odbior montazu konstrukcji

- sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatno$ci do zastosowania w systemie;
- sprawdzenie rozstawu profili i elementéw mocujacych;

- sprawdzenie pochodzenia i poprawnos$ci utozenia tasmy uszczelniajace;;

Odbior montazu izolacji
- sprawdzenie deklarowanych przez producenta wetny mineralnej parametréw z parametrami

wymaganymi dla systemu konkretnej inwestycji (np. wspotczynnik przewodzenia ciepta)

- sprawdzenie rodzaju wetny;
- sprawdzenie doktadnos$ci utozenia — wypetnienia profili stupkowych i profili poziomych;

Odbior montazu ptyt gipsowo-kartonowych

- sprawdzenie typu zastosowanych piyt;-

- sprawdzenie rodzaju i rozstawu tacznikdw mocujgcych ptyty do konstrukcii;

- sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu;
- sprawdzenie potaczen piyt;

- sprawdzanie rownos$ci powierzchni;

Uzyte tasmy klejace i odbior szpachlowania potaczen
- sprawdzenie rodzaju uzytej taSmy zbrojacej i jej umiejscowienie w spoinie
- sprawdzenie rodzaju uzytej masy szpachlowej i ilosci warstw;

Podstawa ptatnosci
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatéw, roboty przygotowawcze, montaz i

prace porzadkowe.

9.0.

PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

¢ Instrukcja PSG ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt
gipsowo-kartonowych", PSG, Warszawa 2013

e Katalog ,Systemy Rigips"

e Instrukcja producenta;

e Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego



PN-B-02151-3:2015-10 — ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach -
Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania."

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 — ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwigkdw
powietrznych."

PN-EN 12354-1:2017-10 — ,Akustyka budowlana. Okre$lenie wtasciwo$ci akustycznych
budynkéw na podstawie wtasciwosci elementow Czes¢ 1: Izolacyjnos¢ od dzwiekow
powietrznych miedzy pomieszczeniami."

PN-EN 13501-2:2016-07 — ,Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkéw. Czes$¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odporno$ci ogniowej, z wytaczeniem
instalacji wentylacyjnej"

PN-EN 520+A1:2012 — ,Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan."
PN-EN 14190:2014-10 ,Wyroby wytworzone w procesie obrabki ptyt gipsowo-kartonowych
— Definicje, wymagania i metody badan « Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0176
wydanie 1



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

MONTAZ STOLARKI BUDOWLANEJ

Kody CPV

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

454211311 Instalowanie drzwi




1.0. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegoinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktdre zostang
wykonane w ramach zadania: ,WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA. PRZYZIEMIE-
MONTAZ ZESTAWU HYDROFOROWEGO”

11.  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robot dla przedmiotowej inwestyciji.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace rob6t dotyczacych montazu
stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2.  ZAKRES ROBOT
Roboty zwigzane ze stolarkgq budowlana;

— W pomieszczeniu wezta i hydroforu montaz okna pozarowego EI30;
— Montaz drzwi przeciwpozarowych (EI30) do pomieszczenia wezta i hydroforu;

1.3.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.

Przed zlozeniem zamdwienia nalezy wymiary zweryfikowa¢ na budowie, a zaistniate
rozbiezno$ci uzgodnic¢ z projektantem.

Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otwordw, szeroko$¢ otworu powinna by¢ o 20 do 30 mm
wieksza, a wysokos¢ 0 35 do 50 mm wigksza od zewnetrznego wymiaru oscieznicy.

Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$ciezy, a
zaistniate wady usung¢. Powierzchnig naprawi¢ i oczysci¢. Stolarke i $lusarke zabezpieczone folig
ochronng przechowywa¢ w migjscach nienarazonych na dziatanie promieni stonecznych. Stolarke i
$Slusarke wraz z okuciami dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniami piankg montazowa, zaprawg
murarska, farbami itd.

2.0. MATERIALY

21. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej.

22. MATERIALY
Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny posiadac:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami;
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN;
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa;
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich;
Sposdb transportu i sktadowania stolarki budowlanej powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét.

Materiaty przewidziane do wykonania robot okrelone w dokumentacji projektowe;:



- Stolarka drzwiowa pozarowa, EI30 w kolorze biatym;

- Stolarka okienna- pozarowa EI30;

- taczniki - kotwy montazowe lub Sruby oscieznicowe, wg wskazan producenta.
Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane;

- Pianka poliuretanowa montazowa;

- Silikon;

- Dyble metalowe;

Zaleca sie wbudowanie stolarki wyposazonej w okucia. Okucia majg by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo — ostonowe.

Wymiar drzwi liczony jest w Swietle otwartych drzwi, pomiedzy skrzydtem a oScieznica.

3.0. SPRZET

31.  WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji
Techniczne;.

3.2.  SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT
Sprzet niezbedny do prawidtowego osadzenia stolarki budowlanej:

- poziomica;

- miarka;

- wiertarka i wiertta;

- pitka do metalu lub katéwka;

- fugownica;

- wiadro z wodg;

- gabka, szmatka;

- katownik;

- miotek gumowy;

4.0. TRANSPORT | SKLADOWANIE

41. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej.

Srodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robo6t zaakceptowanym przez Inspektora.

Stolarke i Slusarke przewozi¢ w sposéb wskazany przez producenta, w pozycji pionowej,
dobrze zamocowang, zabezpieczong przed zarysowaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5.0.  WYKONANIE ROBOT ,
51.  ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT

STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA:

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogéinej Specyfikacji
Techniczne;.

Przed montazem zdjg¢ skrzydto z o$cieznicy. Montaz wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

Stolarke i $lusarke montowaé wg instrukcji producenta. Gtéwne zasady montazowe:



- ustawic oScieznice w otworze na klockach nosnych z pozostawieniem luzow
montazowych;

- zamocowac wstepnie za pomocg klinéw, klinowa¢ w narozach, klinowanie w potowie
dtugosci i wysoko$ci moze doprowadzi¢ do odksztatcen oScieznicy, uniemozliwia¢
osadzanie skrzydet i ptynne ich otwieranie;

- doktadnie ustawi¢ pion i poziom przy pomocy poziomicy;

- ustawiC przekatne i Swiatto oScieznicy przy pomocy miary zwijanej, dopuszczalne
réznice przekatnych nie moga przekracza¢ 2 mm na dtugosci do 1 m, 3mm na dtugosci
powyzej 1 m;

- zatozyC skrzydta i sprawdzi¢ poprawnosc¢ ich funkcjonowania;

Sprawdzi¢ stan elementdw i oku¢, usung¢ wszelkie zabrudzenia. Niedopuszczalne jest
czyszczenie srodkami Scierajgcymi i zracymi.

Przy osadzaniu o$cieznic nalezy zapewni¢ utrzymanie katow prostych, réwnych dtugo$ci
przekatnych oraz rownolegtosci przeciwlegtych bokdw. Sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwierac sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i
przy zamykaniu dociskac skrzydta do oscieznic.

6.0. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola montazu stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu:
- jakosci materiatdw zgodnie z odpowiednimi normami;
- zgodno$ci robot z dokumentacig techniczng;
- zgodno$ci wymiarow;
- stanuiwygladu elementéw;
- utrzymania pionu i poziomu elementow;
- ilosci zamontowanych dybli i ich prawidtowo$ci montazu;
- szerokosci szczelin montazowych;
- prawidtowosci regulacji skrzydet drzwiowych
- prawidtowego dziatania czesci ruchomych i okug;

7.0.  OBMIAR ROBOT

74. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA OBMIAROW ROBOT

Ogdlne zasady obmiaréw podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Podstawg dokonywania obmiardéw okreslajaca sposéb i zakres obmiarowania jest przedmiar
dotaczony do dokumentacji przedmiarowej.

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogélne".
szt. - drzwi w $wietle osadzonych oscieznic,

szt. — oScieznice,

m2 — powierzchnia doswietla szklanego;

8.0. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogélne.

Kierownik Budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w Dzienniku
Budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, ogladu, wpiséw do
Dziennika Budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.T.W. i O.R.



Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw,
sprawdzonej i podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa

obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego;

dostarczenie materiatow i sprzetu;

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi;

wykonanie robdt przygotowawczych;

wykonanie robot montazowych oscieznic drzwiowych;

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska roboczego;

9.0. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania wraz ze
zmianami- lub rownowazna;

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport- lub
rownowazna;

PN-B-10085:1988 stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatow
drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania- lub rbwnowazna;
PN-B-91000:1996 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia” - lub réwnowazna;
PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania” - lub
rownowazna;

PN-EN 1026:2001 ,0Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania” - lub
rownowazna;

PN-EN 12208:2001 ,Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja” - lub réwnowazna;
PN-EN 1191:2002 ,Okna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Metoda badania” - lub réwnowazna;

PN-EN 13115:2002 ,Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne” - lub rownowazna;

PN-EN 12400:2004 ,Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja” -
lub réwnowazna;

PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) ,Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do
drzwi, okien, zaluzji i Scian ostonowych” - lub rbwnowazna;

PN-EN 107:2002 (U) ,Metody badan okien - Badania mechaniczne” - lub rownowazna;
PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania” - lub
rownowazna;

Pozostate wymagania:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (aktualnie
obowigzujace): Roboty ogdlnobudowlane; Roboty wykoriczeniowe;

przepisy bhp przy robotach dotyczacych osadzania stolarki okiennej i transportowych;
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.



