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DZIALY KOSZTORYSU
Budowa kanalizacji sanitarnej
Zabrze, ul. Poniatowskiego

ETAP 3
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 |NAWIERZCHNIE 1 45
11 Droga asfaltowa 1 13
1.2 Droga gruntowa 14 16
1.3 Chodnik asfaltowy 17 28
14 Trawa 29 31
1.5 Chodnik z ptyt betonowych 32 38
1.6 Zjazd z kostki betonowej 39 45
2 |SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ 46 79
21 Roboty ziemne 46 56
2.2 Rury ochronne 57 59
2.3 Rury i ksztattki 60 66
2.4 Studnie betonowe DN 1200 67 69
25 Studnie betonowe DN 1000 70 72
2.6 Studnie tworzywowe PP DN600 73 74
2.7 Préby 75 79
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
1 NAWIERZCHNIE
1.1 Droga asfaltowa
1 |KNR AT-03 Cigcie pita nawierzchni drogi asfaltowej na gt. do 12cm - obok czynnego pasa jezdni m
d.1.1{0101-02 KNR 2-
31z.0.2.13.
9902-03
wg poz. 8.8 <pod kolektor> (828.0)/2.0%2 m 828.00
<poszerzenie pod studnie S44-S44.1, S32-S43> (10+12)<studnie>*(0.7*2*2) m 61.60
RAZEM 889.60
2 |KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni drogi z mas mineralno-bitumicznych gr. (5+7) cm mechanicznie - obok m?2
d.1.1 |04 z.0.2.13. czynnego pasa jezdni
9902-03 Krotno$¢ =2
wg poz. 8.8 828.0 m? 828.00
RAZEM 828.00
KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu asfaltowego z rozbieranych nawierzchni samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.1 |0109-17 + KNR |odlegtos¢ 20 km
4-01 0108-12
<droga asfaltowa> p0z.2*0.12 m3 99.36
RAZEM 99.36
KNZ Optata za utylizacj¢ gruzu asfaltowego t
d.1.1
poz.3*1.8<t/m3> t 178.85
RAZEM 178.85
KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm - obok czynnego pasa jezdni m?2
d.1.1 02 z.0.2.7. 9902-| Krotnos¢ = 2
03
<nawierzchnia drogi asfaltowej> poz.2 m? 828.00
RAZEM 828.00
KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych nawierzchni na odlegtosé do m3
d.1.10109-18 + 5 km
KNR-W 4-01
0109-20
<podbudowa drogi asfaltowej 20 cm> poz.5*0.2 m3 165.60
RAZEM 165.60
KNZ Optfata za utylizacj¢ gruzu m3
d.1.1
poz.6 m3 165.60
RAZEM 165.60
KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane rgcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy kons- m?2
d.1.1 |01 z.0.2.7. 9902-|trukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni
03
kalk. wtasna
<nawierzchnia drogi asfaltowej> poz.2 m? 828.00
RAZEM 828.00
9 |KNNR60113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tfamanych o grubosci po zaggszczeniu 20 cm - obok czynne- m?2
d.1.1]02 z.0.2.7. 9902-| go pasa jezdni
03
kalk. wtasna
<nawierzchnia drogi asfaltowej> poz.2 m? 828.00
RAZEM 828.00
10 |KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem podbudowy - obok czynnego pasa jezdni m?2
d.1.1 |07 z.0.2.7. 9902-
03
<nawierzchnia drogi asfaltowej> poz.2*2 m? 1 656.00
RAZEM| 1 656.00
11 |KNNR 6 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po zaggszczeniu 7 cm m?2
d.1.1]03
<nawierzchnia drogi asfaltowej> poz.2 m? 828.00
RAZEM 828.00
12 |KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po zaggszezeniu 5 cm m?2
d.1.1]03 (warstwa $cieralna)
<nawierzchnia drogi asfaltowej> poz.2 m? 828.00
RAZEM 828.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
13 |KNNR 6 0311- |Dodatek za transport mieszanki asfaltu lanego - 19 km ponad 1 km t
d.1.1 09 Krotno$¢ = 19
p0z.11*0.195+poz.12*0.153 t 288.14
RAZEM 288.14
1.2 Droga gruntowa
14 |KNNR 6 0801- |Rozebranie nawierzchni z gruntowej gr. 10 (docelowo 20) cm mechanicznie m?2
d.1.2 |04 Krotno$¢ = 2
wg poz. 8.8 43.0 m?2 43.00
RAZEM 43.00
15 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy kons- m?2
d.1.2 |01 z.0.2.7. 9902-| trukcyjne nawierzchni
03
kalk. wtasna
<nawierzchnia gruntowa> poz.14 m? 43.00
RAZEM 43.00
16 |KNNR 6 0201- |Nawierzchnie gruntowe - grunt rodzimy gr. warstwy 20 cm m?2
d.1.2 |02 Krotno$¢ = 1.33
<nawierzchnia gruntowa> poz.14 m? 43.00
RAZEM 43.00
1.3 Chodnik asfaltowy
17 |KNR AT-03 Cigcie pita nawierzchni chodnika asfaltowego na gt. 3 cm m
d.1.3]0101-01
2.0.2.13.9902-
03
<chodnik asfaltowy>(27.0)/2.0*2 m 27.00
RAZEM 27.00
18 |KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 3 cm mechanicznie - obok czynnego pa- m?
d.1.3 |04 z.0.2.7. 9902- | sa jezdni
03 Krotno$¢ = 0.75
wg poz. 8.8 <nawierzchnia chodnika> 27.0 m?2 27.00
RAZEM 27.00
19 |KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu asfaltowego z rozbieranych nawierzchni samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.3 /0109-17 + KNR |odlegtos¢ 20 km
4-01 0108-12
poz.18*0.03 m3 0.81
RAZEM 0.81
20 |KNZ Optata za utylizacj¢ gruzu asfaltowego t
d.1.3
poz.19*1.8<t/m3> t 1.46
RAZEM 1.46
21 |KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 ¢cm - obok czynnego pasa jezdni m?2
d.1.3 02 z.0.2.7.9902-
03
<nawierzchnia chodnika> poz.18 m? 27.00
RAZEM 27.00
22 |KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych nawierzchni na odlegtosé do m3
d.1.3]0109-18 + 5 km
KNR-W 4-01
0109-20
<podbudowa chodnika asfaltowego> poz.18*0.15 m3 4.05
RAZEM 4.05
23 |KNZ Optata za utylizacj¢ gruzu m3
d.1.3
poz.22 m3 4.05
RAZEM 4.05
24 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy kons- m?2
d.1.3 |01 z.0.2.7. 9902- | trukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni
03
<nawierzchnia asfaltowa chodnika> poz.18 m? 27.00
RAZEM 27.00
25 |KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tfamanych gr. 15 cm - obok czynnego pasa jezdni m?2
d.1.3 106
kalk. wtasna
<nawierzchnia asfaltowa chodnika> poz.18 m? 27.00
RAZEM 27.00
26 |KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem podbudowy m?2
d.1.3 107
<nawierzchnia asfaltowa chodnika> poz.18 m? 27.00
RAZEM 27.00
27 |KNNR 6 0311- |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa scieralna z mieszanki grysowej, grysowo-zwiro- m?2
d.1.3 /05 z.0.2.7. 9902-| wej gr.3 cm - obok czynnego pasa jezdni
03 Krotno$¢ = 1.5
<nawierzchnia asfaltowa chodnika> poz.18 m? 27.00
RAZEM 27.00
28 |KNNR 6 0311- |Dodatek za transport mieszanki asfaltu lanego - 19 km ponad 1 km t
d.1.3 |09 Krotno$¢ = 19
p0z.27*0.075 t 2.03
RAZEM 2.03
14 Trawa
29 |KNR-W 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomoca kop.-spych.-tad. 0, m?2
d.1.410119-01 0119- |15m3
02

kalk. wiasna
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
wg poz. 8.8 <trawnik> 85.0 m?2 85.00
RAZEM 85.00
30 |KNR 2-21 0218-|Rozscielenie ziemi urodzajnej za pomoca kop.-spych.-tad. 0,15m3 na terenie ptaskim m3
d.1.4103
<trawnik> p0z.29*0.2 m3 17.00
RAZEM 17.00
31 |KNR 2-21 0401-| Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawozenia m?2
d.1.4 |01
<trawnik> p0z.29 m?2 85.00
RAZEM 85.00
1.5 Chodnik z plyt betonowych
32 |KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 ¢cm na podsypce piaskowej - m?2
d.1.5 |05 z.0.2.7. 9902-| odzysk 50% - obok czynnego pasa jezdni
03
wg poz. 8.8 40.0 m?2 40.00
RAZEM 40.00
33 |KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni m?2
d.1.5 102 z.0.2.7. 9902-
03
kalk. wtasna
<nawierzchnia z ptyt chodnikowych> poz.32 m? 40.00
RAZEM 40.00
34 |KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych nawierzchni na odlegtosé do m3
d.1.5]0109-18 + 5 km
KNR-W 4-01
0109-20
<nawierzchnia z ptyt chodnikowych> p0z.32*(0.05*50%+0.15) m3 7.00
RAZEM 7.00
35 |[KNZ Optata za utylizacj¢ gruzu m3
d.1.5
poz.34 m3 7.00
RAZEM 7.00
36 |[KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane rgcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy kons- m?2
d.1.5 |01 z.0.2.7. 9902- | trukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni
03
kalk. wtasna
<nawierzchnia z ptyt chodnikowych> poz.32 m?2 40.00
RAZEM 40.00
37 |KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zaggszczeniu 15 cm - roboty na po- m?2
d.1.5 |01 z.0.2.6. 9901-|szerzeniach - obok czynnego pasa jezdni
02
kalk. wtasna
<nawierzchnia z ptyt chodnikowych> poz.32 m? 40.00
RAZEM 40.00
38 |KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce cementowo-piaskowej, spoiny m?2
d.1.5 |03 z.0.2.7. 9902-| wypelione zaprawa cementowg- materiat z odzysku 50% - obok czynnego pasa jezdni
03
<nawierzchnia z ptyt chodnikowych> poz.32 m?2 40.00
RAZEM 40.00
1.6 Zjazd z kostki betonowej
39 |KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej chodnikowej na podsypce piaskowe;j - odzysk m?2
d.1.6 |05 z.0.2.7. 9902-|50% - obok czynnego pasa jezdni
03
wg poz. 8.8 <zjazd z kostki beton. >8.0 m?2 8.00
RAZEM 8.00
40 |KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm - obok czynnego pasa jezdni m?2
d.1.6 |02 z.0.2.7. 9902-
03
<zjazd z kostki beton. > poz.39 m? 8.00
RAZEM 8.00
41 |KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych nawierzchni na odlegtos¢ do m3
d.1.6 |0109-18 + 5 km
KNR-W 4-01
0109-20
<zjazd z kostki beton. > p0z.39*(0.06*50%+0.15) m3 1.44
RAZEM 1.44
42 |KNZ Oplata za utylizacje gruzu m3
d.1.6
poz.41 m3 1.44
RAZEM 1.44
43 |KNR 2-31 0103-|Rgczne profilowanie i zaggszezenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. m?2
d.1.6 |02 z.0.2.7. 9902-|III-IV - obok czynnego pasa jezdni
03
<zjazd z kostki beton. > poz.39 m? 8.00
RAZEM 8.00
44 |KNNR 6 0113- |Warswa podbudowy z kruszyw tamanych na chodnikach gr. 15 ¢cm - obok czynnego pasa jezdni m?2
d.1.6 |01 z.0.2.7. 9902-
03
kalk. wtasna
<zjazd z kostki beton. > poz.39 m? 8.00
RAZEM 8.00
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PRZEDMIAR ROBOT

ETAP 3
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
45 |KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej chodnikowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z m?2
d.1.6 |01 z.0.2.7. 9902-| wypelnieniem spoin piaskiem - materiat z odzysku 50% - obok czynnego pasa jezdni
03
<zjazd z kostki beton. > poz.39 m? 8.00
RAZEM 8.00
2 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 Roboty ziemne
46 |KNNR 10111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.1 01
<PCV-U; D200>  259.0 259.00
<PCV-U; D160> 74.0 74.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
333.00
poz.46A*0.001 km 0.33
RAZEM 0.33
47 |KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box " m3
d.2.1 0105-05 PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
S32-S33 <PCV-U; D200>  [(3.07+3.06)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*13.8 m? przekr. 42.30
S33-S34 <PCV-U; D200>  [(3.06+3.06)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*9.0 m? przekr. 27.54
S34-S35 <PCV-U; D200>  [(3.06+3.05)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*16.3 m? przekr. 49.80
S35-S36 <PCV-U; D200>  [(3.05+3.03)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*26.0 m? przekr. 79.04
S36-S37 <PCV-U; D200>  [(3.03+3.05)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*10.0 m? przekr. 30.40
S37-S38 <PCV-U; D200>  [(3.05+3.2)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*37.3 m? przekr. 116.56
S38-S39 <PCV-U; D200>  [(3.2+3.27)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*12.4 m? przekr. 40.11
S39-S40 <PCV-U; D200>  [(3.27+3.38)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*7.6 m? przekr. 25.27
S40-S41 <PCV-U; D200>  [(3.38+3.51)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*17.3 m? przekr. 59.60
S41-S42 <PCV-U; D200>  [(3.51+3.68)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*25.8 m? przekr. 92.75
S42-S43 <PCV-U; D200>  [(3.68+3.5)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*7.6 m? przekr. 27.28
S43-S44 <PCV-U; D200>  [(3.5+2.4)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*61.9 m? przekr. 182.61
Przylacza
S32-PP32.1 <PCV-U; D160>  [(3.07+3.0)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*4.2 m? przekr. 12.75
S33-S33.1 <PCV-U; D160>  [(3.06+3.0)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*3.9 m? przekr. 11.82
S35-S35.1 <PCV-U; D160>  [(3.0+3.0)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*4.7 m? przekr. 14.10
S37-S37.1 <PCV-U; D160>  [(3.05+3.0)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*7.6 m? przekr. 22.99
S38-S38.1 <PCV-U; D200>  [(3.2+3.07)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*4.6 m? przekr. 14.42
S40-S40.1 <PCV-U; D160>  [(3.38+3.32)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*7.4 m? przekr. 24.79
S41-S41.1 <PCV-U; D160>  [(3.51+2.36)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*6.6 m? przekr. 19.37
S42-S42.1 <PCV-U; D160>  [(3.68+4.01)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*6.1 m? przekr. 23.45
S43-S43.1 <PCV-U; D160>  [(3.5+3.62)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*7.0 m? przekr. 24.92
S43-S43.2 <PCV-U; D160>  [(3.5+2.28)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*9.4 m? przekr. 27.17
S43-S43.3 <PCV-U; D160>  [(3.5+3.56)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*10.9 m? przekr. 38.48
S44-S44.1 <PCV-U; D160>  [(2.4+2.54)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*4.1 m? przekr. 10.13
A (obliczenia pomocnicze) ========
m? przekr. 1017.65
poz.47A*1.3<szeroko$¢ wykopu> m3 132295
S £ 1000 Studnie
<szer. i dtugo$¢ wykopu> 0.7*2+1.0=2,40m
S33.1 (2.4-1.3)*2.4%(3.00+0.15+0.2-0.2) m3 8.32
S38.1 (2.4-1.3)*2.4%(3.00+0.15+0.2-0.2) m3 8.32
S40.1 (2.4-1.3)*2.4%(2.88+0.15+0.2-0.2) m3 8.00
S41.1 (2.4-1.3)%2.4%(2.54+0.15+0.2-0.2) m3 7.10
S42.1 (2.4-1.3)*2.4%(2.97+0.15+0.2-0.2) m3 8.24
S43.1 (2.4-1.3)*2.4%(2.95+0.15+0.2-0.2) m3 8.18
S43.2 (2.4-1.3)*2.4%(3.00+0.15+0.2-0.2) m3 8.32
S43.3 (2.4-1.3)*2.4%(3.00+0.15+0.2-0.2) m3 8.32
S44 (2.4-1.3)*2.4%(2.40+0.15+0.2-0.2) m3 6.73
S44.1 (2.4-1.3)*2.4%(2.53+0.15+0.2-0.2) m? 7.08
S fi 1200 Studnie
<szer. i dtugo$¢ wykopu> 0.7*2+1.2=2,6
S32 (2.6-1.3)*2.6%(3.07+0.15+0.2-0.2) m3 10.88
S33 (2.6-1.3)*2.6%(3.06+0.15+0.2-0.2) m3 10.85
S34 (2.6-1.3)*2.6%(3.06+0.15+0.2-0.2) m3 10.85
S35 (2.6-1.3)*2.6%(3.05+0.15+0.2-0.2) m3 10.82
S36 (2.6-1.3)*2.6%(3.03+0.15+0.2-0.2) m3 10.75
S37 (2.6-1.3)*2.6%(3.05+0.15+0.2-0.2) m3 10.82
S38 (2.6-1.3)*2.6%(3.2+0.15+0.2-0.2) m3 11.32
S39 (2.6-1.3)*2.6%(3.27+0.15+0.2-0.2) m3 11.56
S40 (2.6-1.3)*2.6%(3.38+0.15+0.2-0.2) m3 11.93
S41 (2.6-1.3)*2.6%(3.51+0.15+0.2-0.2) m3 12.37
S42 (2.6-1.3)*2.6%(3.68+0.15+0.2-0.2) m3 12.95
S43 (2.6-1.3)*2.6%(3.50+0.15+0.2-0.2) m3 12.34
RAZEM| 1539.00
48 |KNR AT-11 Reczne wykonanie podsypki piaskowej gr 20 cm w wykopie liniowym w umocnieniu "PODLASIE m3
d.2.1{0112-05 2" w gruncie kat. III, szeroko$¢ wykopu 1,0-1,5 m, gigbokoé¢ do 4,0 m Kop.j-nacz.na
kalk. wiasna p.gas.1.00m3 (1)
<PCV-U; D200>  259.0 m 259.00
<PCV-U; D160> 74.0 m 74.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 333.00
poz.48A*0.2<grub.>*1.3<szer.> m3 86.58
RAZEM 86.58
49 |KNR AT-11 Reczne wykonanie obsypki piaskowej w wykopie liniowym w umocnieniu "PODLASIE 2" w m3
d.2.1|0112-05 gruncie kat. III, szeroko$¢ wykopu 1,0-1,5 m, gtgbokos¢ do 4,0 m Kop.j-nacz.na p.gas.1.00m3 (1)

kalk. wiasna

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 34294 -5-




PRZEDMIAR ROBOT

Budowa kanalizacji sanitarnej
Zabrze, ul. Poniatowskiego

ETAP 3
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
<PCV-U; D200>  259.0*%0.2%(1.3-0.2) m3 56.98
<PCV-U; D160> 74.0%0.16*(1.3-0.16) m3 13.50
RAZEM 70.48
50 |KNR AT-11 Reczne wykonanie zasypki wstepnej piaskowej gr 30 cm w wykopie liniowym w umocnieniu " m3
d.2.1|0112-05 PODLASIE 2" w gruncie kat. III, szerokos¢ wykopu 1,0-1,5 m, glebokos¢ do 4,0 m Kop.j-nacz.na
kalk. wiasna p.gas.1.00m3 (1)
<PCV-U; D200> 259.0 m 259.00
<PCV-U; D160> 74.0 m 74.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 333.00
poz.50A*0.3<grub.>*1.3<szer.> m3 129.87
RAZEM 129.87
51 |KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III m3
d.2.1|0110-05 w umocnieniu "PODLASIE"; Kop.j-nacz.na p.gas.1.00m3 (1)
<wykop calkowity> poz.47 m3 1539.00
-<minus podsypka> poz.48 m3 -86.58
-<minus obsypka> poz.49 m3 -70.48
-<minus zasypka wstgpna> poz.50 m3 -129.87
Minus objetos¢ studni
S fi 1200 -[0.78571.272*(3.07+3.06+3.06+3.05+3.03+3.05+3.2+3.27+3.38+3.51+3.68+3.5+(0.15+0.2- m3 -22.74
0.2)*12)]
S fi 1000 -[0.78571.072*(3.0+3.0+2.88+2.54+2.97+2.95+3.0+3.0+2.4+2.53+(0.15+0.2-0.2)*10)] m3 -18.35
S 11600 -[0.78570.6"2%(1.99+2.1+(0.15+0.2-0.2)*2)] m3 -3.28
RAZEM| 1207.70
52 Czas wykonania pozostatych rob6t montazowych w wykopie liniowym umocnionym obudowa
d2.1 dt.3,7 m, h=2,4 m. wynosi 1314,44 m-g
(poz.:57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,73,75,76,77,78,79)
53 Czas wykonania pozostatych robot montazowych w wykopie liniowym umocnionym nadstawka do m-g
d.2.1 obudowy dt.3,7 m, h=1,5 m. wynosi 1314,44 m-g
1314.44 m-g 1314.44
RAZEM 1314.44
54 |KNR-W 2-01 Wywodz nadmiaru ziemne wyk. koparko-tad samobiezng 0,5-0,6 m3 ziemi kat.I-III z transportem m3
d.2.1 /0208-05 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
<wykop calkowity> poz.47 m3 1 539.00
-<minus ziemia do zasypki> poz.51 m3 -1207.70
RAZEM 331.30
55 |KNR-W 2-01 Dodatek za dalszy transport na odl. 4 km ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po dro- m3
d.2.10210-04 gach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotno$¢ =8
poz.54 m3 331.30
RAZEM 331.30
56 |KNR-W 2-01, |Dodatek za oczyszczanie drog z ziemi wynoszonej na protektorach kot. m3
d.2.1 |pkt 2.8.2 zat.
ogoln.
poz.54 m3 331.30
RAZEM 331.30
2.2 Rury ochronne
57 |KNR-W 2-18  |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow kpl.
d.2.210903-01 +
KNR-W 2-18
0903-06
12+19 kpl. 31
RAZEM 31
58 |KNR-W 2-19 Zabezpieczenie kabli energetycznych rurag dwudzielna 1=3,0m + pianka PUR zabezp.
d.2.2 10218-01
wgp. 10.36 3 zabezp. 3
RAZEM 3
59 |KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej rura dwudzielng 1=3,0m + pianka PUR zabezp.
d.2.2 10218-01
wgp. 10.37 2 zabezp. 2
RAZEM 2
23 Rury i ksztaltki
60 |KNR 7-28 0204-| Przebicie w studni S39 otwordéw i osadzenie tulej ochronnych PP 200 z uszcz. dla wlaczenia prze- otw.
d2.3(10 wodow kanalizacji D200 kaskada
1*2 otw. 2
RAZEM 2
61 |KNNR 4 1321- |Kaskada z ksztattek PVC kanalizacyjnych jednokielichowych faczonych na weisk o $r. zewn. 200 szt
d.2.3 103 z.sz.3.4. mm - wykopy umocnione w tym;
9913-3 - Nasuwka PVC-U kan.zew. k1.S 200 -1 szt
kalk. wtasna - Kolano PVC-U kan.zew. k1.S 200x87.5 - 1 szt
- Trojnik PVC-U kan.zew. k1.N 200/200x87 - 1 szt
wgp. 11.100 <dla studni S39> 1 szt 1
RAZEM 1
62 |KNR 7-28 0204-| Przebicie w studni S35, S37, S40, S42, S43 otwordw i osadzenie tulej ochronnych PP 160 z uszcz. otw.
d.2.3 |06 dla wiaczenia przewodow kanalizacji D160 kaskada
5%2 otw. 10.00
RAZEM 10.00
63 |KNNR 4 1321- |Kaskada z ksztattek PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 160 mm - szt
d.2.3 (02 zsz.3.4. wykopy umocnione w tym:
9913-3 - Nasuwka PVC-U kan.zew. k1.S 160 -1 szt
- Kolano PVC-U kan.zew. k1.S 160x87.5 - 1 szt
- Trojnik PVC-U kan.zew. kI.N 160/160x87 - 1 szt
wgp. 11.101 <dla studni S35, S37, S40, S42, S43> 5 szt 5
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RAZEM 5
64 |KNR 7-28 0204-| Przebicie w studni pp32.1 otworu i osadzenie ztaczki kielichowej dla przepiecia istn. przewodu otw.
d2.3110
wgp. 11.48 1 otw. 1
RAZEM 1
65 |KNR-W 2-18  |Kanat z rur PCV-U; kl. SN8; SDR34; D200 taczonych na wcisk - roboty wykonywane w wyko- m
d.2.3 10408-03 pach umocnionych.
2.52.3.4.9908
kalk. wtasna
wgp. 11.97 <PCV-U; D200>  259.0 m 259.00
RAZEM 259.00
66 |KNR-W 2-18  |Kanat z rur PCV-U; kl. SN8; SDR34; D160 taczonych na wcisk - roboty wykonywane w wyko- m
d.2.3 10408-02 pach umocnionych.
2.52.3.4.9908
wg p. 11.98 <PCV-U; D160> 74.0 m 74.00
RAZEM 74.00
24 Studnie betonowe DN 1200
67 |KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o glebok. 3m (bez stud.
d.2.4 |03 kosztow prefabrykatow)
S32 <3,07> 1 stud. 1
S33 <3,06> 1 stud. 1
S34 <3,06> 1 stud. 1
S35 <3,05> 1 stud. 1
S36 <3,03> 1 stud. 1
S37 <3,05> 1 stud. 1
S38 <32> 1 stud. 1
S39 <327> 1 stud. 1
S40 <3,38> 1 stud. 1
S41 <3,51> 1 stud. 1
S42 <3,68> 1 stud. 1
S43 <3,5> 1 stud. 1
RAZEM 12
68 |KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m r6zni- [0.5 m]
d.2.4 |04 cy gleb. (bez kosztow prefabrykatow)
S32 3.07-3.0 [0.5 m] 0.07
S33 3.06-3.0 [0.5 m] 0.06
S34 3.06-3.0 [0.5 m] 0.06
S35 3.05-3.0 [0.5 m] 0.05
S36 3.03-3.0 [0.5 m] 0.03
S37 3.05-3.0 [0.5 m] 0.05
S38 3.2-3.0 [0.5 m] 0.20
S39 3.27-3.0 [0.5 m] 0.27
S40 3.38-3.0 [0.5 m] 0.38
S41 3.51-3.0 [0.5 m] 0.51
S42 3.68-3.0 [0.5 m] 0.68
S43 3.5-3.0 [0.5 m] 0.50
A (suma czgsciowa) e
[0.5 m] 2.86
poz.68A/0.5 [0.5 m] 5.72
RAZEM 8.58
69 Koszt prefabrykatow studzienek rewizyjnych 1200 mm z elementow zelbetowych w tym: kpl.
d2.4 - Dennica DN1200 h=1000mm - 12 szt
- Krag DN1200 h=1000mm - 12 szt
- Plyta redukcyjna DN1200/1000 h=200mm - 12 szt
- Krag DN1000 h=250mm - 4 szt
- Krag DN1000 h=500mm - 10 szt
- Krag DN1000 h=1000mm - 1 szt
- Pierécien odcigz. DN1000 wraz z ptyta pokryw.h=200mm - 12 kpl
- Pier$cien wyrownawczy DN600 h=150mm - 2 szt
- Pier$cien wyrownawczy DN600 h=100mm - 5 szt
- Pierécien wyrownawczy DN600 h=80mm - 2 szt
- Pierécien wyrownawczy DN600 h=60mm - 4 szt
- Wiaz Zeliwny D400 wentylowany - 12 szt
1 kpl. 1
RAZEM 1
25 Studnie betonowe DN 1000
70 |KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie o gigbok. 3m stud.
d.2.5 101
kalk. wtasna
S33.1 1 stud. 1
S38.1 1 stud. 1
S40.1 1 stud. 1
S41.1 1 stud. 1
S42.1 1 stud. 1
S43.1 1 stud. 1
S43.2 1 stud. 1
S43.3 1 stud. 1
S44 1 stud. 1
S44.1 1 stud. 1
RAZEM 10
71 |KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m r6zni-| [0.5 m] stud.
d.2.5(02 cy gleb.
S33.1 3.00-3.0 0.00
S38.1 3.00-3.0 0.00
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S40.1 2.88-3.0 -0.12
S41.1 2.54-3.0 -0.46
S42.1 2.97-3.0 -0.03
S43.1 2.95-3.0 -0.05
S43.2 3.00-3.0 0.00
S43.3 3.00-3.0 0.00
S44 2.40-3.0 -0.60
S44.1 2.53-3.0 -0.47
A (obliczenia pomocnicze) ========
-1.73
poz.71A/0.5 [0.5 m] stud. -3.46
RAZEM -3.46
72 Koszt prefabrykatow studni DN1000 mm z elementow zelbetowych w tym: kpl.
d2.5 - Dennica DN1000 h=1000mm - 10 szt
- Krag DN1000 h=250mm - 5 szt
- Krag DN1000 h=500mm - 7 szt
- Krag DN1000 h=1000mm - 9 szt
- Pier$cien odcigz. DN1000 wraz z ptyta pokryw.h=200mm - 6 kpl
- Plyta pokrywowa DN1000 h=200mm - 4 szt
- Pier$cien wyrownawczy DN600 h=150mm - 4 szt
- Pier$cien wyrownawczy DN600 h=100mm - 7 szt
- Pierécien wyrownawczy DN600 h=80mm - 1 szt
- Pierécien wyrownawczy DN600 h=60mm - 2 szt
- Wiaz zeliwny D400 wentylowany - 1 szt
- Wiaz Zeliwny B125 - 5 szt
- Wiaz Zeliwny AlS5 - 4 szt
- Korek z uszczelka wargowa DN160 - 1 szt
1 kpl. 1
RAZEM 1
2.6 Studnie tworzywowe PP DN600
73 |KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 600 - bez kosztow elementéw tworzywowych szt
d.2.6 |01
S35.1 1 szt 1
S37.1 1 szt 1
RAZEM 2
74 |inf. produc. Zestawienie wynikowe kosztow prefabrykatow tworzywowych studni DN600 w tym: kpl.
d2.6 - Kineta 600 DN160 przeptywowa typ I - 1 szt
- Rura karbowana trzonowa PP 600 (2m) b.kiel. SN>4 - 1 szt
- Wiaz Zeliwny B125 dla studni DN60O - 1szt
- Pokrywa zeliwna A15 do rury karbowanej DN600> - 1 szt
- Teleskopowy adapter z uszczelkg typ 770 - 1 szt
2 kpl. 2
RAZEM 2
2.7 Proby
75 |KNR-W 2-18 Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1 prob.
d.2.7 10706-02
S32-S33 <PCV-U; D200> 1 odc. -1 préb. 1.00
S33-S34 <PCV-U; D200> 1 odc. -1 prob. 1.00
S34-S35 <PCV-U; D200> 1 odc. -1 préb. 1.00
S35-S36 <PCV-U; D200> 1 odc. -1 préb. 1.00
S36-S37 <PCV-U; D200> 1 odc. -1 préb. 1.00
S37-S38 <PCV-U; D200> 1 odc. -1 préb. 1.00
S38-S39 <PCV-U; D200> 1 odc. -1 préb. 1.00
S39-S40 <PCV-U; D200> 1 odc. -1 préb. 1.00
S40-S41 <PCV-U; D200> 1 odc. -1 préb. 1.00
S41-S42 <PCV-U; D200> 1 odc. -1 prob. 1.00
S42-S43 <PCV-U; D200> 1 odc. -1 préb. 1.00
S43-S44 <PCV-U; D200> 1 odc. -1 préb. 1.00
RAZEM 12.00
76 |KNR-W 2-18 Naktady za kazde 10 m roznicy dhugosci przy probach szczelnosei przewodow o §r. 200 mm 10m
d.2.7 19909¢-04
S32-S33 <PCV-U; D200> 13.8 13.80
S33-S34 <PCV-U; D200> 9.0 9.00
S34-S35 <PCV-U; D200> 16.3 16.30
S35-S36 <PCV-U; D200> 26.0 26.00
S36-S37 <PCV-U; D200> 10.0 10.00
S37-S38 <PCV-U; D200> 37.3 37.30
S38-S39 <PCV-U; D200> 124 12.40
S39-S40 <PCV-U; D200> 7.6 7.60
S40-S41 <PCV-U; D200> 17.3 17.30
S41-S42 <PCV-U; D200> 25.8 25.80
S42-S43 <PCV-U; D200> 7.6 7.60
S43-S44 <PCV-U; D200> 61.9 61.90
A (obliczenia pomocnicze) ========
245.00
<dh w probach> poz.75*50.0 600.00
B (obliczenia pomocnicze) ========
600.00
(poz.A-poz.76B)/10.0<odcinki> 10m -35.50
RAZEM -35.50
77 |KNR-W 2-18 Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1 prob.
d.2.7 10706-01
S32-PP32.1 <PCV-U; D160> 1 odc. -1 prob. 1.00
S33-S33.1 <PCV-U; D160> 1 odc. -1 préb. 1.00
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S35-S35.1 <PCV-U; D160> 1 odc. -1 préb. 1.00
S37-S37.1 <PCV-U; D160> 1 odc. -1 préb. 1.00
S38-S38.1 <PCV-U; D200> 1 odc. -1 préb. 1.00
S40-S40.1 <PCV-U; D160> 1 odc. -1 préb. 1.00
S41-S41.1 <PCV-U; D160> 1 odc. -1 prob. 1.00
S42-S42.1 <PCV-U; D160> 1 odc. -1 prob. 1.00
S43-S43.1 <PCV-U; D160> 1 odc. -1 préb. 1.00
S43-S43.2 <PCV-U; D160> 1 odc. -1 préb. 1.00
S43-S43.3 <PCV-U; D160> 1 odc. -1 préb. 1.00
S44-S44.1 <PCV-U; D160> 1 odc. -1 prob. 1.00
RAZEM 12.00
78 |KNR-W 2-18 Naktady za kazde 10 m roznicy dhugosci przy probach szczelnosei przewodow o §r. 160 mm 10m rézn.
d.2.7 19909¢-03
S32-PP32.1 <PCV-U; D160> 42 4.20
S33-S33.1 <PCV-U; D160> 3.9 3.90
S35-S35.1 <PCV-U; D160> 4.7 4.70
S37-S37.1 <PCV-U; D160> 7.6 7.60
S38-S38.1 <PCV-U; D200> 4.6 4.60
S40-S40.1 <PCV-U; D160> 7.4 7.40
S41-S41.1 <PCV-U; D160> 6.6 6.60
S42-S42.1 <PCV-U; D160> 6.1 6.10
S43-S43.1 <PCV-U; D160> 7.0 7.00
S43-S43.2 <PCV-U; D160> 9.4 9.40
S43-S43.3 <PCV-U; D160>  10.9 10.90
S44-S44.1 <PCV-U; D160> 4.1 4.10
A (obliczenia pomocnicze) ========
76.50
<dh w probach> poz.77*50.0 600.00
B (obliczenia pomocnicze) ========
600.00
(poz.78 A-poz.78B)/10.0<odcinki> 10m rézn. -52.35
RAZEM -52.35
79 |KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy kolektorow utozonych w ziemi ta§ma z tworzywa sztucznego z wktadka meta- m
d.2.7 10102-01 lowa
wgp. 11.102 333.0 m 333.00
RAZEM 333.00
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