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DZIALY KOSZTORYSU
Budowa kanalizacji sanitarnej
Zabrze, ul. Poniatowskiego

ETAP 1
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 |NAWIERZCHNIE 1 33
11 Droga asfaltowa 1 13
1.2 Chodnik z kostki betonowej 14 20
1.3 Trawa 21 23
14 Zjazd z kostki betonowej 24 30
1.5 Naw. zwirowa 31 33
2 |SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ 34 68
21 Roboty ziemne 34 44
2.2 Rury ochronne 45 47
2.3 Rury i ksztattki 48 51
2.4 Studnie betonowe DN 1000 52 54
25 Studnie zelbetowe DN 1200 55 57
2.6 Studnie betonowe DN 600 58 59
2.7 Studnie tworzywowe PP DN425 i DN600 60 63
2.8 Proby 64 68
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
1 NAWIERZCHNIE
1.1 Droga asfaltowa
1 |KNR AT-03 Cigcie pita nawierzchni drogi asfaltowej na gt. do 12cm - obok czynnego pasa jezdni m
d.1.1{0101-02 KNR 2-
31z.0.2.13.
9902-03
wg poz. 8.8 <pod kolektor> (779.0)/2.0*2 m 779.00
<poszerzenie pod studnie S2-S12> 11<studni>*(0.7*2*2) m 30.80
RAZEM 809.80
2 |KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni drogi z mas mineralno-bitumicznych gr. (5+7) cm mechanicznie - obok m?2
d.1.1 |04 z.0.2.13. czynnego pasa jezdni
9902-03 Krotno$¢ =2
wg poz. 8.8 779.0 m? 779.00
RAZEM 779.00
KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu asfaltowego z rozbieranych nawierzchni samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.1 |0109-17 + KNR |odlegtos¢ 20 km
4-01 0108-12
<droga asfaltowa> p0z.2*0.12 m3 93.48
RAZEM 93.48
KNZ Optata za utylizacj¢ gruzu asfaltowego t
d.1.1
poz.3*1.8<t/m3> t 168.26
RAZEM 168.26
KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm - obok czynnego pasa jezdni m?2
d.1.1 02 z.0.2.7. 9902-| Krotnos¢ = 2
03
<nawierzchnia drogi asfaltowej> poz.2 m? 779.00
RAZEM 779.00
KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych nawierzchni na odlegtosé do m3
d.1.10109-18 + 5 km
KNR-W 4-01
0109-20
<podbudowa drogi asfaltowej 20 cm> poz.5*0.2 m3 155.80
RAZEM 155.80
KNZ Optfata za utylizacj¢ gruzu m3
d.1.1
poz.6 m3 155.80
RAZEM 155.80
KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane rgcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy kons- m?2
d.1.1 |01 z.0.2.7. 9902-|trukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni
03
kalk. wtasna
<nawierzchnia drogi asfaltowej> poz.2 m? 779.00
RAZEM 779.00
9 |KNNR60113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tfamanych o grubosci po zaggszczeniu 20 cm - obok czynne- m?2
d.1.1]02 z.0.2.7. 9902-| go pasa jezdni
03
kalk. wtasna
<nawierzchnia drogi asfaltowej> poz.2 m? 779.00
RAZEM 779.00
10 |KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem podbudowy - obok czynnego pasa jezdni m?2
d.1.1 |07 z.0.2.7. 9902-
03
<nawierzchnia drogi asfaltowej> poz.2*2 m? 1 558.00
RAZEM| 1558.00
11 |KNNR 6 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po zaggszczeniu 7 cm m?2
d.1.1]03
<nawierzchnia drogi asfaltowej> poz.2 m? 779.00
RAZEM 779.00
12 |KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po zaggszezeniu 5 cm m?2
d.1.1]03 (warstwa $cieralna)
<nawierzchnia drogi asfaltowej> poz.2 m? 779.00
RAZEM 779.00
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ETAP 1
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
13 |KNNR 6 0311- |Dodatek za transport mieszanki asfaltu lanego - 19 km ponad 1 km t
d.1.1 09 Krotno$¢ = 19
p0z.11*0.195+poz.12*0.153 t 271.09
RAZEM 271.09
1.2 Chodnik z kostki betonowej
14 |KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej chodnikowej na podsypce piaskowej - odzysk m?2
d.1.2 |05 z.0.2.7. 9902-|50% - obok czynnego pasa jezdni
03
wg poz. 8.8 <naw. z kostki beton. chodnikowej > 42.0 m?2 42.00
RAZEM 42.00
15 |KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 ¢cm - obok czynnego pasa jezdni m2
d.1.2 102 z.0.2.7. 9902-
03
<naw. z kostki beton. chodnikowej > poz.14 m? 42.00
RAZEM 42.00
16 |KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych nawierzchni na odlegtosé do m3
d.1.2]0109-18 + 5 km
KNR-W 4-01
0109-20
<naw. z kostki beton. chodnikowej > poz.14*(0.06*50%+0.15) m3 7.56
RAZEM 7.56
17 |KNZ Optata za utylizacj¢ gruzu m3
d.1.2
poz.16 m3 7.56
RAZEM 7.56
18 |KNR 2-31 0103-|Rgczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. m?2
d.1.2 102 z.0.2.7. 9902-|I1I-IV - obok czynnego pasa jezdni
03
<naw. z kostki beton. chodnikowej > poz.14 m? 42.00
RAZEM 42.00
19 |KNNR 6 0113- |Warswa podbudowy z kruszyw tamanych na chodnikach gr. 15 cm - obok czynnego pasa jezdni m?2
d.1.2 |01 z.0.2.7. 9902-
03
kalk. wtasna
<naw. z kostki beton. chodnikowej > poz.14 m? 42.00
RAZEM 42.00
20 |KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej chodnikowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z m?2
d.1.2 |01 z.0.2.7. 9902-| wypetnieniem spoin piaskiem - materiat z odzysku 50% - obok czynnego pasa jezdni
03
<naw. z kostki beton. chodnikowej > poz.14 m? 42.00
RAZEM 42.00
1.3 Trawa
21 |KNR-W 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomoca kop.-spych.-tad. 0, m?2
d.1.3]0119-01 0119- |15m3
02
kalk. wtasna
wg poz. 8.8 <trawnik> 7.0 m?2 7.00
RAZEM 7.00
22 |KNR 2-21 0218-|Rozscielenie ziemi urodzajnej za pomoca kop.-spych.-tad. 0,15m3 na terenie ptaskim m3
d.1.3 103
<trawnik> poz.21*0.2 m3 1.40
RAZEM 1.40
23 |KNR 2-21 0401-| Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.I-Il bez nawozenia m?2
d.1.3 |01
<trawnik> poz.21 m? 7.00
RAZEM 7.00
14 Zjazd z kostki betonowej
24 |KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej chodnikowej na podsypce piaskowe;j - odzysk m?2
d.1.4 |05 z.0.2.7. 9902-|50% - obok czynnego pasa jezdni
03
wg poz. 8.8 <zjazd z kostki beton. > 19.0 m?2 19.00
RAZEM 19.00
25 |KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 ¢cm - obok czynnego pasa jezdni m?2
d.1.4 102 z.0.2.7. 9902-
03
<zjazd z kostki beton. > poz.24 m? 19.00
RAZEM 19.00
26 |KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych nawierzchni na odlegtosé do m3
d.1.4 10109-18 + 5 km
KNR-W 4-01
0109-20
<zjazd z kostki beton. > p0z.24*(0.06*50%+0.15) m3 342
RAZEM 3.42
27 |KNZ Optata za utylizacj¢ gruzu m3
d.14
poz.26 m3 342
RAZEM 3.42
28 |KNR 2-31 0103-|Rgczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. m?2
d.1.4 102 z.0.2.7. 9902-|I1I-IV - obok czynnego pasa jezdni
03
<zjazd z kostki beton. > poz.24 m? 19.00
RAZEM 19.00
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ETAP 1
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29 |KNNR 6 0113- |Warswa podbudowy z kruszyw tamanych na chodnikach gr. 15 cm - obok czynnego pasa jezdni m?2
d.1.4 |01 z.0.2.7. 9902-
03
kalk. wtasna
<zjazd z kostki beton. > poz.24 m? 19.00
RAZEM 19.00
30 |KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej chodnikowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z m?
d.1.4 |01 z.0.2.7. 9902-| wypetnieniem spoin piaskiem - materiat z odzysku 50% - obok czynnego pasa jezdni
03
<zjazd z kostki beton. > poz.24 m? 19.00
RAZEM 19.00
1.5 Naw. zwirowa
31 |KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni thuczniowej gr. 20 cm mechanicznie m?2
d.1.502 Krotno$¢ = 1.33
kalk. wtasna
wg poz. 8.8 <nawierzchnia ttuczniowa> 9.0 m?2 9.00
RAZEM 9.00
32 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy kons- m?2
d.1.5 |01 trukcyjne nawierzchni
kalk. wtasna
<nawierzchnia thuczniowa> poz.31 m? 9.00
RAZEM 9.00
33 |KNNR 6 0202- |Nawierzchnie thuczniowe m?2
d.1.5102
<nawierzchnia thuczniowa> poz.31 m? 9.00
RAZEM 9.00
2 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 Roboty ziemne
34 |KNNR 10111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.1 01
<PCV-U; D250> 243.0 243.00
<PCV-U; D160> 35.0 35.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
278.00
poz.34A*0.001 km 0.28
RAZEM 0.28
35 |KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box " m3
d.2.1 0105-05 PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
Odcinek S1-S12
S1-S2 <PCV-U; D250>  [(6.0+5.46)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*12.3 m? przekr. 70.48
S2-S3 <PCV-U; D250>  [(5.46+3.26)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*55.7 m? przekr. 242.85
S3-S4 <PCV-U; D250>  [(3.39+2.25)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*30.5 m? przekr. 86.01
S4-S5 <PCV-U; D250>  [(2.25+1.92)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*16.9 m? przekr. 35.24
S5-S6 <PCV-U; D250>  [(1.92+1.79)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*15.2 m? przekr. 28.20
S6-S7 <PCV-U; D250>  [(1.79+1.64)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*15.0 m? przekr. 25.73
S7-S8 <PCV-U; D250>  [(1.64+1.76)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*26.7 m? przekr. 45.39
S8-S9 <PCV-U; D250>  [(1.76+2.0)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*31.8 m? przekr. 59.78
S9-S10 <PCV-U; D250>  [(2.0+2.19)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*17.9 m? przekr. 37.50
S10-S11 <PCV-U; D250>  [(2.19+2.35)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*12.8 m? przekr. 29.06
S11-S12 <PCV-U; D250>  [(2.35+2.45)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*8.5 m? przekr. 20.40
Przylacza
S3-PP3.1 <PCV-U; D160>  [(3.39+3.01)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*3.8 m? przekr. 12.16
S4-S4.1 <PCV-U; D160>  [(2.04+2.18)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*5.5 m? przekr. 11.61
S7-S7.1 <PCV-U; D160>  [(1.64+1.59)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*3.8 m? przekr. 6.14
S7-S7.2 <PCV-U; D160>  [(1.64+1.35)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*6.4 m? przekr. 9.57
S8-S8.1 <PCV-U; D160>  [(1.76+1.71)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*3.8 m? przekr. 6.59
S8-S8.2 <PCV-U; D160>  [(1.76+0.95)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*8.3 m? przekr. 11.25
S11-S11.1 <PCV-U; D160>  [(2.35+2.31)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*3.1 m? przekr. 7.22
A (obliczenia pomocnicze) ========
m? przekr. 745.18
poz.35A*1.3 m3 968.73
S £ 1000 Studnie
<szer. i dtugo$¢ wykopu> 0.7*2+1.0=2,4
S4 (2.4-1.3)*2.4%(2.25+0.15+0.2-0.2) m3 6.34
S5 (2.4-1.3)*2.4%(1.92+0.15+0.2-0.2) m3 5.46
S6 (2.4-1.3)*2.4%(1.79+0.15+0.2-0.2) m3 512
S7 (2.4-1.3)*2.4%(1.64+0.15+0.2-0.2) m3 4.73
S8 (2.4-1.3)*2.4%(1.76+0.15+0.2-0.2) m3 5.04
S9 (2.4-1.3)*2.4%(2.0+0.15+0.2-0.2) m3 5.68
S10 (2.4-1.3)*2.4%(2.19+0.15+0.2-0.2) m3 6.18
S11 (2.4-1.3)*2.4%(2.35+0.15+0.2-0.2) m3 6.60
S12 (2.4-1.3)%2.4%(2.45+0.15+0.2-0.2) m? 6.86
S fi 1200 Studnie
<szer. i dtugo$¢ wykopu> 0.7*2+1.2=2,6
S2 (2.6-1.3)*2.6%(5.46+0.15+0.2-0.2) m3 18.96
S3 (2.6-1.3)*2.6%(3.39+0.15+0.2-0.2) m3 11.97
RAZEM| 1 051.67
36 |KNR AT-11 Reczne wykonanie podsypki piaskowej gr 20 cm w wykopie liniowym w umocnieniu "PODLASIE m3
d.2.1{0112-05 2" w gruncie kat. I1I, szeroko$¢ wykopu 1,0-1,5 m, gigbokos¢ do 4,0 m Kop.j-nacz.na
kalk. wiasna p.gas.1.00m3 (1)
<PCV-U; D250> 244.0 m 244.00
<PCV-U; D160> 35.0 m 35.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 279.00
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ETAP 1
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
279*0.2<grub.>*1.3<szer.> m3 72.54
RAZEM 72.54
37 |KNR AT-11 Reczne wykonanie obsypki piaskowej w wykopie liniowym w umocnieniu "PODLASIE 2" w m3
d.2.1|0112-05 gruncie kat. III, szeroko$¢ wykopu 1,0-1,5 m, gtgbokos¢ do 4,0 m Kop.j-nacz.na p.gas.1.00m3 (1)
kalk. wtasna
<PCV-U; D250>  244.0*0.25%(1.3-0.25) m3 64.05
<PCV-U; D160> 35.0%0.16%(1.3-0.16) m3 6.38
RAZEM 70.43
38 |KNR AT-11 Reczne wykonanie zasypki wstepnej piaskowej gr 30 cm w wykopie liniowym w umocnieniu " m3
d.2.1|0112-05 PODLASIE 2" w gruncie kat. III, szerokos¢ wykopu 1,0-1,5 m, glebokos¢ do 4,0 m Kop.j-nacz.na
kalk. wiasna p.gas.1.00m3 (1)
<PCV-U; D250> 244.0 m 244.00
<PCV-U; D160> 35.0 m 35.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 279.00
279*0.3<grub.>*1.3<szer.> m3 108.81
RAZEM 108.81
39 |KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III m3
d.2.1|0110-05 w umocnieniu "PODLASIE"; Kop.j-nacz.na p.gas.1.00m3 (1)
<wykop catkowity> poz.35 m3 1051.67
-<minus podsypka> poz.36 m3 -72.54
-<minus obsypka> poz.37 m3 -70.43
-<minus zasypka wstgpna> poz.38 m3 -108.81
Minus obj¢tos¢ studni
S fi 1200 -[0.78571.2"2%(5.46+3.29+(0.15+0.2-0.2)*2)] m3 -5.06
S fi 1000 0.785°1.072%(2.25+1.92+1.79+1.64+1.76+2.0+2.19+2.35+2.45+(0.15+0.2-0.2)*9)] m3 -12.14
RAZEM 782.69
40 Czas wykonania pozostatych robot montazowych w wykopie liniowym umocnionym obudowa
d.2.1 dt.3,7 m, h=2,4 m. wynosi 849,84 m-g
(poz.:45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,58,60,62,64,65,66,67,68)
41 Czas wykonania pozostatych robot montazowych w wykopie liniowym umocnionym nadstawka do m-g
d2.1 obudowy dt.3,7 m, h=1,5 m. wynosi 2102,07 m-g
849.84 m-g 849.84
RAZEM 849.84
42 |KNR-W 2-01 Wywoéz nadmiaru ziemne wyk. koparko-tad samobiezng 0,5-0,6 m3 ziemi kat.I-III z transportem m3
d.2.1 /0208-05 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
<wykop catkowity> poz.35 m3 1051.67
-<minus ziemia do zasypki> poz.39 m3 -782.69
RAZEM 268.98
43 |KNR-W 2-01 Dodatek za dalszy transport na odl. 4 km ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po dro- m3
d.2.10210-04 gach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotno$¢ = 8
poz.42 m3 268.98
RAZEM 268.98
44 |KNR-W 2-01, |Dodatek za oczyszczanie drog z ziemi wynoszonej na protektorach kot. m3
d.2.1 |pkt 2.8.2 zat.
ogoln.
poz.42 m3 268.98
RAZEM 268.98
2.2 Rury ochronne
45 |KNR-W 2-18 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatow kpl.
d.2.20903-01 +
KNR-W 2-18
0903-06
1148 kpl. 19
RAZEM 19
46 |KNR-W 2-19 Zabezpieczenie kabli energetycznych rura dwudzielna 1=3,0m + pianka PUR zabezp.
d.2.2 10218-01
wg p. 10.39 7 zabezp. 7
RAZEM 7
47 |KNR-W 2-19  |Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej rura dwudzielng 1=3,0m + pianka PUR zabezp.
d.2.2 10218-01
wg p. 10.40 7 zabezp. 7
RAZEM 7
23 Rury i ksztaltki
48 |KNR 7-28 0204-|Przebicie w studni S12 otwordéw i osadzenie ztaczki kielichowej dla przepigcia istn. przewodu otw.
d2.3(10 DN250
wgp. 11.3 1 otw. 1
RAZEM 1
49 |KNR 7-28 0204-| Osadzenie ztaczki kielichowej dla przepigcia istn. przewodu w pkt. PP3.1 otw.
d.2.3 106
wgp.11.4 1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
50 |KNR-W 2-18  |Kanat z rur PCV-U; kl. SN8; SDR34; D250 taczonych na wecisk - roboty wykonywane w wyko- m
d.2.3 |0408-04 pach umocnionych.
2.52.3.4.9908
wgp. 11.1 <PCV-U; D250>  244.0 m 244.00
RAZEM 244.00
51 |KNR-W 2-18  |Kanat z rur PCV-U; kl. SN8; SDR34; D160 taczonych na wecisk - roboty wykonywane w wyko- m
d.2.3 10408-02 pach umocnionych.
2.52.3.4.9908
wgp. 11.2 <PCV-U; D160> 35.0 m 35.00
RAZEM 35.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa kanalizacji sanitarnej
Zabrze, ul. Poniatowskiego

ETAP 1
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
24 Studnie betonowe DN 1000
52 |KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie o glgbok. 3m stud.
d.2.4 101
kalk. wtasna
S4 <2,25> 1 stud. 1
S5 <1,92> 1 stud. 1
S6 <1,79> 1 stud. 1
S7 <1,64> 1 stud. 1
S8 <1,76> 1 stud. 1
S9 <2,0> 1 stud. 1
S10 <2,19> 1 stud. 1
S11 <2,35> 1 stud. 1
S12 <2,45> 1 stud. 1
RAZEM 9
53 |KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m roz- [0.5 m] stud.
d2.4 |02 nicy gleb.
S4 2.25-3.0 -0.75
S5 1.92-3.0 -1.08
S6 1.79-3.0 -1.21
S7 1.64-3.0 -1.36
S8 1.76-3.0 -1.24
S9 2.0-3.0 -1.00
S10 2.19-3.0 -0.81
S11 2.35-3.0 -0.65
S12 2.45-3.0 -0.55
A (obliczenia pomocnicze) ========
-8.65
poz.53A/0.5 [0.5 m] stud. -17.30
RAZEM -17.30
54 Koszt prefabrykatow studni DN1000 mm z elementow zelbetowych w tym: kpl.
d2.4 - Dennica DN1000 h=1000mm - 9 szt
- Krag DN1000 h=250mm - 4 szt
- Krag DN1000 h=500mm - 4 szt
- Krag DN1000 h=1000mm - 2 szt
- Pierécien odcigz. DN1000 wraz z ptyta pokryw.h=200mm - 9 kpl
- Pier$cien wyrownawczy DN600 h=150mm - 3 szt
- Pier$cien wyrownawczy DN600 h=100mm - 2 szt
- Pierécien wyrownawczy DN600 h=80mm - 3 szt
- Pierécien wyrownawczy DN600 h=60mm - 4 szt
- Wiaz Zeliwny D400 wentylowany
1 kpl. 1
RAZEM 1
25 Studnie Zelbetowe DN 1200
55 |KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregow zelbetowychh o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o glgbok. 3m (bez stud.
d.2.5 |03 kosztow prefabrykatow)
S2 <546> 1 stud. 1
S3 <3,39> 1 stud. 1
RAZEM 2
56 |KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m roz- [0.5m]
d.2.5 |04 nicy gieb. (bez kosztow prefabrykatow)
S2 5.46-3.0 [0.5 m] 2.46
S3 3.39-3.0 [0.5 m] 0.39
A (suma czgsciowa) ] e
[0.5 m] 2.85
poz.56A/0.5 [0.5 m] 5.70
RAZEM 8.55
57 Koszt prefabrykatow studzienek rewizyjnych 1200 mm z elementow zelbetowych w tym: kpl.
d2.5 - Dennica DN1200 h=1000mm - 9 szt
- Krag DN1200 h=250mm - 2 szt
- Krag DN1200 h=1000mm - 2 szt
- Plyta redukcyjna DN1200/1000 h=200mm - 2 szt
- Krag DN1000 h=1000mm - 2 szt
- Krag DN1000 h=500mm - 4 szt
- Pier$cien odcigz. DN1000 wraz z ptyta pokryw.h=200mm - 2 kpl
- Pierécien wyrownawczy DN600 h=80mm - 3 szt
- Wiaz Zeliwny D400 wentylowany
1 kpl. 1
RAZEM 1
2.6 Studnie betonowe DN 600
58 |KNNR 4 1424- |Studnie rewizyjne z kregdw betowych o $r. 600 mm w gotowym wykopie (bez kosztow prefabryka- szt.
d.2.6 |03 tow)
kalk. wtasna
S11.1 1 szt. 1
RAZEM 1
59 Koszt prefabrykatow studzienek 600 mm z elementow betonowych w tym: kpl.
d2.6 - Dennica DN600 h=1000mm - 1 szt
- Krag DN600 h=1000mm - 1 szt
- Pierécien pod whaz zeliwny h=100mm - 1 szt
- Pier$cien wyrownujacy DN600 h=60mm - 2 szt
- Wiaz Zeliwny B125 - 1 szt
1 kpl. 1
RAZEM 1
2.7 Studnie tworzywowe PP DN425 i DN600
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ETAP 1
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60 |KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 425 mm - bez kosztow elementéw tworzywowych szt
d.2.7 |01
S8.2 1 szt 1
RAZEM 1
61 |inf. produc. Zestawienie wynikowe kosztow prefabrykatow tworzywowych studni DN425 w tym: kpl.
d2.7 - Kineta 425 DN200 przeptywowa typ J 30st - 1 szt
- Rura karbowana trzonowa PP 425 (2 m) b.kiel. - 1 szt
- Wiaz zeliwny B125 dla studni DN425 - 1 szt
- Rura teleskopowa fi 425/375 - 1 szt
1 kpl. 1
RAZEM 1
62 |KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o ér 600 - bez kosztow elementow tworzywowych szt
d.2.7 |01
S7.1 1 szt 1
S8.1 1 szt 1
RAZEM 2
63 |inf. produc. Zestawienie wynikowe kosztow prefabrykatow tworzywowych studni DN600 w tym: kpl.
d2.7 - Kineta 600 DN160 przeptywowa typ I - 2 szt
- Rura karbowana trzonowa PP 600 (3m) b.kiel. SN>4 - 1 szt
- Wiaz zeliwny B125 dla studni DN600 - 1 szt
- Pokrywa zeliwna A15 do rury karbowanej DN600 - 1 szt
- Teleskopowy adapter z uszczelkg typ 770 - 1 szt
1 kpl. 1
RAZEM 1
2.8 Proby
64 |KNR-W 2-18 Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1 prob.
d.2.8 0706-03
S1-S2 <PCV-U; D250> 1 odc. -1 préb. 1
S2-S3 <PCV-U; D250> 1 odc. -1 préb. 1
S3-S4 <PCV-U; D250> 1 odc. -1 préb. 1
S4-S5 <PCV-U; D250> 1 odc. -1 prob. 1
S5-S6 <PCV-U; D250> 1 odc. -1 préb. 1
S6-S7 <PCV-U; D250> 1 odc. -1 préb. 1
S7-S8 <PCV-U; D250> 1 odc. -1 préb. 1
S8-S9 <PCV-U; D250> 1 odc. -1 préb. 1
S9-S10 <PCV-U; D250> 1 odc. -1 préb. 1
S10-S11 <PCV-U; D250> 1 odc. -1 prob. 1
S11-S12 <PCV-U; D250> 1 odc. -1 prob. 1
RAZEM 11
65 |KNR-W 2-18 Naktady za kazde 10 m roznicy dhugosci przy probach szczelnoscei przewodéw o §r. 250 mm 10m rézn.
d.2.8 19909¢-05
S1-S2 <PCV-U; D250> 123 12.30
S2-S3 <PCV-U; D250> 55.7 55.70
S3-S4 <PCV-U; D250> 30.5 30.50
S4-S5 <PCV-U; D250> 16.9 16.90
S5-S6 <PCV-U; D250> 152 15.20
S6-S7 <PCV-U; D250> 15.0 15.00
S7-S8 <PCV-U; D250> 26.7 26.70
S8-S9 <PCV-U; D250> 31.8 31.80
S9-S10 <PCV-U; D250> 17.9 17.90
S10-S11 <PCV-U; D250> 12.8 12.80
S11-S12 <PCV-U; D250> 8.5 8.50
A (obliczenia pomocnicze) ========
243.30
<dh w probach> poz.64*50.0<mb> 550.00
B (obliczenia pomocnicze) ========
550.00
(poz.65A-poz.65B)/10.0<odcinki> 10m rézn. -30.67
RAZEM -30.67
66 |KNR-W 2-18 Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1 prob.
d.2.8 10706-01
S3-PP3.1 <PCV-U; D160> 1 odc. -1 préb. 1.00
S4-S4.1 <PCV-U; D160> 1 odc. -1 préb. 1.00
S7-S7.1 <PCV-U; D160> 1 odc. -1 préb. 1.00
S7-S7.2 <PCV-U; D160> 1 odc. -1 préb. 1.00
S8-S8.1 <PCV-U; D160> 1 odc. -1 préb. 1.00
S8-S8.2 <PCV-U; D160> 1 odc. -1 prob. 1.00
S11-S11.1 <PCV-U; D160> 1 odc. -1 préb. 1.00
RAZEM 7.00
67 |KNR-W 2-18 Naktady za kazde 10 m roznicy dhugosci przy probach szczelnosei przewodow o §r. 160 mm 10m rézn.
d.2.8 19909¢-03
S3-S3.1 <PCV-U; D160> 3.8 m? przekr. 3.80
S4-S4.1 <PCV-U;D160> 5.5 m? przekr. 5.50
S7-S7.1 <PCV-U; D160> 3.8 m? przekr. 3.80
S7-S7.2 <PCV-U; D160> 6.4 6.40
S8-S8.1 <PCV-U; D160> 3.8 m? przekr. 3.80
S8-S8.2 <PCV-U; D160> 8.3 m? przekr. 8.30
S11-S11.1 <PCV-U; D160> 3.1 m? przekr. 3.10
A (obliczenia pomocnicze) ========
34.70
<dh w probach> poz.66*50.0 350.00
B (obliczenia pomocnicze) ========
350.00
(poz.67A-poz.67B)/10.0<odcinki> 10m rézn. -31.53
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RAZEM -31.53
68 |KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy kolektorow utozonych w ziemi ta§ma z tworzywa sztucznego z wktadka meta- m
d.2.8 10102-01 lowa
wg p. 10.5 278.0 m 278.00
RAZEM 278.00
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