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DZIALY KOSZTORYSU
Budowa kanalizacji sanitarnej
Zabrze, ul. Poniatowskiego

ETAP 2
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 |NAWIERZCHNIE 1 67
11 Droga asfaltowa 1 13
1.2 Trawa 14 16
1.3 Naw. betonowa 17 18
14 Naw. z ptyt azurowych 19 25
1.5 Chodnik asfaltowy 26 37
1.6 Zjazd z kostki betonowej 38 44
1.7 Grunt 45 46
1.8 Chodnik z kostki betonowej 47 53
1.9 Naw. z trylinki 54 60
1.10 Chodnik z ptyt betonowych 61 67
2 |SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ 68 105
21 Roboty ziemne 68 78
2.2 Rury ochronne 79 80
2.3 Rury i ksztattki 81 88
2.4 Studnie betonowe DN 1200 89 91
2.5 Studnie betonowe DN 1000 92 94
2.6 Studnie betonowe DN 600 95 96
2.7 Studnie tworzywowe PP DN600 97 98
2.8 Préby 99 105
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
1 NAWIERZCHNIE
1.1 Droga asfaltowa
1 |KNR AT-03 Cigcie pita nawierzchni drogi asfaltowej na gt. do 12cm - obok czynnego pasa jezdni m
d.1.1{0101-02 KNR 2-
31 z.0.2.13.
9902-03
wg poz. 8.8 <pod kolektor> (1325.0)/2.0%2 m 1325.00
<poszerzenie pod studnie S12-S31> 19<studnie>*(0.7*2*2) m 53.20
RAZEM| 1378.20
2 |KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni drogi z mas mineralno-bitumicznych gr. (5+7) cm mechanicznie - obok m?2
d.1.1 |04 z.0.2.13. czynnego pasa jezdni
9902-03 Krotno$¢ =2
wg poz. 8.8 1325.0 m? 1.325.00
RAZEM| 1325.00
KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu asfaltowego z rozbieranych nawierzchni samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.1 |0109-17 + KNR |odlegtos¢ 20 km
4-01 0108-12
<droga asfaltowa> p0z.2*0.12 m3 159.00
RAZEM 159.00
KNZ Optata za utylizacj¢ gruzu asfaltowego t
d.1.1
poz.3*1.8<t/m3> t 286.20
RAZEM 286.20
KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm - obok czynnego pasa jezdni m?2
d.1.1 02 z.0.2.7. 9902-| Krotnos¢ = 2
03
<nawierzchnia drogi asfaltowej> poz.2 m? 1 325.00
RAZEM| 1325.00
KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych nawierzchni na odlegtosé do m3
d.1.10109-18 + 5 km
KNR-W 4-01
0109-20
<podbudowa drogi asfaltowej 20 cm> poz.5*0.2 m3 265.00
RAZEM 265.00
KNZ Optfata za utylizacj¢ gruzu m3
d.1.1
poz.6 m3 265.00
RAZEM 265.00
KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane rgcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy kons- m?2
d.1.1 |01 z.0.2.7. 9902-|trukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni
03
kalk. wiasna
<nawierzchnia drogi asfaltowej> poz.2 m? 1 325.00
RAZEM| 1325.00
KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zaggszczeniu 20 cm - obok czynne- m?2
d.1.1]02 z.0.2.7. 9902-| go pasa jezdni
03
kalk. wiasna
<nawierzchnia drogi asfaltowej> poz.2 m? 1 325.00
RAZEM| 1325.00
10 |KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem podbudowy - obok czynnego pasa jezdni m?2
d.1.1 |07 z.0.2.7. 9902-
03
<nawierzchnia drogi asfaltowej> poz.2*2 m? 2 650.00
RAZEM| 2 650.00
11 |KNNR 6 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po zaggszczeniu 7 cm m?2
d.1.1]03
<nawierzchnia drogi asfaltowej> poz.2 m? 1 325.00
RAZEM| 1325.00
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12 |KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po zaggszezeniu 5 cm m?2
d.1.1]03 (warstwa $cieralna)
<nawierzchnia drogi asfaltowej> poz.2 m? 1 325.00
RAZEM| 1325.00
13 |KNNR 6 0311- |Dodatek za transport mieszanki asfaltu lanego - 19 km ponad 1 km t
d.1.1 09 Krotno$¢ = 19
p0oz.11*0.195+poz.12*0.153 t 461.10
RAZEM 461.10
1.2 Trawa
14 |KNR-W 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomoca kop.-spych.-fad. 0, m?2
d.1.2]0119-01 0119- |15m3
02
kalk. wtasna
wg poz. 8.8 <trawnik> 142.0 m?2 142.00
RAZEM 142.00
15 |KNR 2-21 0218-|Rozscielenie ziemi urodzajnej za pomoca kop.-spych.-tad. 0,15m3 na terenie ptaskim m3
d.1.2103
<trawnik> poz.14*0.2 m3 28.40
RAZEM 28.40
16 |KNR 2-21 0401-| Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.I-Il bez nawozenia m?2
d.1.2 |01
<trawnik> poz.14 m?2 142.00
RAZEM 142.00
1.3 Naw. betonowa
17 |KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?
d.1.3 |06
wg poz. 8.8 6.0 m?2 6.00
RAZEM 6.00
18 |KNNR 6 0109- |Nawierzchnia betonowa gr.15 cm m?2
d.1.3 03
kalk. wtasna
<nawierzchnia betonowa> poz.17 m? 6.00
RAZEM 6.00
14 Naw. z plyt azurowych
19 |KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych betonowych (bez odzysku) - obok czynnego pasa jezdni m?2
d.1.4 |01 z.0.2.7.9902-
03
wg poz. 8.8 <nawierzchnia z ptyt azurowych> 15.0 m?2 15.00
RAZEM 15.00
20 |KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni m?2
d.1.4 102 z.0.2.7. 9902-
03
kalk. wtasna
<nawierzchnia z ptyt azurowych> poz.19 m? 15.00
RAZEM 15.00
21 |KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych nawierzchni na odlegtosé do m3
d.1.4 10109-18 + 5 km
KNR-W 4-01
0109-20
<nawierzchnia z ptyt azurowych> poz.19*(0.15) m3 2.25
RAZEM 2.25
22 |KNZ Opfata za utylizacj¢ gruzu m3
d.14
poz.21 m3 2.25
RAZEM 2.25
23 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy kons- m?2
d.1.4 |01 z.0.2.7. 9902-|trukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni
03
<nawierzchnia z ptyt azurowych> poz.19 m? 15.00
RAZEM 15.00
24 |KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm - obok czynne- m?2
d.1.4 |01 z.0.2.6. 9901-| go pasa jezdni
02
kalk. wtasna
<nawierzchnia z kostki betonowej chodnikowej> poz.19 m? 15.00
RAZEM 15.00
25 |KNR 2-31 0309-| Nawierzchnia z ptyt azurowych - obok czynnego pasa jezdni m?2
d.1.4 105 2.0.2.6.9901-
02
<nawierzchnia z ptyt azurowych> poz.19 m? 15.00
RAZEM 15.00
1.5 Chodnik asfaltowy
26 |KNR AT-03 Cigcie pita nawierzchni chodnika asfaltowego na gt. 3 cm m
d.1.5]0101-01
2.0.2.13.9902-
03
<chodnik asfaltowy>(52.0)/2.0*2 m 52.00
RAZEM 52.00
27 |KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 3 cm mechanicznie - obok czynnego pa- m?2
d.1.5 |04 z.0.2.7. 9902 sa jezdni
03 Krotno$¢ = 0.75
wg poz. 8.8 <nawierzchnia chodnika> 52.0 m?2 52.00
RAZEM 52.00
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28 |KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu asfaltowego z rozbieranych nawierzchni samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.50109-17 + KNR |odlegtos¢ 20 km
4-01 0108-12
p0z.27*0.03 m3 1.56
RAZEM 1.56
29 |KNZ Optata za utylizacj¢ gruzu asfaltowego t
d.1.5
poz.28*1.8<t/m3> t 2.81
RAZEM 2.81
30 |KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm - obok czynnego pasa jezdni m?2
d.1.5 02 z.0.2.7. 9902-
03
<nawierzchnia chodnika> poz.27 m? 52.00
RAZEM 52.00
31 |KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych nawierzchni na odlegtosé do m3
d.1.5]0109-18 + 5 km
KNR-W 4-01
0109-20
<podbudowa chodnika asfaltowego> poz.27*0.15 m3 7.80
RAZEM 7.80
32 |[KNZ Optata za utylizacj¢ gruzu m3
d.1.5
poz.31 m3 7.80
RAZEM 7.80
33 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane rgcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy kons- m?2
d.1.5 |01 z.0.2.7. 9902- | trukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni
03
<nawierzchnia asfaltowa chodnika> poz.27 m? 52.00
RAZEM 52.00
34 |KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - obok czynnego pasa jezdni m?2
d.1.5 106
kalk. wtasna
<nawierzchnia asfaltowa chodnika> poz.27 m? 52.00
RAZEM 52.00
35 |KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem podbudowy m?2
d.1.5107
<nawierzchnia asfaltowa chodnika> poz.27 m? 52.00
RAZEM 52.00
36 |KNNR 6 0311- |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa §cieralna z mieszanki grysowej, grysowo-zwiro- m?2
d.1.5]05 z.0.2.7. 9902-| wej gr.3 cm - obok czynnego pasa jezdni
03 Krotno$¢ = 1.5
<nawierzchnia asfaltowa chodnika> poz.27 m? 52.00
RAZEM 52.00
37 |KNNR 6 0311- |Dodatek za transport mieszanki asfaltu lanego - 19 km ponad 1 km t
d.1.5|09 Krotno$¢ = 19
p0z.36*0.075 t 3.90
RAZEM 3.90
1.6 Zjazd z kostki betonowej
38 |KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej chodnikowej na podsypce piaskowe;j - odzysk m?2
d.1.6 |05 z.0.2.7. 9902-|50% - obok czynnego pasa jezdni
03
wg poz. 8.8 <zjazd z kostki beton. > 30.0 m?2 30.00
RAZEM 30.00
39 |KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm - obok czynnego pasa jezdni m?2
d.1.6 |02 z.0.2.7. 9902-
03
<zjazd z kostki beton. > poz.38 m? 30.00
RAZEM 30.00
40 |KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych nawierzchni na odlegtosé do m3
d.1.6 |0109-18 + 5 km
KNR-W 4-01
0109-20
<zjazd z kostki beton. > poz.38*(0.06*50%+0.15) m3 5.40
RAZEM 5.40
41 |KNZ Oplata za utylizacje gruzu m3
d.1.6
poz.40 m3 5.40
RAZEM 5.40
42 |KNR 2-31 0103-|Rgczne profilowanie i zaggszezenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. m?2
d.1.6 |02 z.0.2.7. 9902-|III-IV - obok czynnego pasa jezdni
03
<zjazd z kostki beton. > poz.38 m? 30.00
RAZEM 30.00
43 |KNNR 6 0113- |Warswa podbudowy z kruszyw tamanych na chodnikach gr. 15 ¢cm - obok czynnego pasa jezdni m?2
d.1.6 |01 z.0.2.7. 9902-
03
kalk. wtasna
<zjazd z kostki beton. > poz.38 m? 30.00
RAZEM 30.00
44 |KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej chodnikowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z m?2
d.1.6 |01 z.0.2.7. 9902-| wypetieniem spoin piaskiem - materiat z odzysku 50% - obok czynnego pasa jezdni
03
<zjazd z kostki beton. > poz.38 m? 30.00
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RAZEM 30.00
1.7 Grunt
45 |KNR-W 2-01 Usunigcie warstwy gruntu o grubosci 20 cm za pomoca kop.-tad,-spych. samobieznej 0,5-0,6 m?2
d.1.7 |0119-01 0119-
02
wgp. 8.8 <grunt> 25.0+5.0 m?2 30.00
RAZEM 30.00
46 |KNR 2-21 0218-|Rozscielenie ziemi kop.-tad,-spych. samobieznej 0,5-0,6 m3
d.1.7 03
wgp. 8.8 poz.45*0.2 m3 6.00
RAZEM 6.00
1.8 Chodnik z kostki betonowej
47 |KNNR 6 0803- |Regczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej chodnikowej na podsypce piaskowej - odzysk m?2
d.1.8 |05 z.0.2.7. 9902-|50% - obok czynnego pasa jezdni
03
wg poz. 8.8 <naw. z kostki beton. chodnikowej > 22.0 m?2 22.00
RAZEM 22.00
48 |KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm - obok czynnego pasa jezdni m?2
d.1.8 102 z.0.2.7. 9902-
03
<naw. z kostki beton. chodnikowej > poz.47 m?2 22.00
RAZEM 22.00
49 |KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych nawierzchni na odlegtosé do m3
d.1.8 [0109-18 + 5 km
KNR-W 4-01
0109-20
<naw. z kostki beton. chodnikowej > poz.47*(0.06*50%+0.15) m3 3.96
RAZEM 3.96
50 |KNZ Optata za utylizacj¢ gruzu m3
d.1.8
poz.49 m3 3.96
RAZEM 3.96
51 |KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zaggszezenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. m?2
d.1.8 |02 z.0.2.7. 9902-|I1I-IV - obok czynnego pasa jezdni
03
<naw. z kostki beton. chodnikowej > poz.47 m?2 22.00
RAZEM 22.00
52 |KNNR 6 0113- |Warswa podbudowy z kruszyw tfamanych na chodnikach gr. 15 ¢cm - obok czynnego pasa jezdni m?2
d.1.8 |01 z.0.2.7.9902-
03
kalk. wtasna
<naw. z kostki beton. chodnikowej > poz.47 m?2 22.00
RAZEM 22.00
53 |KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej chodnikowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z m?2
d.1.8 |01 z.0.2.7. 9902-| wypetieniem spoin piaskiem - materiat z odzysku 50% - obok czynnego pasa jezdni
03
<naw. z kostki beton. chodnikowej > poz.47 m?2 22.00
RAZEM 22.00
1.9 Naw. z trylinki
54 |KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych trylinka gr. 15 cm o spoinach wypetnionych m?2
d.1.9]02 z.0.2.7. 9902-| piaskiem - odzysk 50%
03
wg poz. 8.8 5.0 m?2 5.00
RAZEM 5.00
55 |KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm - obok czynnego pasa jezdni m?2
d.1.9 102 z.0.2.7. 9902-| Krotnos¢ = 1.33
03
wg p.8.8 <nawierzchnia z ptyt trylinka> poz.54 m?2 5.00
RAZEM 5.00
56 |KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych nawierzchni na odlegtosé do m3
d.1.9 10109-18 + 5 km
KNR-W 4-01
0109-20
<nawierzchnia z ptyt trylinka> poz.54*0.15*50%+poz.55*(0.2) m3 1.38
RAZEM 1.38
57 |KNZ Optata za utylizacj¢ gruzu m3
d.1.9
poz.56 m3 1.38
RAZEM 1.38
58 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy m?2
d.1.9 |03 z.0.2.7. 9902- | konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni
03
kalk. wtasna
<nawierzchnia z ptyt trylinka> poz.54 m? 5.00
RAZEM 5.00
59 |KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zaggszczeniu 20 cm - obok czynne- m?2
d.1.9 02 z.0.2.7. 9902-| go pasa jezdni
03
kalk. wtasna
<nawierzchnia z ptyt trylinka> poz.54 m?2 5.00
RAZEM 5.00
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60 |KNNR 6 0307- |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych grubosei 15 cm, spoiny wypetnione m?2
d.1.9 |02 z.0.2.7. 9902-| piaskiem - odzysk 50% - obok czynnego pasa jezdni
03
<nawierzchnia z ptyt trylinka> poz.54 m? 5.00
RAZEM 5.00
1.10 Chodnik z plyt betonowych
61 |KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - m?2
d.1.1 |05 z.0.2.7. 9902-| odzysk 50% - obok czynnego pasa jezdni
0 |03
wg poz. 8.8 2.0 m?2 2.00
RAZEM 2.00
62 |KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni m?2
d.1.1 02 z.0.2.7. 9902-
0 |03
kalk. wtasna
<nawierzchnia z ptyt chodnikowych> poz.61 m? 2.00
RAZEM 2.00
63 |KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych nawierzchni na odlegtosé do m3
d.1.1 [0109-18 + 5 km
0 |KNR-W 4-01
0109-20
<nawierzchnia z ptyt chodnikowych> poz.61*(0.05*50%+0.15) m3 0.35
RAZEM 0.35
64 |KNZ Optata za utylizacj¢ gruzu m3
d.1.1
0
poz.63 m3 0.35
RAZEM 0.35
65 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy kons- m?2
d.1.1 |01 z.0.2.7. 9902-|trukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni
0 |03
kalk. wtasna
<nawierzchnia z ptyt chodnikowych> poz.61 m? 2.00
RAZEM 2.00
66 |KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zaggszczeniu 15 cm - roboty na po- m?2
d.1.1 |01 z.0.2.6. 9901-|szerzeniach - obok czynnego pasa jezdni
0 (02
kalk. wtasna
<nawierzchnia z ptyt chodnikowych> poz.61 m? 2.00
RAZEM 2.00
67 |KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce cementowo-piaskowej, spoiny m?2
d.1.1 {03 z.0.2.7. 9902-| wypelione zaprawa cementowg- materiat z odzysku 50% - obok czynnego pasa jezdni
0 |03
<nawierzchnia z ptyt chodnikowych> poz.61 m? 2.00
RAZEM 2.00
2 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 Roboty ziemne
68 |KNNR 10111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.1 01
<PCV-U; D250>  265.0 265.00
<PCV-U; D200> 144.0 144.00
<PCV-U; D160> 119.0 119.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
528.00
poz.68A*0.001 km 0.53
RAZEM 0.53
69 |KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box " m3
d.2.1 [0105-05 PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
Odcinek S12-S31
S12-S13 <PCV-U; D250>  [(2.45+2.67)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*25.5 m? przekr. 65.28
S13-S14 <PCV-U; D250>  [(2.67+2.76)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*9.4 m? przekr. 25.52
S14-S15 <PCV-U; D250>  [(2.76+2.90)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*20.5 m? przekr. 58.02
S15-S16 <PCV-U; D250>  [(2.90+2.97)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*17.5 m? przekr. 51.36
S16-S17 <PCV-U; D250>  [(2.97+3.3)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*27.7 m? przekr. 86.84
S17-S18 <PCV-U; D250>  [(3.3+3.43)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*35.2 m? przekr. 118.45
S18-S19 <PCV-U; D250>  [(3.43+3.57)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*22.2 m? przekr. 77.70
S19-S20 <PCV-U; D250>  [(3.57+3.73)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*26.1 m? przekr. 95.27
S20-S21 <PCV-U; D250>  [(3.73+3.78)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*37.3 m? przekr. 140.06
S21-S22 <PCV-U; D250>  [(3.76+3.75)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*8.3 m? przekr. 31.17
S22-S23 <PCV-U; D250>  [(3.75+3.65)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*22.6 m? przekr. 83.62
S23-S24 <PCV-U; D250>  [(3.65+3.54)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*12.5 m? przekr. 44.94
Odcinek S24-S31
S24-S25 <PCV-U; D200>  [(3.54+3.42)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*13.3 m? przekr. 46.28
S25-S26 <PCV-U; D200>  [(3.42+3.34)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*9.7 m? przekr. 32.79
S26-S27 <PCV-U; D200>  [(3.34+3.22)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*29.9 m? przekr. 98.07
S27-S28 <PCV-U; D200>  [(3.22+3.09)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*19.5 m? przekr. 61.52
S28-S29 <PCV-U; D200>  [(3.09+3.06)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*11.6 m? przekr. 35.67
S29-S30 <PCV-U; D200>  [(3.06+3.04)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*22.8 m? przekr. 69.54
S30-S31 <PCV-U; D200>  [(3.04+3.06)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*19.8 m? przekr. 60.39
Przylacza
S13-S13.1 <PCV-U; D160>  [(2.67+2.88)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*5.3 m? przekr. 14.71
S13-S13.2 <PCV-U; D160>  [(2.67+3.12)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*11.2 m? przekr. 3242
S14-S14.1 <PCV-U; D160>  [(2.36+1.66)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*6.6 m? przekr. 13.27
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S14-S14.2 <PCV-U; D160>  [(2.76+2.68)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*8.7 m? przekr. 23.66
S15-S15.1 <PCV-U; D160>  [(2.70+3.00)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*9.1 m? przekr. 25.94
S16-S16.1 <PCV-U; D200>  [(2.62+2.81)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*3.4 m? przekr. 9.23
S16-S16.2 <PCV-U; D160>  [(2.81+2.81)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*9.9 m? przekr. 27.82
S17-S17.1 <PCV-U; D160>  [(2.0+1.99)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*4.4 m? przekr. 8.78
S17-S17.2 <PCV-U; D160>  [(2.85+2.97)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*12.6 m? przekr. 36.67
S18-S18.1 <PCV-U; D200>  [(3.43+3.11)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*9.1 m? przekr. 29.76
S19-S19.1 <PCV-U; D160>  [(3.57+3.50)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*5.0 m? przekr. 17.68
S22-S22.1 <PCV-U; D160>  [(3.35+3.00)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*10.0 m? przekr. 31.75
S23-S23.1 <PCV-U; D160>  [(3.05+2.92)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*9.2 m? przekr. 27.46
S25-S25.1 <PCV-U; D200>  [(2.72+2.72)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*4.8 m? przekr. 13.06
S27-S27.1 <PCV-U; D160>  [(1.87+1.98)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*5.1 m? przekr. 9.82
S28-S28.1 <PCV-U; D160>  [(2.69+32.64)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*3.3 m? przekr. 58.29
$29-S29.1 <PCV-U; D160>  [(2.66+2.59)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*4.8 m? przekr. 12.60
S29-S29.2 <PCV-U; D160>  [(2.66+2.53)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*8.8 m? przekr. 22.834
S30-S30.1 <PCV-U; D160>  [(3.04+2.97)*0.5+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnia>]*4.8 m? przekr. 14.42
A (obliczenia pomocnicze) ========
m? przekr. 1712.67
poz.69A*1.3<szerpko$é> m3 2226.47
S £ 1000 Studnie
<szer. i dtugo$¢ wykopu> 0.7*2+1.0=2,4
S13 (2.4-1.3)*2.4%(2.67+0.15+0.2-0.2) m3 7.44
S14 (2.4-1.3)*2.4%(2.76+0.15+0.2-0.2) m3 7.68
S15 (2.4-1.3)*2.4%(2.9+0.15+0.2-0.2) m3 8.05
S16 (2.4-1.3)*2.4%(2.97+0.15+0.2-0.2) m3 8.24
S14.2 (2.4-1.3)*2.4%(2.68+0.15+0.2-0.2) m? 7.47
S15.1 (2.4-1.3)*2.4%(3.0+0.15+0.2-0.2) m3 8.32
S16.2 (2.4-1.3)*2.4%(2.97+0.15+0.2-0.2) m3 8.24
S17.2 (2.4-1.3)*2.4%(2.97+0.15+0.2-0.2) m3 8.24
S22.1 (2.4-1.3)*2.4%(3.0+0.15+0.2-0.2) m3 8.32
S23.1 (2.4-1.3)*2.4%(2.92+0.15+0.2-0.2) m3 8.10
S25.1 (2.4-1.3)*2.4%(2.72+0.15+0.2-0.2) m3 7.58
S29.1 (2.4-1.3)*2.4%(2.59+0.15+0.2-0.2) m3 7.23
S29.2 (2.4-1.3)*2.4%(2.53+0.15+0.2-0.2) m3 7.08
$30.1 (2.4-1.3)*2.4%(2.97+0.15+0.2-0.2) m3 8.24
S fi 1200 Studnie
<szer. i dtugo$¢ wykopu> 0.7*2+1.2=2,6
S17 (2.6-1.3)*2.6%(3.3+0.15+0.2-0.2) m3 11.66
S18 (2.6-1.3)*2.6%(3.43+0.15+0.2-0.2) m3 12.10
S19 (2.6-1.3)*2.6%(3.56+0.15+0.2-0.2) m3 12.54
S20 (2.6-1.3)*2.6%(3.73+0.15+0.2-0.2) m3 13.11
S21 (2.6-1.3)*2.6%(3.78+0.15+0.2-0.2) m3 13.28
S22 (2.6-1.3)*2.6%(3.74+0.15+0.2-0.2) m3 13.15
S23 (2.6-1.3)*2.6%(3.65+0.15+0.2-0.2) m3 12.84
S24 (2.6-1.3)*2.6%(3.54+0.15+0.2-0.2) m3 12.47
S25 (2.6-1.3)*2.6%(3.42+0.15+0.2-0.2) m3 12.07
S26 (2.6-1.3)*2.6%(3.34+0.15+0.2-0.2) m3 11.80
S27 (2.6-1.3)*2.6%(3.22+0.15+0.2-0.2) m3 11.39
S28 (2.6-1.3)*2.6%(3.08+0.15+0.2-0.2) m3 10.92
S29 (2.6-1.3)*2.6%(3.06+0.15+0.2-0.2) m3 10.85
S30 (2.6-1.3)*2.6%(3.04+0.15+0.2-0.2) m3 10.78
S31 (2.6-1.3)*2.6%(3.06+0.15+0.2-0.2) m3 10.85
S13.2 (2.6-1.3)*2.6%(3.12+0.15+0.2-0.2) m3 11.05
S18.1 (2.6-1.3)*2.6%(3.11+0.15+0.2-0.2) m3 11.02
S19.1 (2.6-1.3)*2.6%(3.50+0.15+0.2-0.2) m3 12.34
RAZEM| 2550.92
70 |KNR AT-11 Reczne wykonanie podsypki piaskowej gr 20 cm w wykopie liniowym w umocnieniu "PODLASIE m3
d.2.1{0112-05 2" w gruncie kat. I1I, szeroko$¢ wykopu 1,0-1,5 m, gigbokoé¢ do 4,0 m Kop.j-nacz.na
kalk. wiasna p.gas.1.00m3 (1)
<PCV-U; D250>  265.0 m 265.00
<PCV-U; D200> 144.0 m 144.00
<PCV-U; D160> 119.0 m 119.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 528.00
poz.70A*0.2<grub.>*1.3<szer.> m3 137.28
RAZEM 137.28
71 |KNR AT-11 Reczne wykonanie obsypki piaskowej w wykopie liniowym w umocnieniu "PODLASIE 2" w m3
d.2.1|0112-05 gruncie kat. III, szeroko$¢ wykopu 1,0-1,5 m, gtgbokos¢ do 4,0 m Kop.j-nacz.na p.gas.1.00m3 (1)
kalk. wtasna
<PCV-U; D250>  265.0%0.25%(1.3-0.25) m3 69.56
<PCV-U; D200>  144.0*%0.2%(1.3-0.2) m3 31.68
<PCV-U; D160>  119.0*0.16*(1.3*0.16) m3 3.96
RAZEM 105.20
72 |KNR AT-11 Reczne wykonanie zasypki wstepnej piaskowej gr 30 cm w wykopie liniowym w umocnieniu " m3
d.2.1|0112-05 PODLASIE 2" w gruncie kat. III, szerokos¢ wykopu 1,0-1,5 m, glebokos¢ do 4,0 m Kop.j-nacz.na
kalk. wiasna p.gas.1.00m3 (1)
<PCV-U; D250>  265.0 m 265.00
<PCV-U; D200> 144.0 m 144.00
<PCV-U; D160> 119.0 m 119.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 528.00
poz.72A*0.3<grub.>*1.3<szer.> m3 205.92
RAZEM 205.92
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73 |KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III m3
d.2.1{0110-05 w umocnieniu "PODLASIE"; Kop.j-nacz.na p.gas.1.00m3 (1)
<wykop catkowity> poz.69 m3 2 550.92
-<minus podsypka> poz.70 m3 -137.28
-<minus obsypka> poz.71 m3 -105.20
-<minus zasypka wstepna> poz.72 m3 -205.92
Minus obj¢tos¢ studni
S fi 1200 -[0.7857.272%(3.3+3.434+3.56+3.43+3.78+3.74+3.65+3.54+3.42+3.34+3.22+3.08+3.06+3.04+ m3 -35.28
3.06+3.12+3.11+3.5+(0.15+0.2-0.2)*18)]
S £ 1000 -[0.78571.07"2%(2.67+2.76+2.9+2.97+2.68+3.0+2.97+2.97+3.0+2.92+2.72+2.59+2.53+2.97+ m3 -25.73
(0.15+0.2-0.2)*14)]
S 1 600 bet. -[0.78570.6"2%(2.88+2.81+2.64+(0.15+0.2-0.2)*3)] m3 -6.57
S £1 600 PP -[0.785%0.6"2%(1.66+1.99+1.98+(0.15+0.2-0.2)*3)] m3 -4.55
RAZEM| 2030.39
74 Czas wykonania pozostatych rob6t montazowych w wykopie liniowym umocnionym obudowa
d.2.1 dt.3,7 m, h=2,4 m. wynosi 2102,07 m-g
(poz.:79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,95,97,99,100,101,102,103,104,105)
75 Czas wykonania pozostatych robot montazowych w wykopie liniowym umocnionym nadstawka do m-g
d2.1 obudowy dt.3,7 m, h=1,5 m. wynosi 2102,07 m-g
2102.07 m-g 2102.07
RAZEM 2102.07
76 |KNR-W 2-01 Wywodz nadmiaru ziemne wyk. koparko-tad samobiezng 0,5-0,6 m3 ziemi kat.I-III z transportem m3
d.2.1{0208-05 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
<wykop catkowity> poz.69 m3 2 550.92
-<minus ziemia do zasypki> poz.73 m3 -2 030.39
RAZEM 520.53
77 |KNR-W 2-01 Dodatek za dalszy transport na odl. 4 km ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po dro- m3
d.2.1{0210-04 gach utwardzonych ziemi kat.ITI-IV
Krotno$¢ =8
poz.76 m3 520.53
RAZEM 520.53
78 |KNR-W 2-01, |Dodatek za oczyszczanie drog z ziemi wynoszonej na protektorach kot. m3
d.2.1 |pkt 2.8.2 zat.
ogoln.
poz.76 m3 520.53
RAZEM 520.53
2.2 Rury ochronne
79 |KNR-W 2-18  |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow kpl.
d.2.210903-01 +
KNR-W 2-18
0903-06
34+14 kpl. 48
RAZEM 48
80 |KNR-W 2-19  |Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej rura dwudzielng 1=3,0m + pianka PUR zabezp.
d.2.2 10218-01
3+8 zabezp. 11
RAZEM 11
23 Rury i ksztaltki
81 |KNR-W 2-18  |Kanat z rur PCV-U; kl. SN8; SDR34; D250 taczonych na wecisk - roboty wykonywane w wyko- m
d.2.3 |0408-04 pach umocnionych.
2.52.3.4.9908
wgp. 11.43 <PCV-U; D250>  265.0 m 265.00
RAZEM 265.00
82 |KNR-W 2-18  |Kanat z rur PCV-U; kl. SN8; SDR34; D200 taczonych na wecisk - roboty wykonywane w wyko- m
d.2.3 10408-03 pach umocnionych.
2.52.3.4.9908
kalk. wiasna
wgp. 11.44 <PCV-U; D200>  144.0 m 144.00
RAZEM 144.00
83 |KNR-W 2-18  |Kanat z rur PCV-U; kl. SN8; SDR34; D160 taczonych na wecisk - roboty wykonywane w wyko- m
d.2.3 10408-02 pach umocnionych.
2.52.3.4.9908
wgp. 11.45 <PCV-U; D160> 119.0 m 119.00
RAZEM 119.00
84 |KNR 7-28 0204-|Przebicie w studni S31otwordw i osadzenie ztgczki kielichowej dla przepigcia istn. przewodu otw.
d2.3(10 DN200
wgp. 11.48 1 otw. 1
RAZEM 1
85 |KNR 7-28 0204-|Przebicie w studni S25, S31 otwordw i osadzenie tulej ochronnych PP 200 z uszcz. dla whaczenia otw.
d2.3(10 przewodow kanalizacji D200 kaskada
2*2 otw. 4
RAZEM 4
86 |KNR 7-28 0204-|Przebicie w studni S17, S23, S27, S24 i S26 otworow i osadzenie tulej ochronnych PP 160 z uszcz. otw.
d.2.3 06 z.sz.3.4. dla wiaczenia przewodow kanalizacji D160 kaskada
9913-3
5%2 otw. 10.00
RAZEM 10.00
87 |KNNR 4 1321- |Kaskada z ksztattek PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na weisk o $r. zewn. 160 mm - szt
d.2.3 (02 zsz.3.4. wykopy umocnione w tym:
9913-3 - Nasuwka PVC-U kan.zew. k1.S 160 -1 szt
- Kolano PVC-U kan.zew. k1.S 160x87.5 - 1 szt
- Trojnik PVC-U kan.zew. kI.N 160/160x87 - 1 szt
wg p. 11.46 <dla studni S17, S23, S27, S24 i S26> 5 szt 5
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RAZEM 5
88 |KNNR 4 1321- |Kaskada z ksztattek PVC kanalizacyjnych jednokielichowych tagczonych na wcisk o §r. zewn. 200 szt
d.2.3 103 z.sz.3.4. mm - wykopy umocnione w tym;
9913-3 - Nasuwka PVC-U kan.zew. k1.S 200 -1 szt
kalk. wtasna - Kolano PVC-U kan.zew. k1.S 200x87.5 - 1 szt
- Trojnik PVC-U kan.zew. k1.N 200/200x87 - 1 szt
wgp. 11.47 <dla studni S25, S31> 2 szt 2
RAZEM 2
24 Studnie betonowe DN 1200
89 |KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o glebok. 3m (bez stud.
d.2.4 |03 kosztow prefabrykatow)
S17 <33> 1 stud. 1
S18 <3,43> 1 stud. 1
S19 <3,56> 1 stud. 1
S20 <3,73> 1 stud. 1
S21 <3,78> 1 stud. 1
S22 <3,74> 1 stud. 1
S23 <3,65> 1 stud. 1
S24 <3,54> 1 stud. 1
S25 <3,42> 1 stud. 1
S26 <3,34> 1 stud. 1
S27 <3,22> 1 stud. 1
S28 <3,08> 1 stud. 1
S29 <3,06> 1 stud. 1
S30 <3,04> 1 stud. 1
S31 <3,06> 1 stud. 1
S13.2 <3,12> 1 stud. 1
S18.1 <3,11> 1 stud. 1
S19.1 <3,50> 1 stud. 1
RAZEM 18
90 |KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m r6zni- [0.5 m]
d.2.4 |04 cy gleb. (bez kosztow prefabrykatow)
S17 3.3-3.0 [0.5 m] 0.30
S18 3.43-3.0 [0.5 m] 0.43
S19 3.56-3.0 [0.5 m] 0.56
S20 3.73-3.0 [0.5 m] 0.73
S21 3.78-3.0 [0.5 m] 0.78
S22 3.74-3.0 [0.5 m] 0.74
S23 3.65-3.0 [0.5 m] 0.65
S24 3.54-3.0 [0.5 m] 0.54
S25 3.42-3.0 [0.5 m] 0.42
S26 3.34-3.0 [0.5m] 0.34
S27 3.22-3.0 [0.5 m] 0.22
S28 3.08-3.0 [0.5 m] 0.08
S29 3.06-3.0 [0.5 m] 0.06
S30 3.04-3.0 [0.5 m] 0.04
S31 3.06-3.0 [0.5 m] 0.06
S13.2 3.12-3.0 [0.5 m] 0.12
S18.1 3.11-3.0 [0.5 m] 0.11
S19.1 3.50-3.0 [0.5 m] 0.50
A (suma czgsciowa) e
[0.5 m] 6.68
p0z.90A/0.5 [0.5 m] 13.36
RAZEM 20.04
91 Koszt prefabrykatow studzienek rewizyjnych 1200 mm z elementow zelbetowych w tym: kpl.
d2.4 - Dennica DN1200 h=1250mm - 3 szt
- Dennica DN1200 h=1000mm - 15 szt
- Krag DN1200 h=250mm - 7 szt
- Krag DN1200 h=1000mm - 18 szt
- Plyta redukcyjna DN1200/1000 h=200mm - 18 szt
- Krag DN1000 h=250mm - 10 szt
- Krag DN1000 h=500mm - 14 szt
- Pierécien odcigz. DN1000 wraz z ptyta pokryw.h=200mm - 16 kpl
- Plyta pokrywowa DN1000 h=200mm - 2 szt
- Pier$cien wyrownawczy DN600 h=150mm - 5 szt
- Pier$cien wyrownawczy DN600 h=100mm - 7 szt
- Pier$cien wyrownawczy DN600 h=80mm - 10 szt
- Pier$cien wyrownawczy DN600 h=60mm - 12 szt
- Wiaz Zeliwny D400 wentylowany - 15 szt
- Wiaz Zeliwny B125 - 1 szt
- Wiaz Zeliwny A1S5 -2 szt
1 kpl. 1
RAZEM 1
25 Studnie betonowe DN 1000
92 |KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie o glebok. 3m stud.
d.2.5 101
kalk. wtasna
S13 <2,67> 1 stud. 1
S14 <2,76> 1 stud. 1
S15 <2,89> 1 stud. 1
S16 <297> 1 stud. 1
S14.2 <2,68> 1 stud. 1
S15.1 <3,00> 1 stud. 1
S16.2 <297> 1 stud. 1
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ETAP 2
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
S17.2 <297> 1 stud. 1
S22.1 <3,00> 1 stud. 1
S23.1 <2,92> 1 stud. 1
S25.1 <2,72> 1 stud. 1
S29.1 <2,59> 1 stud. 1
S29.2 <2,53> 1] stud. 1
S30.1 <297> 1 stud. 1
RAZEM 14
93 |KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m r6zni-| [0.5 m] stud.
d.2.5(02 cy gleb.
S13 2.67-3.0 -0.33
S14 2.76-3.0 -0.24
S15 2.89-3.0 -0.11
S16 2.97-3.0 -0.03
S14.2 2.68-3.0 -0.32
S15.1 3.00-3.0 0.00
S16.2 2.97-3.0 -0.03
S17.2 2.97-3.0 -0.03
S22.1 3.00-3.0 0.00
S23.1 2.92-3.0 -0.08
S25.1 2.72-3.0 -0.28
S29.1 2.59-3.0 -0.41
S29.2 2.53-3.0 -0.47
S30.1 2.97-3.0 -0.03
A (obliczenia pomocnicze) ========
-2.36
poz.93A/0.5 [0.5 m] stud. -4.72
RAZEM -4.72
94 Koszt prefabrykatow studni DN1000 mm z elementow zelbetowych w tym: kpl.
d2.5 - Dennica DN1000 h=1000mm - 14 szt
- Krag DN1000 h=250mm - 7 szt
- Krag DN1000 h=500mm - 7 szt
- Krag DN1000 h=1000mm - 14 szt
- Pierécien odcigz. DN1000 wraz z ptyta pokryw.h=200mm - 11 kpl
- Plyta pokrywowa DN1000 h=200mm - 3 szt
- Pierécien wyrownawczy DN600 h=150mm - 2 szt
- Pier$cien wyrownawczy DN600 h=100mm - 6 szt
- Pierécien wyrownawczy DN600 h=80mm - 4 szt
- Pier$cien wyrownawczy DN600 h=60mm - 11 szt
- Wiaz zeliwny D400 wentylowany - 4 szt
- Wiaz Zeliwny B125 - 7 szt
- Wiaz Zeliwny A15 - 3 szt
- Korek z uszczelka wargowa DN160 - 3 szt
1 kpl. 1
RAZEM 1
2.6 Studnie betonowe DN 600
95 |KNNR 4 1424- |Studnie rewizyjne z kregéw betowych o §r. 600 mm w gotowym wykopie (bez kosztow prefabryka- szt.
d.2.6 103 tow)
kalk. wtasna
S13.1 1 szt. 1
S16.1 1 szt. 1
S28.1 1 szt. 1
RAZEM 3
96 Koszt prefabrykatow studzienek 600 mm z elementow betonowych w tym: kpl.
d.2.6 - Dennica typ Perfect DN600 h=1000mm - 3 szt
- Krag DN600 h=1500mm - 2 szt
- Krag DN600 h=1250mm - 1 szt
- Pierécien pod whaz zeliwny h=100mm - 3 szt
- Pier$cien wyrownujacy DN600 h=60mm - 2 szt
- Pierécien wyrownujacy DN600 h=100mm - 4 szt
- Wiaz Zeliwny B125 - 3 szt
1 kpl. 1
RAZEM 1
2.7 Studnie tworzywowe PP DN600
97 |KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o ér 600 - bez kosztow elementow tworzywowych szt
d.2.7 |01
S14.1 1 szt 1
S17.1 1 szt 1
S27.1 1 szt 1
RAZEM 3
98 |inf. produc. Zestawienie wynikowe kosztow prefabrykatow tworzywowych studni DN600 w tym: kpl.
d2.7 - Kineta 600 DN160 przeptywowa typ I - 2 szt
- Kineta 600 DN160 przeptywowa typ J - 1 szt
- Rura karbowana trzonowa PP 600 (3m) b.kiel. SN>4 - 1 szt
- Rura karbowana trzonowa PP 600 (2m) b.kiel. SN>4 - 1 szt
- Wiaz zeliwny B125 dla studni DN600 - 3 szt
- Teleskopowy adapter z uszczelkg typ 770 - 3 szt
1 kpl. 1
RAZEM 1
2.8 Proby
99 |KNR-W 2-18 Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1 prob.
d.2.8 |0706-03
S12-S13 <PCV-U; D250> 1 odc. -1 préb. 1
S13-S14 <PCV-U; D250> 1 odc. -1 préb. 1
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ETAP 2
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
S14-S15 <PCV-U; D250> 1 odc. -1 préb. 1
S15-S16 <PCV-U; D250> 1 odc. -1 préb. 1
S16-S17 <PCV-U; D250> 1 odc. -1 préb. 1
S17-S18 <PCV-U; D250> 1 odc. -1 préb. 1
S18-S19 <PCV-U; D250> 1 odc. -1 préb. 1
S19-S20 <PCV-U; D250> 1 odc. -1 préb. 1
S20-S21 <PCV-U; D250> 1 odc. -1 préb. 1
S21-S22 <PCV-U; D250> 1 odc. -1 prob. 1
S22-S23 <PCV-U; D250> 1 odc. -1 préb. 1
S23-S24 <PCV-U; D250> 1 odc. -1 préb. 1
RAZEM 12
100 |[KNR-W 2-18 Naktady za kazde 10 m roznicy dhugoscei przy probach szczelnosei przewodow o §r. 250 mm 10m rézn.
d.2.8 19909¢-05
S12-S13 <PCV-U; D250> 25.5 25.50
S13-S14 <PCV-U; D250> 94 9.40
S14-S15 <PCV-U; D250> 20.5 20.50
S15-S16 <PCV-U; D250> 17.5 17.50
S16-S17 <PCV-U; D250> 27.7 27.70
S17-S18 <PCV-U; D250> 352 35.20
S18-S19 <PCV-U; D250> 222 22.20
S19-S20 <PCV-U; D250>  26.1 26.10
S20-S21 <PCV-U; D250> 37.3 37.30
S21-S22 <PCV-U; D250> 8.3 8.30
S22-S23 <PCV-U; D250> 22.6 22.60
S23-S24 <PCV-U; D250> 12.5 12.50
A (obliczenia pomocnicze) ========
264.30
<dh w probach> p0oz.99*50.0<mb> 600.00
B (obliczenia pomocnicze) ========
600.00
(poz.100A-poz.100B)/10.0<odcinki> 10m rézn. -33.52
RAZEM -33.52
101 |[KNR-W 2-18 Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1 prob.
d.2.8 0706-02
S24-S25 <PCV-U; D200> 1 odc. -1 préb. 1.00
S25-S26 <PCV-U; D200> 1 odc. -1 prob. 1.00
S26-S27 <PCV-U; D200> 1 odc. -1 préb. 1.00
S27-S28 <PCV-U; D200> 1 odc. -1 préb. 1.00
S28-S29 <PCV-U; D200> 1 odc. -1 préb. 1.00
S29-S30 <PCV-U; D200> 1 odc. -1 préb. 1.00
S30-S31 <PCV-U; D200> 1 odc. -1 préb. 1.00
S16-S16.1 <PCV-U; D200> 1 odc. -1 préb. 1.00
S18-S18.1 <PCV-U; D200> 1 odc. -1 prob. 1.00
S25-S25.1 <PCV-U; D200> 1 odc. -1 préb. 1.00
RAZEM 10.00
102 |KNR-W 2-18  |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci przy probach szczelno$ci przewodow o $r. 200 mm 10m
d.2.8 19909¢-04
S24-S25 <PCV-U; D200> 133 13.30
S25-S26 <PCV-U; D200> 9.7 9.70
S26-S27 <PCV-U; D200>  29.9 29.90
S27-S28 <PCV-U; D200> 19.5 19.50
S28-S29 <PCV-U; D200> 11.6 11.60
S29-S30 <PCV-U; D200> 22.8 22.80
S30-S31 <PCV-U; D200>  19.8 19.80
S16-S16.1 <PCV-U; D200> 3.4 3.40
S18-S18.1 <PCV-U; D200> 9.1 9.10
S25-S25.1 <PCV-U; D200> 4.8 4.80
A (obliczenia pomocnicze) ========
143.90
<dh w probach> poz.101*50.0 500.00
B (obliczenia pomocnicze) ========
500.00
(poz.A-poz.102B)/10.0<odcinki> 10m -35.61
RAZEM -35.61
103 |KNR-W 2-18 Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1 prob.
d.2.8 10706-01
S13-S13.1 <PCV-U; D160> 1 odc. -1 préb. 1
S13-S13.2 <PCV-U; D160> 1 odc. -1 préb. 1
S14-S14.1 <PCV-U; D160> 1 odc. -1 prob. 1
S14-S14.2 <PCV-U; D160> 1 odc. -1 prob. 1
S15-S15.1 <PCV-U; D160> 1 odc. -1 préb. 1
S16-S16.2 <PCV-U; D160> 1 odc. -1 prob. 1
S17-S17.1 <PCV-U; D160> 1 odc. -1 préb. 1
S17-S17.2 <PCV-U; D160> 1 odc. -1 préb. 1
S19-S19.1 <PCV-U; D160> 1 odc. -1 préb. 1
S22-S22.1 <PCV-U; D160> 1 odc. -1 prob. 1
S23-S23.1 <PCV-U; D160> 1 odc. -1 préb. 1
S27-S27.1 <PCV-U; D160> 1 odc. -1 préb. 1
S28-S28.1 <PCV-U; D160> 1 odc. -1 préb. 1
$29-S29.1 <PCV-U; D160> 1 odc. -1 préb. 1
S29-S29.2 <PCV-U; D160> 1 odc. -1 préb. 1
S30-S30.1 <PCV-U; D160> 1 odc. -1 préb. 1
RAZEM 16
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104 |[KNR-W 2-18 Naktady za kazde 10 m roznicy dhugoscei przy probach szczelnosei przewodow o §r. 160 mm 10m rézn.
d.2.8 19909¢-03
S13-S13.1 <PCV-U; D160> 53 5.30
S13-S13.2 <PCV-U; D160> 11.2 11.20
S14-S14.1 <PCV-U; D160> 6.6 6.60
S14-S14.2 <PCV-U; D160> 8.7 8.70
S15-S15.1 <PCV-U; D160> 9.1 9.10
S16-S16.2 <PCV-U; D160> 9.9 9.90
S17-S17.1 <PCV-U; D160> 4.4 4.40
S17-S17.2 <PCV-U; D160>  12.6 12.60
S19-S19.1 <PCV-U; D160> 5.0 5.00
S22-S22.1 <PCV-U; D160>  10.0 10.00
S23-S23.1 <PCV-U; D160> 9.2 9.20
S27-S27.1 <PCV-U; D160> 5.1 5.10
S28-S28.1 <PCV-U; D160> 33 3.30
$29-S29.1 <PCV-U; D160> 4.8 4.80
S29-S29.2 <PCV-U; D160> 8.8 8.80
S30-S30.1 <PCV-U; D160> 4.8 4.80
A (obliczenia pomocnicze) s=======
118.80
<dh w probach> poz.103*50.0 800.00
B (obliczenia pomocnicze) s=======
800.00
(poz.104A-poz.104B)/10.0<odcinki> 10m rézn. -68.12
RAZEM -68.12
105 |[KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy kolektorow utozonych w ziemi ta§ma z tworzywa sztucznego z wktadka meta- m
d.2.8 10102-01 lowa
wg p. 11.49 528.0 m 528.00
RAZEM 528.00
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