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KODY CPV:

45311100-1 - Uktadanie rur i listew elektroinstalacyjnych;

45311100-1 - Uktadanie przewodow izolowanych i szynowych;

45315700-5 - Montaz aparatéw, skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych niskiego napigcia,
45314320-0 - Montaz osprzgtu instalacyjnego;

45311000-0 - Konstrukcje wsporcze;

45310000-0 - Prace uzupehiajace;

45311000-0 - Prace przygotowawcze wykonczeniowe;

4510000-3 - Badania i pomiary;

45314300-4 - Ktadzenie kabli;

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot -
branza elektryczna

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

2 Zakres robot objetych SST

Opracowanie niniejsze obejmuje roboty instalacji elektrycznych a w szczegdlnosci;
o Zasilanie
2. Tablice, rozdzielnie
o Osprzet elektryczny
o Oprawy o$wietleniowe;

2.1  Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawcza roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

211 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umownych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru
Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

212 Dokumentacja Projektowa

Komplet dokumentacji projektowej zostanie przekazany Inwestorowi w 4 egzemplarzach.

213 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa 1 SST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢s¢ Umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje nastgpujaca ich waznosé:

Specyfikacje Techniczne

Dokumentcja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjg techniczng.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli



muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te warto$ci, to
roboty winny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaly si¢
W przewazajacej mierze w poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, ale
osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowac
takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i
wptlynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.14 Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i
prywatnej.

Jezeli w zwiazku z zaniechaniem, nie wlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen wewngtrznych takich jak: przewody
kominowe, rurociagi. itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji odnosénie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wlasciciela urzadzen i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany w okresie trwania realizacji umowy do wlasciwego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez zwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

215 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w Cenie Umowne;j.

216 Ochronai utrzymanie Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru
koncowego.

Materialy

217 Stosowane materiaty

Zrédha uzyskania wszelkich materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot. Materiaty do budowy instalacji elektrycznych i teletechnicznych nabywane sg przez
Wykonawce.



Wszystkie materiaty uzyte do budowy i przebudowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych i posiada¢ odpowiedni atest, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

218 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialdow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przekwalifikowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

219 Skladowanie materialdow

Gospodarke materialami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujacych roboty
instalacyjno - montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materialowej na placu budowy
powinny by¢ opracowane przez przedsi¢biorstwo wykonujace dany rodzaj robét w porozumieniu z kierownikiem
budowy.

Sposob sktadowania materialow elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatow powinny by¢
dostosowane do rodzaju sktadowanego materiatu.

Wszystkie materialy skladowane na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w miejscu, gdzie nie begdg
narazone na uszkodzenie mechaniczne i dziatanie korozji.

2.1.10 Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja Projektowa Iub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej dwa dni przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.2  Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet powinien odpowiadac¢ ogodlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymatosci. Sprzet
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Maszyny, urzadzenia i narzedzia mozna uruchomié¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dzialania, ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.

2.3  Transport

Wykonawca jest zobowigzany dostosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow. Srodki i urzadzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materialow, elementéw konstrukcyjnych itp.
niezbednych do wykonania danego rodzaju robot.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty i materiaty w sposdb uniemozliwiajacy ich
uszkodzenie.

Zatadowanie i wytadowanie urzadzen o duzej masie nalezy przeprowadzi¢ za pomoca dzwignic lub zurawia
samochodowego

Transport materiatow i elementow matogabarytowych winien by¢ dokonywany w fabrycznych
opakowaniach w warunkach uniemozliwiajacych uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie.



W czasie transportu, zaladunku i wytadunku oraz sktadowania materiatdbw i osprzgtu nalezy przestrzegac
zalecen wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materialow i osprzgtu na stanowisko montazu bezposrednio przed ich
zabudowaniem.

2.4 Wykonanie robot

241 Ogolne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za jako$é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytrasowanie elementéw robot zgodnie z
wymiarami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcj¢ materialow. Inspektor
Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniaja
wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy
postepowac jak w punkcie 1.1.8.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

242  Wady robdt spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jezeli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniata
wadliwos$¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow, to
inspektor nadzoru zleci taki sposoéb postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady,
a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora na koszt Zamawiajacego.

243 Zakres i warunki wykonania robot

Roboty elektryczne winny odbywac¢ si¢ w dwoch etapach:

a. przed rozpoczgciem gtownych robdt technologicznych jako roboty przygotowania placu budowy
obejmujace demontaze istniejacych urzadzen, wyburzenia i przebicia kolidujace z robotami budowlanymi,

b). glowne roboty technologiczne, ktorych celem jest realizacja zakresu objetego projektem.

Roboty winny by¢ prowadzone z zachowaniem kolejnosci technologicznej ze szczegdlnym uwzglednieniem
koordynacji robét elektrycznych i wod. kan. i wentylacyjnymi.

2.5 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze przy realizacji prac maja na celu przygotowanie pomieszczenia oraz lokalizacje
urzadzen. Podstawg stanowi Dokumentacja Projektowa.

25.1 Roboty instalacyjno - montazowe

Wszystkie materiaty demontowane i nie montowane ponownie podlegaja zwrotowi do magazynu
uzytkownika.

252 Montaz instalacji technologicznych, elektrycznych i teletechnicznych

Zgodnie z dokumentacja techniczna.
2.6 Kontrola jakosci robét

26.1 Zasady kontroli jako$ci Robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt i jako$¢ materiatow.



Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawcza bedzie przeprowadza¢ pomiary z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

26.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badafn, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pis$mie ich
wyniki w formie protokétu do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi
Nadzoru zgodnosci dostarczonych materialow i realizowanych robot z dokumentacja projektowa, SST.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ dopuszczone do uzycia bez badan.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktdérag moze
kontynuowac¢ dopiero po stwierdzeniu, przez Inspektora Nadzoru.

W czasie wykonywania robét nalezy przedsigwzigé nastepujace czynnosci przy udziale Inspektora Nadzoru:

- sprawdzenie zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie stanu antykorozyjnych powtok ochronnych instalacji i osprzgtu,

- sprawdzenie doktadnosci wykonanych elementow,

- sprawdzenie stanu i kompletnosci potaczen,

- stan przewodow, osprzetu

- ciaglo$¢ zyt kabla i przewodow oraz zgodnosci faz,

- prawidlowos¢ ochrony przed dotykiem bezposrednim i po§rednim czeéci przewodzacych dostepnych,

- sprawdzenie szczelnosci wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen,

- sprawdzenie jakos$ci i prawidtowosci uktadéw technologicznych iinstalacji,

W czasie przegladu robdt po zakonczeniu wykonywania roboét nalezy wykonac czynnosci:

- wykonanie pomiaréw:
= rezystancji izolacji kabli i przewodow
= dziatania zabezpieczen — pomiary wiacznikéw nadmiarowych i réznicowo-pradowych,
= rezystancji petli zwarcia

263 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie protokotdow z wynikami badan. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

2.7  Dokumenty budowy.

271 Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego 1 Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy begda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegodlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,



- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgéciowych i koncowych
odbiorow robot,
- wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

2.7.2 Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
roboét, jezeli Umowa przewiduje taka forme¢ rozliczenia. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob
ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym ,,Slepym” Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiaru.

2.71.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punkcie (1)-(3), nastgpujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania Placu Budowy,
protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

Nooh~ow

7.1.1 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
jego zyczenie.

7.2 Obmiar robét

7.2.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ”Slepym” kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawceg i Inspektora.

Obmiaru robo6t dokonaé¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektows i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikte w
czasie budowy, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



7.2.2 Zasady okreslania ilo$ci rob6t 1 materiatow.

O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary dtugosci i
odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda odmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

W przypadku elementéw standaryzowanych dla ktorych w atescie producenta podano ich wymiary lub masg,
dane te mogg stanowi¢ podstawe do obmiary. Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach
okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub SST.

7.2.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.2.4 Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary begda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zalacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

7.3 Odbiodr robat.

7.3.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a). odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b). odbiorowi czgsciowemu,

¢). odbiorowi koncowemu,

7.3.2 Odbioér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu Robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czegsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 1ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych ustalen, Inspektor
Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci robot.

7.3.3 Odbidr czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakos$ci wykonanych robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.



7.3.4 Odbioér koncowy robot.

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz ich gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umownych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoficzenia robot i kompletnoéci dokumentow odbiorowych.  Odbioru
koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawecy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw

rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
warstwie §cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swe czynno$ci ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umownych.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ robdt z umowa, Dokumentacja Projektowa, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot Elektrycznych, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie wtasciwej jakosci wykonania rob6t odpowiednimi protokotami prob
montazowych,

- sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploatacji,

- sporzadzi¢ protokot z odbioru technicznego robdt z podaniem wnioskow i ustalen

7.3.5 Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczng,
- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- Ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
- Wyniki préb oraz badan,
- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne begdzie zawierac:
- Zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,
- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
- Uwagi dotyczace warunkow realizacji robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.



7.4  Podstawa platnosci

7.4.1 Ustalenia ogolne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona

dla danej pozycji ,,Slepego” Kosztorysu lub pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na

jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w punkcie 9 ST i w Dokumentacji Projektowej a w szczegdlnosci:
8. technologi¢ pracowni endoskopii,

9. roboty budowlane pracowni endoskopii ,

10. instalacje elektryczne pracowni endoskopii,

Cena jednostkowa wyzej wymienionych robot bedzie obejmowac:

- robocizng¢ bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym: ewentualne doprowadzenie energii i
wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp,
ushugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym ,,Slepym” Kosztorysie
lub przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych
ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow omoéwionych w warunkach Umowy.

Platno$¢ bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiatéw uzytych do
wykonania powyzszego zakresu robdt oraz za robocizng i uzyty sprzgt i inne czynnos$ci niezbgdne do nalezytego
wykonania robot.

Cena jednostkowa w/w robdt obejmuje ponadto:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,

10.1.1 Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ zamawiajacemu zaplecze umozliwiajace
petnienie funkcji nadzorczych na budowie.

10.2 Przepisy zwiazane

10.21 Normy — na zasadzie dobrowolnosci

Normy obligatoryjne /wg Dz. U./

- PN-92/E-0500941- instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. - Ochrona przeciwporazeniowa.
- PN-IEC 60364-5-523 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-92/E-08106- stopnie ochrony zapewnione przez obudowy ( kod IP)

- PN-87/E-90054 - Przewody jednozylowe o izolacji polwinilowe;

- PN-74/E-90066 - Przewody wielozylowe o wspolnej izolacji polwinitowej

10.2.2 Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane —Dz.U. nr 106/00 poz 1126 z p6Zzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (DU Nr 75 z 2002 r. poz 690); Zarzadzeniu Nr 62
MBIiPMB z dnia 30.12.1970r.;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1998 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego- Dz.U. nr 140 z dnia 20.11.1988.



Rozporzadzeniu MGPiBz dnia 14.12.1994 r. (Dz. U. Nr 10/95) oraz Pismu MBGiK znak GP-4-W-75-90 i
obowiazujacym przepisom BHP oraz ppoz.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatlow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbidrkowych. [Dz. Ust. nr 13 z
10.04.1972r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych. Cze¢$é¢ V - Instalacje
elektryczne 1973 r.

Rozporzadzenia Ministra Przemystu z 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. [Dz. Ust. nr.81 z
26.11.1990 r.



