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POZ.38 POWIELANIE I ROZPOWRZECHNIANIE AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE
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NAZWA OBIEKTU
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ul. Źródlana 59, 34-143 Skawinki

e-mail: lempartstudio@gmail.com

kom. 792 282 478

SPRAWDZAJĄCY

MPOIA/056/2015

mgr inż. arch.

MATEUSZ PAJĄK
ZAGOSPODAROWANIE

NR UPRAWNIEŃ

BUDOWLANYCH

ZAGOSPODAROWANIE
NR UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH MPOIA/006/2016

PROJEKTANT mgr inż. arch.

ZUZANNA LEMPART

NUMER STR.
styczeń- maj 2024

Projekt remontu auli w budynku II Liceum Ogólnokształcącego pod

nazwą: "Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków auli II

Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Ostrowie

Wielkopolskim."

LEGENDA:

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ISTNIEJĄCE

ISTNIEJĄCY STROP

PROJEKTOWANA SCENA WRAZ ZE SCHODAMI
- etap III inwestycji

ISTNIEJĄCE DRZWI DO CAŁKOWITEJ WYMIANY
- etap II inwestycji

PROJEKTOWANE SZTANKIETY SCENICZNE
- etap I inwestycji

PROJEKTOWANE PRACE RESTAURATORSKIE
W CELU ODNOWIENIA WITRAŻY W NOWYCH
ZESPOLONYCH OKNACH- etap I inwestycji

D1

S1

S2

PROJ. NOWY PARKIET - etap III inwestycji

O1-O3

PROJ. OBUDOWA SŁUPÓW - etap III inwestycji

MALOWANIE ŚCIAN, SUFITU I SZTUKATERI- etap III inwestycji

PROJ. BOAZERIA ŚCIENNA - etap III inwestycji

OCZYSZCZENIE, UZUPEŁNIENE I NAPRAWA
BRAKUJĄCYCH ELEMENTÓW ISTNIEJĄCYCH
ŁAW ŚCIENNYCH - etap III inwestycji

PROJ. NOWE GRZEJNIKI
- etap III inwestycji

1
2

3
4 WIDOKI ŚCIAN

Uwagi:
1. PROJEKT WYKONANY NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI
WŁASNEJ POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM.
2. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE,
W RAZIE STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH
NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
3. NALEŻY UWZGLĘDNIĆ FAKT, ŻE CZĘŚĆ INFORMACJI NA TEMAT
STANU TECHNICZNEGO LUB SZCZEGÓŁOWYCH ROZWIĄZAŃ
ZASTOSOWANYCH W BUDYNKU  BĘDZIE DOSTĘPNYCH DOPIERO W
CZASIE PROWADZENIA PRAC. WIĄZAĆ SIĘ MOŻE TO Z
KONIECZNOŚCIĄ BIEŻĄCEGO WPROWADZENIA ZMIAN DO PROJEKTU.
4. W PRZYPADKU WYKRYCIA MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH DLA
ZDROWIA I ŻYCIA NALEŻY
ZABEZPIECZYĆ JE ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI PROCEDURAMI.
5. OPRACOWANIE JEST OBJĘTEM PRAWEM AUTORSKIM.
6. PODANI PRODUCENCI SŁUŻĄ DO OKREŚLENIA TZW. STANDARDÓW
JAKOŚCIOWO- ESTETYCZNYCH.
WYKONAWCA MOŻE ZASTOSOWAĆ INNYCH PRODUCENTÓW
ZAMIENNE ROZWIĄZANIA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA
PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH ZAWARTYCH W
PROJEKCIE.
7. NINIEJSZY PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI
BRANŻOWYMI.
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LEGENDA:

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ISTNIEJĄCE

ISTNIEJĄCY STROP

PROJEKTOWANE NOWE BALUSTRADY
- etap III inwestycji

3x15x20 3x15x20

MALOWANIE ŚCIAN, SUFITU I SZTUKATERI- etap III inwestycji

WYMIANA PODŁOGI DREWNIANEJ BALKONU- etap III inwestycji

OCZYSZCZENIE, UZUPEŁNIENE I NAPRAWA
BRAKUJĄCYCH ELEMENTÓW ISTNIEJĄCYCH
DRZWI WEJŚCIOWYCH NA BALKON - etap III inwestycji
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MALOWANIE PODSUFITEK BOCZNYCH- etap III inwestycji

POM. AULI- układ projektowanych elementów

RZUT AULI

skala 1:100
RZUT AULI - BALKON

skala 1:100
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