
L.p. Podstawa Opis i wyliczenia J.m.
Ilość 

jednostek
SST
CPV

01.00.00
45100000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
1 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych 

robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym
km 0,1

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym

SST
CPV

02.00.00
45100000-8

ROBOTY ZIEMNE

2 02.01.01 Wykonanie korytowania wykonane mechanicznie w gruncie kat. I-VI 
z transportem urobku 

m2 36

Wykonanie korytowania w gruncie kat. I-VI  wraz z transportem urobku 

wykop do przewiezienia na koszt wykonawcy na odkład

głębokość srednio 40cm

3 02.01.01 Wykonanie korytowania wykonane mechanicznie w gruncie kat. I-VI 
z transportem urobku 

m2 253

Wykonanie korytowania w gruncie kat. I-VI  wraz z transportem urobku 

wykop do przewiezienia na koszt wykonawcy na odkład

głębokość srednio 35cm

4 02.01.01 Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-VI m3 123

Wykonanie wykopóww gruncie kat. I-VI  wraz z odwozem na odkład

SST
CPV

04.00.00
45233000-9

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

5 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, w-wa górna gr. 
warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2 289

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie gr. 20cm. Inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa 

wapiennego

6 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, w-wa górna gr. 
warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 253

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie gr. 15cm. Inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa 

wapiennego

7 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, w-wa górna gr. 
warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2 36

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego 

mechanicznie gr. 20cm. Inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa 

wapiennego

SST
CPV

05.00.00
45233000-9

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

8 05.03.11
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia 

grubość warstwy 7 cm
m

2 510

Frezowanie profilujące konstrukcji jezdni (warstw mineralno - 

bitumicznych) na śr. grubość 7 cm - wraz załadunkiem i odwozem w 

miejsce wskazane przez zamawiającego. Destrukt z frezowania przechodzi 

na własność zamawiającego

9 05.01.03
Wykonanie nawierzchni opaski z kruszywa łamanego 0/31.5, 
grubość warstwy po zagęszczeniu do 15cm – szerokość 30cm

m2 75

Wykonanie nawierzchni opaski z kruszywa łamanego 0/31.5 grubości 

15cm po zagęszczeniu – szerokość 30cm. W przypadku konieczności 

korytowanie, profilowanie i uzupełninie istniejącego pobocza w celu 

osiągnięcia wymaganej wysokości koryta pod pobocze. Inwestor nie 

dopuszcza stosowania kruszywa wapiennego

10 05.03.05 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej 
grysowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm

m2 571

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej 

grysowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm, wraz z skropieniem 

warstwy poprzedniej emulsją asfaltową kationową

11 05.03.05 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej 
grysowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

m2 606

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej 

grysowej AC 11s, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, wraz z 

czyszczeniem oraz skropieniem warstwy poprzedniej emulsją asfaltową 

kationową

12 05.03.09 Wykonanie powierzchniowego podwójnego utrwalenia asfaltem i 
grysami 2-5mm na opasce

m2 75

Wykonanie powierzchniowego podwójnego utrwalenia asfaltem i 

grysami 2-5mm na opasce

13 08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych bezfazowych WTOPIONYCH o 
przekroju prostokąta o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem 
ławy betonowej z oporem z betonu

m 214

Ustawienie krawężników betonowych bezfazowych  bezfazowych 

WTOPIONYCH o przekroju prostokąta wibroprasowanych o wymiarach 

15x30 cm ułożonych pionowo "na zero" na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 5cm i ławie z oporem z betonu C12/15, obj. 0,09m2/m.

14 08.01.01 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej o 
grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny 
wypełnione piaskiem

m2 253

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej 

wibroprasowanej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - 

kostka typu „podwójne T”

15 01.01.01 Przepust średnicy fi 40cm kpl. 4
Remont przepustu  srednicy fi 40cm o długości 6mb wraz z 

odtworzeniem ścianki czołowej na wolocie i wylocie dla przepustu o 

średnicy 60 cm z betonu C25/30 o szerokości 25 cm z użyciem 

deskowania, ścianki zbrojone dwoma rzędami siatki stalowej 

żebrowanej (A-III) fi 10 mm co 20 cm, wraz z wykonaniem fundamentu 

betonowego z betonu C25/30. 

„Przebudowa drogi gminnej w m. Nasiechowice"

PRZEDMIAR ROBÓT

1



16 Wykonanie kanału technologicznego kpl. 1
analiza 

indywidualna

Kompleksowe wykonanie kanału technologicznego pod poboczem 

zgodnie z rysunkami na całej długości odcinka wraz z wykonaniem 

studni kalblowych wraz z wykonaniem niezbędnych wykopów oraz 

zasypów. 

17 01.01.01 Roboty porządkowe kpl. 1
Uporządkowanie terenu w okolicy budowy, wraz z niezbędnym 

plantowaniem terenu

2


