4Przebudowa drogi gminnej w m. Nasiechowice

PRZEDMIAR ROBOT

. . . llos¢
L.p. | Podstawa |(Opis i wyliczenia J.m jednostek
SST| 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV| 45100000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
01.01.01 _ |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1 01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych km 0.1
robotach ziemnych (drogi) w terenie rowninnym ’
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym
SST| 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
CPV| 45100000-8
2 02.01.01 |Wykonanie korytowania wykonane mechanicznie w gruncie kat. I-VI m 36
z transportem urobku
Wykonanie korytowania w gruncie kat. |-Vl wraz z transportem urobku
wykop do przewiezienia na koszt wykonawcy na odktad
gtebokos¢ srednio 40cm
3 02.01.01 |Wykonanie korytowania wykonane mechanicznie w gruncie kat. I-VI m 253
z transportem urobku
Wykonanie korytowania w gruncie kat. |-Vl wraz z transportem urobku
wykop do przewiezienia na koszt wykonawcy na odktad
gtebokos¢ srednio 35cm
4 02.01.01 |Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. I-VI m3 123
Wykonanie wykopéww gruncie kat. |-Vl wraz z odwozem na odkiad
SST| 04.00.00 |PODBUDOWY
CPV | 45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
5 04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, w-wa gdrna gr. m 289
warstwy po zageszczeniu 20cm
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm. Inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa
wapiennego
6 04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, w-wa gorna gr. m 253
warstwy po zageszczeniu 15cm
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 15cm. Inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa
wapiennego
7 04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63, w-wa gorna gr. m 36
warstwy po zageszczeniu 20cm
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm. Inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa
wapiennego
SST| 05.00.00 |[NAWIERZCHNIE
CPV| 45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
s 05.03.11 Wykm’u’mle frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $rednia m? 510
grubo$¢ warstwy 7 cm
Frezowanie profilujace konstrukcji jezdni (warstw mineralno -
bitumicznych) na $r. grubo$¢ 7 cm - wraz zatadunkiem i odwozem w
miejsce wskazane przez zamawiajacego. Destrukt z frezowania przechodzi
na wlasno$¢ zamawiajgcego
Wykonanie nawierzchni opaski z kruszywa tamanego 0/31.5, 2
9 05.01.03 s . - m’ 75
grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 15cm — szerokos¢ 30cm
Wykonanie nawierzchni opaski z kruszywa tamanego 0/31.5 grubosci
15cm po zageszczeniu — szeroko$¢ 30cm. W przypadku koniecznosci
korytowanie, profilowanie i uzupetninie istniejgcego pobocza w celu
osiggniecia wymaganej wysokosci koryta pod pobocze. Inwestor nie
dopuszcza stosowania kruszywa wapiennego
10 05.03.05 |Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej m 571
grysowej, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3cm
Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej
grysowej, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3cm, wraz z skropieniem
warstwy poprzedniej emulsjg asfaltowg kationowg
11 05.03.05 |Wykonanie warstwy scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej e 606
grysowej, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej
grysowej AC 11s, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm, wraz z
czyszczeniem oraz skropieniem warstwy poprzedniej emulsjg asfaltowg
kationowg
12 05.03.09 |Wykonanie powierzchniowego podwdjnego utrwalenia asfaltem i m? 75
arysami 2-5mm na opasce
Wykonanie powierzchniowego podwdjnego utrwalenia asfaltem i
grysami 2-5mm na opasce
13 08.01.01 |Ustawienie kraweznikéw betonowych bezfazowych WTOPIONYCH o
przekroju prostokata o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem m 214
tawy betonowej z oporem z betonu
Ustawienie kraweznikéw betonowych bezfazowych bezfazowych
WTOPIONYCH o przekroju prostokata wibroprasowanych o wymiarach
15x30 cm utozonych pionowo "na zero" na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5¢cm i tawie z oporem z betonu C12/15, obj. 0,09m2/m.
14 08.01.01 |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej o
grubosci 8 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny m? 253
wypetnione piaskiem
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowe;j
wibroprasowanej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm -
kostka typu ,podwdjne T"
15 01.01.01 |Przepust srednicy fi 40cm kpl. 4

Remont przepustu srednicy fi 40cm o dtugosci 6mb wraz z
odtworzeniem $cianki czotowej na wolocie i wylocie dla przepustu o
$rednicy 60 cm z betonu C25/30 o szerokosci 25 cm z uzyciem
deskowania, $cianki zbrojone dwoma rzedami siatki stalowe;j
zebrowanej (A-lll) fi 10 mm co 20 cm, wraz z wykonaniem fundamentu
betonowego z betonu C25/30.




Wykonanie kanatu technologicznego kpl.
analiza Kompleksowe wykonanie kanatu technologicznego pod poboczem
indywidualna |zgodnie z rysunkami na catej diugosci odcinka wraz z wykonaniem
studni kalblowych wraz z wykonaniem niezbednych wykopéw oraz
zasypow.
17 01.01.01 |Roboty porzadkowe kpl.

Uporzadkowanie terenu w okolicy budowy, wraz z niezbednym
plantowaniem terenu




