
Załącznik nr 3.1. do SIWZ - rozmiar prac wg grup czynności

Pakiet: 1               

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Ilość

normogodzin
Wsp.

trudności

HOD

CP

Bredynki 07-14-2-08-124   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 3,57  43,91  0,30

Bredynki 07-14-2-08-147   -d   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 1,84  149,04  1,00

Bredynki 07-14-2-08-169   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,91  37,31  1,00

Bredynki 07-14-2-08-169   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,66  27,06  1,00

Bredynki 07-14-2-08-170   -c   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 1,15  93,15  1,00

Bredynki 07-14-2-08-170   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 3,55  145,55  1,00

Bredynki 07-14-2-08-170   -d   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 1,63  132,03  1,00

Bredynki 07-14-2-08-171   -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 2,18  176,58  1,00

Bredynki 07-14-2-08-171   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,50  61,50  1,00

Bredynki 07-14-2-08-176   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,73  17,37  0,70

Bredynki 07-14-2-08-177   -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,88  61,66  0,80

Bredynki 07-14-2-08-195   -p   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 1,27  50,80  0,80

Bredynki 07-14-2-08-197   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,42  10,00  0,70

Bredynki 07-14-2-08-205   -d   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 3,68  95,31  0,70

Bredynki 07-14-2-08-215   -i   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 4 HA 0,72  25,92  0,80

Bredynki 07-14-2-08-216   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 0,50  22,50  0,90

Bredynki 07-14-2-08-218   -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 0,64  25,60  0,80

Bredynki 07-14-2-08-231   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,98  32,14  0,80

Dębowo 07-14-2-09-116   -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 3,04  134,06  0,90

Dębowo 07-14-2-09-119   -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,17  33,58  0,70

Dębowo 07-14-2-09-131   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 2,66  98,15  0,90

Dębowo 07-14-2-09-158   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,00  36,90  0,90

Dębowo 07-14-2-09-4     -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 3,59  132,47  0,90

Dębowo 07-14-2-09-6     -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 2,70  77,49  0,70

CW

Bredynki 07-14-2-08-151   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 2,45  74,48  0,80

Bredynki 07-14-2-08-154   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 2,62  92,22  0,80

Bredynki 07-14-2-08-206   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,92  67,58  0,80

Bredynki 07-14-2-08-231   -k   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,98  29,79  0,80

Dębowo 07-14-2-09-101   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 4,49  136,50  0,80

Dębowo 07-14-2-09-133   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,27  38,61  0,80

Dębowo 07-14-2-09-6     -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,82  62,24  0,90

MA-PORZ

Bredynki 07-14-2-08-148   -b   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,46  67,31  0,90

Bredynki 07-14-2-08-155   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 50,00  16,50  1,00

Bredynki 07-14-2-08-155   -d   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,21  35,36  1,00

Bredynki 07-14-2-08-173   -n   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 10,00  3,30  1,00

Bredynki 07-14-2-08-173   -n   -00 PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 0,30  2,40  1,00

Bredynki 07-14-2-08-173   -p   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 30,00  9,90  1,00

Bredynki 07-14-2-08-173   -p   -00 PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 1,18  9,44  1,00

Bredynki 07-14-2-08-175   -k   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 50,00  16,50  1,00

Bredynki 07-14-2-08-175   -k   -00 PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 0,48  3,84  1,00

Bredynki 07-14-2-08-179   -m   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 50,00  16,50  1,00

Bredynki 07-14-2-08-179   -m   -00 PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 1,61  12,88  1,00

Bredynki 07-14-2-08-197   -b   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 50,00  4,50  1,00

Bredynki 07-14-2-08-197   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 50,00  16,50  1,00

Bredynki 07-14-2-08-197   -b   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,54  24,64  1,00

Bredynki 07-14-2-08-197   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 50,00  16,50  1,00

Bredynki 07-14-2-08-197   -c   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,64  10,24  1,00

Bredynki 07-14-2-08-197   -f   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 30,00  2,70  1,00

Bredynki 07-14-2-08-197   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 50,00  16,50  1,00

Bredynki 07-14-2-08-197   -f   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,22  19,52  1,00

Bredynki 07-14-2-08-198   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 50,00  16,50  1,00

Bredynki 07-14-2-08-198   -b   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,97  41,37  1,00

Bredynki 07-14-2-08-198   -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,97  76,24  0,90
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Bredynki 07-14-2-08-219   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 50,00  16,50  1,00

Bredynki 07-14-2-08-219   -d   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,96  41,16  1,00

Bredynki 07-14-2-08-219   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,96  75,85  0,90

Dębowo 07-14-2-09-101   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 200,00  66,00  1,00

Dębowo 07-14-2-09-101   -g   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 2,81  96,66  0,80

Dębowo 07-14-2-09-121   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 150,00  49,50  1,00

Dębowo 07-14-2-09-121   -d   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 3,83  93,15  0,80

Dębowo 07-14-2-09-136   -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 250,00  82,50  1,00

Dębowo 07-14-2-09-136   -j   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 2,34  56,91  0,80

Dębowo 07-14-2-09-96    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 70,00  23,10  1,00

Dębowo 07-14-2-09-96    -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 1,00  34,40  0,80

Dębowo 07-14-2-09-98    -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 100,00  33,00  1,00

Dębowo 07-14-2-09-98    -j   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 1,35  46,44  0,80

ODN-GLEB

Bredynki 07-14-2-08-155   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 3,30  34,32  1,00

Bredynki 07-14-2-08-155   -d   -00 SPULBR-UC spulchn.gleby w bruzdach-upraw 2 KMTR 11,22  6,17  1,00

Bredynki 07-14-2-08-155   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 11,22  18,51  1,00

Bredynki 07-14-2-08-155   -d   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60  3 TSZT 3,30  151,80  1,00

Bredynki 07-14-2-08-179   -m   -00 SPULBR-UC spulchn.gleby w bruzdach-upraw 2 KMTR 10,63  5,85  1,00

Bredynki 07-14-2-08-179   -m   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 10,63  17,54  1,00

Bredynki 07-14-2-08-197   -b   -00 SPULBR-UC spulchn.gleby w bruzdach-upraw 2 KMTR 9,57  5,26  1,00

Bredynki 07-14-2-08-197   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 9,57  15,79  1,00

Bredynki 07-14-2-08-197   -c   -00 SPULBR-UC spulchn.gleby w bruzdach-upraw 2 KMTR 4,22  2,32  1,00

Bredynki 07-14-2-08-197   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 4,22  6,96  1,00

Bredynki 07-14-2-08-197   -f   -00 SPULBR-UC spulchn.gleby w bruzdach-upraw 2 KMTR 7,66  4,21  1,00

Bredynki 07-14-2-08-197   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 7,66  12,64  1,00

Bredynki 07-14-2-08-198   -b   -00 SPULBR-UC spulchn.gleby w bruzdach-upraw 2 KMTR 13,00  7,15  1,00

Bredynki 07-14-2-08-198   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 13,00  21,45  1,00

Bredynki 07-14-2-08-219   -d   -00 SPULBR-UC spulchn.gleby w bruzdach-upraw 2 KMTR 11,95  6,57  1,00

Bredynki 07-14-2-08-219   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 11,95  19,72  1,00

Dębowo 07-14-2-09-101   -g   -00 SPULBR-UC spulchn.gleby w bruzdach-upraw 1 KMTR 9,28  4,64  1,00

Dębowo 07-14-2-09-101   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 23,74  18,99  0,80

Dębowo 07-14-2-09-116   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 10,56  13,52  0,80

Dębowo 07-14-2-09-11    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 39,29  50,29  0,80

Dębowo 07-14-2-09-136   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 16,84  21,56  0,80

Dębowo 07-14-2-09-6     -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 24,50  31,36  0,80

Dębowo 07-14-2-09-96    -a   -00 SPULBR-UC spulchn.gleby w bruzdach-upraw 1 KMTR 3,30  1,65  1,00

Dębowo 07-14-2-09-96    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 9,51  8,56  0,90

Dębowo 07-14-2-09-98    -j   -00 SPULBR-UC spulchn.gleby w bruzdach-upraw 1 KMTR 4,46  2,23  1,00

Dębowo 07-14-2-09-98    -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 11,41  9,13  0,80

ODN-ZŁOŻ

Bredynki 07-14-2-08-151   -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,10  0,46  1,00

Bredynki 07-14-2-08-151   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 7,85  4,24  1,00

Bredynki 07-14-2-08-151   -c   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 3,00  3,00  1,00

Bredynki 07-14-2-08-151   -c   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 2,29  2,29  1,00

Bredynki 07-14-2-08-151   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 7,68  241,92  1,00

Bredynki 07-14-2-08-151   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 8,95  205,85  1,00

Bredynki 07-14-2-08-151   -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,10  0,33  1,00

Bredynki 07-14-2-08-151   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,85  2,83  1,00

Bredynki 07-14-2-08-151   -c   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel 1 TSZT 7,68  36,86  1,00

Bredynki 07-14-2-08-155   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 18,95  10,23  1,00

Bredynki 07-14-2-08-155   -a   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 1,50  1,50  1,00

Bredynki 07-14-2-08-155   -a   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 2,60  2,60  1,00

Bredynki 07-14-2-08-155   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 18,95  435,85  1,00

Bredynki 07-14-2-08-155   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 18,95  6,82  1,00

Bredynki 07-14-2-08-173   -n   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 1,50  0,45  1,00

Bredynki 07-14-2-08-173   -n   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,30  0,13  1,00
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Bredynki 07-14-2-08-173   -n   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,13  0,07  1,00

Bredynki 07-14-2-08-173   -n   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 0,30  0,30  1,00

Bredynki 07-14-2-08-173   -n   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 0,27  0,27  1,00

Bredynki 07-14-2-08-173   -n   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 1,50  30,00  1,00

Bredynki 07-14-2-08-173   -n   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,43  9,89  1,00

Bredynki 07-14-2-08-173   -n   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 1,32  1,91  1,00

Bredynki 07-14-2-08-173   -n   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60  2 TSZT 0,67  24,79  1,00

Bredynki 07-14-2-08-173   -n   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,50  0,36  1,00

Bredynki 07-14-2-08-173   -n   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,30  0,09  1,00

Bredynki 07-14-2-08-173   -n   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,13  0,05  1,00

Bredynki 07-14-2-08-173   -p   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 4,60  1,38  1,00

Bredynki 07-14-2-08-173   -p   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,80  0,34  1,00

Bredynki 07-14-2-08-173   -p   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,37  1,28  1,00

Bredynki 07-14-2-08-173   -p   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 0,50  0,50  1,00

Bredynki 07-14-2-08-173   -p   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 1,12  1,12  1,00

Bredynki 07-14-2-08-173   -p   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 4,60  92,00  1,00

Bredynki 07-14-2-08-173   -p   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,17  72,91  1,00

Bredynki 07-14-2-08-173   -p   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 7,26  10,53  1,00

Bredynki 07-14-2-08-173   -p   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60  2 TSZT 0,30  11,10  1,00

Bredynki 07-14-2-08-173   -p   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 4,60  1,10  1,00

Bredynki 07-14-2-08-173   -p   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,80  0,24  1,00

Bredynki 07-14-2-08-173   -p   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,37  0,85  1,00

Bredynki 07-14-2-08-193   -a   -01 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 7,08  2,12  1,00

Bredynki 07-14-2-08-193   -a   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,31  0,13  1,00

Bredynki 07-14-2-08-193   -a   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,67  0,36  1,00

Bredynki 07-14-2-08-193   -a   -01 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 1,00  1,00  1,00

Bredynki 07-14-2-08-193   -a   -01 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 1,11  1,11  1,00

Bredynki 07-14-2-08-193   -a   -01 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 7,08  141,60  1,00

Bredynki 07-14-2-08-193   -a   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,98  22,54  1,00

Bredynki 07-14-2-08-193   -a   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 7,72  7,72  1,00

Bredynki 07-14-2-08-193   -a   -01 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 7,08  1,70  1,00

Bredynki 07-14-2-08-193   -a   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,31  0,09  1,00

Bredynki 07-14-2-08-193   -a   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,67  0,24  1,00

ODN-ZRB

Bredynki 07-14-2-08-149   -l   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 4,71  1,41  1,00

Bredynki 07-14-2-08-149   -l   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,31  0,97  1,00

Bredynki 07-14-2-08-149   -l   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 6,50  3,51  1,00

Bredynki 07-14-2-08-149   -l   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 1,50  1,50  1,00

Bredynki 07-14-2-08-149   -l   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 1,86  1,86  1,00

Bredynki 07-14-2-08-149   -l   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 4,71  94,20  1,00

Bredynki 07-14-2-08-149   -l   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 8,81  202,63  1,00

Bredynki 07-14-2-08-149   -l   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 4,71  1,13  1,00

Bredynki 07-14-2-08-149   -l   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,31  0,69  1,00

Bredynki 07-14-2-08-149   -l   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,50  2,34  1,00

Bredynki 07-14-2-08-172   -a   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,44  0,13  1,00

Bredynki 07-14-2-08-172   -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,89  0,37  1,00

Bredynki 07-14-2-08-172   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 11,41  6,16  1,00

Bredynki 07-14-2-08-172   -a   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 2,00  2,00  1,00

Bredynki 07-14-2-08-172   -a   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 1,75  1,75  1,00

Bredynki 07-14-2-08-172   -a   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      4 TSZT 0,44  15,84  1,00

Bredynki 07-14-2-08-172   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   4 TSZT 12,30  479,70  1,00

Bredynki 07-14-2-08-172   -a   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,44  0,11  1,00

Bredynki 07-14-2-08-172   -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,89  0,27  1,00

Bredynki 07-14-2-08-172   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 11,41  4,11  1,00

Bredynki 07-14-2-08-175   -k   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,23  1,74  1,00

Bredynki 07-14-2-08-175   -k   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 0,50  0,50  1,00
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Bredynki 07-14-2-08-175   -k   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 0,44  0,44  1,00

Bredynki 07-14-2-08-175   -k   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,23  74,29  1,00

Bredynki 07-14-2-08-175   -k   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 2,64  3,83  1,00

Bredynki 07-14-2-08-175   -k   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,23  1,16  1,00

Bredynki 07-14-2-08-191   -h   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 5,25  1,58  1,00

Bredynki 07-14-2-08-191   -h   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,33  0,56  1,00

Bredynki 07-14-2-08-191   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,72  1,47  1,00

Bredynki 07-14-2-08-191   -h   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 1,00  1,00  1,00

Bredynki 07-14-2-08-191   -h   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 1,28  1,28  1,00

Bredynki 07-14-2-08-191   -h   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 5,25  105,00  1,00

Bredynki 07-14-2-08-191   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 4,05  93,15  1,00

Bredynki 07-14-2-08-191   -h   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 5,25  1,26  1,00

Bredynki 07-14-2-08-191   -h   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,33  0,40  1,00

Bredynki 07-14-2-08-191   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,72  0,98  1,00

Bredynki 07-14-2-08-195   -r   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,45  0,19  1,00

Bredynki 07-14-2-08-195   -r   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,62  2,49  1,00

Bredynki 07-14-2-08-195   -r   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 0,50  0,50  1,00

Bredynki 07-14-2-08-195   -r   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 0,70  0,70  1,00

Bredynki 07-14-2-08-195   -r   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   4 TSZT 5,07  197,73  1,00

Bredynki 07-14-2-08-195   -r   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,45  0,14  1,00

Bredynki 07-14-2-08-195   -r   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,62  1,66  1,00

Bredynki 07-14-2-08-222   -i   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 2,04  0,61  1,00

Bredynki 07-14-2-08-222   -i   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,16  0,49  1,00

Bredynki 07-14-2-08-222   -i   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,44  1,32  1,00

Bredynki 07-14-2-08-222   -i   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 0,30  0,30  1,00

Bredynki 07-14-2-08-222   -i   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 0,78  0,78  1,00

Bredynki 07-14-2-08-222   -i   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 2,04  40,80  1,00

Bredynki 07-14-2-08-222   -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,60  82,80  1,00

Bredynki 07-14-2-08-222   -i   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,04  0,49  1,00

Bredynki 07-14-2-08-222   -i   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,16  0,35  1,00

Bredynki 07-14-2-08-222   -i   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,44  0,88  1,00

PIEL

Bredynki 07-14-2-08-123   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,99  33,26  0,80

Bredynki 07-14-2-08-124   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,49  153,91  0,90

Bredynki 07-14-2-08-146   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60  22,68  0,90

Bredynki 07-14-2-08-147   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,25  47,25  0,90

Bredynki 07-14-2-08-148   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,87  70,69  0,90

Bredynki 07-14-2-08-149   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,76  121,72  0,90

Bredynki 07-14-2-08-149   -h   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 2,76  104,32  0,90

Bredynki 07-14-2-08-149   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,36  59,47  0,60

Bredynki 07-14-2-08-151   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,84  83,50  0,70

Bredynki 07-14-2-08-152   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,20  45,36  0,90

Bredynki 07-14-2-08-152   -b   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 1,20  45,36  0,90

Bredynki 07-14-2-08-154   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,20  45,36  0,90

Bredynki 07-14-2-08-154   -a   -01 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 1,20  45,36  0,90

Bredynki 07-14-2-08-155   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,70  79,38  0,70

Bredynki 07-14-2-08-170   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,27  100,11  0,90

Bredynki 07-14-2-08-171   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,89  127,45  0,90

Bredynki 07-14-2-08-172   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,28  128,58  0,80

Bredynki 07-14-2-08-172   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,32  10,98  0,70

Bredynki 07-14-2-08-172   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,30  86,94  0,90

Bredynki 07-14-2-08-172   -i   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 2,30  86,94  0,90

Bredynki 07-14-2-08-173   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30  8,82  0,70

Bredynki 07-14-2-08-173   -p   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,64  18,82  0,70

Bredynki 07-14-2-08-173   -w   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,67  26,26  0,80

Bredynki 07-14-2-08-174   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20  7,56  0,90
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Bredynki 07-14-2-08-175   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,48  14,11  0,70

Bredynki 07-14-2-08-176   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60  22,68  0,90

Bredynki 07-14-2-08-176   -c   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,60  22,68  0,90

Bredynki 07-14-2-08-178   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,20  52,92  0,90

Bredynki 07-14-2-08-178   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,33  11,09  0,80

Bredynki 07-14-2-08-191   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,33  39,10  0,70

Bredynki 07-14-2-08-192   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,53  20,03  0,90

Bredynki 07-14-2-08-192   -d   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,53  20,03  0,90

Bredynki 07-14-2-08-193   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,32  44,35  0,80

Bredynki 07-14-2-08-193   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,64  72,32  0,90

Bredynki 07-14-2-08-195   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,62  23,44  0,90

Bredynki 07-14-2-08-195   -a   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,62  23,44  0,90

Bredynki 07-14-2-08-195   -r   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,14  50,27  0,90

Bredynki 07-14-2-08-195   -r   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 1,14  50,27  0,70

Bredynki 07-14-2-08-199   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,21  8,23  0,80

Bredynki 07-14-2-08-215   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,88  71,06  0,90

Bredynki 07-14-2-08-216   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,21  40,66  0,80

Bredynki 07-14-2-08-220   -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,87  34,10  0,80

Bredynki 07-14-2-08-222   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,80  79,38  0,90

Bredynki 07-14-2-08-222   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,87  25,58  0,70

Bredynki 07-14-2-08-232   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,35  13,23  0,90

Bredynki 07-14-2-08-232   -a   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,35  13,23  0,90

Bredynki 07-14-2-08-71    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,07  135,39  0,90

Bredynki 07-14-2-08-71    -i   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 3,07  135,39  0,90

Bredynki 07-14-2-08-71    -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,41  18,08  0,90

Bredynki 07-14-2-08-71    -l   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,41  15,50  0,90

Bredynki 07-14-2-08-95    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,74  24,86  0,80

Bredynki 07-14-2-08-95    -c   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,74  24,86  0,80

Dębowo 07-14-2-09-101   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70  23,52  0,80

Dębowo 07-14-2-09-101   -c   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,70  20,58  0,70

Dębowo 07-14-2-09-106   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,10  3,78  0,90

Dębowo 07-14-2-09-106   -r   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,71  23,86  0,80

Dębowo 07-14-2-09-107   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,95  35,91  0,90

Dębowo 07-14-2-09-107   -b   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,95  23,94  0,60

Dębowo 07-14-2-09-108   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,50  56,70  0,90

Dębowo 07-14-2-09-108   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,81  27,22  0,80

Dębowo 07-14-2-09-118   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,84  31,75  0,90

Dębowo 07-14-2-09-118   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,42  15,88  0,90

Dębowo 07-14-2-09-131   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,33  68,50  0,70

Dębowo 07-14-2-09-132   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20  7,56  0,90

Dębowo 07-14-2-09-156   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,72  102,82  0,90

Dębowo 07-14-2-09-156   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,06  35,62  0,80

Dębowo 07-14-2-09-180   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,50  50,40  0,80

Dębowo 07-14-2-09-208   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,04  43,68  1,00

Dębowo 07-14-2-09-208   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,56  21,17  0,90

Dębowo 07-14-2-09-4     -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,24  75,26  0,80

Dębowo 07-14-2-09-4     -g   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 2,24  65,86  0,70

Dębowo 07-14-2-09-4     -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,03  34,61  0,80

Dębowo 07-14-2-09-4     -k   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 1,03  30,28  0,70

Dębowo 07-14-2-09-7     -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,97  74,47  0,90

Dębowo 07-14-2-09-96    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,90  30,24  0,80

POPR

Bredynki 07-14-2-08-152   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,10  1,13  1,00

Bredynki 07-14-2-08-152   -b   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 1,00  1,00  1,00

Bredynki 07-14-2-08-152   -b   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 0,28  0,28  1,00

Bredynki 07-14-2-08-152   -b   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 2,10  59,85  1,00
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Bredynki 07-14-2-08-152   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 1,98  3,27  1,00

Bredynki 07-14-2-08-152   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,10  0,76  1,00

Dębowo 07-14-2-09-113   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,00  1,08  1,00

Dębowo 07-14-2-09-113   -f   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 2,00  2,00  1,00

Dębowo 07-14-2-09-113   -f   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 2,00  74,00  1,00

Dębowo 07-14-2-09-207   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,50  1,35  1,00

Dębowo 07-14-2-09-207   -b   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 2,00  2,00  1,00

Dębowo 07-14-2-09-207   -b   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 2,50  92,50  1,00

OCHRL

O-GRODZN

Bredynki 07-14-2-08-149   -l   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 1,50  1,50  1,00

Bredynki 07-14-2-08-149   -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 3,50  103,95  0,90

Bredynki 07-14-2-08-149   -l   -00 RKSC     Ręczne korow.drewna stos-czerw ----- M3 14,28  48,55  0,50

Bredynki 07-14-2-08-152   -b   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 2,00  2,00  1,00

Bredynki 07-14-2-08-152   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 8,00  237,60  0,90

Bredynki 07-14-2-08-152   -b   -00 RKSC     Ręczne korow.drewna stos-czerw ----- M3 9,60  32,64  0,50

Bredynki 07-14-2-08-155   -a   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 5,00  5,00  1,00

Bredynki 07-14-2-08-155   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 18,00  534,60  0,90

Bredynki 07-14-2-08-155   -a   -00 RKSC     Ręczne korow.drewna stos-czerw ----- M3 21,60  73,44  0,50

O-GRODZR

Bredynki 07-14-2-08-148   -b   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 3,00  3,00  1,00

Bredynki 07-14-2-08-148   -b   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 137,90  137,90  1,00

Bredynki 07-14-2-08-151   -c   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 5,00  5,00  1,00

Bredynki 07-14-2-08-151   -c   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 97,80  97,80  1,00

Bredynki 07-14-2-08-169   -a   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 2,00  2,00  1,00

Bredynki 07-14-2-08-169   -a   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 57,00  57,00  1,00

Bredynki 07-14-2-08-169   -b   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 1,00  1,00  1,00

Bredynki 07-14-2-08-169   -b   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 33,00  33,00  1,00

Bredynki 07-14-2-08-173   -n   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 0,50  0,50  1,00

Bredynki 07-14-2-08-173   -n   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 11,58  11,58  1,00

Bredynki 07-14-2-08-173   -p   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 1,00  1,00  1,00

Bredynki 07-14-2-08-173   -p   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 25,80  25,80  1,00

Bredynki 07-14-2-08-193   -a   -01 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 44,10  44,10  1,00

Bredynki 07-14-2-08-193   -a   -99 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 60,90  60,90  1,00

O-GRODZS

Bredynki 07-14-2-08-      -    -  GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 20,00  20,00  1,00

Bredynki 07-14-2-08-      -    -  GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 300,00  300,00  1,00

Dębowo 07-14-2-09-107   -g   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 200,00  200,00  1,00

O-SMIECI Bredynki 07-14-2-08-      -    -  GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 96,00  96,00  1,00

O-ZGRYZC

Bredynki 07-14-2-08-123   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,25  3,80  0,90

Bredynki 07-14-2-08-124   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,20  18,25  0,90

Bredynki 07-14-2-08-146   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,80  27,38  0,90

Bredynki 07-14-2-08-146   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,25  3,80  0,90

Bredynki 07-14-2-08-147   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,17  2,59  0,90

Bredynki 07-14-2-08-149   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,25  3,80  0,90

Bredynki 07-14-2-08-151   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,01  30,57  0,90

Bredynki 07-14-2-08-152   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,30  34,98  0,90

Bredynki 07-14-2-08-172   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,70  25,86  0,90

Bredynki 07-14-2-08-173   -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,20  2,86  1,00

Bredynki 07-14-2-08-175   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,39  5,58  1,00

Bredynki 07-14-2-08-191   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,67  9,58  1,00

Bredynki 07-14-2-08-192   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50  7,61  0,90

Bredynki 07-14-2-08-193   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,00  15,21  0,90

Bredynki 07-14-2-08-222   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,26  3,72  1,00

Bredynki 07-14-2-08-71    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,13  1,98  0,90

Dębowo 07-14-2-09-101   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,15  2,03  0,80

Dębowo 07-14-2-09-106   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,10  1,69  1,00

Dębowo 07-14-2-09-106   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,42  5,68  0,80
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OCHRL

O-ZGRYZC

Dębowo 07-14-2-09-107   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,40  6,08  0,90

Dębowo 07-14-2-09-108   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50  6,76  0,80

Dębowo 07-14-2-09-118   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,09  1,52  1,00

Dębowo 07-14-2-09-131   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,00  13,52  0,80

Dębowo 07-14-2-09-132   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,20  3,38  1,00

Dębowo 07-14-2-09-156   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,60  21,63  0,80

Dębowo 07-14-2-09-156   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,65  8,79  0,80

Dębowo 07-14-2-09-180   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,10  1,35  0,80

Dębowo 07-14-2-09-208   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,60  8,11  0,80

Dębowo 07-14-2-09-208   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,23  3,11  0,80

Dębowo 07-14-2-09-4     -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,00  13,52  0,80

Dębowo 07-14-2-09-4     -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,40  5,41  0,80

Dębowo 07-14-2-09-96    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,40  5,41  0,80

O-ZGRYZM

Bredynki 07-14-2-08-123   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,00  14,40  0,90

Bredynki 07-14-2-08-146   -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,10  15,84  0,90

Bredynki 07-14-2-08-147   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,33  19,15  0,90

Bredynki 07-14-2-08-149   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,10  1,44  0,90

Bredynki 07-14-2-08-149   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,00  14,40  0,90

Bredynki 07-14-2-08-149   -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,31  33,26  0,90

Bredynki 07-14-2-08-151   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,10  15,84  0,90

Bredynki 07-14-2-08-153   -a   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 5,00  5,00  1,00

Bredynki 07-14-2-08-170   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,40  5,76  0,90

Bredynki 07-14-2-08-172   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,89  12,82  0,90

Bredynki 07-14-2-08-172   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,45  6,48  0,90

Bredynki 07-14-2-08-173   -n   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,30  4,32  0,90

Bredynki 07-14-2-08-173   -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 TSZT 0,80  10,30  0,90

Bredynki 07-14-2-08-173   -w   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,20  2,88  0,90

Bredynki 07-14-2-08-191   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,33  19,15  0,90

Bredynki 07-14-2-08-193   -a   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,67  9,65  0,90

Bredynki 07-14-2-08-195   -r   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,45  6,48  0,90

Bredynki 07-14-2-08-205   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,50  7,20  0,90

Bredynki 07-14-2-08-215   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,00  14,40  0,90

Bredynki 07-14-2-08-222   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,16  16,70  0,90

Bredynki 07-14-2-08-232   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,40  20,16  0,90

Bredynki 07-14-2-08-71    -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,56  22,46  0,90

Bredynki 07-14-2-08-95    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,25  18,00  0,90

O-ZWWTÓRF Bredynki 07-14-2-08-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 40,00  8,00  1,00

O-ZWWTÓRK Bredynki 07-14-2-08-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00  2,00  1,00

O-ZWWTÓRM
Bredynki 07-14-2-08-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 40,00  120,00  1,00

Bredynki 07-14-2-08-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 300,00  27,00  1,00

O-ZWWTÓRT Bredynki 07-14-2-08-      -    -  GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. ----- H 200,00  200,00  1,00

OCHRP
P-INFO Bredynki 07-14-2-08-      -    -  KONS.TAB. konserw.i napr.gaśnic i sprz.p 1 SZT 8,00  8,00  1,00

POZ

IIAU

Dębowo 07-14-2-09-125   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 427,00  749,99  1,00

Dębowo 07-14-2-09-125   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 408,00  715,96  1,00

Dębowo 07-14-2-09-130   -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 556,00  911,43  1,00

IIIA Bredynki 07-14-2-08-192   -j   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 345,00  565,99  1,00

IIIAU

Bredynki 07-14-2-08-198   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 697,00  897,23  1,00

Bredynki 07-14-2-08-219   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 733,00  1 051,46  1,00

Dębowo 07-14-2-09-119   -k   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 250,00  434,62  1,00

Dębowo 07-14-2-09-131   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 535,00  763,91  1,00

Dębowo 07-14-2-09-131   -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 527,00  766,70  1,00

IIIB

Bredynki 07-14-2-08-148   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 502,00  849,53  1,00

Bredynki 07-14-2-08-148   -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 417,00  684,60  1,00

Dębowo 07-14-2-09-181   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 842,00  1 348,05  1,00
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POZ

IIIBU

Bredynki 07-14-2-08-148   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 1648,00  2 735,91  1,00

Dębowo 07-14-2-09-106   -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 563,00  1 049,39  1,00

Dębowo 07-14-2-09-119   -j   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 513,00  872,09  1,00

POZ-P

Bredynki 07-14-2-08-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 70,00  70,00  1,00

Bredynki 07-14-2-08-      -    -  GODZ RP  Prace godz. ręczne z poz. drew 1 H 100,00  100,00  1,00

Dębowo 07-14-2-09-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 70,00  70,00  1,00

PR
Bredynki 07-14-2-08-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 250,00  411,30  1,00

Dębowo 07-14-2-09-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 210,00  353,50  1,00

PTP
Bredynki 07-14-2-08-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 705,00  1 185,70  1,00

Dębowo 07-14-2-09-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 600,00  1 089,00  1,00

PTW
Bredynki 07-14-2-08-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 194,00  430,35  1,00

Dębowo 07-14-2-09-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 100,00  253,50  1,00

TPP

Bredynki 07-14-2-08-148   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 152,00  288,36  1,00

Bredynki 07-14-2-08-215   -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 69,00  120,53  1,00

Bredynki 07-14-2-08-216   -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 101,00  167,25  1,00

Bredynki 07-14-2-08-216   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 107,00  180,14  1,00

Bredynki 07-14-2-08-216   -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 252,00  433,25  1,00

Bredynki 07-14-2-08-216   -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 222,00  437,88  1,00

Bredynki 07-14-2-08-216   -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 107,00  202,09  1,00

Bredynki 07-14-2-08-216   -j   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 67,00  115,14  1,00

Bredynki 07-14-2-08-216   -o   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 65,00  107,40  1,00

Bredynki 07-14-2-08-217   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 90,00  138,93  1,00

Bredynki 07-14-2-08-217   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 69,00  108,93  1,00

Bredynki 07-14-2-08-217   -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 484,00  749,37  1,00

Bredynki 07-14-2-08-228   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 51,00  84,58  1,00

Dębowo 07-14-2-09-111   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 80,00  165,10  1,00

Dębowo 07-14-2-09-111   -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 28,00  59,50  1,00

Dębowo 07-14-2-09-112   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 432,00  726,09  1,00

Dębowo 07-14-2-09-112   -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 209,00  345,93  1,00

Dębowo 07-14-2-09-112   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 148,00  232,70  1,00

Dębowo 07-14-2-09-112   -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 82,00  137,11  1,00

Dębowo 07-14-2-09-113   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 286,00  456,28  1,00

Dębowo 07-14-2-09-114   -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 228,00  394,11  1,00

Dębowo 07-14-2-09-114   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 126,00  226,10  1,00

Dębowo 07-14-2-09-114   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 405,00  627,21  1,00

Dębowo 07-14-2-09-114   -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 97,00  191,00  1,00

Dębowo 07-14-2-09-115   -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 303,00  498,16  1,00

Dębowo 07-14-2-09-115   -j   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 55,00  122,75  1,00

TWP

Bredynki 07-14-2-08-146   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 184,00  495,47  1,00

Bredynki 07-14-2-08-146   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 23,00  64,40  1,00

Bredynki 07-14-2-08-146   -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 87,00  239,15  1,00

Bredynki 07-14-2-08-147   -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 22,00  61,60  1,00

Bredynki 07-14-2-08-177   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 128,00  349,40  1,00

Bredynki 07-14-2-08-177   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 100,00  259,68  1,00

Bredynki 07-14-2-08-177   -k   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 100,00  264,48  1,00

Bredynki 07-14-2-08-192   -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 93,00  250,10  1,00

Dębowo 07-14-2-09-109   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 35,00  98,00  1,00

Dębowo 07-14-2-09-109   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 40,00  112,00  1,00

Dębowo 07-14-2-09-112   -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 10,00  28,00  1,00

Dębowo 07-14-2-09-113   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 40,00  112,00  1,00

Dębowo 07-14-2-09-113   -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 40,00  112,00  1,00

Dębowo 07-14-2-09-114   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 100,00  275,00  1,00

Dębowo 07-14-2-09-115   -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 10,00  28,00  1,00

Dębowo 07-14-2-09-180   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 50,00  127,50  1,00

Dębowo 07-14-2-09-180   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 310,00  819,50  1,00
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Ilość

normogodzin
Wsp.

trudności

POZ
ZM

Bredynki 07-14-2-08-      -    -  ZRYWKA   Zrywka drewna                 ----- M3 8064,00  1 501,18  1,00

Dębowo 07-14-2-09-      -    -  ZRYWKA   Zrywka drewna                 ----- M3 8645,00  1 352,09  1,00

UTRZ

UT-DROGIL

Bredynki 07-14-2-08-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 50,00  50,00  1,00

Bredynki 07-14-2-08-      -    -  GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 50,00  50,00  1,00

Dębowo 07-14-2-09-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 50,00  50,00  1,00

UT-DROGIP

Bredynki 07-14-2-08-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 50,00  50,00  1,00

Bredynki 07-14-2-08-      -    -  GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 50,00  50,00  1,00

Dębowo 07-14-2-09-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 50,00  50,00  1,00

UT-MEL

Bredynki 07-14-2-08-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 50,00  50,00  1,00

Bredynki 07-14-2-08-      -    -  GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 100,00  100,00  1,00

Dębowo 07-14-2-09-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. ----- H 50,00  50,00  1,00

Dębowo 07-14-2-09-      -    -  GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 150,00  150,00  1,00

UT-OBEDUK
Bredynki 07-14-2-08-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. ----- H 5,00  5,00  1,00

Bredynki 07-14-2-08-      -    -  GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 40,00  40,00  1,00

UT-PARK Bredynki 07-14-2-08-      -    -  GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. ----- H 20,00  20,00  1,00
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Pakiet: 2               

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Ilość

normogodzin
Wsp.

trudności

HOD

CP

Reszel 07-14-2-06-23    -r   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 2,99  102,56  0,70

Reszel 07-14-2-06-29    -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 3,84  186,62  0,60

Reszel 07-14-2-06-31    -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,01  34,64  0,70

Reszel 07-14-2-06-39    -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,59  16,93  0,70

Reszel 07-14-2-06-46    -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 3,72  210,92  0,70

Reszel 07-14-2-06-46    -b   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 1,32  48,84  1,00

Reszel 07-14-2-06-63    -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,74  18,20  0,60

Reszel 07-14-2-06-65    -a   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 2,12  65,30  0,70

Wola 07-14-2-07-137   -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,32  48,71  0,90

Wola 07-14-2-07-141   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 2,83  104,43  0,90

Wola 07-14-2-07-144   -c   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 4 HA 2,54  102,87  0,90

Wola 07-14-2-07-145   -d   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,17  12,39  0,90

Wola 07-14-2-07-145   -f   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 4 HA 1,12  30,24  0,60

Wola 07-14-2-07-145   -k   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,15  42,44  0,90

Wola 07-14-2-07-161   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 2,36  87,08  0,90

Wola 07-14-2-07-162   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,53  56,46  0,90

Wola 07-14-2-07-165   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 0,40  18,00  0,90

Wola 07-14-2-07-167   -i   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 1,90  70,30  1,00

Wola 07-14-2-07-168   -k   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,34  12,55  0,90

Wola 07-14-2-07-184   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 3,67  135,42  0,90

Wola 07-14-2-07-187   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 2,36  87,08  0,90

Wola 07-14-2-07-188   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,20  44,28  0,90

Wola 07-14-2-07-188   -n   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,10  7,29  0,90

Wola 07-14-2-07-189   -d   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 4 HA 2,73  98,28  0,80

Wola 07-14-2-07-190   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 1,31  58,95  0,90

Wola 07-14-2-07-210   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 3,78  166,70  0,90

Wola 07-14-2-07-73    -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 4,18  184,34  0,90

Wola 07-14-2-07-77    -h   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,75  33,08  0,90

Wola 07-14-2-07-86    -c   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 2,44  107,60  0,90

Wola 07-14-2-07-86    -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 0,50  22,50  0,90

Wola 07-14-2-07-91    -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,67  61,62  0,90

CW

Reszel 07-14-2-06-34    -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,53  16,11  0,80

Reszel 07-14-2-06-49    -l   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,28  11,59  0,90

Wola 07-14-2-07-161   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 2,86  113,26  0,90

Wola 07-14-2-07-162   -l   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,92  65,66  0,90

Wola 07-14-2-07-182   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,59  48,34  0,80

MA-PORZ

Reszel 07-14-2-06-18    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 55,00  18,15  1,00

Reszel 07-14-2-06-18    -d   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,27  4,32  1,00

Reszel 07-14-2-06-18    -d   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,27  8,21  1,00

Reszel 07-14-2-06-38    -t   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,46  12,88  1,00

Reszel 07-14-2-06-38    -t   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,46  23,46  1,00

Reszel 07-14-2-06-40    -i   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 150,00  49,50  1,00

Reszel 07-14-2-06-40    -i   -00 PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,39  38,92  1,00

Reszel 07-14-2-06-40    -i   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,39  83,40  1,00

Reszel 07-14-2-06-60    -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 70,00  23,10  1,00

Reszel 07-14-2-06-60    -j   -00 PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,29  8,12  1,00

Reszel 07-14-2-06-60    -j   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,29  17,40  1,00

Wola 07-14-2-07-91    -d   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 50,00  4,50  1,00

Wola 07-14-2-07-91    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 200,00  52,00  1,00

Wola 07-14-2-07-91    -d   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 4,79  76,64  1,00

Wola 07-14-2-07-91    -d   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 4,79  145,62  1,00

ODN-GLEB

Reszel 07-14-2-06-18    -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 1,81  2,62  1,00

Reszel 07-14-2-06-40    -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 1,74  2,52  1,00

Reszel 07-14-2-06-60    -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 1,68  2,44  1,00
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ODN-GLEB Wola 07-14-2-07-91    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 29,00  46,40  1,00

ODN-LUK

Wola 07-14-2-07-162   -o   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,50  0,27  1,00

Wola 07-14-2-07-162   -o   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 1,00  1,00  1,00

Wola 07-14-2-07-162   -o   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 0,50  15,00  1,00

Wola 07-14-2-07-162   -o   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 0,70  1,16  1,00

Wola 07-14-2-07-162   -o   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50  0,18  1,00

Wola 07-14-2-07-183   -j   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,65  0,89  1,00

Wola 07-14-2-07-183   -j   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 2,00  2,00  1,00

Wola 07-14-2-07-183   -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,65  37,95  1,00

Wola 07-14-2-07-183   -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 2,20  3,63  1,00

Wola 07-14-2-07-183   -j   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,65  0,59  1,00

ODN-ZŁOŻ

Reszel 07-14-2-06-60    -j   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,90  1,03  1,00

Reszel 07-14-2-06-60    -j   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 1,00  1,00  1,00

Reszel 07-14-2-06-60    -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,20  6,30  1,00

Reszel 07-14-2-06-60    -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,90  43,70  1,00

Reszel 07-14-2-06-60    -j   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,90  0,68  1,00

Reszel 07-14-2-06-60    -j   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel 1 TSZT 0,20  0,96  1,00

Reszel 07-14-2-06-64    -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 8,40  4,54  1,00

Reszel 07-14-2-06-64    -d   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 5,00  5,00  1,00

Reszel 07-14-2-06-64    -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 8,40  193,20  1,00

Reszel 07-14-2-06-64    -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,40  3,02  1,00

Wola 07-14-2-07-165   -o   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,95  0,82  1,00

Wola 07-14-2-07-165   -o   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 9,85  5,32  1,00

Wola 07-14-2-07-165   -o   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 3,00  3,00  1,00

Wola 07-14-2-07-165   -o   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 11,80  271,40  1,00

Wola 07-14-2-07-165   -o   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,95  0,59  1,00

Wola 07-14-2-07-165   -o   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,85  3,55  1,00

Wola 07-14-2-07-189   -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 9,30  5,02  1,00

Wola 07-14-2-07-189   -g   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 4,00  4,00  1,00

Wola 07-14-2-07-189   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 9,30  213,90  1,00

Wola 07-14-2-07-189   -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,30  3,35  1,00

Wola 07-14-2-07-89    -x   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,60  1,40  1,00

Wola 07-14-2-07-89    -x   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 3,00  3,00  1,00

Wola 07-14-2-07-89    -x   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,60  59,80  1,00

Wola 07-14-2-07-89    -x   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,60  0,94  1,00

PIEL

Reszel 07-14-2-06-15    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,70  66,64  0,80

Reszel 07-14-2-06-15    -a   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 1,70  66,64  0,80

Reszel 07-14-2-06-16    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,00  78,40  0,80

Reszel 07-14-2-06-16    -d   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 2,00  78,40  0,80

Reszel 07-14-2-06-26    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,95  115,64  0,80

Reszel 07-14-2-06-26    -f   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 2,95  115,64  0,80

Reszel 07-14-2-06-30    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,53  138,38  0,80

Reszel 07-14-2-06-30    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,28  12,35  0,90

Reszel 07-14-2-06-30    -h   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,28  12,35  0,90

Reszel 07-14-2-06-32    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,90  131,04  0,80

Reszel 07-14-2-06-32    -a   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 3,90  131,04  0,80

Reszel 07-14-2-06-34    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,55  21,56  0,80

Reszel 07-14-2-06-34    -b   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,55  21,56  0,80

Reszel 07-14-2-06-38    -ax  -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,93  36,46  0,80

Reszel 07-14-2-06-38    -ax  -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,93  36,46  0,80

Reszel 07-14-2-06-39    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,21  47,43  0,80

Reszel 07-14-2-06-39    -h   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 1,21  47,43  0,80

Reszel 07-14-2-06-39    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,11  37,30  0,80

Reszel 07-14-2-06-39    -k   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 1,11  37,30  0,80

Reszel 07-14-2-06-49    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30  11,34  0,90
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Reszel 07-14-2-06-50    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,34  13,33  0,80

Reszel 07-14-2-06-50    -b   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,34  13,33  0,80

Reszel 07-14-2-06-52    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,40  47,04  0,80

Reszel 07-14-2-06-53    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,22  9,70  0,90

Reszel 07-14-2-06-53    -f   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,22  9,70  0,90

Reszel 07-14-2-06-53    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,35  11,76  0,80

Reszel 07-14-2-06-53    -g   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,35  11,76  0,80

Reszel 07-14-2-06-57    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,73  58,13  0,80

Reszel 07-14-2-06-58    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,39  13,10  0,80

Reszel 07-14-2-06-58    -f   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,39  13,10  0,80

Reszel 07-14-2-06-60    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,29  10,96  0,90

Reszel 07-14-2-06-61    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,63  21,17  0,80

Reszel 07-14-2-06-61    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60  20,16  0,80

Reszel 07-14-2-06-62    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,90  30,24  0,80

Reszel 07-14-2-06-64    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,07  30,82  0,80

Reszel 07-14-2-06-66    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,95  37,24  0,80

Reszel 07-14-2-06-66    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,50  84,00  0,80

Reszel 07-14-2-06-66    -b   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 2,50  84,00  0,80

Wola 07-14-2-07-138   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,28  10,58  0,90

Wola 07-14-2-07-138   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,63  27,78  0,90

Wola 07-14-2-07-138   -k   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,63  27,78  0,90

Wola 07-14-2-07-141   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,32  14,11  0,90

Wola 07-14-2-07-141   -d   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,32  14,11  0,90

Wola 07-14-2-07-145   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,44  92,23  0,90

Wola 07-14-2-07-145   -d   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 2,44  92,23  0,90

Wola 07-14-2-07-161   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,30  13,23  0,90

Wola 07-14-2-07-162   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,86  37,93  0,90

Wola 07-14-2-07-162   -j   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,86  37,93  0,90

Wola 07-14-2-07-162   -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,10  3,78  0,90

Wola 07-14-2-07-164   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,32  130,14  0,80

Wola 07-14-2-07-165   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,61  98,66  0,90

Wola 07-14-2-07-165   -c   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 2,61  98,66  0,90

Wola 07-14-2-07-165   -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,14  80,89  0,90

Wola 07-14-2-07-168   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,80  82,32  0,70

Wola 07-14-2-07-168   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,25  55,13  0,90

Wola 07-14-2-07-168   -k   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 1,25  55,13  0,90

Wola 07-14-2-07-183   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,33  12,47  0,90

Wola 07-14-2-07-188   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,11  93,05  0,90

Wola 07-14-2-07-188   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,30  86,94  0,90

Wola 07-14-2-07-188   -j   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 2,30  86,94  0,90

Wola 07-14-2-07-189   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,63  61,61  0,90

Wola 07-14-2-07-190   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,48  109,37  0,90

Wola 07-14-2-07-190   -a   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 2,48  109,37  0,90

Wola 07-14-2-07-224   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50  22,05  0,90

Wola 07-14-2-07-224   -b   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,50  22,05  0,90

Wola 07-14-2-07-224   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,34  14,99  0,90

Wola 07-14-2-07-224   -d   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,34  14,99  0,90

Wola 07-14-2-07-73    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,61  71,00  0,90

Wola 07-14-2-07-73    -b   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 1,61  71,00  0,90

Wola 07-14-2-07-81    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 5,07  191,65  0,90

Wola 07-14-2-07-81    -g   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 5,07  191,65  0,90

Wola 07-14-2-07-88    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,36  59,98  0,90

Wola 07-14-2-07-88    -d   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 1,36  59,98  0,90

Wola 07-14-2-07-89    -x   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,37  13,99  0,90

Wola 07-14-2-07-89    -z   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,10  4,41  0,90
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Wola 07-14-2-07-90    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80  30,24  0,90

Wola 07-14-2-07-90    -b   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,80  30,24  0,90

Wola 07-14-2-07-90    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,25  9,45  0,90

Wola 07-14-2-07-90    -c   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,25  9,45  0,90

Wola 07-14-2-07-93    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,59  101,53  0,80

Wola 07-14-2-07-93    -b   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 2,59  101,53  0,80

Wola 07-14-2-07-94    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,15  94,82  0,90

Wola 07-14-2-07-94    -f   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 2,15  94,82  0,90

POPR

Reszel 07-14-2-06-16    -d   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 1,00  1,00  1,00

Reszel 07-14-2-06-16    -d   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 2,10  77,70  1,00

Reszel 07-14-2-06-16    -d   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,10  0,63  1,00

Reszel 07-14-2-06-26    -f   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 0,50  0,50  1,00

Reszel 07-14-2-06-26    -f   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 1,50  55,50  1,00

Reszel 07-14-2-06-26    -f   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,50  0,45  1,00

Wola 07-14-2-07-145   -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,30  0,13  1,00

Wola 07-14-2-07-145   -d   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 1,00  1,00  1,00

Wola 07-14-2-07-145   -d   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,30  8,55  1,00

Wola 07-14-2-07-145   -d   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,30  0,09  1,00

OCHRL

O-GRODZN

Reszel 07-14-2-06-38    -t   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 3,00  3,00  1,00

Reszel 07-14-2-06-38    -t   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 2,70  80,19  0,90

Reszel 07-14-2-06-38    -t   -00 RKSC     Ręczne korow.drewna stos-czerw ----- M3 3,00  10,20  0,50

Reszel 07-14-2-06-60    -j   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 3,00  3,00  1,00

Reszel 07-14-2-06-60    -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 2,00  59,40  0,90

Reszel 07-14-2-06-60    -j   -00 RKSC     Ręczne korow.drewna stos-czerw 1 M3 2,50  8,50  0,50

Reszel 07-14-2-06-64    -d   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 6,00  6,00  1,00

Reszel 07-14-2-06-64    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 9,00  267,30  0,90

Reszel 07-14-2-06-64    -d   -00 RKSC     Ręczne korow.drewna stos-czerw 1 M3 11,00  37,40  0,50

Wola 07-14-2-07-162   -l   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 2,00  2,00  1,00

Wola 07-14-2-07-162   -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 2,50  74,25  0,90

Wola 07-14-2-07-162   -l   -00 RKSC     Ręczne korow.drewna stos-czerw 1 M3 3,00  10,20  0,50

O-GRODZR

Reszel 07-14-2-06-23    -m   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 6,00  6,00  1,00

Reszel 07-14-2-06-23    -m   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 25,00  25,00  1,00

Reszel 07-14-2-06-37    -g   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 1,00  1,00  1,00

Reszel 07-14-2-06-37    -g   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 18,00  18,00  1,00

Reszel 07-14-2-06-41    -a   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 3,00  3,00  1,00

Reszel 07-14-2-06-41    -a   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 72,00  72,00  1,00

Reszel 07-14-2-06-53    -f   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 2,00  2,00  1,00

Reszel 07-14-2-06-53    -f   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 20,00  20,00  1,00

Wola 07-14-2-07-143   -b   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 4,00  4,00  1,00

Wola 07-14-2-07-143   -b   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 24,00  24,00  1,00

Wola 07-14-2-07-162   -l   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 2,00  2,00  1,00

Wola 07-14-2-07-162   -l   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 36,00  36,00  1,00

Wola 07-14-2-07-166   -d   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 3,00  3,00  1,00

Wola 07-14-2-07-166   -d   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 15,00  15,00  1,00

Wola 07-14-2-07-167   -i   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 2,00  2,00  1,00

Wola 07-14-2-07-167   -i   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 39,00  39,00  1,00

Wola 07-14-2-07-212   -i   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 3,00  3,00  1,00

Wola 07-14-2-07-212   -i   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 54,00  54,00  1,00

Wola 07-14-2-07-73    -a   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 2,00  2,00  1,00

Wola 07-14-2-07-73    -a   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 15,00  15,00  1,00

Wola 07-14-2-07-75    -d   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 2,00  2,00  1,00

Wola 07-14-2-07-75    -d   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 12,00  12,00  1,00

Wola 07-14-2-07-77    -h   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 2,00  2,00  1,00

Wola 07-14-2-07-77    -h   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 27,00  27,00  1,00
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Wola 07-14-2-07-90    -a   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 2,00  2,00  1,00

Wola 07-14-2-07-90    -a   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 15,00  15,00  1,00

Wola 07-14-2-07-90    -b   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 3,00  3,00  1,00

Wola 07-14-2-07-90    -b   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 39,00  39,00  1,00

Wola 07-14-2-07-90    -c   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 1,00  1,00  1,00

Wola 07-14-2-07-90    -c   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 18,00  18,00  1,00

O-GRODZS

Reszel 07-14-2-06-64    -c   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 100,00  100,00  1,00

Wola 07-14-2-07-88    -d   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 20,00  20,00  1,00

Wola 07-14-2-07-88    -d   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 200,00  200,00  1,00

O-PROGNŚ Wola 07-14-2-07-82    -l   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00  3,00  1,00

O-SMIECI
Reszel 07-14-2-06-41    -h   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 70,00  70,00  1,00

Wola 07-14-2-07-139   -l   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 40,00  40,00  1,00

O-ZGRYZC

Reszel 07-14-2-06-30    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 3,53  40,38  0,80

Reszel 07-14-2-06-30    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,14  1,80  0,90

Reszel 07-14-2-06-32    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,97  33,98  0,80

Reszel 07-14-2-06-50    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,08  1,03  0,90

Reszel 07-14-2-06-66    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,15  1,72  0,80

Wola 07-14-2-07-165   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,74  9,52  0,90

Wola 07-14-2-07-168   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,66  8,49  0,90

Wola 07-14-2-07-182   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,70  9,01  0,90

Wola 07-14-2-07-188   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,60  7,72  0,90

Wola 07-14-2-07-189   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,19  2,45  0,90

Wola 07-14-2-07-224   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,34  4,38  0,90

Wola 07-14-2-07-89    -x   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,37  4,76  0,90

O-ZGRYZM

Wola 07-14-2-07-141   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,40  20,16  0,90

Wola 07-14-2-07-161   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,20  17,28  0,90

Wola 07-14-2-07-162   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,00  14,40  0,90

Wola 07-14-2-07-164   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,20  31,68  0,90

Wola 07-14-2-07-165   -o   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,90  27,36  0,90

Wola 07-14-2-07-168   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,60  37,44  0,90

Wola 07-14-2-07-168   -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,60  8,64  0,90

Wola 07-14-2-07-182   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,20  17,28  0,90

Wola 07-14-2-07-188   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,10  15,84  0,90

Wola 07-14-2-07-73    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,10  15,84  0,90

Wola 07-14-2-07-81    -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 4,00  57,60  0,90

Wola 07-14-2-07-90    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,50  21,60  0,90

Wola 07-14-2-07-93    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,20  31,68  0,90

O-ZWWTÓRF
Reszel 07-14-2-06-70    -d   -00 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 20,00  4,00  1,00

Wola 07-14-2-07-168   -a   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 1,00  1,00  1,00

O-ZWWTÓRK
Reszel 07-14-2-06-37    -d   -00 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 9,00  1,80  1,00

Wola 07-14-2-07-168   -a   -00 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 30,00  6,00  1,00

O-ZWWTÓRM

Reszel 07-14-2-06-36    -g   -00 KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 20,00  60,00  1,00

Reszel 07-14-2-06-36    -g   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 800,00  72,00  1,00

Wola 07-14-2-07-168   -a   -00 KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 50,00  150,00  1,00

O-ZWWTÓRT Reszel 07-14-2-06-19    -j   -00 GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. 1 H 100,00  100,00  1,00

OCHRP

P-INFO Wola 07-14-2-07-      -    -  KONS.TAB. konserw.i napr.gaśnic i sprz.p 1 SZT 2,00  8,00  1,00

UT-WODA Wola 07-14-2-07-      -    -  GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 20,00  20,00  1,00

POZ

CP-P

Wola 07-14-2-07-144   -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 7,00  19,60  1,00

Wola 07-14-2-07-145   -k   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 10,00  26,75  1,00

Wola 07-14-2-07-189   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 10,00  28,00  1,00

IIAU

Reszel 07-14-2-06-18    -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 371,00  562,24  1,00

Reszel 07-14-2-06-68    -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 342,00  542,78  1,00

Wola 07-14-2-07-140   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 628,00  977,52  1,00

Wola 07-14-2-07-140   -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 319,00  495,71  1,00
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IIIAU
Reszel 07-14-2-06-40    -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 842,00  1 111,44  1,00

Wola 07-14-2-07-91    -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 1398,00  2 288,82  1,00

IIIB Reszel 07-14-2-06-41    -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 483,00  755,01  1,00

POZ-P

Reszel 07-14-2-06-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 70,00  70,00  1,00

Reszel 07-14-2-06-      -    -  GODZ RP  Prace godz. ręczne z poz. drew 1 H 100,00  100,00  1,00

Wola 07-14-2-07-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 70,00  70,00  1,00

Wola 07-14-2-07-      -    -  GODZ RP  Prace godz. ręczne z poz. drew 1 H 100,00  100,00  1,00

PR
Reszel 07-14-2-06-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 190,00  396,90  1,00

Wola 07-14-2-07-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 180,00  317,90  1,00

PTP
Reszel 07-14-2-06-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 463,00  852,63  1,00

Wola 07-14-2-07-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 545,00  959,25  1,00

PTW
Reszel 07-14-2-06-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 100,00  255,00  1,00

Wola 07-14-2-07-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 130,00  311,00  1,00

TPP

Reszel 07-14-2-06-16    -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 498,00  892,53  1,00

Reszel 07-14-2-06-17    -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 56,00  92,26  1,00

Reszel 07-14-2-06-23    -n   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 344,00  616,36  1,00

Reszel 07-14-2-06-27    -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 174,00  244,58  1,00

Reszel 07-14-2-06-27    -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 85,00  123,75  1,00

Reszel 07-14-2-06-28    -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 19,00  40,20  1,00

Reszel 07-14-2-06-29    -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 36,00  69,68  1,00

Reszel 07-14-2-06-29    -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 36,00  65,06  1,00

Reszel 07-14-2-06-33    -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 25,00  52,20  1,00

Reszel 07-14-2-06-38    -t   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 30,00  66,50  1,00

Reszel 07-14-2-06-39    -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 36,00  68,78  1,00

Reszel 07-14-2-06-39    -j   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 16,00  26,65  1,00

Reszel 07-14-2-06-41    -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 37,00  57,51  1,00

Reszel 07-14-2-06-42    -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 59,00  113,53  1,00

Reszel 07-14-2-06-44    -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 157,00  338,73  1,00

Reszel 07-14-2-06-45    -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 71,00  138,19  1,00

Reszel 07-14-2-06-47    -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 49,00  104,15  1,00

Reszel 07-14-2-06-49    -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 55,00  108,66  1,00

Reszel 07-14-2-06-51    -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 91,00  169,50  1,00

Reszel 07-14-2-06-53    -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 92,00  178,23  1,00

Reszel 07-14-2-06-53    -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 136,00  265,06  1,00

Reszel 07-14-2-06-70    -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 325,00  632,94  1,00

Wola 07-14-2-07-137   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 75,00  135,75  1,00

Wola 07-14-2-07-137   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 68,00  114,88  1,00

Wola 07-14-2-07-137   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 25,00  54,25  1,00

Wola 07-14-2-07-137   -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 71,00  129,58  1,00

Wola 07-14-2-07-141   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 90,00  174,73  1,00

Wola 07-14-2-07-141   -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 67,00  138,05  1,00

Wola 07-14-2-07-141   -j   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 20,00  45,00  1,00

Wola 07-14-2-07-141   -k   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 81,00  151,70  1,00

Wola 07-14-2-07-141   -l   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 162,00  278,99  1,00

Wola 07-14-2-07-144   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 73,00  140,65  1,00

Wola 07-14-2-07-144   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 55,00  112,60  1,00

Wola 07-14-2-07-144   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 99,00  201,10  1,00

Wola 07-14-2-07-166   -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 60,00  125,85  1,00

Wola 07-14-2-07-166   -j   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 70,00  145,50  1,00

Wola 07-14-2-07-166   -k   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 55,00  98,75  1,00

Wola 07-14-2-07-166   -l   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 27,00  54,10  1,00

Wola 07-14-2-07-166   -m   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 32,00  60,10  1,00

Wola 07-14-2-07-188   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 146,00  280,44  1,00

Wola 07-14-2-07-188   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 120,00  208,65  1,00

Wola 07-14-2-07-73    -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 50,00  112,50  1,00
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TPP

Wola 07-14-2-07-73    -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 149,00  298,49  1,00

Wola 07-14-2-07-73    -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 78,00  158,70  1,00

Wola 07-14-2-07-89    -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 56,00  116,30  1,00

Wola 07-14-2-07-89    -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 58,00  109,55  1,00

Wola 07-14-2-07-89    -j   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 70,00  128,39  1,00

Wola 07-14-2-07-89    -m   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 10,00  22,10  1,00

Wola 07-14-2-07-89    -y   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 159,00  295,55  1,00

Wola 07-14-2-07-91    -n   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 35,00  74,60  1,00

TWP

Reszel 07-14-2-06-17    -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 43,00  120,40  1,00

Reszel 07-14-2-06-17    -l   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 20,00  56,00  1,00

Reszel 07-14-2-06-17    -m   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 112,00  305,32  1,00

Reszel 07-14-2-06-18    -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 180,00  500,75  1,00

Reszel 07-14-2-06-31    -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 95,00  254,00  1,00

Reszel 07-14-2-06-38    -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 35,00  90,75  1,00

Reszel 07-14-2-06-38    -l   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 31,00  79,65  1,00

Reszel 07-14-2-06-39    -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 18,00  50,40  1,00

Reszel 07-14-2-06-41    -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 67,00  173,60  1,00

Wola 07-14-2-07-137   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 75,00  202,50  1,00

Wola 07-14-2-07-137   -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 65,00  173,25  1,00

Wola 07-14-2-07-137   -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 75,00  203,75  1,00

Wola 07-14-2-07-141   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 205,00  549,25  1,00

Wola 07-14-2-07-141   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 169,00  437,90  1,00

Wola 07-14-2-07-141   -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 116,00  317,30  1,00

Wola 07-14-2-07-188   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 75,00  210,00  1,00

Wola 07-14-2-07-73    -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 50,00  140,00  1,00

Wola 07-14-2-07-73    -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 98,00  269,40  1,00

Wola 07-14-2-07-91    -m   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 225,00  602,75  1,00

Wola 07-14-2-07-91    -o   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 85,00  238,00  1,00

ZM
Reszel 07-14-2-06-      -    -  ZRYWKA   Zrywka drewna                 ----- M3 5819,00  964,26  1,00

Wola 07-14-2-07-      -    -  ZRYWKA   Zrywka drewna                 ----- M3 6526,00  1 136,46  1,00

UTRZ

UT-DROGIL

Reszel 07-14-2-06-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 50,00  50,00  1,00

Reszel 07-14-2-06-      -    -  GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 50,00  50,00  1,00

Wola 07-14-2-07-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 50,00  50,00  1,00

Wola 07-14-2-07-      -    -  GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 50,00  50,00  1,00

UT-DROGIP

Reszel 07-14-2-06-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 50,00  50,00  1,00

Reszel 07-14-2-06-      -    -  GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 50,00  50,00  1,00

Wola 07-14-2-07-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 50,00  50,00  1,00

Wola 07-14-2-07-      -    -  GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 50,00  50,00  1,00

UT-OBEDUK
Reszel 07-14-2-06-      -    -  GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz ----- ZŁ 0,00  20,00  1,00

Wola 07-14-2-07-      -    -  GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz ----- ZŁ 0,00  20,00  1,00
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CP

Borowo 07-14-1-02-101   -i   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 1,13  41,70  0,90

Borowo 07-14-1-02-102   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,28  13,72  1,00

Borowo 07-14-1-02-107   -l   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 1,02  28,00  0,90

Borowo 07-14-1-02-108   -b   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 0,68  27,88  1,00

Borowo 07-14-1-02-110   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,89  36,49  1,00

Borowo 07-14-1-02-111   -d   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,60  70,56  0,90

Borowo 07-14-1-02-111   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,18  7,38  1,00

Borowo 07-14-1-02-128   -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,23  11,27  1,00

Borowo 07-14-1-02-131   -l   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,87  126,85  1,30

Borowo 07-14-1-02-131   -m   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,68  82,01  0,90

Borowo 07-14-1-02-148   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 4 HA 0,45  26,10  1,00

Borowo 07-14-1-02-148   -h   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 4 HA 0,74  42,92  1,00

Borowo 07-14-1-02-91    -h   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,13  6,37  1,00

Borowo 07-14-1-02-92    -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,78  78,50  0,90

Ganty 07-14-1-04-186   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,73  29,93  1,00

Ganty 07-14-1-04-198   -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,20  40,80  1,00

Ganty 07-14-1-04-225   -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,13  85,14  0,80

Ganty 07-14-1-04-242   -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,20  67,32  0,90

Ganty 07-14-1-04-243   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 4,24  129,74  0,90

Ganty 07-14-1-04-247   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 4,15  126,99  0,90

Ganty 07-14-1-04-248   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,40  42,84  0,90

Ganty 07-14-1-04-249   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,07  32,74  0,90

Ganty 07-14-1-04-249   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,78  54,47  0,90

Ganty 07-14-1-04-249   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,47  75,58  0,90

Ganty 07-14-1-04-256   -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,09  63,95  0,90

Borówko 07-14-1-05-167   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,40  16,40  1,00

Borówko 07-14-1-05-167   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,10  4,10  1,00

Borówko 07-14-1-05-168   -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,97  39,77  1,00

Borówko 07-14-1-05-168   -m   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,54  22,14  1,00

Borówko 07-14-1-05-168   -o   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 3,14  128,74  1,00

Borówko 07-14-1-05-168   -r   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,79  26,86  1,00

Borówko 07-14-1-05-170   -k   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,87  32,10  0,90

Borówko 07-14-1-05-170   -m   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,49  20,09  1,00

Borówko 07-14-1-05-171   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,37  56,17  1,00

Borówko 07-14-1-05-171   -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,62  25,42  1,00

Borówko 07-14-1-05-172   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,58  23,78  1,00

Borówko 07-14-1-05-183   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,80  73,80  1,00

Borówko 07-14-1-05-228   -c   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 4,81  146,71  1,00

Borówko 07-14-1-05-229   -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 2,57  70,55  0,90

Borówko 07-14-1-05-229   -f   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 1,17  32,12  0,90

Borówko 07-14-1-05-230   -g   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 2,85  78,23  0,90

Borówko 07-14-1-05-232   -g   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 3,45  94,70  0,90

CW

Borowo 07-14-1-02-152   -n   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,56  10,64  0,50

Borowo 07-14-1-02-153   -n   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,29  44,12  0,90

Ganty 07-14-1-04-186   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,26  9,88  1,00

Ganty 07-14-1-04-198   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 4,16  121,68  0,90

Ganty 07-14-1-04-239   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 4,22  123,44  0,90

Ganty 07-14-1-04-240   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 3,95  115,54  0,90

Ganty 07-14-1-04-249   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,87  74,62  0,80

Ganty 07-14-1-04-250   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,49  43,58  0,90

Ganty 07-14-1-04-250   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,56  45,63  0,90

Ganty 07-14-1-04-257   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,85  74,10  0,80

Borówko 07-14-1-05-193   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,77  46,02  0,80

Borówko 07-14-1-05-194   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,53  13,78  0,80
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CW

Borówko 07-14-1-05-207   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 4,33  112,58  0,80

Borówko 07-14-1-05-208   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 3,49  106,10  0,80

Borówko 07-14-1-05-209   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 3,36  114,91  0,90

MA-PORZ

Borowo 07-14-1-02-125   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,40  15,12  0,90

Borowo 07-14-1-02-132   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,11  142,75  0,90

Borowo 07-14-1-02-132   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,61  7,32  1,00

Borowo 07-14-1-02-133   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,18  145,96  0,90

Borowo 07-14-1-02-139   -a   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,96  23,52  1,00

Borowo 07-14-1-02-144   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,93  11,16  1,00

Borowo 07-14-1-02-98    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,67  9,38  1,00

Ganty 07-14-1-04-198   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,83  25,47  0,90

Ganty 07-14-1-04-198   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,93  35,37  0,90

Ganty 07-14-1-04-248   -b   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 1,32  30,89  0,90

Ganty 07-14-1-04-249   -d   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 1,87  43,76  0,90

Ganty 07-14-1-04-254   -f   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 3,03  70,90  0,90

Ganty 07-14-1-04-255   -f   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 3,01  70,43  0,90

Ganty 07-14-1-04-272   -b   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 0,63  12,10  1,00

Ganty 07-14-1-04-272   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,41  30,69  0,90

Ganty 07-14-1-04-273   -f   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 3,87  90,56  0,90

Borówko 07-14-1-05-159   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,04  12,48  1,00

Borówko 07-14-1-05-159   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,67  20,04  1,00

Borówko 07-14-1-05-162   -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,54  110,88  1,00

Borówko 07-14-1-05-163   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 3,38  243,36  1,00

Borówko 07-14-1-05-168   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,63  19,56  1,00

Borówko 07-14-1-05-176   -a   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,68  120,96  1,00

Borówko 07-14-1-05-181   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,92  9,20  1,00

Borówko 07-14-1-05-181   -m   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 2,14  25,68  1,00

Borówko 07-14-1-05-183   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,39  70,89  1,00

Borówko 07-14-1-05-205   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,48  24,80  1,00

Borówko 07-14-1-05-220   -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,95  106,20  1,00

Borówko 07-14-1-05-220   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,69  24,84  1,00

Borówko 07-14-1-05-233   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,42  21,42  1,00

ODN-GLEB

Borowo 07-14-1-02-125   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 8,40  7,56  1,00

Borowo 07-14-1-02-132   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 4,00  3,60  1,00

Borowo 07-14-1-02-144   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 6,20  8,99  1,00

Borowo 07-14-1-02-98    -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 2,24  2,24  1,00

Borowo 07-14-1-02-98    -i   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami        3 KMTR 2,24  78,40  1,00

Ganty 07-14-1-04-198   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 16,90  13,69  0,90

Ganty 07-14-1-04-198   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 24,00  19,44  0,90

Ganty 07-14-1-04-272   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 21,00  17,01  0,90

Borówko 07-14-1-05-159   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 6,86  8,64  0,90

Borówko 07-14-1-05-159   -c   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami        2 KMTR 1,78  51,62  1,00

Borówko 07-14-1-05-159   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 9,24  11,64  0,90

Borówko 07-14-1-05-168   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 10,76  9,04  0,60

Borówko 07-14-1-05-181   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 6,07  4,37  0,90

Borówko 07-14-1-05-181   -m   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 14,12  17,79  0,90

Borówko 07-14-1-05-205   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 16,37  11,79  0,90

ODN-ZŁOŻ

Borówko 07-14-1-05-168   -m   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,90  0,38  1,00

Borówko 07-14-1-05-168   -m   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,72  0,93  1,00

Borówko 07-14-1-05-168   -m   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 4,00  4,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-168   -m   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 2,01  2,01  1,00

Borówko 07-14-1-05-168   -m   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 6,42  173,34  1,00

Borówko 07-14-1-05-168   -m   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,99  31,19  1,00
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Borówko 07-14-1-05-168   -m   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,62  60,26  1,00

Borówko 07-14-1-05-168   -m   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,90  0,27  1,00

Borówko 07-14-1-05-168   -m   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,72  0,62  1,00

Borówko 07-14-1-05-168   -m   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel 1 TSZT 7,41  35,57  1,00

Borówko 07-14-1-05-168   -r   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,36  0,15  1,00

Borówko 07-14-1-05-168   -r   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,52  0,82  1,00

Borówko 07-14-1-05-168   -r   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 4,00  4,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-168   -r   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 2,91  2,91  1,00

Borówko 07-14-1-05-168   -r   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 12,24  257,04  1,00

Borówko 07-14-1-05-168   -r   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,44  11,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-168   -r   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,88  33,84  1,00

Borówko 07-14-1-05-168   -r   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,36  0,11  1,00

Borówko 07-14-1-05-168   -r   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,52  0,55  1,00

Borówko 07-14-1-05-168   -r   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel 1 TSZT 12,68  60,86  1,00

Borówko 07-14-1-05-174A  -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,74  2,02  1,00

Borówko 07-14-1-05-174A  -f   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 2,00  2,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-174A  -f   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 0,77  0,77  1,00

Borówko 07-14-1-05-174A  -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,10  3,15  1,00

Borówko 07-14-1-05-174A  -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,74  86,02  1,00

Borówko 07-14-1-05-174A  -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,74  1,35  1,00

Borówko 07-14-1-05-174A  -f   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel 1 TSZT 0,10  0,48  1,00

Borówko 07-14-1-05-176   -a   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 10,36  5,59  1,00

Borówko 07-14-1-05-176   -a   -01 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 4,00  4,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-176   -a   -01 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 2,11  2,11  1,00

Borówko 07-14-1-05-176   -a   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,20  6,30  1,00

Borówko 07-14-1-05-176   -a   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 10,36  238,28  1,00

Borówko 07-14-1-05-176   -a   -01 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel 1 TSZT 0,20  0,96  1,00

Borówko 07-14-1-05-178   -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,89  0,79  1,00

Borówko 07-14-1-05-178   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,41  2,38  1,00

Borówko 07-14-1-05-178   -a   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 6,00  6,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-178   -a   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 3,00  3,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-178   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 16,15  436,05  1,00

Borówko 07-14-1-05-178   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,31  72,77  1,00

Borówko 07-14-1-05-178   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 6,30  144,90  1,00

Borówko 07-14-1-05-178   -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,89  0,57  1,00

Borówko 07-14-1-05-178   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,41  1,59  1,00

Borówko 07-14-1-05-178   -a   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel 1 TSZT 18,46  88,61  1,00

Borówko 07-14-1-05-178   -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,36  0,15  1,00

Borówko 07-14-1-05-178   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,60  0,32  1,00

Borówko 07-14-1-05-178   -c   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 2,00  2,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-178   -c   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 0,82  0,82  1,00

Borówko 07-14-1-05-178   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 2,72  73,44  1,00

Borówko 07-14-1-05-178   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,44  13,86  1,00

Borówko 07-14-1-05-178   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,96  22,08  1,00

Borówko 07-14-1-05-178   -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,36  0,11  1,00

Borówko 07-14-1-05-178   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,60  0,22  1,00

Borówko 07-14-1-05-178   -c   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel 1 TSZT 3,16  15,17  1,00

Borówko 07-14-1-05-292   -b   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,06  1,29  1,00

Borówko 07-14-1-05-292   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 13,10  7,07  1,00

Borówko 07-14-1-05-292   -b   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 5,00  5,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-292   -b   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 2,00  2,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-292   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 1,80  48,60  1,00

Borówko 07-14-1-05-292   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,92  28,98  1,00

Borówko 07-14-1-05-292   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 16,16  371,68  1,00

Borówko 07-14-1-05-292   -b   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,06  0,92  1,00
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Borówko 07-14-1-05-292   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 13,10  4,72  1,00

Borówko 07-14-1-05-292   -b   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel 1 TSZT 2,72  13,06  1,00

Borówko 07-14-1-05-298   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,35  1,81  1,00

Borówko 07-14-1-05-298   -b   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 2,00  2,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-298   -b   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 0,69  0,69  1,00

Borówko 07-14-1-05-298   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,09  2,84  1,00

Borówko 07-14-1-05-298   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,35  77,05  1,00

Borówko 07-14-1-05-298   -b   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel 1 TSZT 0,09  0,43  1,00

ODN-ZRB

Ganty 07-14-1-04-239   -g   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,20  0,50  1,00

Ganty 07-14-1-04-239   -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,40  1,84  1,00

Ganty 07-14-1-04-239   -g   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 8,00  8,00  1,00

Ganty 07-14-1-04-239   -g   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 5,00  5,00  1,00

Ganty 07-14-1-04-239   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 20,00  420,00  1,00

Ganty 07-14-1-04-239   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 4,60  82,80  1,00

Ganty 07-14-1-04-239   -g   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,20  0,36  1,00

Ganty 07-14-1-04-239   -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,40  1,22  1,00

Ganty 07-14-1-04-239   -g   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel 1 TSZT 20,00  96,00  1,00

Ganty 07-14-1-04-246   -b   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,00  0,42  1,00

Ganty 07-14-1-04-246   -b   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,90  1,57  1,00

Ganty 07-14-1-04-246   -b   -01 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 8,00  8,00  1,00

Ganty 07-14-1-04-246   -b   -01 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 1,00  1,00  1,00

Ganty 07-14-1-04-246   -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 17,00  357,00  1,00

Ganty 07-14-1-04-246   -b   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 3,90  70,20  1,00

Ganty 07-14-1-04-246   -b   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00  0,30  1,00

Ganty 07-14-1-04-246   -b   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,90  1,04  1,00

Ganty 07-14-1-04-246   -b   -01 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel 1 TSZT 17,00  81,60  1,00

Ganty 07-14-1-04-287   -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,10  0,46  1,00

Ganty 07-14-1-04-287   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,00  1,62  1,00

Ganty 07-14-1-04-287   -a   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 8,00  8,00  1,00

Ganty 07-14-1-04-287   -a   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 4,00  4,00  1,00

Ganty 07-14-1-04-287   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 17,00  357,00  1,00

Ganty 07-14-1-04-287   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 4,10  73,80  1,00

Ganty 07-14-1-04-287   -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,10  0,33  1,00

Ganty 07-14-1-04-287   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,00  1,08  1,00

Ganty 07-14-1-04-287   -a   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel 1 TSZT 17,00  81,60  1,00

Borówko 07-14-1-05-157   -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,45  0,19  1,00

Borówko 07-14-1-05-157   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,60  1,40  1,00

Borówko 07-14-1-05-157   -c   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 2,50  2,50  1,00

Borówko 07-14-1-05-157   -c   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 1,22  1,22  1,00

Borówko 07-14-1-05-157   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 2,64  71,28  1,00

Borówko 07-14-1-05-157   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,39  12,29  1,00

Borówko 07-14-1-05-157   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,05  70,15  1,00

Borówko 07-14-1-05-157   -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,45  0,14  1,00

Borówko 07-14-1-05-157   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,60  0,94  1,00

Borówko 07-14-1-05-157   -c   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel 1 TSZT 3,03  14,54  1,00

Borówko 07-14-1-05-191   -m   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,59  0,25  1,00

Borówko 07-14-1-05-191   -m   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,47  1,33  1,00

Borówko 07-14-1-05-191   -m   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 3,00  3,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-191   -m   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 2,12  2,12  1,00

Borówko 07-14-1-05-191   -m   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 7,56  158,76  1,00

Borówko 07-14-1-05-191   -m   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 3,06  55,08  1,00

Borówko 07-14-1-05-191   -m   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,59  0,14  1,00

Borówko 07-14-1-05-191   -m   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,47  0,89  1,00

Borówko 07-14-1-05-191   -m   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel 1 TSZT 7,56  36,29  1,00

Borówko 07-14-1-05-202   -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,35  0,57  1,00
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Borówko 07-14-1-05-202   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 7,07  3,82  1,00

Borówko 07-14-1-05-202   -d   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 5,00  5,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-202   -d   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 3,00  3,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-202   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 16,06  337,26  1,00

Borówko 07-14-1-05-202   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,35  8,75  1,00

Borówko 07-14-1-05-202   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 8,42  151,56  1,00

Borówko 07-14-1-05-202   -d   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,35  0,41  1,00

Borówko 07-14-1-05-202   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,07  2,55  1,00

Borówko 07-14-1-05-202   -d   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel 1 TSZT 16,41  78,77  1,00

PBD-ODN

Borówko 07-14-1-05-300   -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,45  0,19  1,00

Borówko 07-14-1-05-300   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 7,40  4,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-300   -a   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 6,00  6,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-300   -a   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 2,64  2,64  1,00

Borówko 07-14-1-05-300   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 4,92  132,84  1,00

Borówko 07-14-1-05-300   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,43  13,55  1,00

Borówko 07-14-1-05-300   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 7,85  180,55  1,00

Borówko 07-14-1-05-300   -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,45  0,14  1,00

Borówko 07-14-1-05-300   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,40  2,66  1,00

Borówko 07-14-1-05-300   -a   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel 1 TSZT 5,35  25,68  1,00

PIEL

Borowo 07-14-1-02-102   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,14  38,30  0,80

Borowo 07-14-1-02-102   -f   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 1,14  38,30  0,80

Borowo 07-14-1-02-102   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,91  38,22  1,00

Borowo 07-14-1-02-102   -m   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,91  38,22  1,00

Borowo 07-14-1-02-110   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,13  118,31  0,90

Borowo 07-14-1-02-110   -g   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 3,13  118,31  0,90

Borowo 07-14-1-02-111   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,48  20,16  1,00

Borowo 07-14-1-02-111   -g   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,48  20,16  1,00

Borowo 07-14-1-02-112   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,92  148,18  0,90

Borowo 07-14-1-02-112   -a   -01 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 3,92  148,18  0,90

Borowo 07-14-1-02-112   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,98  41,16  1,00

Borowo 07-14-1-02-112   -c   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,98  41,16  1,00

Borowo 07-14-1-02-112   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,14  5,88  1,00

Borowo 07-14-1-02-112   -d   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,14  5,88  1,00

Borowo 07-14-1-02-114   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,31  13,02  1,00

Borowo 07-14-1-02-114   -c   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,31  13,02  1,00

Borowo 07-14-1-02-115   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,94  148,93  0,90

Borowo 07-14-1-02-115   -h   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 3,94  148,93  0,90

Borowo 07-14-1-02-146   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,12  36,29  0,90

Borowo 07-14-1-02-146   -g   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 2 HA 1,12  36,29  0,90

Borowo 07-14-1-02-146   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,53  95,63  0,90

Borowo 07-14-1-02-146   -i   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 2,53  95,63  0,90

Borowo 07-14-1-02-146   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,13  42,71  0,90

Borowo 07-14-1-02-146   -k   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 1,13  42,71  0,90

Borowo 07-14-1-02-148   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,94  111,13  0,90

Borowo 07-14-1-02-148   -j   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 2,94  111,13  0,90

Borowo 07-14-1-02-150   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80  30,24  0,90

Borowo 07-14-1-02-150   -i   -00 ZARN50-70 usuwanie żarnowc.50-70% pokryc 3 HA 0,80  43,20  0,50

Borowo 07-14-1-02-153   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,74  65,77  0,90

Borowo 07-14-1-02-153   -k   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 1,74  65,77  0,90

Borowo 07-14-1-02-83    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,79  67,66  0,90

Borowo 07-14-1-02-83    -b   -00 ZARN30-50 usuwanie żarnowc.30-50% pokryc 3 HA 1,79  119,04  0,70

Borowo 07-14-1-02-86    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,22  39,53  0,90

Borowo 07-14-1-02-86    -i   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 2 HA 1,22  39,53  0,90

Borowo 07-14-1-02-87    -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,00  151,20  0,90

Borowo 07-14-1-02-87    -a   -01 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 4,00  151,20  0,90
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Borowo 07-14-1-02-88    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,41  8,61  0,50

Borowo 07-14-1-02-88    -k   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,41  8,61  0,50

Borowo 07-14-1-02-92    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,94  39,48  1,00

Borowo 07-14-1-02-92    -b   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,94  39,48  1,00

Borowo 07-14-1-02-92    -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,96  40,32  1,00

Borowo 07-14-1-02-92    -c   -01 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,96  40,32  1,00

Borowo 07-14-1-02-93    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,07  44,94  1,00

Borowo 07-14-1-02-93    -a   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 1,07  44,94  1,00

Ganty 07-14-1-04-190   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,14  6,86  1,00

Ganty 07-14-1-04-198   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,74  73,08  1,00

Ganty 07-14-1-04-198   -j   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 1,74  73,08  1,00

Ganty 07-14-1-04-238   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,28  13,72  1,00

Ganty 07-14-1-04-252   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,03  40,38  0,80

Ganty 07-14-1-04-256   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,57  83,27  0,90

Ganty 07-14-1-04-257   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,85  95,76  0,80

Ganty 07-14-1-04-266   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,50  72,00  0,80

Ganty 07-14-1-04-266   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,53  49,57  0,90

Ganty 07-14-1-04-267   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,00  97,20  0,90

Ganty 07-14-1-04-279   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,76  89,42  0,90

Borówko 07-14-1-05-157   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,83  34,86  1,00

Borówko 07-14-1-05-157   -c   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,83  34,86  1,00

Borówko 07-14-1-05-162   -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,09  3,78  1,00

Borówko 07-14-1-05-162   -o   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,09  3,78  1,00

Borówko 07-14-1-05-163   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,89  92,61  1,00

Borówko 07-14-1-05-163   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,36  17,64  1,00

Borówko 07-14-1-05-163   -i   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,36  17,64  1,00

Borówko 07-14-1-05-164   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,81  137,69  1,00

Borówko 07-14-1-05-164   -b   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 2,81  137,69  1,00

Borówko 07-14-1-05-164   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 4,94  217,85  0,90

Borówko 07-14-1-05-168   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,44  60,48  1,00

Borówko 07-14-1-05-168   -m   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 1,44  60,48  1,00

Borówko 07-14-1-05-168   -r   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,84  66,24  1,00

Borówko 07-14-1-05-168   -r   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 2 HA 1,84  66,24  1,00

Borówko 07-14-1-05-170   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,00  113,40  0,90

Borówko 07-14-1-05-170   -i   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 3,00  113,40  0,90

Borówko 07-14-1-05-170   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,51  94,88  0,90

Borówko 07-14-1-05-170   -k   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 2,51  94,88  0,90

Borówko 07-14-1-05-171   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,81  202,02  1,00

Borówko 07-14-1-05-171   -f   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 4,81  202,02  1,00

Borówko 07-14-1-05-171   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,23  93,66  1,00

Borówko 07-14-1-05-171   -h   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 2,23  93,66  1,00

Borówko 07-14-1-05-174A  -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,48  20,16  1,00

Borówko 07-14-1-05-174A  -f   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,48  20,16  1,00

Borówko 07-14-1-05-176   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,32  55,44  1,00

Borówko 07-14-1-05-176   -a   -01 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 1,32  55,44  1,00

Borówko 07-14-1-05-178   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,40  142,80  1,00

Borówko 07-14-1-05-178   -a   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 3,40  142,80  1,00

Borówko 07-14-1-05-178   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,07  86,94  1,00

Borówko 07-14-1-05-178   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,62  26,04  1,00

Borówko 07-14-1-05-178   -c   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,62  26,04  1,00

Borówko 07-14-1-05-182   -f   -00 ZARN50-70 usuwanie żarnowc.50-70% pokryc 2 HA 1,19  128,52  1,00

Borówko 07-14-1-05-191   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,39  50,04  1,00

Borówko 07-14-1-05-191   -m   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 2 HA 1,39  50,04  1,00

Borówko 07-14-1-05-195   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,94  148,93  0,90

Borówko 07-14-1-05-195   -d   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 3,94  148,93  0,90
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Borówko 07-14-1-05-202   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,33  119,88  1,00

Borówko 07-14-1-05-202   -d   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 2 HA 3,33  119,88  1,00

Borówko 07-14-1-05-206   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,70  97,20  1,00

Borówko 07-14-1-05-206   -h   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 2 HA 2,70  97,20  1,00

Borówko 07-14-1-05-208   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,72  114,24  1,00

Borówko 07-14-1-05-208   -b   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 2,72  114,24  1,00

Borówko 07-14-1-05-209   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,40  100,80  1,00

Borówko 07-14-1-05-215   -i   -00 ZARN50-70 usuwanie żarnowc.50-70% pokryc 2 HA 0,86  92,88  1,00

Borówko 07-14-1-05-216   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,34  108,22  0,90

Borówko 07-14-1-05-216   -c   -00 ZARN30-50 usuwanie żarnowc.30-50% pokryc 2 HA 3,34  285,57  0,90

Borówko 07-14-1-05-218   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,79  75,18  1,00

Borówko 07-14-1-05-218   -c   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 1,79  75,18  1,00

Borówko 07-14-1-05-218   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,39  19,11  1,00

Borówko 07-14-1-05-219   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,46  16,56  1,00

Borówko 07-14-1-05-219   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,87  31,32  1,00

Borówko 07-14-1-05-219   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,09  39,24  1,00

Borówko 07-14-1-05-219   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,26  9,36  1,00

Borówko 07-14-1-05-219   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,29  10,44  1,00

Borówko 07-14-1-05-219   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,24  8,64  1,00

Borówko 07-14-1-05-220   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,48  62,16  1,00

Borówko 07-14-1-05-221   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,59  173,50  0,90

Borówko 07-14-1-05-221   -a   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 4,59  173,50  0,90

Borówko 07-14-1-05-221   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,22  51,24  1,00

Borówko 07-14-1-05-221   -c   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 1,22  51,24  1,00

Borówko 07-14-1-05-222   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 4,62  166,32  1,00

Borówko 07-14-1-05-222   -a   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 2 HA 4,62  166,32  1,00

Borówko 07-14-1-05-228   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,43  98,78  0,80

Borówko 07-14-1-05-228   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,36  10,37  0,80

Borówko 07-14-1-05-233   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,61  129,96  1,00

Borówko 07-14-1-05-236   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,85  30,60  1,00

Borówko 07-14-1-05-292   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,80  137,20  1,00

Borówko 07-14-1-05-292   -b   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 2,80  137,20  1,00

Borówko 07-14-1-05-298   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,43  18,06  1,00

Borówko 07-14-1-05-298   -b   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,43  18,06  1,00

Borówko 07-14-1-05-299   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,51  18,36  1,00

Borówko 07-14-1-05-299   -h   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 2 HA 0,51  18,36  1,00

Borówko 07-14-1-05-300   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,73  72,66  1,00

Borówko 07-14-1-05-300   -a   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 1,73  72,66  1,00

OCHRL O-GRODZN

Ganty 07-14-1-04-246   -b   -01 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 16,00  16,00  1,00

Ganty 07-14-1-04-246   -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 6,70  174,87  0,90

Ganty 07-14-1-04-246   -b   -01 RKSC     Ręczne korow.drewna stos-czerw 1 M3 8,00  27,20  0,50

Ganty 07-14-1-04-266   -g   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 15,00  15,00  1,00

Ganty 07-14-1-04-266   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 7,30  190,53  0,90

Ganty 07-14-1-04-266   -g   -00 RKSC     Ręczne korow.drewna stos-czerw 1 M3 9,00  30,60  0,50

Borówko 07-14-1-05-157   -c   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 2,00  2,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-157   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 4,80  142,56  0,90

Borówko 07-14-1-05-157   -c   -00 RKSC     Ręczne korow.drewna stos-czerw ----- M3 5,75  19,55  0,50

Borówko 07-14-1-05-168   -m   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 0,50  0,50  1,00

Borówko 07-14-1-05-168   -m   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 1,05  31,19  0,90

Borówko 07-14-1-05-168   -m   -00 RKSC     Ręczne korow.drewna stos-czerw ----- M3 1,28  4,35  0,50

Borówko 07-14-1-05-174A  -f   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 2,00  2,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-174A  -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 3,10  92,07  0,90

Borówko 07-14-1-05-174A  -f   -00 RKSC     Ręczne korow.drewna stos-czerw ----- M3 3,67  12,48  0,50

Borówko 07-14-1-05-176   -a   -01 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 6,00  6,00  1,00
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Borówko 07-14-1-05-176   -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 7,20  213,84  0,90

Borówko 07-14-1-05-176   -a   -01 RKSC     Ręczne korow.drewna stos-czerw ----- M3 8,62  29,31  0,50

Borówko 07-14-1-05-178   -a   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 0,50  0,50  1,00

Borówko 07-14-1-05-178   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 2,10  62,37  0,90

Borówko 07-14-1-05-178   -a   -00 RKSC     Ręczne korow.drewna stos-czerw ----- M3 2,55  8,67  0,50

Borówko 07-14-1-05-292   -b   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 10,00  10,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-292   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 17,30  513,81  0,90

Borówko 07-14-1-05-292   -b   -00 RKSC     Ręczne korow.drewna stos-czerw ----- M3 20,75  70,55  0,50

Borówko 07-14-1-05-298   -b   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 2,00  2,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-298   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 2,80  83,16  0,90

Borówko 07-14-1-05-298   -b   -00 RKSC     Ręczne korow.drewna stos-czerw ----- M3 3,35  11,39  0,50

O-GRODZR

Borówko 07-14-1-05-163   -f   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 6,00  6,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-163   -f   -00 GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. 1 H 88,80  88,80  1,00

Borówko 07-14-1-05-171   -f   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 7,00  7,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-171   -f   -00 GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. 1 H 111,92  111,92  1,00

Borówko 07-14-1-05-171   -h   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 4,00  4,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-171   -h   -00 GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. 1 H 52,48  52,48  1,00

Borówko 07-14-1-05-178   -a   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 8,00  8,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-178   -a   -00 GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. 1 H 144,00  144,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-178   -b   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 2,00  2,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-178   -b   -00 GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. 1 H 17,60  17,60  1,00

Borówko 07-14-1-05-219   -a   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 1,00  1,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-219   -a   -00 GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. 1 H 16,00  16,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-219   -d   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 6,00  6,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-219   -d   -00 GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. 1 H 60,00  60,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-220   -a   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 6,00  6,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-220   -a   -00 GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. 1 H 72,00  72,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-222   -a   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 10,00  10,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-222   -a   -00 GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. 1 H 102,60  102,60  1,00

O-GRODZS

Borowo 07-14-1-02-148   -o   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 40,00  40,00  1,00

Borowo 07-14-1-02-148   -o   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 300,00  300,00  1,00

Ganty 07-14-1-04-      -    -  GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 150,00  150,00  1,00

Ganty 07-14-1-04-      -    -  RKSC     Ręczne korow.drewna stos-czerw 1 M3 6,00  20,40  0,50

Borówko 07-14-1-05-207   -f   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 50,00  50,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-207   -f   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 500,00  500,00  1,00

O-POZ-PRZ Ganty 07-14-1-04-286   -l   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz ----- H 24,00  24,00  1,00

O-PROGNŚ Ganty 07-14-1-04-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 9,00  27,00  1,00

O-SMIECI

Borowo 07-14-1-02-      -    -  GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 300,00  300,00  1,00

Ganty 07-14-1-04-      -    -  GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 100,00  100,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-      -    -  GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 104,00  104,00  1,00

O-ZGRYZC

Borowo 07-14-1-02-102   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,91  13,01  1,00

Borowo 07-14-1-02-102   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,81  11,58  1,00

Borowo 07-14-1-02-110   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,73  39,04  1,00

Borowo 07-14-1-02-111   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,40  5,72  1,00

Borowo 07-14-1-02-112   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 3,20  45,76  1,00

Borowo 07-14-1-02-112   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,14  2,00  1,00

Borowo 07-14-1-02-115   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 3,42  48,91  1,00

Borowo 07-14-1-02-86    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,98  14,01  1,00

Borowo 07-14-1-02-87    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,90  41,47  1,00

Ganty 07-14-1-04-239   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 3,10  30,26  0,80

Ganty 07-14-1-04-287   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,78  27,13  0,80

Borówko 07-14-1-05-168   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,44  20,59  1,00

Borówko 07-14-1-05-168   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,84  22,45  1,00

Borówko 07-14-1-05-171   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 4,81  68,78  1,00

Borówko 07-14-1-05-171   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,23  31,89  1,00
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O-ZGRYZC

Borówko 07-14-1-05-178   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 3,40  48,62  1,00

Borówko 07-14-1-05-178   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,62  8,87  1,00

Borówko 07-14-1-05-191   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,39  16,96  1,00

Borówko 07-14-1-05-202   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 3,33  40,63  1,00

Borówko 07-14-1-05-206   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 3,71  45,26  1,00

Borówko 07-14-1-05-222   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 4,62  56,36  1,00

Borówko 07-14-1-05-228   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 3,43  41,85  1,00

Borówko 07-14-1-05-228   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,36  4,39  1,00

Borówko 07-14-1-05-233   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 3,61  44,04  1,00

Borówko 07-14-1-05-300   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,73  24,74  1,00

O-ZWWTÓRM
Borowo 07-14-1-02-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 5,00  15,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 200,00  0,00  1,00

POZ

CP-P
Ganty 07-14-1-04-212   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 6,00  15,75  1,00

Ganty 07-14-1-04-259   -k   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 15,00  38,50  1,00

IB

Borowo 07-14-1-02-132   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 1 M3 831,00  600,16  1,00

Borowo 07-14-1-02-133   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 1158,00  1 135,36  1,00

Ganty 07-14-1-04-248   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 400,00  441,22  1,00

Ganty 07-14-1-04-249   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 1 M3 592,00  496,57  1,00

Ganty 07-14-1-04-254   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 966,00  1 071,83  1,00

Ganty 07-14-1-04-255   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 803,00  738,43  1,00

Ganty 07-14-1-04-272   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 1 M3 210,00  151,52  1,00

Ganty 07-14-1-04-273   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 1 M3 1339,00  1 052,48  1,00

Borówko 07-14-1-05-233   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 1 M3 134,00  135,60  1,00

IIIA
Borówko 07-14-1-05-162   -j   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 656,00  639,29  1,00

Borówko 07-14-1-05-220   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 373,00  361,85  1,00

IIIAU

Borówko 07-14-1-05-163   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 1461,00  1 476,70  1,00

Borówko 07-14-1-05-183   -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 376,00  393,91  1,00

Borówko 07-14-1-05-220   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 1261,00  1 159,51  1,00

POZ-P

Borowo 07-14-1-02-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 70,00  70,00  1,00

Ganty 07-14-1-04-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 70,00  70,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 70,00  70,00  1,00

PR

Borowo 07-14-1-02-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 210,00  345,05  1,00

Ganty 07-14-1-04-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 120,00  213,50  1,00

Borówko 07-14-1-05-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 484,00  828,12  1,00

PTP

Borowo 07-14-1-02-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 1090,00  2 097,25  1,00

Ganty 07-14-1-04-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 890,00  1 663,30  1,00

Borówko 07-14-1-05-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 502,00  966,32  1,00

PTW

Borowo 07-14-1-02-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 130,00  337,50  1,00

Ganty 07-14-1-04-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 110,00  288,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 785,00  1 906,92  1,00

TPP

Borowo 07-14-1-02-120   -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 214,00  364,46  1,00

Borowo 07-14-1-02-120   -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 23,00  34,69  1,00

Borowo 07-14-1-02-120   -k   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 65,00  100,49  1,00

Borowo 07-14-1-02-120   -l   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 229,00  402,34  1,00

Borowo 07-14-1-02-120   -m   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 35,00  52,79  1,00

Borowo 07-14-1-02-121   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 59,00  83,26  1,00

Borowo 07-14-1-02-121   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 38,00  60,39  1,00

Borowo 07-14-1-02-121   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 229,00  395,33  1,00

Borowo 07-14-1-02-121   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 430,00  753,58  1,00

Borowo 07-14-1-02-121   -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 139,00  230,79  1,00

Borowo 07-14-1-02-121   -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 31,00  43,70  1,00

Borowo 07-14-1-02-122   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 7,00  12,64  1,00

Borowo 07-14-1-02-122   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 108,00  190,37  1,00

Borowo 07-14-1-02-122   -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 422,00  744,63  1,00
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TPP

Borowo 07-14-1-02-122   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 89,00  150,08  1,00

Borowo 07-14-1-02-122   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 135,00  213,45  1,00

Borowo 07-14-1-02-129   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 223,00  387,05  1,00

Borowo 07-14-1-02-129   -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 48,00  83,07  1,00

Borowo 07-14-1-02-129   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 37,00  61,58  1,00

Borowo 07-14-1-02-129   -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 64,00  109,14  1,00

Borowo 07-14-1-02-130   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 325,00  587,78  1,00

Borowo 07-14-1-02-130   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 170,00  301,00  1,00

Borowo 07-14-1-02-130   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 35,00  68,10  1,00

Borowo 07-14-1-02-130   -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 20,00  41,00  1,00

Borowo 07-14-1-02-130   -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 95,00  166,35  1,00

Borowo 07-14-1-02-130   -j   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 45,00  92,25  1,00

Borowo 07-14-1-02-130   -m   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 19,00  29,83  1,00

Borowo 07-14-1-02-132   -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 72,00  138,02  1,00

Borowo 07-14-1-02-142   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 249,00  431,86  1,00

Borowo 07-14-1-02-142   -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 99,00  180,23  1,00

Borowo 07-14-1-02-142   -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 49,00  87,25  1,00

Borowo 07-14-1-02-142   -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 94,00  153,06  1,00

Borowo 07-14-1-02-142   -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 56,00  87,87  1,00

Borowo 07-14-1-02-143   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 25,00  51,25  1,00

Borowo 07-14-1-02-143   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 158,00  278,51  1,00

Borowo 07-14-1-02-143   -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 110,00  217,83  1,00

Borowo 07-14-1-02-143   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 46,00  91,85  1,00

Borowo 07-14-1-02-143   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 147,00  222,67  1,00

Borowo 07-14-1-02-143   -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 10,00  16,28  1,00

Borowo 07-14-1-02-144   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 32,00  51,08  1,00

Borowo 07-14-1-02-144   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 48,00  78,30  1,00

Borowo 07-14-1-02-145   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 135,00  281,75  1,00

Ganty 07-14-1-04-246   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 130,00  237,00  1,00

Ganty 07-14-1-04-247   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 220,00  372,00  1,00

Ganty 07-14-1-04-248   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 410,00  727,50  1,00

Ganty 07-14-1-04-270   -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 180,00  369,00  1,00

Ganty 07-14-1-04-271   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 250,00  396,50  1,00

Ganty 07-14-1-04-271   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 250,00  311,50  1,00

Ganty 07-14-1-04-271   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 240,00  361,50  1,00

Ganty 07-14-1-04-271   -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 30,00  61,50  1,00

Ganty 07-14-1-04-272   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 230,00  403,50  1,00

Ganty 07-14-1-04-273   -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 280,00  521,50  1,00

Ganty 07-14-1-04-280   -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 260,00  463,50  1,00

Ganty 07-14-1-04-284   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 50,00  104,50  1,00

Ganty 07-14-1-04-284   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 220,00  409,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-159   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 56,00  82,68  1,00

Borówko 07-14-1-05-178   -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 50,00  91,96  1,00

Borówko 07-14-1-05-179   -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 135,00  231,71  1,00

Borówko 07-14-1-05-181   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 188,00  269,39  1,00

Borówko 07-14-1-05-191   -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 37,00  62,93  1,00

Borówko 07-14-1-05-195   -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 341,00  572,91  1,00

Borówko 07-14-1-05-197   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 303,00  528,69  1,00

Borówko 07-14-1-05-216   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 890,00  1 635,40  1,00

Borówko 07-14-1-05-216   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 116,00  212,66  1,00

Borówko 07-14-1-05-217   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 810,00  1 487,97  1,00

Borówko 07-14-1-05-298   -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 40,00  51,21  1,00

Borówko 07-14-1-05-303   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 1090,00  1 927,32  1,00

TWP
Borowo 07-14-1-02-129   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 30,00  77,75  1,00

Borowo 07-14-1-02-129   -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 105,00  272,75  1,00
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POZ

TWP

Borowo 07-14-1-02-145   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 400,00  1 035,00  1,00

Borowo 07-14-1-02-145   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 110,00  288,00  1,00

Ganty 07-14-1-04-210   -n   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 160,00  413,00  1,00

Ganty 07-14-1-04-241   -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 90,00  229,50  1,00

Ganty 07-14-1-04-245   -j   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 40,00  102,00  1,00

Ganty 07-14-1-04-248   -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 40,00  102,00  1,00

Ganty 07-14-1-04-260   -n   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 60,00  153,00  1,00

Ganty 07-14-1-04-261   -j   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 60,00  155,50  1,00

Ganty 07-14-1-04-277   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 40,00  102,00  1,00

Ganty 07-14-1-04-280   -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 25,00  52,25  1,00

Ganty 07-14-1-04-288   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 160,00  418,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-164A  -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 21,00  53,55  1,00

Borówko 07-14-1-05-167   -o   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 42,00  117,60  1,00

Borówko 07-14-1-05-181   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 34,00  87,70  1,00

Borówko 07-14-1-05-204   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 109,00  279,95  1,00

Borówko 07-14-1-05-233   -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 234,00  600,40  1,00

Borówko 07-14-1-05-235   -k   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 16,00  41,30  1,00

Borówko 07-14-1-05-294   -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 53,00  148,40  1,00

Borówko 07-14-1-05-299   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 73,00  186,70  1,00

Borówko 07-14-1-05-301   -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 27,00  69,85  1,00

ZM

Borowo 07-14-1-02-      -    -  ZRYWKA   Zrywka drewna                 ----- M3 8728,00  1 121,07  1,00

Ganty 07-14-1-04-      -    -  ZRYWKA   Zrywka drewna                 ----- M3 8876,00  1 313,90  1,00

Borówko 07-14-1-05-      -    -  ZRYWKA   Zrywka drewna                 ----- M3 10697,00  1 592,30  1,00

UBOCP
CHOINKIL

Borowo 07-14-1-02-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 8,00  8,00  1,00

Borowo 07-14-1-02-      -    -  GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 32,00  32,00  1,00

UTRZ

UT-DROGIL

Borowo 07-14-1-02-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 50,00  50,00  1,00

Ganty 07-14-1-04-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 50,00  50,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 50,00  50,00  1,00

UT-DROGIP

Borowo 07-14-1-02-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 50,00  50,00  1,00

Ganty 07-14-1-04-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 50,00  50,00  1,00

Borówko 07-14-1-05-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 50,00  50,00  1,00

ZAK-LKP

Borowo 07-14-1-02-      -    -  ENERGIA  Odpłatność za energię         ----- ZŁ 0,00  0,00  1,00

Borowo 07-14-1-02-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 20,00  10,00  1,00

Borowo 07-14-1-02-      -    -  UBEZPIECZ Ubezpieczenia majątkowe       ----- ZŁ 0,00  0,00  1,00
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CP

Kromnice 07-14-1-01-19    -d   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 2,24  41,44  0,50

Kromnice 07-14-1-01-23    -n   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 3,65  160,97  0,90

Kromnice 07-14-1-01-24    -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,16  38,05  0,80

Kromnice 07-14-1-01-24    -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,35  14,35  1,00

Kromnice 07-14-1-01-31    -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,81  33,21  0,90

Kromnice 07-14-1-01-35    -d   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,65  22,30  0,70

Kromnice 07-14-1-01-46    -j   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 5,69  223,05  0,80

Kromnice 07-14-1-01-47    -c   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,74  32,63  0,90

Kromnice 07-14-1-01-64    -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,47  19,27  1,00

Kromnice 07-14-1-01-72    -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 2,49  122,01  1,00

Kromnice 07-14-1-01-74    -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,22  8,12  0,90

Kromnice 07-14-1-01-7     -b   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,80  31,36  0,80

Kromnice 07-14-1-01-7     -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,48  58,02  0,80

Kromnice 07-14-1-01-8     -c   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 2,33  86,21  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-127   -f   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 1,31  48,47  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-152   -h   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 6,39  313,11  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-157   -o   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,53  19,61  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-158   -k   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,51  22,44  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-230   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,34  65,66  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-230   -k   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 3,46  155,70  0,90

Złoty Potok 07-14-3-13-234   -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 4 HA 0,79  45,82  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-252   -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,10  53,90  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-254   -c   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 1,39  51,43  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-254   -d   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 4 HA 1,86  174,84  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-268   -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,58  25,58  0,90

Złoty Potok 07-14-3-13-270   -l   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 3,31  145,64  1,00

CW

Kromnice 07-14-1-01-39    -a   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,41  16,97  0,90

Kromnice 07-14-1-01-39    -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,24  42,41  0,90

Kromnice 07-14-1-01-49    -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,37  12,65  0,90

Kromnice 07-14-1-01-49    -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,15  39,33  0,90

Kromnice 07-14-1-01-52    -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,53  52,33  0,90

Kromnice 07-14-1-01-54    -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,86  35,34  0,50

Kromnice 07-14-1-01-55    -f   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 4,50  186,30  0,90

Kromnice 07-14-1-01-57    -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 3,31  100,62  0,80

Kromnice 07-14-1-01-66    -a   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 2,61  84,04  0,70

Kromnice 07-14-1-01-66    -b   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 1,14  47,20  0,90

Złoty Potok 07-14-3-13-129   -h   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,54  17,39  0,70

Złoty Potok 07-14-3-13-143   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,32  9,73  0,80

MA-PORZ

Kromnice 07-14-1-01-11    -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,86  55,73  0,90

Kromnice 07-14-1-01-12    -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,42  30,24  1,00

Kromnice 07-14-1-01-12    -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,41  29,52  1,00

Kromnice 07-14-1-01-14    -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,61  43,92  1,00

Kromnice 07-14-1-01-14    -h   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,45  78,30  0,90

Kromnice 07-14-1-01-19    -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,49  161,35  0,90

Kromnice 07-14-1-01-21    -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,78  9,36  1,00

Kromnice 07-14-1-01-2     -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,66  107,57  0,90

Kromnice 07-14-1-01-48    -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,45  104,40  1,00

Kromnice 07-14-1-01-52    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 4,35  46,98  0,90

Kromnice 07-14-1-01-54    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 3,03  32,72  0,90

Kromnice 07-14-1-01-54    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,25  3,00  1,00
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MA-PORZ

Kromnice 07-14-1-01-65    -c   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,73  103,80  1,00

Kromnice 07-14-1-01-71A   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3 200,00  66,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-72    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,88  10,56  1,00

Kromnice 07-14-1-01-73    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 2,23  24,08  0,90

Kromnice 07-14-1-01-73    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,97  11,64  1,00

Kromnice 07-14-1-01-74    -a   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,09  65,40  1,00

Kromnice 07-14-1-01-74    -i   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,65  39,00  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-127   -a   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 3,06  183,60  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-136   -s   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,34  12,24  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-136   -t   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 0,74  44,40  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-149   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 0,96  41,28  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-149   -i   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 0,96  41,28  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-164   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 2,15  30,10  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-164   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 1,24  17,36  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-177   -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 2,15  92,45  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-212   -r   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,46  17,52  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-212   -w   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,42  5,04  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-248   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 4,72  66,08  1,00

ODN-GLEB

Kromnice 07-14-1-01-21    -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 5,10  7,14  1,00

Kromnice 07-14-1-01-52    -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 26,00  36,40  1,00

Kromnice 07-14-1-01-54    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 16,70  23,38  1,00

Kromnice 07-14-1-01-54    -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 1,60  2,24  1,00

Kromnice 07-14-1-01-72    -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 5,80  8,12  1,00

Kromnice 07-14-1-01-73    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 13,70  19,18  1,00

Kromnice 07-14-1-01-73    -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 6,40  8,96  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-164   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 14,32  22,91  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-164   -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 8,25  13,20  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-212   -r   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 10,42  16,67  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-212   -w   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 2,99  4,78  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-229   -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 3,21  5,30  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-248   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 31,40  50,24  1,00

ODN-ZŁOŻ

Kromnice 07-14-1-01-2     -b   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,30  0,97  1,00

Kromnice 07-14-1-01-2     -b   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 2,00  2,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-2     -b   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 2,00  2,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-2     -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 5,49  148,23  1,00

Kromnice 07-14-1-01-2     -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,30  52,90  1,00

Kromnice 07-14-1-01-2     -b   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,30  2,34  1,00

Kromnice 07-14-1-01-2     -b   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT 5,49  26,35  1,00

Kromnice 07-14-1-01-2     -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,60  1,51  1,00

Kromnice 07-14-1-01-2     -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,40  2,38  1,00

Kromnice 07-14-1-01-2     -d   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 2,00  2,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-2     -d   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 2,00  2,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-2     -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 8,00  184,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-2     -d   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,60  1,08  1,00

Kromnice 07-14-1-01-2     -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,40  1,58  1,00

Kromnice 07-14-1-01-2     -f   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,60  1,09  1,00

Kromnice 07-14-1-01-2     -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,00  1,08  1,00

Kromnice 07-14-1-01-2     -f   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 2,00  2,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-2     -f   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 2,00  2,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-2     -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,20  37,80  1,00

Kromnice 07-14-1-01-2     -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 4,60  105,80  1,00

Kromnice 07-14-1-01-2     -f   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,60  0,78  1,00

Kromnice 07-14-1-01-2     -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,00  0,72  1,00

Kromnice 07-14-1-01-2     -f   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT 1,20  5,76  1,00

Kromnice 07-14-1-01-44    -w   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,10  0,88  1,00
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Kromnice 07-14-1-01-44    -w   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,90  0,49  1,00

Kromnice 07-14-1-01-44    -w   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 2,00  2,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-44    -w   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 1,00  1,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-44    -w   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,90  28,35  1,00

Kromnice 07-14-1-01-44    -w   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,00  69,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-44    -w   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,10  0,63  1,00

Kromnice 07-14-1-01-44    -w   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,90  0,32  1,00

Kromnice 07-14-1-01-44    -w   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT 0,90  4,32  1,00

Kromnice 07-14-1-01-63    -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,30  2,23  1,00

Kromnice 07-14-1-01-63    -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 7,60  4,10  1,00

Kromnice 07-14-1-01-63    -c   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 4,00  4,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-63    -c   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 2,00  2,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-63    -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 12,90  296,70  1,00

Kromnice 07-14-1-01-63    -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,30  1,59  1,00

Kromnice 07-14-1-01-63    -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,60  2,74  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-211   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,20  1,73  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-211   -h   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 1,00  1,00  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-211   -h   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 0,40  0,40  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-211   -h   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 3,00  3,90  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-211   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,20  73,60  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-211   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,20  1,15  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-212   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,76  2,03  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-212   -f   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 0,47  0,47  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-212   -f   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 3,00  3,90  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-212   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,76  86,48  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-212   -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,76  1,35  1,00

ODN-ZRB

Kromnice 07-14-1-01-15    -b   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,60  1,09  1,00

Kromnice 07-14-1-01-15    -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 6,30  3,40  1,00

Kromnice 07-14-1-01-15    -b   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 2,00  2,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-15    -b   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 2,00  2,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-15    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,20  37,80  1,00

Kromnice 07-14-1-01-15    -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 8,90  204,70  1,00

Kromnice 07-14-1-01-15    -b   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,60  0,78  1,00

Kromnice 07-14-1-01-15    -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,30  2,27  1,00

Kromnice 07-14-1-01-15    -b   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT 1,20  5,76  1,00

Kromnice 07-14-1-01-24    -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,40  1,01  1,00

Kromnice 07-14-1-01-24    -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,00  0,54  1,00

Kromnice 07-14-1-01-24    -a   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 2,00  2,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-24    -a   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 1,00  1,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-24    -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,40  78,20  1,00

Kromnice 07-14-1-01-24    -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,40  0,72  1,00

Kromnice 07-14-1-01-24    -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00  0,36  1,00

Kromnice 07-14-1-01-59    -f   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,60  1,93  1,00

Kromnice 07-14-1-01-59    -f   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 18,78  10,14  1,00

Kromnice 07-14-1-01-59    -f   -01 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 6,00  6,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-59    -f   -01 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 5,00  5,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-59    -f   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,52  16,38  1,00

Kromnice 07-14-1-01-59    -f   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 23,38  537,74  1,00

Kromnice 07-14-1-01-59    -f   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,60  1,38  1,00

Kromnice 07-14-1-01-59    -f   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 18,78  6,76  1,00

Kromnice 07-14-1-01-59    -f   -01 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel 1 TSZT 0,52  2,50  1,00

Kromnice 07-14-1-01-71A   -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,50  1,47  1,00

Kromnice 07-14-1-01-71A   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 10,20  5,51  1,00

Kromnice 07-14-1-01-71A   -c   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 4,00  4,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-71A   -c   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 2,00  2,00  1,00
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Kromnice 07-14-1-01-71A   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 13,70  315,10  1,00

Kromnice 07-14-1-01-71A   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 13,00  13,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-71A   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 1,70  44,20  1,00

Kromnice 07-14-1-01-71A   -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,50  1,05  1,00

Kromnice 07-14-1-01-71A   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 10,20  3,67  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-150   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,45  2,40  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-150   -d   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 1,00  1,00  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-150   -d   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 0,55  0,55  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-150   -d   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 3,00  3,90  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-150   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 4,45  102,35  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-150   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,45  1,60  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-151   -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,70  0,29  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-151   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,26  2,30  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-151   -c   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 2,00  2,00  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-151   -c   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 0,62  0,62  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-151   -c   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 3,00  3,90  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-151   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 0,13  3,51  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-151   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 4,96  114,08  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-151   -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,70  0,21  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-151   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,26  1,53  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-151   -c   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel 1 TSZT 0,13  0,62  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-253   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,76  0,95  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-253   -c   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 1,00  1,00  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-253   -c   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 0,15  0,15  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-253   -c   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 3,00  3,90  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-253   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,76  40,48  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-253   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,76  0,63  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-268   -b   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,50  0,21  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-268   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,66  0,90  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-268   -b   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 0,41  0,41  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-268   -b   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 3,00  3,90  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-268   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 0,16  4,32  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-268   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,16  49,68  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-268   -b   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50  0,15  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-268   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,66  0,60  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-268   -b   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel 1 TSZT 0,16  0,77  1,00

PBD-ODN

Kromnice 07-14-1-01-15    -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,00  0,84  1,00

Kromnice 07-14-1-01-15    -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,90  3,19  1,00

Kromnice 07-14-1-01-15    -a   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 2,00  2,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-15    -a   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 2,00  2,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-15    -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 7,90  181,70  1,00

Kromnice 07-14-1-01-15    -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,00  0,60  1,00

Kromnice 07-14-1-01-15    -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,90  2,12  1,00

Kromnice 07-14-1-01-20    -m   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,80  0,34  1,00

Kromnice 07-14-1-01-20    -m   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,00  1,08  1,00

Kromnice 07-14-1-01-20    -m   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 2,00  2,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-20    -m   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 1,00  1,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-20    -m   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,60  18,90  1,00

Kromnice 07-14-1-01-20    -m   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,80  64,40  1,00

Kromnice 07-14-1-01-20    -m   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,80  0,24  1,00

Kromnice 07-14-1-01-20    -m   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,00  0,72  1,00

Kromnice 07-14-1-01-20    -m   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT 0,60  2,88  1,00

PIEL

Kromnice 07-14-1-01-12    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,41  17,22  1,00

Kromnice 07-14-1-01-15    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,57  59,35  0,90

Kromnice 07-14-1-01-15    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,98  74,84  0,90
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Kromnice 07-14-1-01-20    -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,58  24,36  1,00

Kromnice 07-14-1-01-24    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,48  20,16  1,00

Kromnice 07-14-1-01-24    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,21  10,29  1,00

Kromnice 07-14-1-01-24    -h   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,21  10,29  1,00

Kromnice 07-14-1-01-28    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,49  18,52  0,90

Kromnice 07-14-1-01-29    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,12  5,88  1,00

Kromnice 07-14-1-01-29    -i   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,12  5,88  1,00

Kromnice 07-14-1-01-2     -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,31  42,44  0,90

Kromnice 07-14-1-01-2     -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,91  72,20  0,90

Kromnice 07-14-1-01-2     -d   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 1,91  72,20  0,90

Kromnice 07-14-1-01-2     -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,46  55,19  0,90

Kromnice 07-14-1-01-2     -f   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 1,46  55,19  0,90

Kromnice 07-14-1-01-30    -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,96  36,29  0,90

Kromnice 07-14-1-01-32    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,68  28,56  1,00

Kromnice 07-14-1-01-33    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,79  33,18  1,00

Kromnice 07-14-1-01-41    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,66  27,72  1,00

Kromnice 07-14-1-01-44    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,14  6,17  0,90

Kromnice 07-14-1-01-44    -h   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,14  6,17  0,90

Kromnice 07-14-1-01-44    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,22  9,70  0,90

Kromnice 07-14-1-01-44    -k   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,22  9,70  0,90

Kromnice 07-14-1-01-44    -w   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,84  35,28  1,00

Kromnice 07-14-1-01-45    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,07  52,43  1,00

Kromnice 07-14-1-01-46    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,88  36,96  1,00

Kromnice 07-14-1-01-55    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,11  4,85  0,90

Kromnice 07-14-1-01-57    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,38  104,96  0,90

Kromnice 07-14-1-01-58    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,81  79,82  0,90

Kromnice 07-14-1-01-58    -d   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 1,81  79,82  0,90

Kromnice 07-14-1-01-59    -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 5,66  213,95  0,90

Kromnice 07-14-1-01-60    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,13  138,03  0,90

Kromnice 07-14-1-01-60    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,26  11,47  0,90

Kromnice 07-14-1-01-63    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,80  105,84  0,90

Kromnice 07-14-1-01-65    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,20  58,80  1,00

Kromnice 07-14-1-01-66    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,68  33,32  1,00

Kromnice 07-14-1-01-6     -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,34  50,65  0,90

Kromnice 07-14-1-01-71A   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,86  108,11  0,90

Kromnice 07-14-1-01-73    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,34  59,09  0,90

Kromnice 07-14-1-01-73    -d   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 1,34  59,09  0,90

Kromnice 07-14-1-01-74    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,85  41,65  1,00

Kromnice 07-14-1-01-74    -d   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,85  41,65  1,00

Kromnice 07-14-1-01-74    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,43  63,06  0,90

Kromnice 07-14-1-01-74    -f   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 1,43  63,06  0,90

Kromnice 07-14-1-01-74    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,23  84,29  0,90

Kromnice 07-14-1-01-74    -g   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 2,23  84,29  0,90

Kromnice 07-14-1-01-74    -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,29  86,56  0,90

Kromnice 07-14-1-01-74    -l   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 2,29  86,56  0,90

Kromnice 07-14-1-01-76    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,24  10,08  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-128   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20  8,40  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-128   -b   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,20  8,40  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-128   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,93  39,06  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-128   -j   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,93  39,06  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-128   -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,71  29,82  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-128   -o   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,71  29,82  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-130   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,38  15,96  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-130   -g   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,38  15,96  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-150   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,71  26,84  0,90
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Złoty Potok 07-14-3-13-150   -d   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,71  26,84  0,90

Złoty Potok 07-14-3-13-151   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,82  34,44  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-151   -c   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,82  34,44  0,90

Złoty Potok 07-14-3-13-152   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,14  47,88  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-152   -j   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 1,14  47,88  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-153   -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,66  69,72  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-153   -o   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 1,66  69,72  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-157   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,43  60,06  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-211   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40  16,80  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-211   -h   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,40  16,80  0,90

Złoty Potok 07-14-3-13-212   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,47  19,74  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-212   -f   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,47  19,74  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-230   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,12  5,04  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-231   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,33  13,86  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-232   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,20  50,40  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-248   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,89  37,38  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-248   -i   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,89  37,38  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-248   -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,68  70,56  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-248   -o   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 1,68  70,56  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-253   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,31  13,02  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-253   -c   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,31  13,02  0,90

Złoty Potok 07-14-3-13-265   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,74  115,08  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-265   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,47  19,74  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-268   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,53  22,26  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-268   -b   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,53  22,26  1,00

OCHRL

O-GRODZN

Kromnice 07-14-1-01-59    -f   -01 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 12,00  12,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-59    -f   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 10,00  297,00  0,90

Kromnice 07-14-1-01-59    -f   -01 RKSC     Ręczne korow.drewna stos-czerw ----- M3 12,00  40,80  0,50

Kromnice 07-14-1-01-59    -h   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 2,00  2,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-59    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 2,50  74,25  0,90

Kromnice 07-14-1-01-59    -h   -00 RKSC     Ręczne korow.drewna stos-czerw ----- M3 3,00  10,20  0,50

O-GRODZR

Kromnice 07-14-1-01-33    -g   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 3,00  3,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-33    -g   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 20,00  20,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-46    -d   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 3,00  3,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-46    -d   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 25,00  25,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-47    -l   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 6,00  6,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-47    -l   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 40,00  40,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-66    -g   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 5,00  5,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-66    -g   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 40,00  40,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-67    -d   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 16,00  16,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-67    -d   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 100,00  100,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-74    -g   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 5,00  5,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-74    -g   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 90,00  90,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-74    -i   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 2,00  2,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-74    -i   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 30,00  30,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-74    -l   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 3,00  3,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-74    -l   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 90,00  90,00  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-177   -f   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 16,00  16,00  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-177   -f   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 75,00  75,00  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-230   -h   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 7,00  7,00  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-230   -h   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 23,00  23,00  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-230   -k   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 16,00  16,00  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-230   -k   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 51,00  51,00  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-253   -b   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 7,00  7,00  1,00
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Złoty Potok 07-14-3-13-253   -b   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 49,00  49,00  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-269   -c   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 3,00  3,00  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-269   -c   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 12,00  12,00  1,00

O-GRODZS
Złoty Potok 07-14-3-13-265   -g   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 20,00  20,00  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-265   -g   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 150,00  150,00  1,00

O-SMIECI
Złoty Potok 07-14-3-13-248   -p   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 5,00  5,00  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-248   -p   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 32,00  32,00  1,00

O-SPAŁC

Kromnice 07-14-1-01-27    -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT 2,00  69,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-40    -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT 3,00  103,50  1,00

Kromnice 07-14-1-01-53    -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT 5,00  172,50  1,00

Kromnice 07-14-1-01-54    -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT 3,00  103,50  1,00

O-ZGRYZC

Kromnice 07-14-1-01-20    -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,58  7,46  0,90

Kromnice 07-14-1-01-2     -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,31  16,86  0,90

Kromnice 07-14-1-01-2     -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,91  21,85  0,80

Kromnice 07-14-1-01-2     -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,46  16,70  0,80

Kromnice 07-14-1-01-30    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,96  12,36  0,90

Kromnice 07-14-1-01-32    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,68  8,75  0,90

Kromnice 07-14-1-01-33    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,79  10,17  0,90

Kromnice 07-14-1-01-39    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 3,77  26,96  0,50

Kromnice 07-14-1-01-41    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,66  8,49  0,90

Kromnice 07-14-1-01-44    -s   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,45  3,22  0,50

Kromnice 07-14-1-01-44    -w   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,84  10,81  0,90

Kromnice 07-14-1-01-45    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,07  13,77  0,90

Kromnice 07-14-1-01-46    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,88  11,33  0,90

Kromnice 07-14-1-01-57    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 3,31  37,87  0,80

Kromnice 07-14-1-01-57    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,38  27,23  0,80

Kromnice 07-14-1-01-58    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,81  20,71  0,80

Kromnice 07-14-1-01-60    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 3,13  35,81  0,80

Kromnice 07-14-1-01-63    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,80  36,04  0,90

Kromnice 07-14-1-01-71A   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,86  32,72  0,80

Złoty Potok 07-14-3-13-128   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,20  2,57  0,90

Złoty Potok 07-14-3-13-128   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,93  11,97  0,90

Złoty Potok 07-14-3-13-128   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,71  9,14  0,90

Złoty Potok 07-14-3-13-130   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,38  4,89  0,90

Złoty Potok 07-14-3-13-150   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,71  9,14  0,90

Złoty Potok 07-14-3-13-151   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,82  10,55  0,90

Złoty Potok 07-14-3-13-152   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,14  14,67  0,90

Złoty Potok 07-14-3-13-211   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,40  5,15  0,90

Złoty Potok 07-14-3-13-212   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,47  6,05  0,90

Złoty Potok 07-14-3-13-230   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,12  1,54  0,90

Złoty Potok 07-14-3-13-231   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,33  4,25  0,90

Złoty Potok 07-14-3-13-248   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,68  21,62  0,90

Złoty Potok 07-14-3-13-253   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,31  2,22  0,50

Złoty Potok 07-14-3-13-268   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,53  6,82  0,90

O-ZWWTÓRK Złoty Potok 07-14-3-13-229   -g   -00 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 30,00  6,00  1,00

O-ZWWTÓRM Złoty Potok 07-14-3-13-211   -j   -00 KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 50,00  150,00  1,00

OCHRP
P-PASYS Kromnice 07-14-1-01-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 2,00  2,00  1,00

POZ

IB

Kromnice 07-14-1-01-14    -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 176,00  196,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-19    -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 275,00  339,68  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-127   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 1 M3 1163,00  1 033,14  1,00

IIIA

Kromnice 07-14-1-01-14    -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 137,00  136,60  1,00

Kromnice 07-14-1-01-48    -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 257,00  270,64  1,00

Kromnice 07-14-1-01-65    -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 423,00  412,27  1,00

Kromnice 07-14-1-01-74    -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 292,00  369,94  1,00
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POZ

IIIA
Złoty Potok 07-14-3-13-149   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 324,00  379,92  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-149   -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 185,00  217,03  1,00

IIIAU

Kromnice 07-14-1-01-11    -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 224,00  249,98  1,00

Kromnice 07-14-1-01-12    -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 85,00  91,88  1,00

Kromnice 07-14-1-01-12    -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 115,00  133,47  1,00

Kromnice 07-14-1-01-2     -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 264,00  348,36  1,00

Kromnice 07-14-1-01-74    -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 227,00  248,17  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-136   -s   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 127,00  132,99  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-136   -t   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 158,00  165,09  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-177   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 722,00  788,87  1,00

POZ-P
Kromnice 07-14-1-01-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 70,00  70,00  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 70,00  70,00  1,00

PR
Kromnice 07-14-1-01-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 90,00  189,25  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 100,00  156,20  1,00

PTP
Kromnice 07-14-1-01-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 492,00  937,85  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 1000,00  1 712,50  1,00

PTW
Kromnice 07-14-1-01-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 365,00  938,25  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 400,00  1 045,00  1,00

TPP

Kromnice 07-14-1-01-12    -n   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 45,00  66,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-14    -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 105,00  162,35  1,00

Kromnice 07-14-1-01-21    -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 30,00  61,50  1,00

Kromnice 07-14-1-01-21    -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 45,00  92,25  1,00

Kromnice 07-14-1-01-21    -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 255,00  366,55  1,00

Kromnice 07-14-1-01-21    -n   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 25,00  37,30  1,00

Kromnice 07-14-1-01-23    -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 15,00  30,75  1,00

Kromnice 07-14-1-01-23    -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 130,00  200,20  1,00

Kromnice 07-14-1-01-23    -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 50,00  76,50  1,00

Kromnice 07-14-1-01-23    -k   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 110,00  173,50  1,00

Kromnice 07-14-1-01-24    -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 70,00  128,30  1,00

Kromnice 07-14-1-01-27    -k   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 170,00  247,30  1,00

Kromnice 07-14-1-01-31    -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 360,00  544,10  1,00

Kromnice 07-14-1-01-31    -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 260,00  372,50  1,00

Kromnice 07-14-1-01-35    -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 55,00  85,75  1,00

Kromnice 07-14-1-01-35    -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 210,00  333,80  1,00

Kromnice 07-14-1-01-35    -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 35,00  71,75  1,00

Kromnice 07-14-1-01-40    -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 150,00  206,30  1,00

Kromnice 07-14-1-01-61    -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 155,00  241,90  1,00

Kromnice 07-14-1-01-61    -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 460,00  652,30  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-134   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 17,00  24,41  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-135   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 44,00  73,48  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-148   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 242,00  470,76  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-148   -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 99,00  181,87  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-148   -l   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 18,00  35,42  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-148   -m   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 78,00  138,46  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-148   -p   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 36,00  64,06  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-154   -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 27,00  33,25  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-155   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 135,00  230,12  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-155   -j   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 197,00  322,31  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-156   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 22,00  38,24  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-156   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 108,00  180,44  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-156   -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 240,00  386,01  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-156   -m   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 25,00  36,95  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-157   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 18,00  36,06  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-157   -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 12,00  21,98  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-157   -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 139,00  245,84  1,00
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POZ

TPP Złoty Potok 07-14-3-13-157   -j   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 128,00  226,72  1,00

TWP

Kromnice 07-14-1-01-11    -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 18,00  47,15  1,00

Kromnice 07-14-1-01-11    -k   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 15,00  38,25  1,00

Kromnice 07-14-1-01-12    -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 60,00  158,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-12    -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 15,00  40,75  1,00

Kromnice 07-14-1-01-23    -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 40,00  102,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-48    -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 75,00  157,75  1,00

Kromnice 07-14-1-01-57    -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 170,00  436,00  1,00

Kromnice 07-14-1-01-59    -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 30,00  61,50  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-132   -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 150,00  412,50  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-132   -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 23,00  63,65  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-132   -k   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 14,00  38,70  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-134   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 75,00  201,25  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-135   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 95,00  249,75  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-229   -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 72,00  195,90  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-230   -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 12,00  32,35  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-231   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 120,00  250,00  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-247   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 35,00  91,75  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-248   -j   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 165,00  448,25  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-248   -k   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 12,00  33,60  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-248   -n   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 125,00  342,50  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-250   -m   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 60,00  158,00  1,00

ZM
Kromnice 07-14-1-01-      -    -  ZRYWKA   Zrywka drewna                 ----- M3 6580,00  929,82  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-      -    -  ZRYWKA   Zrywka drewna                 ----- M3 6722,00  1 083,27  1,00

UTRZ

UT-DROGIL
Kromnice 07-14-1-01-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 50,00  50,00  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 50,00  50,00  1,00

UT-DROGIP
Kromnice 07-14-1-01-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 50,00  50,00  1,00

Złoty Potok 07-14-3-13-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 50,00  50,00  1,00
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HOD

CP

Boże 07-14-3-11-58    -m   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,44  53,14  0,90

Boże 07-14-3-11-58    -w   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,93  94,57  1,00

Boże 07-14-3-11-63    -b   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 1,45  63,80  1,00

Boże 07-14-3-11-67    -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,18  46,26  0,80

Boże 07-14-3-11-68    -b   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,54  67,91  0,90

Boże 07-14-3-11-68    -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 2,01  98,49  1,00

Boże 07-14-3-11-76    -f   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 3,02  106,30  0,80

Boże 07-14-3-11-88    -l   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 1,60  59,20  1,00

CW

Boże 07-14-3-11-58    -m   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 2,09  96,14  1,00

Boże 07-14-3-11-65    -c   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 3,00  138,00  1,00

Boże 07-14-3-11-65    -f   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 2,14  98,44  1,00

Boże 07-14-3-11-74    -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,78  67,64  1,00

MA-PORZ

Boże 07-14-3-11-65    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 232,00  76,56  1,00

Boże 07-14-3-11-65    -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 1 HA 4,00  288,00  1,00

Boże 07-14-3-11-67    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 184,00  60,72  1,00

Boże 07-14-3-11-67    -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,36  171,36  1,00

Boże 07-14-3-11-81    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 30,00  9,90  1,00

Boże 07-14-3-11-81    -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,67  34,17  1,00

Boże 07-14-3-11-94    -o   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 27,00  8,91  1,00

Boże 07-14-3-11-94    -o   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 1 HA 0,60  43,20  1,00

ODN-GLEB

Boże 07-14-3-11-65    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 26,40  38,02  0,90

Boże 07-14-3-11-67    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 20,80  29,95  0,90

Boże 07-14-3-11-81    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 2,00  2,88  0,90

Boże 07-14-3-11-94    -o   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 4,00  5,94  0,90

ODN-ZŁOŻ

Boże 07-14-3-11-72    -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,90  0,80  1,00

Boże 07-14-3-11-72    -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,60  1,94  1,00

Boże 07-14-3-11-72    -d   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 1,00  1,00  1,00

Boże 07-14-3-11-72    -d   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 0,81  0,81  1,00

Boże 07-14-3-11-72    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,00  31,50  1,00

Boże 07-14-3-11-72    -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 5,50  126,50  1,00

Boże 07-14-3-11-72    -d   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,90  0,57  1,00

Boże 07-14-3-11-72    -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,60  1,30  1,00

Boże 07-14-3-11-72    -d   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel 1 TSZT 1,00  4,80  1,00

Boże 07-14-3-11-74    -j   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,80  2,86  1,00

Boże 07-14-3-11-74    -j   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 11,60  6,26  1,00

Boże 07-14-3-11-74    -j   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 3,00  3,00  1,00

Boże 07-14-3-11-74    -j   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 2,50  2,50  1,00

Boże 07-14-3-11-74    -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,60  50,40  1,00

Boże 07-14-3-11-74    -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 18,40  423,20  1,00

Boże 07-14-3-11-74    -j   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,80  2,04  1,00

Boże 07-14-3-11-74    -j   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 11,60  4,18  1,00

Boże 07-14-3-11-74    -j   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel 1 TSZT 1,60  7,68  1,00

ODN-ZRB

Boże 07-14-3-11-82    -h   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,20  1,34  1,00

Boże 07-14-3-11-82    -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 12,10  6,53  1,00

Boże 07-14-3-11-82    -h   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 2,00  2,00  1,00

Boże 07-14-3-11-82    -h   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 2,04  2,04  1,00

Boże 07-14-3-11-82    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,00  31,50  1,00

Boże 07-14-3-11-82    -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 15,30  351,90  1,00

Boże 07-14-3-11-82    -h   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,20  0,96  1,00

Boże 07-14-3-11-82    -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 12,10  4,36  1,00

Boże 07-14-3-11-82    -h   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel 1 TSZT 1,00  4,80  1,00

PIEL
Boże 07-14-3-11-58    -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,14  131,88  1,00

Boże 07-14-3-11-58    -n   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 3,14  131,88  1,00
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PIEL

Boże 07-14-3-11-59    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,99  125,58  1,00

Boże 07-14-3-11-59    -b   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 2,99  125,58  1,00

Boże 07-14-3-11-61    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,98  167,16  1,00

Boże 07-14-3-11-61    -g   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 3,98  167,16  1,00

Boże 07-14-3-11-63    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,66  81,34  1,00

Boże 07-14-3-11-63    -f   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 1,66  81,34  1,00

Boże 07-14-3-11-63    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,57  104,96  0,70

Boże 07-14-3-11-65    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,46  55,19  0,90

Boże 07-14-3-11-65    -h   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 1,46  55,19  1,00

Boże 07-14-3-11-72    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,15  48,30  1,00

Boże 07-14-3-11-72    -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,20  50,40  1,00

Boże 07-14-3-11-72    -n   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 1,20  50,40  1,00

Boże 07-14-3-11-74    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,84  161,28  1,00

Boże 07-14-3-11-78    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,26  143,14  0,80

Boże 07-14-3-11-79    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,27  53,34  1,00

Boże 07-14-3-11-79    -f   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 1,27  53,34  1,00

Boże 07-14-3-11-80    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,41  69,09  1,00

Boże 07-14-3-11-80    -f   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 1,41  69,09  1,00

Boże 07-14-3-11-82    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,67  112,14  1,00

Boże 07-14-3-11-85    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,25  10,50  1,00

Boże 07-14-3-11-86    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,46  61,32  1,00

Boże 07-14-3-11-86    -a   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 1,46  61,32  1,00

Boże 07-14-3-11-92A   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,30  49,14  0,90

Boże 07-14-3-11-92    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,10  23,10  0,50

Boże 07-14-3-11-94    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,77  37,73  1,00

Boże 07-14-3-11-94    -g   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,77  37,73  1,00

Boże 07-14-3-11-94    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,05  44,10  1,00

Boże 07-14-3-11-94    -h   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 1,05  44,10  1,00

Boże 07-14-3-11-97    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,13  89,46  1,00

POPR

Boże 07-14-3-11-58    -n   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,20  0,08  1,00

Boże 07-14-3-11-58    -n   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,10  0,59  1,00

Boże 07-14-3-11-58    -n   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 1,00  1,00  1,00

Boże 07-14-3-11-58    -n   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 0,16  0,16  1,00

Boże 07-14-3-11-58    -n   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 1,30  48,10  1,00

Boże 07-14-3-11-58    -n   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20  0,06  1,00

Boże 07-14-3-11-58    -n   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,10  0,40  1,00

Boże 07-14-3-11-63    -f   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,16  0,07  1,00

Boże 07-14-3-11-63    -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,44  0,24  1,00

Boże 07-14-3-11-63    -f   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 0,08  0,08  1,00

Boże 07-14-3-11-63    -f   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 0,60  22,20  1,00

Boże 07-14-3-11-63    -f   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,16  0,05  1,00

Boże 07-14-3-11-63    -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,44  0,16  1,00

Boże 07-14-3-11-79    -f   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,20  0,08  1,00

Boże 07-14-3-11-79    -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,40  0,22  1,00

Boże 07-14-3-11-79    -f   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 0,08  0,08  1,00

Boże 07-14-3-11-79    -f   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 0,60  22,20  1,00

Boże 07-14-3-11-79    -f   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20  0,06  1,00

Boże 07-14-3-11-79    -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,40  0,14  1,00

Boże 07-14-3-11-94    -h   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,20  0,08  1,00

Boże 07-14-3-11-94    -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,40  0,22  1,00

Boże 07-14-3-11-94    -h   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 1,00  1,00  1,00

Boże 07-14-3-11-94    -h   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 0,08  0,08  1,00

Boże 07-14-3-11-94    -h   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20  0,06  1,00

Boże 07-14-3-11-94    -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,40  0,14  1,00
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OCHRL

O-ZGRYZC

Boże 07-14-3-11-58    -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,39  36,35  0,90

Boże 07-14-3-11-59    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,86  28,29  0,90

Boże 07-14-3-11-61    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,98  45,33  0,90

Boże 07-14-3-11-63    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,83  12,62  0,90

Boże 07-14-3-11-63    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,65  40,31  0,90

Boże 07-14-3-11-85    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,25  3,80  0,90

Boże 07-14-3-11-86    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,46  22,21  0,90

Boże 07-14-3-11-94    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,15  2,28  0,90

Boże 07-14-3-11-94    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,83  12,62  0,90

O-ZGRYZM
Boże 07-14-3-11-58    -n   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 2,00  2,00  1,00

Boże 07-14-3-11-58    -n   -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki    2 TSZT 0,50  29,16  0,90

O-ZWWTÓRK
Boże 07-14-3-11-68    -a   -00 KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 10,00  30,00  1,00

Boże 07-14-3-11-68    -a   -00 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 24,00  4,80  1,00

O-ZWWTÓRM Boże 07-14-3-11-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 30,00  90,00  1,00

POZ

CP-P

Boże 07-14-3-11-67    -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 8,00  20,90  1,00

Boże 07-14-3-11-76    -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 18,00  46,65  1,00

Boże 07-14-3-11-79    -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 4,00  11,20  1,00

IB Boże 07-14-3-11-81    -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 1 M3 165,00  180,70  1,00

IIIA Boże 07-14-3-11-94    -o   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 107,00  131,04  1,00

IIIAU
Boże 07-14-3-11-65    -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 1124,00  1 647,80  1,00

Boże 07-14-3-11-67    -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 994,00  1 484,48  1,00

POZ-P Boże 07-14-3-11-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 60,00  60,00  1,00

PR Boże 07-14-3-11-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 140,00  277,90  1,00

PTP Boże 07-14-3-11-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 435,00  850,55  1,00

PTW Boże 07-14-3-11-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 140,00  364,00  1,00

TPP

Boże 07-14-3-11-62    -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 121,00  237,35  1,00

Boże 07-14-3-11-62    -k   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 81,00  162,20  1,00

Boże 07-14-3-11-62    -o   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 98,00  162,07  1,00

Boże 07-14-3-11-66    -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 59,00  106,03  1,00

Boże 07-14-3-11-76    -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 94,00  182,96  1,00

Boże 07-14-3-11-83    -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 269,00  487,92  1,00

Boże 07-14-3-11-83    -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 59,00  103,07  1,00

Boże 07-14-3-11-85    -j   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 150,00  277,06  1,00

Boże 07-14-3-11-85    -o   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 26,00  44,56  1,00

Boże 07-14-3-11-87    -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 223,00  356,23  1,00

Boże 07-14-3-11-92    -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 92,00  160,42  1,00

Boże 07-14-3-11-96    -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 146,00  294,34  1,00

TWP

Boże 07-14-3-11-61    -m   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 30,00  81,00  1,00

Boże 07-14-3-11-63    -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 78,00  203,40  1,00

Boże 07-14-3-11-64    -l   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 33,00  87,15  1,00

Boże 07-14-3-11-66    -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 65,00  175,50  1,00

Boże 07-14-3-11-71    -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 338,00  907,90  1,00

Boże 07-14-3-11-84    -l   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 89,00  230,95  1,00

Boże 07-14-3-11-87    -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 26,00  66,30  1,00

ZM Boże 07-14-3-11-      -    -  ZRYWKA   Zrywka drewna                 ----- M3 5212,00  929,56  1,00

UTRZ

UT-DROGIL Boże 07-14-3-11-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 50,00  50,00  1,00

UT-DROGIP Boże 07-14-3-11-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 50,00  50,00  1,00
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CP

Surmówka 07-14-3-14-287   -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,17  47,97  1,00

Surmówka 07-14-3-14-291   -l   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 0,91  45,50  1,00

Surmówka 07-14-3-14-302   -k   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,02  34,68  1,00

Surmówka 07-14-3-14-302   -l   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,34  11,56  1,00

Surmówka 07-14-3-14-310   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,01  41,41  1,00

Surmówka 07-14-3-14-318   -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 2,15  94,82  0,90

Surmówka 07-14-3-14-322   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,08  44,28  1,00

Surmówka 07-14-3-14-322   -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,92  31,28  1,00

Surmówka 07-14-3-14-323   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,71  24,14  1,00

Sarż 07-14-3-15-169   -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 4,44  195,80  0,90

Sarż 07-14-3-15-169   -l   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 2,47  108,93  0,90

Sarż 07-14-3-15-208   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,24  54,68  0,90

Sarż 07-14-3-15-208   -d   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 2,79  123,04  0,90

Sarż 07-14-3-15-225   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,05  32,13  0,90

Sarż 07-14-3-15-227   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,93  71,22  0,90

CW

Surmówka 07-14-3-14-297   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,16  5,20  1,00

Surmówka 07-14-3-14-307   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,47  15,28  1,00

Surmówka 07-14-3-14-312   -g   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 4 HA 1,56  73,71  0,90

Surmówka 07-14-3-14-313   -g   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 4 HA 1,39  65,68  0,90

Sarż 07-14-3-15-169   -a   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 4 HA 4,92  129,15  0,50

Sarż 07-14-3-15-170   -d   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 4 HA 3,24  170,10  1,00

Sarż 07-14-3-15-202   -h   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 4 HA 0,84  39,69  0,90

Sarż 07-14-3-15-205   -d   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 4,31  168,09  1,00

Sarż 07-14-3-15-275   -k   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,20  6,84  0,90

Sarż 07-14-3-15-275   -l   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,01  34,54  0,90

Sarż 07-14-3-15-281   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,63  21,55  0,90

MA-PORZ

Surmówka 07-14-3-14-297   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 0,38  16,34  1,00

Surmówka 07-14-3-14-297   -g   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 2,53  108,79  1,00

Surmówka 07-14-3-14-302   -k   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 2,71  162,60  1,00

Surmówka 07-14-3-14-307   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 1,88  80,84  1,00

Surmówka 07-14-3-14-307   -b   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 1,47  44,69  1,00

Surmówka 07-14-3-14-322   -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 2,74  117,82  1,00

Surmówka 07-14-3-14-322   -h   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 1,20  51,60  1,00

Surmówka 07-14-3-14-323   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 2,49  107,07  1,00

Sarż 07-14-3-15-197   -l   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,88  22,18  0,90

Sarż 07-14-3-15-197   -l   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,88  40,39  0,90

Sarż 07-14-3-15-243   -d   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,91  48,13  0,90

Sarż 07-14-3-15-243   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,91  87,67  0,90

Sarż 07-14-3-15-273   -i   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,99  17,82  0,90

Sarż 07-14-3-15-273   -i   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,99  32,08  0,90

Sarż 07-14-3-15-273   -k   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,96  74,59  0,90

Sarż 07-14-3-15-273   -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,96  135,86  0,90

Sarż 07-14-3-15-273   -p   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,75  18,90  0,90

Sarż 07-14-3-15-273   -p   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,75  34,43  0,90

ODN-ZŁOŻ

Surmówka 07-14-3-14-283   -h   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,00  1,68  1,00

Surmówka 07-14-3-14-283   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 6,94  3,75  1,00

Surmówka 07-14-3-14-283   -h   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 2,00  2,00  1,00

Surmówka 07-14-3-14-283   -h   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 2,05  2,05  1,00

Surmówka 07-14-3-14-283   -h   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 10,00  13,00  1,00

Surmówka 07-14-3-14-283   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 0,83  33,20  1,00

Surmówka 07-14-3-14-283   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 10,94  328,20  1,00

Surmówka 07-14-3-14-283   -h   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,00  1,20  1,00

Surmówka 07-14-3-14-283   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,94  2,50  1,00

Surmówka 07-14-3-14-283   -h   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel 1 TSZT 0,83  3,98  1,00
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Surmówka 07-14-3-14-289   -k   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,00  2,52  1,00

Surmówka 07-14-3-14-289   -k   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 10,13  5,47  1,00

Surmówka 07-14-3-14-289   -k   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 2,00  2,00  1,00

Surmówka 07-14-3-14-289   -k   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 2,82  2,82  1,00

Surmówka 07-14-3-14-289   -k   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 10,00  13,00  1,00

Surmówka 07-14-3-14-289   -k   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 16,13  483,90  1,00

Surmówka 07-14-3-14-289   -k   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,00  1,80  1,00

Surmówka 07-14-3-14-289   -k   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 10,13  3,65  1,00

Surmówka 07-14-3-14-289   -l   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 8,07  4,36  1,00

Surmówka 07-14-3-14-289   -l   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 2,00  2,00  1,00

Surmówka 07-14-3-14-289   -l   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 1,41  1,41  1,00

Surmówka 07-14-3-14-289   -l   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 5,00  6,50  1,00

Surmówka 07-14-3-14-289   -l   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 8,07  242,10  1,00

Surmówka 07-14-3-14-289   -l   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,07  2,91  1,00

Surmówka 07-14-3-14-302   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 9,33  5,04  1,00

Surmówka 07-14-3-14-302   -b   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 2,00  2,00  1,00

Surmówka 07-14-3-14-302   -b   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 1,63  1,63  1,00

Surmówka 07-14-3-14-302   -b   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 5,00  6,50  1,00

Surmówka 07-14-3-14-302   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 9,33  214,59  1,00

Surmówka 07-14-3-14-302   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,33  3,36  1,00

Surmówka 07-14-3-14-320   -g   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 7,42  3,12  1,00

Surmówka 07-14-3-14-320   -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 14,98  8,09  1,00

Surmówka 07-14-3-14-320   -g   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 2,00  2,00  1,00

Surmówka 07-14-3-14-320   -g   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 4,24  4,24  1,00

Surmówka 07-14-3-14-320   -g   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 15,00  19,50  1,00

Surmówka 07-14-3-14-320   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,83  57,65  1,00

Surmówka 07-14-3-14-320   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 22,40  515,20  1,00

Surmówka 07-14-3-14-320   -g   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,42  2,23  1,00

Surmówka 07-14-3-14-320   -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 14,98  5,39  1,00

Surmówka 07-14-3-14-320   -g   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel 1 TSZT 1,83  8,78  1,00

Surmówka 07-14-3-14-322   -n   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 6,67  3,60  1,00

Surmówka 07-14-3-14-322   -n   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 2,00  2,00  1,00

Surmówka 07-14-3-14-322   -n   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 1,16  1,16  1,00

Surmówka 07-14-3-14-322   -n   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 5,00  6,50  1,00

Surmówka 07-14-3-14-322   -n   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 6,67  200,10  1,00

Surmówka 07-14-3-14-322   -n   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,67  2,40  1,00

Sarż 07-14-3-15-186   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,12  2,76  1,00

Sarż 07-14-3-15-186   -f   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 0,80  0,80  1,00

Sarż 07-14-3-15-186   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 5,12  105,98  0,90

Sarż 07-14-3-15-186   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   4 KMTR 3,84  3,80  0,90

Sarż 07-14-3-15-186   -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,12  1,84  1,00

Sarż 07-14-3-15-188   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 12,40  6,70  1,00

Sarż 07-14-3-15-188   -c   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 1,25  1,25  1,00

Sarż 07-14-3-15-188   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 12,40  256,68  0,90

Sarż 07-14-3-15-188   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   4 KMTR 9,30  9,21  0,90

Sarż 07-14-3-15-188   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 12,40  4,46  1,00

Sarż 07-14-3-15-258   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  ----- TSZT 8,40  3,53  1,00

Sarż 07-14-3-15-258   -f   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 1,37  1,37  1,00

Sarż 07-14-3-15-258   -f   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 4,00  4,00  1,00

Sarż 07-14-3-15-258   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 8,40  173,88  0,90

Sarż 07-14-3-15-258   -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. ----- TSZT 8,40  3,02  1,00

ODN-ZRB

Sarż 07-14-3-15-258   -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. ----- TSZT 0,68  0,28  1,00

Sarż 07-14-3-15-258   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  ----- TSZT 2,80  1,51  1,00

Sarż 07-14-3-15-258   -d   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 0,57  0,57  1,00

Sarż 07-14-3-15-258   -d   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 HA 2,00  2,00  1,00
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Sarż 07-14-3-15-258   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,48  72,04  0,90

Sarż 07-14-3-15-258   -d   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. ----- TSZT 0,68  0,21  1,00

Sarż 07-14-3-15-258   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. ----- TSZT 2,80  1,00  1,00

Sarż 07-14-3-15-261   -i   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,32  0,55  1,00

Sarż 07-14-3-15-261   -i   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,36  2,89  1,00

Sarż 07-14-3-15-261   -i   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 1,00  1,00  1,00

Sarż 07-14-3-15-261   -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 6,68  138,28  0,90

Sarż 07-14-3-15-261   -i   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,32  0,40  1,00

Sarż 07-14-3-15-261   -i   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,36  1,93  1,00

Sarż 07-14-3-15-278   -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. ----- TSZT 0,80  0,33  1,00

Sarż 07-14-3-15-278   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  ----- TSZT 3,28  1,77  1,00

Sarż 07-14-3-15-278   -a   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 0,79  0,79  1,00

Sarż 07-14-3-15-278   -a   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 2,00  2,00  1,00

Sarż 07-14-3-15-278   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 4,08  84,46  0,90

Sarż 07-14-3-15-278   -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. ----- TSZT 0,80  0,24  1,00

Sarż 07-14-3-15-278   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. ----- TSZT 3,28  1,18  1,00

PBD-ODN

Sarż 07-14-3-15-222   -g   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. ----- TSZT 1,64  0,69  1,00

Sarż 07-14-3-15-222   -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  ----- TSZT 6,64  3,59  1,00

Sarż 07-14-3-15-222   -g   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 1,35  1,35  1,00

Sarż 07-14-3-15-222   -g   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 4,00  4,00  1,00

Sarż 07-14-3-15-222   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 8,28  171,40  0,90

Sarż 07-14-3-15-222   -g   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. ----- TSZT 1,64  0,49  1,00

Sarż 07-14-3-15-222   -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. ----- TSZT 6,64  2,39  1,00

Sarż 07-14-3-15-257   -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. ----- TSZT 1,44  0,61  1,00

Sarż 07-14-3-15-257   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  ----- TSZT 1,40  0,76  1,00

Sarż 07-14-3-15-257   -c   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 0,50  0,50  1,00

Sarż 07-14-3-15-257   -c   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 2,00  2,00  1,00

Sarż 07-14-3-15-257   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,24  6,80  0,90

Sarż 07-14-3-15-257   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,84  58,79  0,90

Sarż 07-14-3-15-257   -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. ----- TSZT 1,44  0,43  1,00

Sarż 07-14-3-15-257   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. ----- TSZT 1,40  0,50  1,00

Sarż 07-14-3-15-257   -c   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT 0,24  1,15  1,00

Sarż 07-14-3-15-257   -h   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. ----- TSZT 4,48  1,88  1,00

Sarż 07-14-3-15-257   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  ----- TSZT 4,28  2,31  1,00

Sarż 07-14-3-15-257   -h   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 1,42  1,42  1,00

Sarż 07-14-3-15-257   -h   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 4,00  4,00  1,00

Sarż 07-14-3-15-257   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,84  23,81  0,90

Sarż 07-14-3-15-257   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 8,76  181,33  0,90

Sarż 07-14-3-15-257   -h   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. ----- TSZT 4,48  1,34  1,00

Sarż 07-14-3-15-257   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. ----- TSZT 4,28  1,54  1,00

Sarż 07-14-3-15-257   -h   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT 0,84  4,03  1,00

Sarż 07-14-3-15-258   -j   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. ----- TSZT 0,68  0,29  1,00

Sarż 07-14-3-15-258   -j   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  ----- TSZT 2,68  1,13  1,00

Sarż 07-14-3-15-258   -j   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 0,55  0,55  1,00

Sarż 07-14-3-15-258   -j   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 2,00  2,00  1,00

Sarż 07-14-3-15-258   -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,36  69,55  0,90

Sarż 07-14-3-15-258   -j   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. ----- TSZT 0,68  0,20  1,00

Sarż 07-14-3-15-258   -j   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. ----- TSZT 2,68  0,96  1,00

PIEL

Surmówka 07-14-3-14-283   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,19  87,09  0,65

Surmówka 07-14-3-14-286   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,78  74,76  1,00

Surmówka 07-14-3-14-287   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,66  100,55  0,90

Surmówka 07-14-3-14-287   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,03  76,73  0,90

Surmówka 07-14-3-14-289   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,51  125,31  0,85

Surmówka 07-14-3-14-289   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,09  45,78  1,00

Surmówka 07-14-3-14-292   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,15  72,24  0,80
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Surmówka 07-14-3-14-296   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,68  101,30  0,90

Surmówka 07-14-3-14-298   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,52  17,47  0,80

Surmówka 07-14-3-14-298   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,87  70,69  0,90

Surmówka 07-14-3-14-300   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,30  49,14  0,90

Surmówka 07-14-3-14-302   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,26  52,92  1,00

Surmówka 07-14-3-14-303   -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20  8,40  1,00

Surmówka 07-14-3-14-303   -r   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,68  63,50  0,90

Surmówka 07-14-3-14-303   -s   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,32  13,44  1,00

Surmówka 07-14-3-14-304   -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,29  48,76  0,90

Surmówka 07-14-3-14-318   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,92  64,51  0,80

Surmówka 07-14-3-14-318   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,76  92,74  0,80

Surmówka 07-14-3-14-318   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,85  35,70  1,00

Surmówka 07-14-3-14-319   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,62  68,04  1,00

Surmówka 07-14-3-14-320   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,69  177,28  0,90

Surmówka 07-14-3-14-321   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,93  72,95  0,90

Surmówka 07-14-3-14-322   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,19  120,58  0,90

Surmówka 07-14-3-14-322   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,90  37,80  1,00

Surmówka 07-14-3-14-324   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,70  57,12  0,80

Surmówka 07-14-3-14-324   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,76  59,14  0,80

Sarż 07-14-3-15-165   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,64  28,22  0,90

Sarż 07-14-3-15-165   -h   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,64  28,22  0,90

Sarż 07-14-3-15-166   -r   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,04  45,86  0,90

Sarż 07-14-3-15-166   -r   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 1,04  45,86  0,90

Sarż 07-14-3-15-168   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 4,51  198,89  0,90

Sarż 07-14-3-15-168   -a   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 4,51  198,89  0,90

Sarż 07-14-3-15-169   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 4,92  120,54  0,50

Sarż 07-14-3-15-174   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,37  104,52  0,90

Sarż 07-14-3-15-180   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,69  30,43  0,90

Sarż 07-14-3-15-180   -m   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,69  30,43  0,90

Sarż 07-14-3-15-180   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,30  57,33  0,90

Sarż 07-14-3-15-180   -n   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 1,30  57,33  0,90

Sarż 07-14-3-15-186   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,64  28,22  0,90

Sarż 07-14-3-15-186   -f   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,64  28,22  0,90

Sarż 07-14-3-15-188   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,55  68,36  0,90

Sarż 07-14-3-15-188   -c   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 1,55  68,36  0,90

Sarż 07-14-3-15-204   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,27  11,91  0,90

Sarż 07-14-3-15-204   -f   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,27  11,91  0,90

Sarż 07-14-3-15-207   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,65  100,17  0,90

Sarż 07-14-3-15-207   -f   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 2,65  100,17  0,90

Sarż 07-14-3-15-209   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,07  78,25  0,90

Sarż 07-14-3-15-209   -f   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 2,07  78,25  0,90

Sarż 07-14-3-15-222   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,58  69,68  0,90

Sarż 07-14-3-15-222   -g   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 1,58  69,68  0,90

Sarż 07-14-3-15-257   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,45  19,85  0,90

Sarż 07-14-3-15-257   -c   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,45  19,85  0,90

Sarż 07-14-3-15-257   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,55  68,36  0,90

Sarż 07-14-3-15-257   -h   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 1,55  68,36  0,90

Sarż 07-14-3-15-258   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,58  25,58  0,90

Sarż 07-14-3-15-258   -d   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,58  25,58  0,90

Sarż 07-14-3-15-258   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,05  46,31  0,90

Sarż 07-14-3-15-258   -f   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 1,05  46,31  0,90

Sarż 07-14-3-15-258   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,56  24,70  0,90

Sarż 07-14-3-15-258   -j   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,56  24,70  0,90

Sarż 07-14-3-15-261   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,23  46,49  0,90

Sarż 07-14-3-15-261   -i   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 1,23  46,49  0,90
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Sarż 07-14-3-15-273   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,45  19,85  0,90

Sarż 07-14-3-15-278   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,68  25,70  0,90

Sarż 07-14-3-15-278   -a   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,68  25,70  0,90

Sarż 07-14-3-15-279   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,30  145,53  0,90

Sarż 07-14-3-15-279   -j   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 3,30  145,53  0,90

OCHRL

O-GRODZN

Sarż 07-14-3-15-186   -f   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 8,00  8,00  1,00

Sarż 07-14-3-15-186   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 5,00  148,50  0,90

Sarż 07-14-3-15-186   -f   -00 RKSC     Ręczne korow.drewna stos-czerw ----- M3 7,50  25,50  0,50

Sarż 07-14-3-15-188   -c   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 10,00  10,00  1,00

Sarż 07-14-3-15-188   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 10,10  299,97  0,90

Sarż 07-14-3-15-188   -c   -00 RKSC     Ręczne korow.drewna stos-czerw ----- M3 15,15  51,51  0,50

Sarż 07-14-3-15-257   -h   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 6,00  6,00  1,00

Sarż 07-14-3-15-257   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 5,70  169,29  0,90

Sarż 07-14-3-15-257   -h   -00 RKSC     Ręczne korow.drewna stos-czerw ----- M3 8,55  29,07  0,50

O-GRODZR
Surmówka 07-14-3-14-291   -n   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 6,00  6,00  1,00

Surmówka 07-14-3-14-291   -n   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 51,00  51,00  1,00

O-GRODZS

Surmówka 07-14-3-14-      -    -  GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 30,00  30,00  1,00

Surmówka 07-14-3-14-      -    -  GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 120,00  120,00  1,00

Sarż 07-14-3-15-      -    -  GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 HA 24,00  24,00  1,00

Sarż 07-14-3-15-      -    -  GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 HA 300,00  300,00  1,00

O-PROGNŚ Sarż 07-14-3-15-200   -i   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00  3,00  1,00

O-SMIECI Surmówka 07-14-3-14-      -    -  GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 16,00  16,00  1,00

O-ZGRYZC

Surmówka 07-14-3-14-282   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,32  18,88  1,00

Surmówka 07-14-3-14-283   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 3,19  22,81  0,50

Surmówka 07-14-3-14-286   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,90  27,17  1,00

Surmówka 07-14-3-14-287   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,86  28,63  0,70

Surmówka 07-14-3-14-287   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,03  20,32  0,70

Surmówka 07-14-3-14-289   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 3,51  30,12  0,60

Surmówka 07-14-3-14-289   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,09  15,59  1,00

Surmówka 07-14-3-14-292   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,15  24,60  0,80

Surmówka 07-14-3-14-296   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,68  26,83  0,70

Surmówka 07-14-3-14-298   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,52  5,95  0,80

Surmówka 07-14-3-14-298   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,87  18,72  0,70

Surmówka 07-14-3-14-302   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,26  18,02  1,00

Surmówka 07-14-3-14-303   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,20  2,86  1,00

Surmówka 07-14-3-14-303   -s   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,32  4,58  1,00

Surmówka 07-14-3-14-306   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,36  5,15  1,00

Surmówka 07-14-3-14-318   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,85  12,16  1,00

Surmówka 07-14-3-14-319   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,62  23,17  1,00

Surmówka 07-14-3-14-320   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 4,69  46,95  0,70

Surmówka 07-14-3-14-321   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,93  19,32  0,70

Surmówka 07-14-3-14-322   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,64  9,15  1,00

Surmówka 07-14-3-14-322   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,90  10,98  1,00

Sarż 07-14-3-15-165   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,64  7,81  1,00

Sarż 07-14-3-15-166   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,04  13,38  0,90

Sarż 07-14-3-15-168   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,70  24,31  1,00

Sarż 07-14-3-15-199   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,09  14,03  0,90

Sarż 07-14-3-15-204   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,27  3,47  0,90

Sarż 07-14-3-15-207   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,65  34,11  0,90

Sarż 07-14-3-15-209   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,07  26,64  0,90

Sarż 07-14-3-15-258   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,58  7,46  0,90

Sarż 07-14-3-15-258   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,05  13,51  0,90

Sarż 07-14-3-15-258   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,56  7,21  0,90

Sarż 07-14-3-15-261   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,23  15,01  1,00
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OCHRL

O-ZGRYZC
Sarż 07-14-3-15-278   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,68  8,30  1,00

Sarż 07-14-3-15-279   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 3,30  40,26  1,00

O-ZWWTÓRF
Surmówka 07-14-3-14-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 2,00  2,00  1,00

Surmówka 07-14-3-14-      -    -  GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 8,00  8,00  1,00

O-ZWWTÓRM Sarż 07-14-3-15-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 50,00  150,00  1,00

POZ

IB
Sarż 07-14-3-15-197   -l   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 141,00  178,01  1,00

Sarż 07-14-3-15-243   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 1 M3 458,00  455,98  1,00

IIIAU

Surmówka 07-14-3-14-297   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 121,00  162,66  1,00

Surmówka 07-14-3-14-297   -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 718,00  1 058,84  1,00

Surmówka 07-14-3-14-302   -k   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 854,00  1 249,80  1,00

Surmówka 07-14-3-14-307   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 376,00  437,99  1,00

Surmówka 07-14-3-14-322   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 729,00  884,33  1,00

Surmówka 07-14-3-14-322   -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 306,00  364,40  1,00

Surmówka 07-14-3-14-323   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 508,00  626,60  1,00

Sarż 07-14-3-15-273   -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 247,00  378,81  1,00

Sarż 07-14-3-15-273   -k   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 750,00  1 116,90  1,00

Sarż 07-14-3-15-273   -p   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 205,00  291,62  1,00

IIIBU Surmówka 07-14-3-14-307   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 362,00  562,23  1,00

POZ-P
Surmówka 07-14-3-14-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 70,00  70,00  1,00

Sarż 07-14-3-15-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 70,00  70,00  1,00

PR
Surmówka 07-14-3-14-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 100,00  215,80  1,00

Sarż 07-14-3-15-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 100,00  181,30  1,00

PTP
Surmówka 07-14-3-14-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 800,00  1 650,10  1,00

Sarż 07-14-3-15-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 1000,00  2 056,00  1,00

PTW
Surmówka 07-14-3-14-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 100,00  266,50  1,00

Sarż 07-14-3-15-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 90,00  237,00  1,00

TPP

Surmówka 07-14-3-14-297   -m   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 41,00  87,57  1,00

Surmówka 07-14-3-14-297   -p   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 46,00  102,50  1,00

Surmówka 07-14-3-14-297   -s   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 70,00  149,35  1,00

Surmówka 07-14-3-14-297   -t   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 21,00  44,85  1,00

Surmówka 07-14-3-14-302   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 50,00  110,30  1,00

Surmówka 07-14-3-14-302   -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 21,00  46,65  1,00

Surmówka 07-14-3-14-302   -m   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 48,00  101,94  1,00

Surmówka 07-14-3-14-307   -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 24,00  51,00  1,00

Surmówka 07-14-3-14-307   -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 28,00  62,00  1,00

Surmówka 07-14-3-14-307   -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 15,00  32,90  1,00

Surmówka 07-14-3-14-307   -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 35,00  74,06  1,00

Surmówka 07-14-3-14-307   -j   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 64,00  139,17  1,00

Surmówka 07-14-3-14-307   -k   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 22,00  48,10  1,00

Surmówka 07-14-3-14-307   -l   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 143,00  268,81  1,00

Surmówka 07-14-3-14-322   -l   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 107,00  234,55  1,00

Surmówka 07-14-3-14-323   -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 28,00  59,07  1,00

Surmówka 07-14-3-14-323   -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 117,00  253,38  1,00

Sarż 07-14-3-15-168   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 55,00  104,09  1,00

Sarż 07-14-3-15-168   -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 95,00  182,99  1,00

Sarż 07-14-3-15-169   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 89,00  177,92  1,00

Sarż 07-14-3-15-169   -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 25,00  43,23  1,00

Sarż 07-14-3-15-169   -k   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 194,00  283,60  1,00

Sarż 07-14-3-15-170   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 57,00  100,27  1,00

Sarż 07-14-3-15-170   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 145,00  326,25  1,00

Sarż 07-14-3-15-170   -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 185,00  357,87  1,00

Sarż 07-14-3-15-170   -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 80,00  153,78  1,00

Sarż 07-14-3-15-170   -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 97,00  208,73  1,00

Sarż 07-14-3-15-170   -j   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 26,00  54,24  1,00
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POZ

TPP

Sarż 07-14-3-15-198   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 31,00  55,56  1,00

Sarż 07-14-3-15-199   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 120,00  224,90  1,00

Sarż 07-14-3-15-200   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 85,00  151,80  1,00

Sarż 07-14-3-15-204   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 63,00  112,50  1,00

Sarż 07-14-3-15-204   -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 70,00  145,20  1,00

Sarż 07-14-3-15-204   -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 51,00  93,84  1,00

Sarż 07-14-3-15-204   -j   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 67,00  128,43  1,00

Sarż 07-14-3-15-221   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 15,00  30,60  1,00

Sarż 07-14-3-15-221   -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 81,00  159,80  1,00

Sarż 07-14-3-15-222   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 60,00  101,89  1,00

Sarż 07-14-3-15-222   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 61,00  125,87  1,00

Sarż 07-14-3-15-222   -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 53,00  114,59  1,00

Sarż 07-14-3-15-223   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 37,00  78,79  1,00

Sarż 07-14-3-15-224   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 55,00  118,60  1,00

Sarż 07-14-3-15-224   -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 35,00  71,60  1,00

Sarż 07-14-3-15-226   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 360,00  742,52  1,00

TWP

Surmówka 07-14-3-14-297   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 26,00  70,30  1,00

Surmówka 07-14-3-14-297   -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 60,00  160,50  1,00

Surmówka 07-14-3-14-297   -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 17,00  47,60  1,00

Surmówka 07-14-3-14-297   -j   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 10,00  25,66  1,00

Surmówka 07-14-3-14-297   -n   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 36,00  77,91  1,00

Surmówka 07-14-3-14-297   -o   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 26,00  70,16  1,00

Surmówka 07-14-3-14-297   -r   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 17,00  47,35  1,00

Surmówka 07-14-3-14-307   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 12,00  33,60  1,00

Surmówka 07-14-3-14-323   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 105,00  231,25  1,00

Surmówka 07-14-3-14-323   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 93,00  244,55  1,00

Surmówka 07-14-3-14-323   -j   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 67,00  142,75  1,00

Sarż 07-14-3-15-181   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 180,00  466,50  1,00

Sarż 07-14-3-15-204   -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 73,00  193,90  1,00

Sarż 07-14-3-15-204   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 68,00  178,11  1,00

Sarż 07-14-3-15-204   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 70,00  156,87  1,00

Sarż 07-14-3-15-204   -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 50,00  134,75  1,00

Sarż 07-14-3-15-221   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 215,00  576,50  1,00

Sarż 07-14-3-15-222   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 50,00  128,52  1,00

Sarż 07-14-3-15-223   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 220,00  578,94  1,00

Sarż 07-14-3-15-224   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 63,00  136,60  1,00

Sarż 07-14-3-15-224   -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 45,00  118,25  1,00

Sarż 07-14-3-15-224   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 115,00  243,45  1,00

Sarż 07-14-3-15-224   -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 20,00  56,00  1,00

Sarż 07-14-3-15-225   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 26,00  58,10  1,00

Sarż 07-14-3-15-225   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 57,00  147,60  1,00

Sarż 07-14-3-15-225   -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 75,00  198,55  1,00

Sarż 07-14-3-15-225   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 34,00  88,10  1,00

Sarż 07-14-3-15-225   -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 50,00  129,00  1,00

Sarż 07-14-3-15-225   -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 29,00  76,85  1,00

Sarż 07-14-3-15-225   -k   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 75,00  162,89  1,00

ZM
Surmówka 07-14-3-14-      -    -  ZRYWKA   Zrywka drewna                 ----- M3 6323,00  1 141,77  1,00

Sarż 07-14-3-15-      -    -  ZRYWKA   Zrywka drewna                 ----- M3 6798,00  1 092,16  1,00

UTRZ

UT-DROGIL
Surmówka 07-14-3-14-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 50,00  50,00  1,00

Sarż 07-14-3-15-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 50,00  50,00  1,00

UT-DROGIP
Surmówka 07-14-3-14-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 50,00  50,00  1,00

Sarż 07-14-3-15-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 50,00  50,00  1,00

UT-MIEEDU
Surmówka 07-14-3-14-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 16,00  16,00  1,00

Surmówka 07-14-3-14-      -    -  GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz ----- H 80,00  80,00  1,00
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Pakiet: 7               

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Ilość

normogodzin
Wsp.

trudności

HOD

CP

Grzybowo 07-14-3-12-106   -b   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 2,42  74,54  0,70

Grzybowo 07-14-3-12-106   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 2,59  74,33  0,70

Grzybowo 07-14-3-12-107   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,05  34,44  0,80

Grzybowo 07-14-3-12-109   -m   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 4 HA 1,22  43,92  0,80

Grzybowo 07-14-3-12-110   -g   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 1,00  35,20  0,80

Grzybowo 07-14-3-12-116   -b   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 4,05  178,61  0,90

Grzybowo 07-14-3-12-116   -b   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 1,98  60,98  0,70

Grzybowo 07-14-3-12-117   -h   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 2,49  109,81  0,90

Grzybowo 07-14-3-12-118   -c   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 3,62  127,42  0,80

Grzybowo 07-14-3-12-118   -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,45  12,92  0,70

Grzybowo 07-14-3-12-121   -a   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 2,80  98,56  0,80

Grzybowo 07-14-3-12-35    -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,62  17,79  0,70

Grzybowo 07-14-3-12-36    -d   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,17  51,60  0,90

Grzybowo 07-14-3-12-41    -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,42  34,93  0,60

Grzybowo 07-14-3-12-44    -j   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,58  17,86  0,70

Grzybowo 07-14-3-12-49    -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,46  13,20  0,70

Grzybowo 07-14-3-12-99    -d   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 1,10  38,72  0,80

CW

Grzybowo 07-14-3-12-106   -d   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 3,28  120,70  0,80

Grzybowo 07-14-3-12-110   -g   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 2,16  79,49  0,80

Grzybowo 07-14-3-12-118   -h   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,89  32,75  0,80

Grzybowo 07-14-3-12-124   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,47  12,50  0,70

Grzybowo 07-14-3-12-124   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,42  37,77  0,70

Grzybowo 07-14-3-12-145   -d   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,61  19,64  0,70

Grzybowo 07-14-3-12-35    -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,35  35,91  0,70

Grzybowo 07-14-3-12-99    -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,48  39,37  0,70

MA-PORZ

Grzybowo 07-14-3-12-110   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 450,00  148,50  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-110   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 2,81  143,31  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-52    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 580,00  191,40  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-52    -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 1 HA 2,87  206,64  1,00

ODN-GLEB

Grzybowo 07-14-3-12-121   -j   -00 SPULBR-UC spulchn.gleby w bruzdach-upraw 2 KMTR 6,30  3,47  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-121   -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 6,30  10,40  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-121   -j   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60  3 TSZT 0,15  6,90  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-121   -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 16,00  25,60  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-121   -k   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60  3 TSZT 0,55  25,30  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-140   -c   -00 SPULBR-UC spulchn.gleby w bruzdach-upraw 2 KMTR 4,00  2,20  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-140   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 4,00  6,60  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-140   -c   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60  3 TSZT 0,10  4,60  1,00

ODN-LUK

Grzybowo 07-14-3-12-124   -r   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,33  0,72  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-124   -r   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 1,33  39,90  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-124   -r   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,33  0,48  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-50    -g   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,98  0,41  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-50    -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,72  2,55  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-50    -g   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 3,00  3,00  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-50    -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 5,70  131,10  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-50    -g   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,98  0,29  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-50    -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,72  1,70  1,00

ODN-ZŁOŻ

Grzybowo 07-14-3-12-105   -g   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,00  0,84  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-105   -g   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 3,00  3,00  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-105   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,76  23,94  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-105   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,93  90,39  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-105   -g   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,00  0,60  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-105   -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,93  0,69  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-105   -g   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel 1 TSZT 0,76  3,65  1,00
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Grzybowo 07-14-3-12-111   -i   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,11  1,31  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-111   -i   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,78  2,04  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-111   -i   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 5,00  5,00  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-111   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,24  39,06  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-111   -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 6,89  158,47  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-111   -i   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,11  0,93  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-111   -i   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,78  1,36  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-111   -i   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel 1 TSZT 1,24  5,95  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-111   -j   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,24  0,52  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-111   -j   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,48  0,80  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-111   -j   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 3,00  3,00  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-111   -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,72  62,56  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-111   -j   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,24  0,37  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-111   -j   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,48  0,53  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-121   -i   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,26  2,84  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-121   -i   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 3,00  3,00  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-121   -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 5,26  120,98  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-121   -i   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,26  1,89  1,00

ODN-ZRB

Grzybowo 07-14-3-12-38    -g   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,20  0,50  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-38    -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,85  1,00  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-38    -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,05  70,15  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-38    -g   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,20  0,36  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-38    -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,85  0,67  1,00

PIEL

Grzybowo 07-14-3-12-100   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20  8,40  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-100   -a   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,20  8,40  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-100   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80  33,60  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-100   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,79  38,71  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-100   -k   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,79  38,71  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-104   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,08  45,36  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-104   -d   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 1,08  45,36  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-105   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,88  36,96  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-107   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,49  65,71  0,90

Grzybowo 07-14-3-12-108   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,20  9,80  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-108   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,73  76,29  0,90

Grzybowo 07-14-3-12-108   -b   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 1,73  76,29  0,90

Grzybowo 07-14-3-12-110   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,70  41,65  0,50

Grzybowo 07-14-3-12-111   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,61  60,86  0,90

Grzybowo 07-14-3-12-111   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,85  24,99  0,70

Grzybowo 07-14-3-12-113   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,19  7,98  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-113   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,83  160,86  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-113   -c   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 3,83  160,86  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-113   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,42  59,64  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-114   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,32  55,44  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-114   -b   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 1,32  55,44  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-115   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,50  66,15  0,90

Grzybowo 07-14-3-12-115   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50  24,50  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-116   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,30  54,60  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-116   -c   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 1,30  54,60  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-118   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,92  45,08  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-120   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,60  31,36  0,40

Grzybowo 07-14-3-12-121   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,71  29,82  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-121   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,23  9,66  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-124   -r   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30  12,60  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-126   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,64  88,70  0,80

Grzybowo 07-14-3-12-138   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,48  23,52  1,00
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Grzybowo 07-14-3-12-138   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,64  31,36  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-142   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,57  21,55  0,90

Grzybowo 07-14-3-12-146   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,69  33,81  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-146   -i   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,69  33,81  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-146   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,96  145,04  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-146   -n   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 2,96  145,04  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-146   -r   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60  25,20  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-35    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,52  74,48  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-35    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,25  61,25  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-37    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,67  28,14  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-38    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,52  21,84  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-47    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,82  31,00  0,90

Grzybowo 07-14-3-12-50    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,91  38,22  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-98    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,00  84,00  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-98    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,16  48,72  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-98    -p   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,93  81,06  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-98    -w   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,51  17,14  0,80

Grzybowo 07-14-3-12-99    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,64  26,88  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-99    -y   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,49  24,01  1,00

POPR

Grzybowo 07-14-3-12-104   -d   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,12  3,42  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-114   -b   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,80  17,60  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-52    -a   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,40  11,40  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-98    -h   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,40  11,40  1,00

OCHRL

O-BUDKIN
Grzybowo 07-14-3-12-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 3,00  3,00  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-      -    -  ZAW-BUD  rozwiez.,zawiesz.skrzyn.lęgow. 1 SZT 50,00  10,00  1,00

O-BUDKIS Grzybowo 07-14-3-12-      -    -  CZYSZ-BUD czyszczenie skrzynek lęgowych 1 SZT 150,00  36,00  1,00

O-GRODZR
Grzybowo 07-14-3-12-100   -o   -00 GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 3,00  3,00  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-100   -o   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 46,00  46,00  1,00

O-GRODZS
Grzybowo 07-14-3-12-      -    -  GODZ CI  Prace godz.- ciągnik pozostałe 1 H 4,00  4,00  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-      -    -  GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 60,00  60,00  1,00

O-PROGNŚ Grzybowo 07-14-3-12-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 3,00  9,00  1,00

O-SMIECI
Grzybowo 07-14-3-12-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 4,00  4,00  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-      -    -  GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 30,00  30,00  1,00

O-ZGRYZC

Grzybowo 07-14-3-12-100   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,20  3,38  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-100   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,55  9,30  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-104   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,60  10,14  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-105   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,71  12,00  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-108   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,45  7,61  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-111   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,21  20,45  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-111   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,48  8,11  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-113   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,19  3,21  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-113   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,30  38,87  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-114   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,32  22,31  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-115   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50  8,45  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-115   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50  8,45  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-126   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,20  20,28  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-138   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,48  8,11  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-138   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,52  8,79  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-146   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,32  5,41  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-146   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,25  21,13  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-35    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,64  10,82  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-38    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,52  8,79  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-50    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,91  15,38  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-98    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,00  16,90  1,00
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OCHRL

O-ZWWTÓRF Grzybowo 07-14-3-12-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 30,00  6,00  1,00

O-ZWWTÓRT Grzybowo 07-14-3-12-      -    -  GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 100,00  100,00  1,00

OCHRP
P-INFO Grzybowo 07-14-3-12-      -    -  KONS.TAB. konserw.i napr.gaśnic i sprz.p 1 SZT 20,00  16,00  1,00

POZ

IIIAU
Grzybowo 07-14-3-12-110   -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 946,00  1 562,95  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-52    -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 1303,00  1 703,55  1,00

POZ-P
Grzybowo 07-14-3-12-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 70,00  70,00  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-      -    -  GODZ RP  Prace godz. ręczne z poz. drew 1 H 100,00  100,00  1,00

PR Grzybowo 07-14-3-12-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 90,00  188,50  1,00

PTP Grzybowo 07-14-3-12-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 640,00  1 345,50  1,00

PTW Grzybowo 07-14-3-12-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 190,00  512,50  1,00

TPP

Grzybowo 07-14-3-12-116   -l   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 45,00  100,25  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-117   -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 65,00  124,45  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-144   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 46,00  90,10  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-144   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 85,00  129,65  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-144   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 50,00  105,50  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-144   -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 30,00  63,30  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-144   -j   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 55,00  97,55  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-145   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 60,00  126,00  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-37    -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 40,00  84,00  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-37    -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 20,00  44,00  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-37    -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 45,00  83,45  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-37    -j   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 7,00  13,65  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-38    -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 100,00  210,00  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-38    -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 73,00  123,21  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-41    -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 39,00  79,95  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-41    -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 147,00  302,35  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-41    -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 47,00  96,35  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-41    -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 15,00  30,75  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-42    -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 30,00  61,50  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-42    -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 90,00  153,00  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-42    -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 227,00  417,85  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-42    -l   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 140,00  219,60  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-56    -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 90,00  175,70  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-56    -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 35,00  71,75  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-98    -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 31,00  65,75  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-98    -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 55,00  114,75  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-98    -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 35,00  64,00  1,00

TWP

Grzybowo 07-14-3-12-116   -j   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 95,00  263,50  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-116   -m   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 50,00  138,75  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-146   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 30,00  79,00  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-146   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 18,00  47,90  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-37    -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 25,00  68,75  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-42    -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 27,00  70,10  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-55    -m   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 65,00  165,75  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-56    -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 45,00  108,10  1,00

ZM Grzybowo 07-14-3-12-      -    -  ZRYWKA   Zrywka drewna                 ----- M3 5226,00  903,45  1,00

UTRZ

UT-DROGIL
Grzybowo 07-14-3-12-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 50,00  50,00  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-      -    -  GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 50,00  50,00  1,00

UT-DROGIP
Grzybowo 07-14-3-12-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 50,00  50,00  1,00

Grzybowo 07-14-3-12-      -    -  GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 50,00  50,00  1,00

UT-MIEEDU Grzybowo 07-14-3-12-      -    -  GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz ----- H 60,00  60,00  1,00
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CP
Święta Lipka 07-14-3-10-6     -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,96  35,42  0,90

Święta Lipka 07-14-3-10-8     -p   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,12  41,33  0,90

MA-PORZ

Święta Lipka 07-14-3-10-13    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,35  16,20  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-15    -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,12  290,02  1,90

Święta Lipka 07-14-3-10-26    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,05  12,60  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-7     -c   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,66  35,64  0,90

ODN-GLEB

Święta Lipka 07-14-3-10-13    -f   -00 SPULBR-UC spulchn.gleby w bruzdach-upraw 2 KMTR 8,99  4,94  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-13    -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 8,99  13,04  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-26    -c   -00 SPULBR-UC spulchn.gleby w bruzdach-upraw 2 KMTR 6,99  3,84  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-26    -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 6,99  10,14  1,00

ODN-ZŁOŻ

Święta Lipka 07-14-3-10-24    -f   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,62  0,26  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-24    -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,48  0,80  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-24    -f   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 2,00  2,00  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-24    -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 2,10  24,99  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-24    -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,10  48,30  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-24    -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 2,10  54,60  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-24    -f   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,62  0,19  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-24    -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,48  0,53  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-2     -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,00  2,16  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-2     -a   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 2,00  2,00  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-2     -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 4,00  92,00  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-2     -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,00  1,44  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-6     -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,67  2,52  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-6     -h   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 1,00  1,00  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-6     -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 4,67  107,41  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-6     -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,67  1,68  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-6     -i   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 7,85  4,24  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-6     -i   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 2,00  2,00  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-6     -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 7,85  180,55  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-6     -i   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,85  2,83  1,00

PIEL

Święta Lipka 07-14-3-10-11    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,03  43,26  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-13    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,12  80,14  0,90

Święta Lipka 07-14-3-10-15    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,90  26,46  0,70

Święta Lipka 07-14-3-10-16    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,63  21,17  0,80

Święta Lipka 07-14-3-10-24    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,34  14,28  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-25    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,26  161,03  0,90

Święta Lipka 07-14-3-10-25    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,43  70,07  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-26    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,22  124,07  0,70

Święta Lipka 07-14-3-10-29    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,57  59,35  0,90

Święta Lipka 07-14-3-10-2     -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,54  17,50  0,90

Święta Lipka 07-14-3-10-30    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,55  20,79  0,90

Święta Lipka 07-14-3-10-33    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,18  7,56  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-6     -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,63  20,41  0,90

Święta Lipka 07-14-3-10-6     -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,06  34,34  0,90

Święta Lipka 07-14-3-10-7     -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,67  25,33  0,90

POPR

Święta Lipka 07-14-3-10-25    -g   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 2,00  2,00  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-25    -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 1,48  44,40  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-25    -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,48  0,53  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-26    -b   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 1,00  1,00  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-26    -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,25  28,75  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-26    -b   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,25  0,38  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-29    -f   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 1,00  1,00  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-29    -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 1,48  44,40  1,00
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HOD
POPR Święta Lipka 07-14-3-10-29    -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,48  0,53  1,00

OCHRL

O-BUDKIS Święta Lipka 07-14-3-10-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 8,00  8,00  1,00

O-GRODZR
Święta Lipka 07-14-3-10-15    -h   -00 GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 6,00  6,00  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-15    -h   -00 GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 53,00  53,00  1,00

O-GRODZS Święta Lipka 07-14-3-10-      -    -  GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 40,00  40,00  1,00

O-PROGNŚ Święta Lipka 07-14-3-10-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 2 SZT 2,00  6,60  1,00

O-SMIECI
Święta Lipka 07-14-3-10-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 10,00  10,00  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-      -    -  GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 60,00  60,00  1,00

O-ZGRYZC Święta Lipka 07-14-3-10-20    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,70  21,88  0,90

O-ZWWTÓRF Święta Lipka 07-14-3-10-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 20,00  4,00  1,00

OCHRP
P-INFO Święta Lipka 07-14-3-10-      -    -  KONS.TAB. konserw.i napr.gaśnic i sprz.p 1 SZT 8,00  8,00  1,00

POZ

IIIAU
Święta Lipka 07-14-3-10-15    -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 973,00  1 164,46  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-7     -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 191,00  274,54  1,00

POZ-P

Święta Lipka 07-14-3-10-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 70,00  70,00  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-      -    -  GODZ-ODBI Prace godz-pomoc przy odbiórce 1 H 150,00  150,00  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-      -    -  GODZ-SZAC Prace godz-pomoc przy szacunk. 1 H 200,00  200,00  1,00

PR Święta Lipka 07-14-3-10-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 100,00  209,70  1,00

PTP Święta Lipka 07-14-3-10-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 600,00  1 244,10  1,00

PTW Święta Lipka 07-14-3-10-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 80,00  202,50  1,00

TPP

Święta Lipka 07-14-3-10-10    -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 70,00  144,61  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-11    -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 133,00  223,45  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-11    -j   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 122,00  211,44  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-12    -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 260,00  473,56  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-17    -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 80,00  162,85  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-18    -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 603,00  1 227,42  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-18    -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 163,00  331,15  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-19    -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 119,00  258,25  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-19    -m   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 56,00  117,99  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-22    -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 80,00  166,79  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-30    -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 15,00  33,75  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-30    -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 227,00  355,56  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-30    -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 29,00  58,43  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-31    -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 190,00  339,44  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-31    -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 190,00  375,80  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-4     -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 520,00  1 009,77  1,00

TWP
Święta Lipka 07-14-3-10-11    -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 78,00  211,85  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-6     -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 31,00  84,30  1,00

ZM Święta Lipka 07-14-3-10-      -    -  ZRYWKA   Zrywka drewna                 ----- M3 4910,00  619,89  1,00

UTRZ

UT-DROGIL
Święta Lipka 07-14-3-10-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 50,00  50,00  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-      -    -  GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 50,00  50,00  1,00

UT-DROGIP
Święta Lipka 07-14-3-10-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 50,00  50,00  1,00

Święta Lipka 07-14-3-10-      -    -  GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 50,00  50,00  1,00

UT-MIEEDU Święta Lipka 07-14-3-10-      -    -  GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz ----- H 60,00  60,00  1,00
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NAS

N-POZ Szkółka 07-14-3-16-      -    -  GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 40,00  40,00  1,00

N-ZNGOSP

Szkółka 07-14-3-16-      -    -  ZB-NASCZR zbiór nasion czereśni ptasiej 1 KG 2,00  7,00  1,00

Szkółka 07-14-3-16-      -    -  ZB-NASDBB zbior nasion dęba bezszypułk. 1 KG 500,00  96,00  1,00

Szkółka 07-14-3-16-      -    -  ZB-NASDBS zbior nasion dęba szypułkowego 1 KG 3000,00  540,00  1,00

Szkółka 07-14-3-16-      -    -  ZB-NASGB zbiór nasion graba            1 KG 10,00  22,00  1,00

Szkółka 07-14-3-16-      -    -  ZB-NASJW zbiór nasion jawora           1 KG 2,00  3,00  1,00

Szkółka 07-14-3-16-      -    -  ZB-NASLP zbiór nasion lipy             1 KG 10,00  50,00  1,00

Szkółka 07-14-3-16-      -    -  ZB-NASOL zbiór nasion olszy            1 KG 1,00  5,00  1,00

OCHRL
O-PROGNG Szkółka 07-14-3-16-      -    -  SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   1 SZT 90,00  33,75  0,50

SZKL

O-SLOCHRM LEŚNA 01-01-  /                SPUL-SC  spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR 50,00  2,00  1,00

SL-DESZCZ LEŚNA 01-01-  /                GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 40,00  40,00  1,00

SL_NAW

LEŚNA 01-01-  /                GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 18,00  18,00  1,00

LEŚNA 01-01-  /                GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 22,00  22,00  1,00

LEŚNA 01-01-  /                OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 26,00  52,00  1,00

LEŚNA 01-01-  /                POZ-T    pozysk. kompostu do transportu 1 M3P 30,00  60,00  1,00

LEŚNA 01-01-  /                PRZER-K  przerobienie kompostu         1 M3P 200,00  74,00  1,00

LEŚNA 01-01-  /                SIEW-KC  rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 1 M3P 100,00  12,00  1,00

LEŚNA 01-01-  /                SIEW-NC  rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó 1 HA 6,15  9,23  1,00

LEŚNA 01-01-  /                ZAŁ-T    załad.rozład.komp.torf ręcznie 1 M3P 30,00  14,40  1,00

SL_PIEL

LEŚNA 01-01-21/01              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 420,00  882,00  1,00

LEŚNA 01-01-21/02              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 175,00  367,50  1,00

LEŚNA 01-01-21/03              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 112,00  164,64  0,70

LEŚNA 01-01-21/04              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 84,00  176,40  1,00

LEŚNA 01-01-21/04              SPUL-R1  spulchn. międzyrzęd. motyką   1 AR 14,00  33,60  1,00

LEŚNA 01-01-21/05              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 30,00  63,00  1,00

LEŚNA 01-01-21/06              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 96,00  201,60  1,00

LEŚNA 01-01-21/06              PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 24,00  79,20  1,00

LEŚNA 01-01-21/06              SPUL-R1  spulchn. międzyrzęd. motyką   1 AR 24,00  57,60  1,00

LEŚNA 01-01-21/07              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 52,00  76,44  0,70

LEŚNA 01-01-21/08              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 50,00  105,00  1,00

LEŚNA 01-01-21/09              PIEL-P   ręczne piel-siewy pełne       1 AR 10,50  31,50  1,00

LEŚNA 01-01-21/09              PIEL-P1  ręczne piel-w okr.wsch.siewy p 1 AR 3,00  15,00  1,00

LEŚNA 01-01-21/10              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 175,00  367,50  1,00

LEŚNA 01-01-21/10              SPUL-R   ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 25,00  37,50  1,00

LEŚNA 01-01-21/11              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 150,00  315,00  1,00

LEŚNA 01-01-21/12              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 20,00  42,00  1,00

LEŚNA 01-01-21/12              PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 4,00  13,20  1,00

LEŚNA 01-01-21/12              SPUL-R1  spulchn. międzyrzęd. motyką   1 AR 4,00  9,60  1,00

LEŚNA 01-01-21/13              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 30,00  63,00  1,00

LEŚNA 01-01-21/13              PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 6,00  19,80  1,00

LEŚNA 01-01-21/13              SPUL-R1  spulchn. międzyrzęd. motyką   1 AR 6,00  14,40  1,00

LEŚNA 01-01-21/14              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 19,60  41,16  1,00

LEŚNA 01-01-21/14              PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 2,70  8,91  1,00

LEŚNA 01-01-21/14              SPUL-R1  spulchn. międzyrzęd. motyką   1 AR 2,70  6,48  1,00

LEŚNA 01-01-21/15              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 22,80  47,88  1,00

LEŚNA 01-01-21/15              PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 1,00  3,30  1,00

LEŚNA 01-01-21/15              SPUL-R1  spulchn. międzyrzęd. motyką   1 AR 1,00  2,40  1,00

LEŚNA 01-01-21/16              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 14,00  29,40  1,00

LEŚNA 01-01-21/16              PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 2,00  6,60  1,00

LEŚNA 01-01-21/16              SPUL-R1  spulchn. międzyrzęd. motyką   1 AR 2,00  4,80  1,00

SL-PODC
LEŚNA 01-01-  /                WYOR-CK  wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR 150,00  37,50  1,00

LEŚNA 01-01-  /                WYOR-CS  wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za 1 AR 90,00  39,60  1,00
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SZKL

SL_POZ

LEŚNA 01-01-  /                GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 21,00  21,00  1,00

LEŚNA 01-01-  /                GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 187,00  187,00  1,00

LEŚNA 01-01-  /                OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 90,00  27,00  1,00

LEŚNA 01-01-  /                OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 60,00  10,80  1,00

SL-UGÓRC

LEŚNA 01-01-  /                BRON-SC  bronowanie na szkółce         1 AR 800,00  24,00  1,00

LEŚNA 01-01-  /                SPUL-SC  spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR 800,00  32,00  1,00

LEŚNA 01-01-  /                WAŁ-SC   wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 200,00  6,00  1,00

SL_UPR

LEŚNA 01-01-  /                BRON-SC  bronowanie na szkółce         1 AR 563,00  16,89  1,00

LEŚNA 01-01-  /                ORKA-SC  orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR 1130,00  56,50  1,00

LEŚNA 01-01-  /                SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 1700,00  136,00  1,00

LEŚNA 01-01-  /                SPUL-SC  spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR 700,00  28,00  1,00

LEŚNA 01-01-  /                WAŁ-SC   wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 550,00  16,50  1,00

LEŚNA 01-01-  /                WYC-SC   wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR 73,00  2,92  1,00

SL-UTRZYM
LEŚNA 01-01-  /                GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. ----- H 1,00  1,00  1,00

LEŚNA 01-01-  /                GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz ----- H 92,00  92,00  1,00

SL_WIEL
LEŚNA 01-01-21/08              SZK-1R   ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT 30,00  108,00  1,00

LEŚNA 01-01-21/10              SZK-1R   ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT 130,00  468,00  1,00

SL-WYJM

LEŚNA 01-01-  /                DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 88,00  36,96  1,00

LEŚNA 01-01-  /                DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 520,00  280,80  1,00

LEŚNA 01-01-  /                GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 4,00  4,00  1,00

LEŚNA 01-01-  /                GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 74,00  74,00  1,00

LEŚNA 01-01-  /                SORT-1L  sort., licz., zabezp. 1l liśc. 1 TSZT 67,00  24,12  1,00

LEŚNA 01-01-  /                SORT-2I  sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT 156,00  65,52  1,00

LEŚNA 01-01-  /                SORT-2L  sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT 568,00  272,64  1,00

LEŚNA 01-01-  /                UKŁAD-1I sor.licz.ukł.1lat.igl.pojemnik 1 TSZT 130,00  39,00  1,00

LEŚNA 01-01-  /                WIĄZ-PE  wiązanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT 760,00  114,00  1,00

LEŚNA 01-01-  /                WYJ-1IR  ręcz.wyj.1lat.igl.bezsort,licz 1 TSZT 130,00  78,00  1,00

LEŚNA 01-01-  /                WYJ-1LW  wyj.1lat.liś.wyoranych        1 TSZT 67,00  40,20  1,00

LEŚNA 01-01-  /                WYJ-2IW  wyj.2-3l.igl.wyoranych        1 TSZT 156,00  112,32  1,00

LEŚNA 01-01-  /                WYJ-2LW  wyj.2-3l.liś.wyoranych        1 TSZT 568,00  477,12  1,00

LEŚNA 01-01-  /                ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 390,00  7,80  1,00

LEŚNA 01-01-  /                ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 201,00  48,24  1,00

LEŚNA 01-01-  /                ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 176,00  52,80  1,00

LEŚNA 01-01-  /                ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 634,00  228,24  1,00

LEŚNA 01-01-  /                ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel 1 TSZT 58,00  278,40  0,15

SL_WYS

LEŚNA 01-01-21/04              SIEW-R   ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 14,00  46,20  1,00

LEŚNA 01-01-21/04              WAŁ-SC   wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 14,00  0,42  1,00

LEŚNA 01-01-21/06              SIEW-R   ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 12,00  39,60  1,00

LEŚNA 01-01-21/09              ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu   1 AR 1,50  36,00  1,00

LEŚNA 01-01-21/09              SIEW-R   ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 1,50  4,95  1,00

LEŚNA 01-01-21/12              SIEW-R   ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 2,00  6,60  1,00

LEŚNA 01-01-21/13              SIEW-R   ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 3,10  10,23  1,00

LEŚNA 01-01-21/13              WAŁ-SC   wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 3,10  0,09  1,00

LEŚNA 01-01-21/16              SIEW-R   ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 2,00  6,60  1,00

LEŚNA 01-01-21/16              WAŁ-SC   wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 2,00  0,06  1,00

LEŚNA 01-01-21/17              GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 0,50  0,50  1,00

LEŚNA 01-01-21/17              SIEW-GC  wysiew nasion grubych-szkółka 1 AR 40,00  7,20  1,00

LEŚNA 01-01-21/17              WAŁ-SC   wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 40,00  1,20  1,00

LEŚNA 01-01-21/18              SIEW-R   ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 8,00  26,40  1,00

LEŚNA 01-01-21/18              WAŁ-SC   wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 8,00  0,24  1,00

SL-ZWGRZC

LEŚNA 01-01-21/01              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 1,80  3,60  1,00

LEŚNA 01-01-21/02              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 1,03  2,06  1,00

LEŚNA 01-01-21/03              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,84  1,68  1,00

LEŚNA 01-01-21/04              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,28  0,56  1,00
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UTRZ
UT-MIEEDU Szkółka 07-14-3-16-      -    -  GODZ RHH Prace godz.ręcz.z zagos.w godz 1 H 60,00  60,00  1,00
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