
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI   : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Lipnica na działce nr 53 w km od 0+000 do km 0+152.

ADRES INWESTYCJI   : Lipnica, gm. Dębowa Łąka, działka nr 53,
pow. wąbrzeski, woj. Kujawsko - pomorskie.

INWESTOR   : Gmina Dębowa Łąka.
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pow. wąbrzeski, woj. Kujawsko - pomorskie.
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1 Lipnica dz. 53 - od km 0+000 do km 0+152

1.1 Prace geodezyjne
1

d.1.
1

KNR-W 2-01
0113-04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim wraz
z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą

km 0.2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.2 Prace wstępne

2
d.1.

2

KNR 2-01 0109-
01

Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych ha 0.01

3
d.1.

2

KNR 2-31 0803-
03 0803-04
analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-
ralno-bitumicznych o grubości 4 cm (frezowanie istnieją-
cej nawierzchni)

m2 3.6*5.0 =
18.00

4
d.1.

2

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym na odległość 10 km

m3 0.72
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.3 Prace ziemne

5
d.1.

3

KNR 2-31 1402-
05 1402-06

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm m2 152*0.75*2
= 228.00

6
d.1.

3

KNR 2-31 0101-
01 0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-
ni, chodników, peronu oraz zjazdów w gruncie kat. I-IV
głębokości 40 cm

m2 1094.30

7
d.1.

3

KNR-W 2-01
0201-10 z.sz.
2.3.2 9903-03
0210-01 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębierny-
mi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z trans-
portem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 3 km - praca w gruntach oblepiających naczynie
robocze

m3 poz.6 =
1094.30
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.4 Podbudowy (jezdnia)

8
d.1.

4

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 152*5.0 =
760.00

9
d.1.

4

KNR 2-31 0104-
05

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej
szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie me-
chaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2 poz.8 =
760.00

10
d.1.

4

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm - podbudowa z MNSM
0/63 mm

m2 152.0*4.80 =
729.60

11
d.1.

4

KNR 2-31 0114-
07 0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 10 cm - podbudowa z MNSM
0/31,5 mm

m2 152.0*4.70 =
714.40
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.5 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (jezdnia)
12

d.1.
5

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto-
wą na zimno podbudowy tłuczniowej ; zużycie emulsji 0,
7 kg/m2

m2 poz.11 =
714.40

13
d.1.

5

KNR 2-31 0310-
01 0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W - grubość
po zagęszczeniu 5 cm

m2 152.0*4.60 =
699.20

14
d.1.

5

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto-
wą na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2 152.0*4.5+
5.0*3.6 =

702.00
15

d.1.
5

KNR 2-31 0310-
01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa wiążąca asfaltowa  AC11S- grubość
po zagęszczeniu 4 cm

m2 152.0*4.5+
5.0*3.6 =

702.00
16

d.1.
5

KNR 2-31 1501-
02

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni
do miejsca wbudowaniaśrodkami transportu o ładownoś-
ci ponad 5.0 do 10.0 t

t 69.92+68.40
= 138.32

17
d.1.

5

KNR 2-31 0114-
01

Pobocze - strona lewa - podbudowa z kruszywa łamane-
go - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm -93,30
mb

m2 93.30*0.75 =
69.98

18
d.1.

5

KNR 2-31 0114-
01

Pobocze - strona prawa - podbudowa z kruszywa łama-
nego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm 112,
00 mb

m2 112*0.75 =
84.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.6 Podbudowy (peron)
19

d.1.
6

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 65.11

20
d.1.

6

KNR 2-31 0104-
05

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej
szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie me-
chaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2 poz.19 =
65.11

21
d.1.

6

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm - podbudowa z MNSM
0/63 mm

m2 65.11

22
d.1.

6

KNR 2-31 0114-
07 0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 10 cm - podbudowa z MNSM
0/31,5 mm

m2 65.11
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.7 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (peron)
23

d.1.
7

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto-
wą na zimno podbudowy tłuczniowej ; zużycie emulsji 0,
7 kg/m2

m2 poz.22 =
65.11

24
d.1.

7

KNR 2-31 0310-
01 0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W - grubość
po zagęszczeniu 5 cm

m2 poz.23 =
65.11

25
d.1.

7

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto-
wą na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2 poz.24 =
65.11

26
d.1.

7

KNR 2-31 0310-
01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa wiążąca asfaltowa  AC11S- grubość
po zagęszczeniu 4 cm

m2 poz.25 =
65.11

27
d.1.

7

KNR 2-31 1501-
02

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni
do miejsca wbudowaniaśrodkami transportu o ładownoś-
ci ponad 5.0 do 10.0 t

t 8.14+6.52 =
14.66
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.8 Podbudowy (chodnik)
28

d.1.
8

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 74.40

29
d.1.

8

KNR 2-31 0104-
05

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej
szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie me-
chaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2 poz.28 =
74.40

30
d.1.

8

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm - podbudowa z MNSM
0/63 mm

m2 74.40

31
d.1.

8

KNR 2-31 0114-
07 0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 10 cm - podbudowa z MNSM
0/31,5 mm

m2 74.40
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.9 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (chodnik)
32

d.1.
9

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto-
wą na zimno podbudowy tłuczniowej ; zużycie emulsji 0,
7 kg/m2

m2 poz.31 =
74.40

33
d.1.

9

KNR 2-31 0310-
01 0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W - grubość
po zagęszczeniu 5 cm

m2 poz.32 =
74.40

34
d.1.

9

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto-
wą na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2 poz.33 =
74.40

35
d.1.

9

KNR 2-31 0310-
01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa wiążąca asfaltowa  AC11S- grubość
po zagęszczeniu 4 cm

m2 poz.34 =
74.40

36
d.1.

9

KNR 2-31 1501-
02

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni
do miejsca wbudowaniaśrodkami transportu o ładownoś-
ci ponad 5.0 do 10.0 t

t 9.30+7.44 =
16.74
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.10 Podbudowy (zjazdy) 8 szt.

37
d.1.

10

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
(średnia dla wszystkich zjazdów

m2 273.36

38
d.1.

10

KNR 2-31 0104-
05

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej
szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie me-
chaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2 poz.37 =
273.36

39
d.1.

10

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm - podbudowa z MNSM
0/63 mm

m2 273.36

40
d.1.

10

KNR 2-31 0114-
07 0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 10 cm - podbudowa z MNSM
0/31,5 mm

m2 273.36
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.11 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (zjazdy) 8 szt.

41
d.1.

11

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto-
wą na zimno podbudowy tłuczniowej ; zużycie emulsji 0,
7 kg/m2

m2 poz.40 =
273.36

42
d.1.

11

KNR 2-31 0310-
01 0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W - grubość
po zagęszczeniu 5 cm

m2 poz.41 =
273.36

43
d.1.

11

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto-
wą na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2 poz.42 =
273.36

44
d.1.

11

KNR 2-31 0310-
01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa wiążąca asfaltowa  AC11S- grubość
po zagęszczeniu 4 cm

m2 poz.43 =
273.36

45
d.1.

11

KNR 2-31 1501-
02

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni
do miejsca wbudowaniaśrodkami transportu o ładownoś-
ci ponad 5.0 do 10.0 t

t 34.17+27.40
= 61.57
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.12 Znaki poziome i pionowe

46
d.1.

12

KNR 2-31 0702-
01 z.o.2.13.
9902-01 

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowa-
nych fi 60/2mm

szt. 3

47
d.1.

12

KNR 2-31 0703-
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych A-12a (mały) szt. 1

48
d.1.

12

KNR 2-31 0703-
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych A-7 (mały) szt. 1

49
d.1.

12

KNR 2-31 0703-
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych  D-15 - przy-
stanek autobusowy

szt. 1

50
d.1.

12

KNR 2-31 0706-
05 z.o.2.13.
9902-01 

Ręczne malowanie linii  farbą chlorokauczukową 26-75
pojazdów na godzinę (wyznaczenie obszaru chodnika
oraz peronu)

m2 10.60

51
d.1.

12

KNR 2-31 0703-
01
analogia

Lampa hybrydowa 30 W z własnym żródłem zasilania szt. 4
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.13 Prace wykończeniowe

52
d.1.

13

KNR 2-23 0209-
01

Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z
przykryciem nasion po wysiewie grabiami - zadarnienie
nowowykonanych skarp, rowów oraz zboczy

m2 228.7
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.14 Zabezpieczenie robót w pasie drogowym

53
d.1.

14

KNR 2-31 0703-
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, naka-
zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
0.3 m2

szt. 6

54
d.1.

14

KNR 2-31 0703-
03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych

szt. 6

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS TECHNICZNY
do projektu zgłoszenia robót budowlanych
polegających na przebudowie drogi gminnej w m. Lipnica
na działce 53 od km 0+000 do km 0+152
1. Podstawa opracowania
  Umowa z Gminą Dębowa Łąka
  Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie ilości i technologii robót
  Mapa sytuacyjno - wysokościowa 
  Wizja i pomiary uzupełniające wykonane w terenie
  Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 
  WT - 1 (2014 z późn. zm.) Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na
drogach krajowych (pkt. 5.2 Tab. 8, 10 i 11, pkt. 5.3 Tab. 12, 14 i 15).
  WT - 2 - część I (201) Wymagania Techniczne. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych (pkt. 6
Tab. 1, pkt. 8 Tab. 10, 11 i 12, 15, 16, 18).
  WT - 2 - część II (2016) Wymagania techniczne. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. (pkt. 6 Tab. 1, pkt. 8 Tab. 10, 11, 12, 15,
16, 18). 
  WT-4 (2010) Wymagania Techniczne. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych.
2. Lokalizacja 
Zakres planowanej inwestycji znajduje się w granicach pasa drogowego drogi gminnej na terenie działkach o numerze ewidencyjnym 53,
położonych w m. Lipnica, województwie kujawsko-pomorskim, powiecie wąbrzeskim, gminie Dębowa Łąka. 
3. Zakres i cel opracowania 
Dokumentacja techniczna obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Lipnica. Planowana całkowita długość odcin-
ka objętego opracowaniem wynosi 0,152 km.
Celem realizacji przedmiotowego projektu jest poprawa właściwości funkcjonalnych, użytkowych oraz warunków bezpieczeństwa uczest-
ników ruchu drogowego.
W celu poprawy parametrów technicznych drogi projektuje się:
  przebudowę istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni 
  uregulowanie szerokości jezdni od 4,5m do 3,60m
  przebudowę istniejących zjazdów
  wykonanie ciągu dla pieszych
  wykonanie peronu komunikacji zbiorowej
  przebudowę poboczy
  odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie istniejących skarp 
  montaż oświetlenia ulicznego z własnym źródłem zasilania
  poprawę elementów oznakowania.
 
4. Stan istniejący
Droga gminna położona na terenie działki nr 53, przebiega od skrzyżowania z drogą krajową nr 15 do istniejącej jezdni asfaltowej drogi
gminnej. Droga objęta opracowaniem prowadzona jest przez tereny zurbanizowane. Do drogi przylega zabudowa mieszkalna, zabudowa
zagrodowa, obiekt sakralny oraz tereny pól uprawnych i tereny rolnicze. Istniejąca droga obsługuje ruch lokalny i służy jako droga dojaz-
dowa do zabudowań, gospodarstw, kościoła, cmentarza i pól uprawnych. Zagospodarowanie pasa drogowego stanowi obecnie jezdnia o
nawierzchni twardej nieulepszonej wykonanej z kruszywa, o szerokości ok. 3,00 - 3,50m o przekroju drogowym ograniczona obustronnie
gruntowymi poboczami. Nawierzchnia jezdni posiada liczne zaniżenia i deformacje w profilu poprzecznym i podłużnym. Stan techniczny
zagospodarowania pasa drogowego w zakresie jezdni należy uznać jako niezadowalający. Pobocza jezdni są zawyżone co utrudnia
spływ wód opadowych i roztopowych oraz powoduje jej zaleganie w obrębie jezdni. Występują zjazdy do posesji o nawierzchni gruntowej
wzmocnionej kruszywem.
Brak odwodnienia.
Obecny stan techniczny nawierzchni odcinka drogi gminnej przewidzianego do przebudowy wpływa negatywnie na potrzeby transporto-
we użytkowników oraz okolicznych mieszkańców.
5. Rozwiązania projektowe
Projektowany zakres przebudowy nawierzchni nie przewiduje zmiany przebiegu trasy jezdni, zachowuje stan obecny i wykorzystuje ist-
niejącą konstrukcję nawierzchni drogi gminnej.
5.1. Droga w planie sytuacyjnym
Przebieg geometryczny planowanego do przebudowy odcinka dostosowano do aktualnego przebiegu drogi gminnej w palnie i profilu
podłużnym. Drogę zaprojektowano w granicach istniejącego pasa drogowego w nawiązaniu do istniejących rzędnych wysokościowych
nawierzchni drogi gminnej oraz istniejącego zagospodarowania. Oś drogi należy dostosować do drogi istniejącej. W ramach przebudowy
drogi nie zmienia się jej zasadniczego przebiegu. Przebudowywane i nowe elementy zagospodarowania mają na celu poprawę
płynności, komfortu oraz bezpieczeństwa ruchu. Najistotniejsze zmiany w sytuacyjnym ukształtowaniu układu drogowego to:
  uregulowanie szerokości jezdni od 4,50 do 3,60m 
  uregulowanie geometrii łuków poziomych
  przebudowa istniejących zjazdów
  wykonanie ciągów pieszych szerokości 3,0m
  wykonanie peronu przy komunikacji zbiorowej szerokości 2,0m
  przebudowa poboczy gruntowych do szerokości 0,75m umocnionych kruszywem
  odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skarp 
  montaż oświetlenia ulicznego z własnym źródłem zasilania
  poprawę elementów oznakowania.
Dla projektowanych elementów przyjęto następujące założenia techniczne:
  kategoria ruchu - KR1
  klasa drogi - D 
  prędkość projektowa - 30 km/h
  szerokość jezdni -4,50 m ÷ 3,60 m
  długość odcinka - 0,152 km
  spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2% na prostej, jednostronny 4% na łukach
  spadek podłużny jezdni 0,3 - 12%
  spadek poprzeczny poboczy - 8%.
5.2. Droga w profilu podłużnym
Niweletę drogi dostosować do stanu istniejącego. Profil podłużny należy wykonać w nawiązaniu do istniejącego profilu drogi oraz zjaz
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dów. Projektowana niweleta nie odbiega w sposób istotny od istniejących rzędnych nawierzchni jezdni. Niweletę skorygowano pod kątem
wzmocnienia konstrukcji jezdni oraz płynności ruchu poprzez eliminację lokalnych zaniżeń lub wzniesień. Projektowaną niweletę należy
dostosować do istniejących rzędnych jezdni i istniejącego zagospodarowania. Niweletę przebudowywanych zjazdów należy dowiązać do
projektowanej nawierzchni drogi gminnej oraz dostosować do ukształtowania i zagospodarowania terenów posesji na które mają być
urządzone.
5.3. Projektowana konstrukcja nawierzchni 
Założona technologia wykonania robót obejmuje wykonanie następujących konstrukcji nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni jezdni:
  4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 
  5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
  10 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm 
  15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63 mm
  10 cm warstwa odsączająca z piasku
Konstrukcja nawierzchni poboczy:
   20 cm warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm
  10 cm warstwa odsączająca z piasku
Konstrukcja nawierzchni zjazdów, chodnika i peronu:
  4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 
  5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
  10 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm 
  15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63 mm
  10 cm warstwa odsączająca z piasku
Konstrukcje nawierzchni należy posadowić na podłożu doprowadzonym do grupy nośności G1.
5.4. Obramowania konstrukcji nawierzchni 
Jezdnia
Na nieobramowanych krawędziach jezdni należy wykonać schodkowanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych. Warstwy bitumiczne
należy przyciąć ze skosem 1:1, a warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie układać szerszą o 30cm od
warstw bitumicznych leżących wyżej ze skosem 1:1,5.
Zjazdy z nawierzchnią bitumiczną
Na nieobramowanych krawędziach nawierzchni zjazdów należy wykonać schodkowanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych. Warst-
wy bitumiczne należy przyciąć ze skosem 1:1, a warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie układać szer-
szą o 30cm od warstw bitumicznych leżących wyżej ze skosem 1:1,5.
6. Odwodnienie
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych terenów pasa drogowego odbywać się będzie powierzchniowo poprzez
infiltrację dzięki zastosowanym spadkom poprzecznym i pochyleniu podłużnym na teren przyległy w granicach pasa drogowego. 
Odwodnienie będzie odbywać się powierzchniowo na przyległy teren. Woda z utwardzonego pasa drogowego będzie odprowadzana na
część gruntową pasa drogowego. 
7. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
Stała organizacja ruchu po wykonanej przebudowie drogi gminnej będzie obejmowała montaż oznakowania pionowego oraz wykonanie
oznakowania poziomego. Zmiana stałej organizacji ruchu według odrębnego opracowania.
8. Uwagi końcowe
  W przypadku stwierdzenia urządzeń obcych nie wykazanych w uzgodnieniach należy roboty przerwać i ich kontynuację rozpocząć po
dokonaniu uzgodnień z właścicielem danego urządzenia czy gestora sieci.
  Wykonawca robót powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.
  Roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.
  Roboty należy wykonywać w oparciu o projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
  Do budowy należy stosować materiały budowlane posiadające certyfikaty jakości i atesty.
  Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, specyfi-
kacjami technicznymi oraz ustaleniami wynikającymi z uzgodnień.
 
KLAZULA O UZGODNIENIU PROJEKTU
 
Uwagi !
1. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
2. Materiały i zastosowane technologie użyte muszą posiadać odpowiednie atesty aprobaty dopuszczające do stosowania na terenie
Polski i U.E.
3. Zmiany, odchyłki wymiarowe i odstępstwa od projektu wynikłe w trakcie budowy - wymagają bezwzględnie zgłoszenia i uzgodnienia z
Projektantem 
4. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z projektem w części opisowej i graficznej, wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące
rozwiązania detali - przed przystąpieniem do prac przygotowawczych.
5. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora definiujących usługę do wykonania, Wykonawca
zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane prace muszą zapewnić utrzymanie założo-
nych parametrów.
6. W kosztorysie podano urządzenia i materiały konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen oraz podania cech i para-
metrów technicznych odpowiadającym przyjętym rozwiązaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzględnej konieczności ich stosowania.
Dopuszcza się w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiałów i urządzeń pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie
parametrów technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora. 
7. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca
przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydo-
bywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa, karty katalogowe urządzeń i materiałów.
8. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. Każdy rodzaj Robót, w którym
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usu-
nięciem i niezapłaceniem.
9. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone, za-
chowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
10. Całą instalację wykonać zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 75 z dn. 12.04.2002r., Ustawa z dnia 7.07.1994 - Prawo Budowlane
(Dz.U.Nr 89, poz.414) z późniejszymi zmianami.
11. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem, przy zachowaniu przepisów BHP, obowiązującymi normami i przepisami oraz zgodnie
z -Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych - część II. Rozpoczęcie robót zgłosić zainteresowa
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nym instytucjom zgodnie z treścią uzgodnień.
12. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o pro-
jekt budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w charakte-
rystyce obiektu.
13. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywis-
tych w zależności od  zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz  przyjętych technologii wykonania robót.
14. Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.
15. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie koszty zabezpieczeń, badań, odbiorów, itp.
16. Wykonawca dokona prób i sprawdzeń funkcjonowania urządzę i instalacji, by uniknąć kłopotów technicznych wynikających z nie-
właściwego funkcjonowania instalacji - próba funkcjonowania i bezpieczeństwa. Wykonawca sporządza protokoły z tych prób i spraw-
dzeń oraz przedstawia je do zatwierdzenia.
17. Po zakończeniu robót montażowych wykonawca uruchamia instalacji oraz przeprowadzi próby, pomiary i regulacje. 
18. Po przeprowadzeniu prób i objęciu obiektów przez Inwestora, Wykonawca w porozumieniu z nim przeprowadzi szkolenia pracowni-
ków Inwestora obejmujące: informację o elementach składowych całej instalacji, funkcjonowaniu i regulacji wszystkich organów kontroli,
sterownia i bezpieczeństwa, obsługi instalacji w trakcie funkcjonowania normalnego i wyjątkowego, bieżącym utrzymaniu instalacji.
19. Rozpoczęcie robót zgłosić zainteresowanym instytucjom zgodnie z treścią uzgodnień.
20. O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić użytkowników innego uzbrojenia.
21. W rejonie innego uzbrojenia roboty prowadzić ręcznie pod nadzorem służb eksploatacyjnych tych obiektów.
22. Napotkane uzbrojenie należy zabezpieczyć zgodnie z wymogami użytkownika oraz obowiązującymi przepisami.
23. Monterzy, kierownictwo oraz dozór powinny posiadać aktualne uprawnienia łącznie z uprawnieniami budowlanymi i energetycznymi
właściwej grupy.
24. Wykonawca musi zapewnić odwodnienie wykopów oraz zabezpieczy obiekt przez warunkami atmosferycznymi.
25. Na zakończenie robót, a przed ich odbiorem Wykonawca przedstawi dokumenty w formie papierowej i elektronicznej tj. opinie tech-
niczne, instrukcje konserwacji i obsługi ogólnej, dokumentację powykonawczą, inwentaryzację powykonawczą geodezyjną dla robót linio-
wych. Wszystkie dokumenty powinny być przekazane w formie papierowej z podpisem kierownika budowy oraz skatalogowane w wersji
elektronicznej.
26. Wykonawca zgłosi i uzyska opinie odbiorowe z instytucji państwowych, takich jak sanepid, straż pożarna, oraz wszystkie inne wyma-
gane w celu przedłożenia wniosku na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
27. Wykonawca odpowiada przez okres trwania zaproponowanych gwarancji za wszelkie nieprawidłowości lub wady.
28. Wykonawca Robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, meto-
dy użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, postanowieniami umowy i poleceniami Inżyniera.
29. Zamawiający w terminie określonym w warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz z wszystkimi wymaga-
nymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz Dziennik Budowy i Dokumentację Projektową.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu dokumentów i powierzony teren.
30. Wykonawcę, przedstawi niezbędne dokumenty do prowadzenia robót budowlanych w tym min. Projekt organizacji budowy, doku-
mentację wykonawczą i powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno - wykonawczą dla zrealizowanych robót - umożliwiającą nanie-
sienie zmian na mapę zasadniczą i w stosowanych ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami, Plan BIOZ w odpowiednim do
prowadzonych prac zakresie.
31. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
32. W przypadku gdy, materiały, roboty lub sprzęt budowlany nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i wpłynie to na nieza-
dowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy robót rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
33. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejącego ruchu publicznego w sąsiedztwie Terenu Budowy w okresie trwania reali-
zacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi, uz-
godniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczeń Robót na okres bu-
dowy. W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę. W czasie wy-
konywania Robót, Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory,
światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
34. Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inży-
niera.
35. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia Robót, wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska natural-
nego.
36. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
37. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie
pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz
koszty przebudowy urządzeń obcych.
38. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności,
Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, so-
cjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież, dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeńst-
wa publicznego.
39. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wy-
tyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wy-
tycznych, podczas prowadzenia Robót.
40. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny: utrzymanie płynności ruchu publicznego, bieżące utrzymanie ob-
jazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
41. Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczność lub wynika to z uzgodnień zapewni na własny koszt nadzór archeologiczny nad prowa-
dzonymi robotami.
42. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykona-
nych robót., za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, wymaganiami, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę
oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
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