Zatgcznik Nr 1

Zalacznik do PFU

Zawartos¢ opracowania:

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa inwestycji/ Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA SZKOtLY PODSTAWOWE]

OSMIOKLASOWEJ W RUDOLOWICACH

Kategoria obiektu budowlanego: IX —budynki szkolne i przedszkolne,
Adres obiektu budowlanego: Jednostka ewidencyjna: 180410_2 Rozwienica
Obreb: 180410_2.0006, Rudotowice

Numery dziatek ewidencyinych, na ktérych obiekt jest usytuowany: 297

Nazwa i adres Jednostki Projektowania: Nazwa i adres Inwestora:
Marian Gdula Gmina Rozwienica
Urzad Gminy Rozwienica Rozwienica 1

37-565 Rozwienica
Tel.: (16) 622 58 87
fax.: (16) 622 58 22

e-mail:
ug_rozwienica@pro.onet.pl

37-565 Rozwienica 1

Dla robdt podstawowych:
45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkdt podstawowych

Dla robdt towarzyszacych:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacjg

45000000-6 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45210000-1 - Roboty budowlane w zakresie budynkow

45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkdt podstawowych
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
48820000-2 - Serwery

30233000-1 - Urzadzenia do przechowywania i odczytu danych
48823000-3 - Serwery plikow

32420000-3 - Urzagdzenia sieciowe

32424000-1 - Infrastruktura sieciowa

35100000-5 - Urzadzenia awaryjne i zabezpieczajgce

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72263000-6 - Ustugi wdrazania oprogramowania

51000000-9 - Ustugi instalowania (z wyjgtkiem oprogramowania komputerowego)
39112000-0 - Krzesta

39121100-7 - Biurka

39134160-1 - Stoty komputerowe

39161000-8 - Meble przedszkolne

39160000-1 - Meble szkolne

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

39162000-5 - Pomoce naukowe



https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-szkol-podstawowych-6522
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38510000-3 - Mikroskopy

38000000-5 - Sprzet laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjatkiem szklanego)
33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

33696300-8 - Odczynniki chemiczne,

38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
48820000-2 - Serwery

30233000-1 - Urzgdzenia do przechowywania i odczytu danych
48823000-3 - Serwery plikow

32420000-3 - Urzadzenia sieciowe

32424000-1 - Infrastruktura sieciowa

35100000-5 - Urzadzenia awaryjne i zabezpieczajgce

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72263000-6 - Ustugi wdrazania oprogramowania

51000000-9 - Ustugi instalowania (z wyjatkiem oprogramowania komputerowego)
39112000-0 - Krzesta

39121100-7 - Biurka

39134160-1 - Stoty komputerowe

39161000-8 - Meble przedszkolne

39160000-1 - Meble szkolne
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

[ netto w PLN]

[ podatek VAT
23%]

[brutto w PLN z
VAT]

RAZEM KOSZTY INWESTYCYINE
(Ki) + KOSZTY OGOLNE (Ko)




Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejacej oczyszczalni sciekow w miejscowosci Wola RoZwienicka

CENY JEDNOSTKOWE ..........cc0i0meee
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TABELE ELEMENTOW SKONCZONY



Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejacej oczyszczalni sciekow w miejscowosci Wola RoZwienicka

PREAMBULA

1. WSTEP

Tabela Elementéw Skonczonych/Przedmiar Robot jest to zagregowane zestawienie asortymentow
Robdt wiodgcych (Prac projektowych, Dostaw, Czynnosci,...) przewidzianych do wykonania przez
Wykonawce, ktére to Roboty sg powigzane z Wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w programie
Funkcjonalno-uzytkowym (PFU) oraz Warunkach Kontraktu.

TABELA ELEMENTOW SKONCZONYCH "PRZEDMIAR ROBOT " zawiera zestawienie
przewidywanych do wykonania robdt podstawowych wraz ze wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis wymagan Zamawiajgcego oraz wskazaniem wiasciwych wymagan technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB), z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

Przedmiar Robo6t powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z PFU, SWZ, Umowa na wykonanie
prac projektowych i roboty budowlane zwang réwniez Kontraktem.

Kazda pozycja z Tabeli Elementéw Skonczonych obejmuje wszystkie obowigzki Wykonawcy
okreSlone w odniesieniu do Kontraktu. Jakiekolwiek btedy lub pominiecia Wykonawcy w Tabeli
Elementéw Skonczonych nie bedg zmienia¢ wymagan Kontraktu ani nie zwalniajg Wykonawcy od
wykonania i przekazania elementéw Robot, lub z jakichkolwiek innych obowigzkdw, zobowigzan
wynikajacych z Kontraktu. Wszelkie tego typu btedy lub pominiecia bedg ujete w Zaakceptowanej
Kwocie Kontraktowej wynikajgcej z Tabeli Elementéw Skonczonych zgodnie z Kontraktem.
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa nie bedzie podlegata zmianom w wyniku tych pominie¢ lub btedéw.

Krotkie opisy w poszczegdlnych pozycjach Tabeli Elementéw Skoriczonych, przedstawione sg tylko
dla celéw identyfikacyjnych, a wyceniajac je, nalezy odnosi¢ sie do Warunkéw Kontraktu, Programu
funkcjonalno-uzytkowego, petnych wskazowek, informacji, instrukgcji lub opiséw robot, jak i wymagan
Zamawiajgcego co do zastosowanych materiatow i urzadzen.

Roboty przewidziane do wykonania w ramach niniejszego Kontraktu bedg rozliczane zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym opracowanym przez Wykonawce, i zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w dokumentach kontraktowych.

Uwaza sie, ze Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczegdtowym opisem wykonania prac
projektowych i robdt budowlanych/montazowych. Catos¢ robot ma by¢ wykonana zgodnie z Kontraktem,
wymogami Zamawiajgcego, jak i obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang,
z zachowaniem zasad Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, Ochrony Srodowiska oraz postanowien
Programu Zapewnienia Jakosci.

Inwestycja wspoffinansowana jest ze srodkdw pochodzacych z programu: RZADOWY FUNDUSZ
POLSKI £tAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - edycja 8/2023.

2.  WARUNKI OGOLNE

1. Tabela Elementoéw Skonczonych, jest integralng czescig Kontraktu. Obejmuje ona elementy
robdt do wykonania, ktdre opisane zostaty w dokumentach Kontraktu

2. Przyjmuje sie, ze pozycje Tabeli Elementéw Skonczonych obejmujg i zawierajg wszystkie
potrzeby i zobowigzania Wykonawcy wymagane do wypetnienia warunkéw Kontraktu

Cena jednostkowa ,Wci” pozycji Tabeli Elementéw Skonczonych uwzglednia¢ bedzie wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajagce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty
w dokumentach Kontraktu (SWZz), PFU/ WWIiORB.
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Przyjmuje sie, iz ceny jednostkowe podane przez Wykonawce w pozycjach Tabeli Elementow
Skonczony bedg zawiera¢ wszystkie koszty Prac Projektowych/Dokonania zgtoszenia lub Uzyskania
pozwolenia na budowe /Kompletnego Wykonania  Robot/Przeprowadzenie Préb  oraz
rozruchu/Wykonania dokumentacji powykonawczej/Przeprowadzenia szkoler/Oddania do uzytkowania
oraz beda uwzglednia¢ wszelkie potrzeby i zobowigzania wymagajgce wypetnienia warunkéw kontraktu,
wykonania robdt budowlanych zgodnie ze zlozong ofertg i wymaganiami okreSlonymi przez
Zamawiajgcego w SWZ, w szczegdlnosci w PFU/ WWIORB i OPZ; w tym m.in.:

e  koszty zwigzane z pracami przedprojektowymi,

e  koszty zwigzane z dokonaniem inwentaryzacji,

e  koszty zwigzane z pozyskaniem wszelkich decyzji,

e  koszty zwigzane z pozyskaniem wszelkich warunkow,

e  koszty opfat administracyjnych,

e  koszty opracowania zasadniczej dokumentacji projektowej przez Wykonawce m.in.: ,
projekt zagospodarowania dziatki, projekt architektoniczny, projekt techniczny, wraz ze
wszelkimi uzgodnieniami, instrukcje, dokumentacja powykonawcza, dokumentacja
filmowa i fotograficzna terenu objetego zakresem robdt, pozostate wymagane projekty
i opracowania,

e ustawieniem i utrzymywaniem tablic informacyjnych przez okres wykonywania robét,
ustawieniem tablic pamigtkowych oraz dostarczenie i zainstalowanie urzadzen
zabezpieczajgcych plac budowy (zapory, S$wiatta ostrzegawcze, sygnaty, znaki,
ogrodzenia, podesty, kfadki itp.),

e  robocizne bezposrednig wraz z robotami towarzyszacymi i tymczasowymi, oraz obiektami
i instalacjami tymczasowymi,

e pracami rozbidrkowymi, demontazowymi wraz z utylizacja odpaddéw na zasadach
okreslonych w PFU w pkt. pn. Utylizacja odpadéw WO-00.00,

e warto$¢ zuzytych materiatow wbudowanych i pomocniczych, urzadzen, rurociggow,
armatury, opomiarowania, itd..., utwardzenia terenu oraz drég dojazdowych, wszelkich
czynnoéci  zwigzanych z zakupem materiatdw do wbudowania, transportem,
ubezpieczeniem, wykonaniem robot pomocniczych i zasadniczych, préb oraz odbiordéw a
takze wszelkimi optatami administracyjnymi na terenie kraju pochodzenia, kraju
docelowego i krajow tranzytowych, wbudowaniem i przygotowaniem do préb, kosztami,
magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatow i urzadzen oraz wszelkimi
kosztami z tym zwigzanymi,

e wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

o  koszty posrednie, w skiad, ktorych wchodzg; koszty ogdlne budowy, koszty zarzadu,
koszty robocizny, koszty pracy sprzetu oraz instalacji tymczasowych, ptace personelu i
kierownictwa budowy, laboratorium, koszty urzadzenia oraz eksploatacji i likwidacji Placu
Budowy i zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), wydatki na BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace stanu
obiektéw/wykonanych  Robdt, ubezpieczenia, gwarancji oraz koszty ogdine
przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.,

e  koszty uzyskanie wszelkich dokumentéw i spetnienie wszelkich wymogéw w trybie
przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania (jezeli bedzie wymagane),

e  koszty przywrdcenia do stanu poprzedniego terenu i uporzagdkowania Placu Budowy po
zakonczeniu Robdt,

e zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt, oraz w okresie gwarancyjnym,

e  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT),



Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejacej oczyszczalni sciekow w miejscowosci Wola RoZwienicka

o  koszty zwigzane z petnieniem obowigzkéw wynikajgcych z Kontraktu i wszystkich jego
zobowigzan, wymagan zwigzanych z prowadzeniem robdt wyspecyfikowanych
w Kontrakcie i/lub wynikajacych z Kontraktu,

e  koszty pomiardw, prob, badan, analiz laboratoryjnych, odbioréw, oznakowania oraz
wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi,

e koszty zwigzane ze sprzetem i urzadzeniami, dostawg, utrzymaniem, sktadowaniem,
zasilaniem, rozruchem, serwisem gwarancyjnym na warunkach okreslonych w SWZ,

e  koszty zwigzane ze zuzyciem mediow dla potrzeb wykonania robét objetych Kontraktem,

e  koszty zwigzane ze wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi,

e  koszty zwigzane z obstuge geodezyjng, pomiarami i inwentaryzacjg, szkicami, operatami,
opracowaniami pomocniczymi,

e  koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji dla obiektow i instalacji tymczasowych,

e koszty zwigzane z opracowaniem instrukcji obstugi i eksploatacji, oraz innymi
dokumentacjami niezbednymi do prawidtowego wykonania wszystkich elementéw
inwestycji,

e  koszty zwigzane z geodezyjng oraz powykonawczg dokumentacjg inwestycji,

e  koszty zwigzane z ubezpieczeniem i uzyskaniem gwarancji wynikajacych z Warunkéw
Kontraktu,

e  Kkoszty zwigzane z transportem i tymczasowym magazynowaniem nadmiaru gruntu i
innych materiatdéw z rozbidrki, usunieciem z odwozem do utylizacji materiatéw z rozbidrki
nie nadajgcych sie do ponownego wbudowania w pasie robét,

o  koszty przeprowadzenia prdb i szkolen w niezbednym zakresie, wykonania Dokumentacji
Wykonawcy w tym Dokumentacji Powykonawczej dla catego zakresu inwestycji.

e  wszystkie inne koszty, ktére mogg wystgpic.

3. Pozycje Tabeli Elementéw Skonczonych opisujg w sposdb scalony zakres robdt objetych
Kontraktem. Przyjmuje sie, Zze dana pozycja opisana w Tabela Elementéw Skonczonych
w sposob skrocony odpowiada swoim zakresem petnemu opisowi prac podanemu we wszystkich
dokumentach Kontraktu.

4. Przy wycenie robdt opisanych i wyszczegolnionych w Tabela Elementéw Skonczonych nalezy
uwzgledni¢ udziat robdt towarzyszacych, tymczasowych, zuzycie materiatéw niezbednych do
kompletnego i nalezytego wykonania prac oraz ryzyko z tym zwigzane.

5. Roboty wyszczegdlnione w Tabela Elementéw Skonczonych winny by¢ wykonane w sposdb
kompletny, zgodny z Kontraktem, obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego i sztuka
budowlana, z zachowaniem Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia, Ochrony Srodowiska oraz
Programem Zapewnienia Jakosci. Roboty wykonane w oparciu o te przepisy bedg odbierane.
Wykonawca podaje cene, ktdra winna zawiera¢ wszystkie elementy dla kompletnego wykonania
prac.

6. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionej Tabeli
Elementéw Skonczonych jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robot objetych tg pozycjg ( Za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w Ustawie Prawo
Zamowien Publicznych).

7. Roboty opisane w kazdym punkcie Tabeli Elementéw Skonczonych skalkulowano w sposdb
scalony przyjmujac jednostke kalkulacji ryczattowej dla Roboty wiodacej i uwzgledniajgc udziat
robot tymczasowych, towarzyszacych w tym rozbidrkowych i zuzycie materiatdw w sposdb
przyblizony.

Przed zlozeniem oferty Wykonawca powinien zapozna¢ sie ze stanem
faktycznym podczas wizji lokalnej w celu nalezytego zweryfikowania
ewentualnych ryzyk, jakie mogq wystapi¢ w trakcie realizacji prac projektowych,
a takze weryfikacji opisu przedmiotu zamodwienia ze stanem faktycznym.
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3. TABELA ELEMENTOW SKONCZONYCH — USTALENIA

1. Tabela Elementéw Skonczonych stuzy, jako materiat pomocniczy do ustalenia przez Wykonawce
faktycznego zakresu robot. Przy ustalaniu cen jednostkowych, Wykonawca winien odnie$¢ sie
do Warunkoéw Kontraktu oraz programu-funkcjonalno uzytkowego.

2. Wykonanie:
a. robdt technologicznych,
b. robdt konstrukcyjno-budowlanych,
c. robdt instalacyjnych (instalacja wodociggowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania,
instalacja solarna, instalacja paneli fotowoltaicznych, instalacja gruntowych pomp
ciepfa).

oznacza wszelkie czynnosci zwigzane z kosztami posrednimi oraz bezposrednimi w tym
utrzymaniem zaplecza budowy, zatwierdzeniem materiatdw do wbudowania przez
Zamawiajgcego, zakupem materiatbw do wbudowania, transportem, ubezpieczeniem,
wykonaniem robdt pomocniczych/towarzyszacych i zasadniczych, wykonaniem robdt
demontazowych, wbudowaniem i przygotowaniem do prob, przeprowadzeniem préb oraz
odbioréw, przeprowadzeniem rozruchu, przeprowadzeniem szkolen a takze wszelkimi optatami
administracyjnymi na terenie kraju pochodzenia, kraju docelowego i krajow tranzytowych.

3. Opracowanie prac projektowych rozumiane jako:

a. Wykonanie niezbednej inwentaryzaciji,

b. Wykonanie niezbednych ocen/ekspertyz technicznych obiektow,

¢c. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej  wykonawczej, projektu
architektonicznego, projektu technicznego budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich
wymaganych opinii, decyzji i uzgodnien, wraz ze wszelkimi kosztami uzyskania
warunkow, zgdd, oswiadczen, opracowania materiatdw, ocen/ekspertyz, wnioskow,
pozyskania map itd.,
Uzyskanie pozwolenia na budowe,
Petnienie nadzoru autorskiego,
Opracowanie programu/projektu rozruchu..
Opracowanie wszelkich wymaganych instrukgcji.
Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

i. Uzyskanie decyzji o uzytkowaniu obiektu

oznacza wszelkie czynnos$ci wynikajgce z zapisdbw PFU/Kontraktu, odpowiednich aktow
prawnych z wszelkimi optatami administracyjnymi. Na kazdym stadium opracowania
dokumentacji Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskac¢ zatwierdzenie Zamawiajgcego.

So oo

4. Kwoty wprowadzone przez Wykonawce w odniesieniu do wszelkich pozycji w Tabeli Elementéw
Skonczonych muszg odzwierciedla¢ wtasciwy zwigzek z kosztem wykonania Robét opisanych w
Kontrakcie. Wszelkie koszty state, zyski, koszty ogdlne, dokumentacja Wykonawcy i podobnego
rodzaju obcigzenia ( o ile nie wymieniono osobno), odnoszace sie do niniejszego Kontraktu jako
catosci, nalezy rozdzielic proporcjonalnie pomiedzy wszystkie kwoty podane w Tabeli
Elementéw Skonczonych, podczas gdy koszty dotyczace okreslonych czesci Kontraktu nalezy
rozciggna¢ na te pozycje, ktérych te czesci dotycza. O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie
okreslone, to tylko pozycje wymienione w tabeli bedg obmierzone. Koszty kazdej z faz
operacyjnych, ktére musza po sobie nastepowac dla zapewnienia odpowiedniej jakosci
wykonania, nalezy ujg¢ w tej czy innej pozycji. Wyceniajac poszczegodlne pozycje, nalezy odnosic
sie do umowy, SWZ, PFU/WWIiORB, w celu uzyskania petnych wskazowek, informagji, instrukcji
lub opisdw robdt i zastosowanych materiatdw. Oczywistym jest tez, ze roboty muszg byc
wykonane wedtug zasad fachowego wykonawstwa a wymagany efekt korncowy musi zostac

osiggniety.
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Wyszczegolnione roboty w Tabeli Elementdw Skonczonych winny by¢ podane przez Wykonawce
w formie kwoty netto (bez podatku VAT).

Uzyte jednostki rozliczeniowe sg zgodne z okreslonymi w PFU i Warunkach Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

Do rozliczenia faktycznie wykonanych robot zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe ,Wci”
podane w kolumnie 6 Tabeli Elementéw Skonczonych.

Podstawg pfatnosci bedzie faktyczna ilos¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie
z Umowg/SWZ/PFU, potwierdzona przez Zamawiajgcego/Inspektora.

4, CENY JEDNOSTKOWE

1.

2.

3.

Ceny jednostkowe w Tabeli Elementéw Skonczonych winny by¢ podawane w PLN
z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Ceny jednostkowej dla kazdej pozycji Tabeli Elementéw Skonczonych winny byc okreslane
zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 1,2 i 3.

Wszystkie pozostate koszty (z wylgczaniem podatku VAT) wynikajgce z realizacji Kontraktu
winny by¢ wliczone w ceny jednostkowe.

5. SLOWNIK STOSOWANYCH SKROTOW

PFU/WIORB: Program funkcjonalno uzytkowy ( zawierajacy Warunki wykonania i odbioru robét
budowlanych), dla zadania pn. ,Budowa szkoly podstawowej o$mioklasowej w
Rudotowicach” opracowany przez Urzad Gminy w Rozwienicy - 12.2023 .

SWz: Specyfikacja Warunkdéw Zamdwienia wraz z ,,OPZ" opisem przedmiotu zamdwienia
oraz Umowa/Kontraktem.

6. TABELE ELEMENTOW SKONCZONYCH

1. Wartosci nalezy podawac z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.
2. Ocenie Komisji Przetargowej podlegac bedzie tgczna cena ofertowa z podatkiem VAT.
3. Podatek VAT bedzie wyptacony Wykonawcy wg obowigzujgcej aktualnie stawki.



Tabela Elementéw Skoriczonych/Przedmiar robot

TABELA ELEMENTOW SKONCZONYCH /PRZEDMIAR ROBOT

Jednostka WRB
Podstawa oszacowania planowanych Wi Wartos¢ w
L kosztow prac projektowych i robot Wyszczegolnienie elementéw przedmiotu Tlogé Cena Jedn. PLN bez VAT
B budowlanych zamoéwienia Nazwa . w PLN bez (ILOCZYN
Wi G VAT KOLUMNY
5i6)
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7.
I_ KOSZTY INWESTYCYJNE (Ki)
Roboty budowlane piwnic
1 Program funkcjonalno -uzytkowy (PFU)
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych Roboty konstrukcyjno-budowlane piwnic Kpl. 1,0
(WWIORB)
Roboty budowlane parter
2 Program funkcjonalno -uzytkowy (PFU)
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych | Roboty konstrukcyjno budowlane - parter Kpl. 1,0
(WWIORB)
Roboty budowlane pietro z dachem
P funkcjonalno -uzytk PF
3 r?gram un ‘q.ona r?o uzyt ,OWY( U) Roboty konstrukcyjno budowlane pietra i dachu wraz z Kpl. 1,0
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych Krvei
(WWIORB) pokryciem
Przyfacza i instalacja wodociggowa, kanalizacji, c.o. , solarna i gruntowa pompa ciepta
4 P funkcjonalno -uzytk PF
r?gram un ,C’f’”a r?o uzyt ,owy (PFU) Przytgcza i instalacja wodociggowa, kanalizacji, c.o. ,
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych | . ‘ et Kpl. 1,0
(WWIORB) solarna i gruntowa pompa ciepta
Instalacja elektryczna, PV, instalacje niskopragdowe, informatyczna, monitoring, alarmowa, przeciwpozarowa, serwerownia wraz z wyposazeniem pracowni komputerowej.
5 Program funkcjonalno -uzytkowy (PFU) Instalacja elektryczna, PV, instalacje niskopradowe,
Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych | informatyczna, monitoring, alarmowa, Kol 10
(WWIORB) przeciwpozarowa, serwerownia wraz z wyposazeniem o ’

pracowni komputerowej.

Wyposazenie obiektu w sprzet
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6 Program funkcjonalno -uzytkowy (PFU)
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych | Wyposazenie obiektu w sprzet Kpl. 1,0
(WWIORB)
Zagospodarowanie terenu dziatki, parkingi, drogi,
7 P funkcjonalno -uzytk PF
rogram funkcjonaino -uzytkowy (PFU) Zagospodarowanie terenu dziatki, parkingi, drogi, Kpl 1,0

I RAZEM - KOSZTY INWESTYCYINE (Ki)

Suma Wrs - Wartos¢ w PLN bez VAT wq pozyciji w kolumnie 7
do przeniesienia do zbiorczeqo zestawienia kosztow
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II KOSZTY - KOSZTY OGOLNE (Ko)
1. 2. 3. 4, 5. 6.
1 Program funkcjonalno - Wykonanie niezbednej inwentaryzacji, Wykonanie kompletnej
uzytkowy (PFU) dokumentacji  projektowej wraz  z uzyskaniem  wszelkich
Warunki wykonania i wymaganych opinii, decyzji i uzgodnien, wraz ze wszelkimi
odbioru robot budowlanych | kosztami uzyskania warunkéw, zgdd, oéwiadczen, decyzji,
(WWIORB) opracowania materiatéw, wnioskéw, uzyskanie decyzji o lokalizacji Kpl. Lo
inwestycji celu publicznego, uzyskanie decyzji pozwolenia na
budowe zezwalajacej na realizacje inwestycji, petnienie nadzoru
autorskiego.
2 Program funkcjonalno - Opracowanie projektu rozruchu wraz z wszelkg niezbedng
uzytkowy (PFU) dokumentacjag wymagang do powotania komisji rozruchowe;.
Warunki wykonania i
odbioru robét budowlanych | OPracowanie wszelkich  wymaganych instrukcji w tym mu.in.
(WWIORB) eksploatacji, bezpieczenstwa i higieny pracy, instrukgji
stanowiskowych, instrukcje  bezpieczenstwa  pozarowego, Kpl. 1,0

pozostatych zgodnie z wymogami prawa.
Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie przed datg
zakonczenia Zamowienia.

RAZEM KOSZTY - KOSZTY OGOLNE (Ko)

Suma WRrs - Wartosc w PLN bez VAT wq pozyciji w kolumnie 7
do przeniesienia do zbiorczego zestawienia kosztow
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III ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

[ netto w PLN]

[ podatek VAT
23%]

[brutto w PLN z
VAT]

I_ RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE (Ki)

II_ RAZEM KOSZTY OGOLNE (Ko)

III_ RAZEM SUMA KOSZTOW
KOSZTY INWESTYCYJNE (Ki) + KOSZTY OGOLNE (Ko)
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