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PR - Kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Sie¢ kanalizacji deszczowej
1.1 Roboty rozbiérkowe i naprawcze
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej |m?2
d.1.1/0807-01 z wypelnieniem spoin piaskiem
30,00 m?2 30,000
RAZEM 30,000
2|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa o grubosci 15 cm m2
d.1.1/0110-01 R*0,955
13,00 m?2 13,000
RAZEM 13,000
3|KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysoko$ci 6 cm na podsypce - 80% istniejacej |m?2
d.1.1|0501-05 kostki (pozycja bez kostki)
24,00 m?2 24,000
RAZEM 24,000
4/KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysoko$ci 6 cm na podsypce piaskowej z wy-  |m?2
d.1.1]0501-05 petnieniem spoin piaskiem - 20% nowej kostki
6,00 m?2 6,000
RAZEM 6,000
5|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.1/0813-06
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
6/KNR 2-31 Krawezniki betonowe na fawie betonowej m
d.1.1/0403-05
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
7|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.1.1/0402-03
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
8|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-lll m2
d.1.1/0505-01
30,00 m?2 30,000
RAZEM 30,000
1.2 Roboty ziemne
9|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.2/0111-02
0,028 km 0,028
RAZEM 0,028
10|{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.2/0202-03 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
12,90 m3 12,900
RAZEM 12,900
11/KNNR 1 Reczne wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m o m3
d.1.2|0305-02 gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii lll
1,30 m3 1,300
RAZEM 1,300
12|KNNR 1 Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.2|0214-05 poéw obiektowych gruntem kategorii lll-1V o grubosci warstwy w stanie luznym
25cm z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
7,40 m3 7,400
RAZEM 7,400
13|KNNR 1 Reczne zasypanie wykopdw o Scianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i m3
d.1.2/0318-02 gtebokosci 1,5m gruntem kategorii IlI-1V
1,0 m3 1,000
RAZEM 1,000
14|KNNR 1 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypdw w gruncie spoistym kategorii |m3
d.1.2|/0408-02 I
7,40 m3 7,400
RAZEM 7,400
15|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt.  |m3
d.1.2/0108-05 kat. I-1l
7,45 m3 7,450
RAZEM 7,450
16|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.2/0108-08 Krotnosé = 5
7,45 m3 7,450
RAZEM 7,450
17 Inwentaryzacja powykonawcza - przytgcz kanalizacji deszczowej kpl.
d.1.2|Kalkulacja in-
dywidualna
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Roboty montazowe
18|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm - Podsyp- |m3
d.1.3]1411-02 ka piaskiem
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1,94 m3 1,940
RAZEM 1,940
19|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 25cm - Obsypka |m3
d.1.3{1411-04 i zasypka piaskiem
1,63+1,94 m3 3,570
RAZEM 3,570
20|KNNR 4 Kanaty z rur PVC SDR 34, SN 8, $r. 160 x 4,7 mm m
d.1.3/1308-02
19,20 m 19,200
RAZEM 19,200
21|KNNR 4 Kanaty z rur PVC SDR 34, SN 8, $r. 110 x 3,2 mm m
d.1.3/1308-01
2,30+3 m 5,300
RAZEM 5,300
22|KNNR 4 Kanaty z rur PVC SDR 41, SN 4, $r. 75 x 1,8 mm m
d.1.3/1308-01
3,00 m 3,000
RAZEM 3,000
23|KNNR 4 ksztattki PVC - troknik 160/160/160 szt.
d.1.3/1022-04
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNNR 4 ksztattki PVC - troknik 160/160/110 szt.
d.1.3/1022-04
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25|KNNR 4 ksztattki PVC - kolano $r. 160 mm 35st szt.
d.1.3/1022-04
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNNR 4 ksztattki PVC - kolano $r. 160 mm 80st szt.
d.1.3/1022-04
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNNR 4 ksztattki zeliwne cisnieniowe - traper zeliwo - PCV o $r. 70/75 mm szt.
d.1.3/1013-01
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28|KNNR 4 ksztattki zeliwne cisnieniowe - traper zeliwo - PCV o $r. 100/110 mm szt.
d.1.3/1013-01
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29|KNNR 4 ksztattki zeliwne cisnieniowe - rewizja zeliwna o $r. 70 mm szt.
d.1.3/1013-01
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30(KNNR 4 ksztattki zeliwne cisnieniowe - rewizja zeliwna o $r. 100 mm szt.
d.1.3/1013-01
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. nominalnej |m
d.1.3/1001-02 100 mm
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
32|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. nominalnej |m
d.1.3/1001-01 75 mm
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
33 Wigczenie do istniejacej studni PP 400 kpl.
d.1.3|Kalkulacja in-
dywidualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci klanalizacji deszczowej o $r. do 160 mm 200m -
d.1.3/1606-06 1 préb.
2,00 200m - 2,000
1 préb.
RAZEM 2,000
1.4 Roboty dodatkowe towarzyszace
35|KNR 2-25 Kfadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.1.4/0416-02
analogia
5,00 m3 5,000
RAZEM 5,000
36|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.1.4|/0416-04
5,00 m3 5,000
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RAZEM 5,000
37|KNR 2-25 Zabezpieczenie trasy wykopow - stupkami stalowymi z taSma ostrzegawczg - |szt.
d.1.4/0418-01 Stupki ograniczajgce z ling - budowa
15,00 szt. 15,000
RAZEM 15,000
38|KNR 2-25 Zabezpieczenie tras wykopow - rozebranie - Stupki ograniczajace z ling - roze- |szt.
d.1.4|/0418-02 branie
15,00 szt. 15,000
RAZEM 15,000
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PR - Kanalizacja deszczowa TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Sie¢ kanalizacji deszczowej 0,00
1.1|Roboty rozbiérkowe i naprawcze 0,00
1.2|Roboty ziemne 0,00
1.3|Roboty montazowe 0,00
1.4|Roboty dodatkowe towarzyszace 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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