PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Modernizacja drég na terenie gminy Wagrowiec: Przebudowa drogi Krosno - Bukowiec.

SPIS TRESCI

I. Czes$¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego

1. Opis o0gélny przedmiotu zamowienia.

2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu

i zakres robét budowlanych.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

4. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

5. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

6. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

7. Wymagania dotyczace wykonania projektu budowlanego i technicznego.
8. Przygotowanie terenu budowy oraz realizacja inwestycji.

9. Wymagania konstrukcyjne i materiatowe.

10. Prace wykonczeniowe oraz zagospodarowanie terenu.
Il. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnosé zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomosciag na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
Zamierzenia budowlanego.

4. Zatgczniki: inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robét budowlanych.

Zatgcznik nr 1 Rysunki techniczne.

str.

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

str.

str.

str.

str.

03

05
07
10
11
14
16
19
20
22

23

23

25

26

Zatgcznik nr 2 Szacunkowy kosztorys wraz z przedmiarem rob6t (odrebne opracowanie).

Zatagcznik nr 3 Wyniki badan gruntowo — wodnych (odrebna dokumentacja).
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I. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego

1. Opis 0golny przedmiotu zamowienia.

Podstawg opracowania Programu Funkcjonalno — Uzytkowego jest Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. rok 2021 poz. 2454).

Wykonawca robét — firma budowlana wytoniona w ramach przetargu publicznego, ktorej
zadaniem jest przeprowadzenie modernizacji drogi na terenie gminy Wagrowiec:
.Przebudowa drogi Krosno — Bukowiec” w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, obejmujacej etap
wykonania projektu budowlanego i technicznego oraz etap wykonania prac budowlanych
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i Programem

Funkcjonalno - Uzytkowym.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest m.in. do:

1.1. Zapoznania sie z rysunkami technicznymi, zatozeniami projektowymi oraz wymaganiami
opisanymi w programie funkcjonalno — uzytkowym.

1.2. Przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie.

1.3. Opracowanie harmonogramu prac obejmujgcego etap projektowania oraz etap
wykonania inwestycji i przedstawienie go do akceptacji Zamawiajacego.

1.4. Uzyskania mapy do celéw projektowych obejmujgcej caty odcinek drogi objetej
zadaniem wraz z pomiarami uzupetniajgcymi w terenie.

1.5. Wykonania oceny podtoza gruntowego, potwierdzenie grupy nosnosci podtoza oraz
ustalenie spos6b wzmocnienia, ktéry nastepnie musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.
1.6. Opracowanie projektu budowlanego zgodnie z ustawg prawo budowlane oraz
przepisami szczeg6towymi. Projekt budowlany powinien dotyczy¢ branzy drogowej oraz
innych branz (przebudowa istniejgcych sieci bedacych w kolizji) jezeli wystgpi taka
koniecznos¢. Projekt budowlany powinien sktadac sie z:

- projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

- projektu architektoniczno — budowlanego,

- projektu technicznego,

- zatgcznikow do projektu budowlanego.

Elementy projektu budowlanego powinny posiada¢ oswiadczenie projektanta, dotyczace
wykonania projektu budowlanego (poszczegdinych elementéw) zgodnie z obowigzujgcymi
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przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz, ze zostat opracowany w stanie kompletnym z
punktu widzeniu celu, ktbremu ma stuzyc.

1.7. Wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z projektem nasadzen rekompensacyjnych, jezeli
bedzie taka potrzeba.

1.8. Opracowanie Szczegétowych Specyfikacji Technicznych obejmujgcych komplet prac
budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania, opracowanych na podstawie Ogoélnych
Specyfikacji Technicznych opracowanych przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych i
Autostrad.

1.9. Uzyskanie zgody wodno — prawnej lub decyzji pozwolenia wodno — prawnego jezeli
zakres prac bedzie obejmowat przebudowe urzgdzen wodnych.

1.10. Uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanie sie do
wytycznych i warunkéw w nich opisanych, tacznie z ewentualnym przeprowadzeniem
archeologicznych badan wykopaliskowych, jezeli bedzie tego wymagat zakres prac.

1.11. Przygotowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu z uwzglednieniem technologii
prowadzenia prac budowlanych oraz statej organizacji ruchu. W oparciu o aktualnie
obowigzujgce przepisy wraz z uzyskaniem wymaganych opinii oraz zatwierdzenia.

1.12. Przedstawienie Zamawiajgcemu projektu budowlanego, przyjetej technologii robét
drogowych wraz z wszystkim zatgcznikami w celu uzyskania akceptacji. Akceptacja
zamawiajgcego nie zwalania Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne wady lub
btedy.

1.13. Przygotowanie wniosku w celu wystgpienia do Starostwa Powiatowego ze zgtoszeniem
zamiaru wykonania robét budowlanych, pozwolenia na budowe lub decyzji na podstawie
ustawy o szczegdllnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (jesli bedzie wymagane). Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo do
dysponowania nieruchomosciami, objetymi inwestycjg, na cele budowlane.

1.14. Wykonanie przez Wykonawce robo6t budowlanych zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego projektem budowlanym.

1.15. Wykonawca przez caty okres trwania inwestycji zobowigzany jest do zapewnienia:

- kierownika budowy posiadajagcego wazne na dzien skiadania ofert uprawnienia
budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
budownictwo drogowe lub inzynieryjno — drogowe oraz posiadajgcego aktualne na dzien
sktadania ofert zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa;

- projektanta posiadajacego wazne na dzien skfadania ofert uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci budownictwo drogowe lub inzynieryjno —
drogowe oraz posiadajgcego aktualne na dzien sktadania ofert zaswiadczenie

0 przynaleznosci do Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa;
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- laboratorium drogowego do prowadzenia badan kontrolnych zgodnie z Szczegotowymi
Specyfikacji Technicznymi,

- pracownikéw oraz sprzetu budowlanego umozliwiajacego prowadzenia prac budowlanych
w sposéb ciggly z minimalizacjg ograniczen ruchu kotowego.

1.16. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z operatem kolaudacyjnym
obejmujgcym wszystkie wbudowane materiaty, protokoty z badan kontrolnych, odbioréw
czesciowych i koncowego wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg. W celu
przekazania obiektu do uzytkowania.

2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres
robot budowlanych

2.1 Lokalizacja obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie wielkopolskim, powiat Wagrowiec, gmina
Wagrowiec na dziatkach nr:

- nr 97 ark. 1, obreb 302807_2.0018 Krosno, jed. ewid. Wagrowiec - obszar wiejski.
Wiasnos¢: Gmina Wagrowiec ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec.

- nr 60 ark. 1, obreb 302807_2.0004 Bukowiec, jed. ewid. Wagrowiec - obszar wiejski.
Wiasnos¢: Gmina Wagrowiec ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec.

- nr 61 ark. 1, obreb 302807_2.0004 Bukowiec, jed. ewid. Wagrowiec - obszar wiejski.
Wiasnos¢: Gmina Wagrowiec, Urzad Gminy Wagrowiec ul. Cysterska 22, 62-100
Wagrowiec.

wg stanu na dzien 05.04.2024r.
2.2. Parametry techniczne okreslajgce wielkos¢ obiektu budowlanego

- teren niezabudowany,

- droga wewnetrzna,

- kategoria ruchu: KR-1,

- dopuszczalny nacisk na 0$: 115 kN,

- grunt rodzimy G1 z wytaczeniem gruntéw organicznych podlegajgcych wymianie,

- predkos$¢ projektowa Vp = 30 km/h,
- szacunkowa dtugosc¢ odcinka: 571m,
- szacunkowa powierzchnia jezdni bitumicznej: 2.053m2,

- szacunkowa powierzchnia zjazdéw: 120m2,
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- infrastruktura towarzyszaca:
- remont przepustu: 10mb,
- zabezpieczenie sieci $wiattowodowej: 128mb,
- szerokosc jezdni 3,5 — 5,0 [m] lokalnie 3,0m,
- przekroj: 1/1 jednojezdniowy, jednopasowy, dwukierunkowy z mijankami,
- odwodnienie: istniejgce rowy i pobocza trawiaste.

2.3. Zakres rob6t budowlanych
Wykonawca przebudowy drogi gminnej, zobowigzany jest do wykonania etapu projektowania
oraz etapu przebudowy drogi:

a) Etap projektowania:

- opracowania mapy do celéw projektowych poswiadczonej przez Starostwo Powiatowe w
Wagrowcu na podstawie danych z osrodka geodezji, uzupetnionych o pomiary kontrolne w
terenie wraz ze sprawdzeniem granic geodezyjnych pasa drogowego,

- analiza podtoza gruntowego w celu okreslenia grupy nosnosci podtoza wraz z ewentualnym
wykonaniem dodatkowych badan terenowych,

- opracowania kompletnego projektu budowlanego branzy drogowej oraz innych branz (jezeli
bedg wymagane) wraz z zatgcznikami, zgodnie z obowigzujacym Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2022r.,
poz. 1679 tj. z p6z. zm.

- opracowanie inwentaryzacji zieleni przeznaczonej do wycinki wraz z projektem nasadzen
rekompensacyjnych, jezeli istniejgca zielen bedzie w kolizji z planowang inwestycjg.

- przedstawienie Inwestorowi przyjetych rozwigzan projektowych, kontynuacja prac jest
mozliwa po ich pisemnym zaakceptowaniu przez Inwestora,

- uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji, opinii i uzgodnien,

- uzgodnienie projektu przebudowy sieci na naradzie koordynacyjnej dotyczacej usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej przez Staroste Wagrowieckiego,
jezeli budowa lub przebudowa sieci bedzie konieczna do przeprowadzenia inwestyciji,

- opracowania i uzgodnienia projektu statej organizacji ruchu,

- uzyskania potwierdzenie przyjecia zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych,
prawomocnego pozwolenia na budowe lub decyzji na podstawie ustawy o szczegolnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (jesli bedzie
wymagane) przez Starostwo Powiatowe w Wagrowcu.
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b) Etap wykonania przebudowy:
- protokolarne przejecie placu budowy od Inwestora,
- opracowanie, uzgodnienie oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét budowlanych,
- wykonanie badan archeologicznych (jezeli bedg wymagane),
- zabezpieczenie istniejgcych sieci mediéw, drzew i krzewOw oraz znakéw geodezyjnych,
- rozbidrka istniejgcej nawierzchni,
- wykonanie rob6t ziemnych,
- wbudowanie warstw konstrukcyjnych drogi,
- remont przepustéw drogowych,
- przebudowa zjazddw indywidualnych, publicznych oraz skrzyzowan,
- przebudowa lub zabezpieczenie sieci bedgcych w kolizji z inwestycja,
- wykonanie pobocza utwardzonego drogi,
- odtworzenie istniejacych rowéw trawiastych,
- wbudowanie znakéw drogowych zgodnie z uzgodnionym projektem statej organizaciji ruchu,
- w trakcie realizacji prac drogowych Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia:
- kierownika budowy,
- projektanta petnigcego nadzér autorski nad poprawnoscig realizacji prac,
- laboratorium drogowego do przeprowadzania badan kontrolnych.
- opracowanie dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny) wraz z geodezyjng
inwentaryzacjg powykonawczg w celu przekazania obiektu do uzytkowania.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Planowana przebudowa drogi gminnej, zlokalizowana jest w wojewddztwie
wielkopolskim, powiecie wagrowieckim, gminie Wagrowiec obszar wiejski, miejscowos¢
Krosno i Bukowiec.

Dziatki nr 60, 61 i 97; stanowig pas drogowy, drogi gminnej. W stanie obecnym droga
na odcinku od km 0+000,00 do km 0+420,00 posiada jezdnie bitumiczng o szerokosci 3,5 —
5,0 [m] wraz z obustronnymi poboczami umocnionymi kruszywem tamanym o szerokosci
0,5m. Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowe drogi w drugim etapie tj. od km 0+420,00
do km 0+991,00. Droga na tym odcinku posiada nawierzchnie utwardzong brukiem, ktéra w
trakcie wieloletniej eksploatacji byta uzupetniana kruszywem tamanym oraz Zzwirem,
dodatkowo na odcinku od 0+830,00 do 0+990,00 w ramach biezacej konserwacji
wbudowano frez bitumiczny. Srednia szeroko$¢ jezdni wynosi 2,8 - 3,9 [m]. Woda opadowa
odprowadzana jest poprzez spadki podtuzne i poprzeczne w pobocza i rowy trawiaste. Droga
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nie posiada elementow statej organizacji ruchu. Wzdtuz drogi po jej obu stronach rosng
pojedyncze drzewa. Uzbrojenie terenu stanowi: sie¢ elektryczna, sie¢ teletechniczna oraz
wodocigg z hydrantami; sieci zlokalizowane sg w pasie drogowym oraz jego sasiedztwie.

Pas drogowy ma zmienng szerokos¢ i wynosi od 5,2m do 8,5m.

foto 1. Etap | do km 0+420,00, wytgczony z opracowania.

foto 2. Droga w km 0+500,00
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foto 4. Droga w km 0+900,00.
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4. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji budowlanej oraz wykonanie
modernizacji drogi gminnej obejmujacej: ,Przebudowe drogi Krosno — Bukowiec”.
Przebudowana droga powinna spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepiséw techniczno — budowlanych
dotyczacych drdg publicznych Dz.U. 2022 poz. 1518.

Inwestycja zostanie przeprowadzona w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca
prac zostanie wytoniony w ramach przetargu publicznego zgodnie z ustawg z dnia 11
wrzesnia 2019r Prawo zamowien publicznych. (Dz. U. 2023r. poz. 1605, 1720 tj. ze zm.).
Wszystkie prace jak rowniez przekazanie obiektu do uzytkowania, muszg by¢ wykonane
zgodnie z aktami prawnymi wg przedmiotu zamdwienia, przepisami techniczno -

budowlanymi, normami, wytycznymi prowadzenia prac oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca rob6t na wiasny koszt:
- uzyska wszystkie niezbedne do przeprowadzenia inwestycji: decyzje administracyjne,
uzgodnienia, opinie, warunki techniczne,
- opracuje projekt budowlany przebudowy drogi w branzy drogowej oraz innych branzach
jezeli beda one wynikaty z uzyskanych decyzji, uzgodnien i opinii, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i uzyska zgtoszenie rob6t, pozwolenie na budowe lub decyzji na podstawie
ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (jesli bedzie wymagane) przez Starostwo Powiatowe w Wagrowcu.
- przeprowadzi przebudowe drogi w oparciu 0 opracowang dokumentacje budowlana,
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne, uzgodnienia, decyzje i opinie,
- przygotuje dokumentacje powykonawczg wraz z przekazaniem obiektu do uzytkowania.
Wykonawca robét musi by¢ swiadomy, ze technologia prac budowlanych opisana w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, zostata opracowania na podstawie dokumentaciji
koncepcyjnej i moze ona ulec zmianie w trakcie opracowania projektu budowlanego i

uzyskiwanych uzgodnien, warunkéw czy opinii. Ewentualne rozwigzania wptywajace na

zwiekszenie zakresu robot, stanowia ryzyko Wykonawcy, ktéry musi je uwzglednié¢ w

swojej ofercie. Inwestor dopuszcza zamiany w _geometrii_drogi zwigzane m.in. z jej

diugoscia oraz szerokoscia wynikajace z obiektywnych uwarunkowan technicznych w

zakresie maksymalnym +/-5% dluqosci obiektu.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest dodatkowo do bezptatnego uzgadniania
wszelkich dokumentacji otrzymanych od Zarzgdcy Drogi dotyczacych inwestycji drogowych
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oraz nie zwigzanych z infrastrukturg drogowa, zlokalizowanych w pasie drogowym na

odcinku drogi objetej inwestycja.

5. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przedstawione ponizej szczeg6towe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe, opracowano na
podstawie dokumentacji koncepcyjnej, wizji lokalnej w terenie oraz wykonanych badanh
geotechnicznych podtoza. Nalezy pamietaé, ze opracowanie projektu budowlanego na
podstawie mapy do celéw projektowych, dodatkowych pomiaréw geodezyjnych oraz
uzyskiwanych opinii, warunkéw i uzgodnien, moga wptyng¢ na zmiane lub korekte cech
geometrycznych i technicznych drogi.

5.1. Warunki gruntowo — wodne.

- lokalnie gleba do gtebokosci 0,8m podlegajgca wymianie,

- piasek sredni,

- woda gruntowa 1,3 — 1,8 p.t.

- przyjeto: grunt niewysadzinowy,

- warunki wodne: przecietne,

- gtebokosc¢ przemarzania gruntu: Hz = 0,8m,

- grupa nosnosci podtoza G1 (po wymianie gruntéw organicznych).

- minimalna grubos$¢ konstrukcji ze wzgledu na odpornos¢ na wysadziny: nie jest wymagana.

5.2. Konstrukcja nawierzchni drogowych

Konstrukcje nawierzchni drogowych, nalezy zaprojektowaé pod kategorie ruchu KR-1,
natomiast receptury betondéw asfaltowych powinny spetnia¢ wymagania KR-3, zgodnie z
przepisami szczegbtowymi, dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne pod warunkiem

uzyskania zgody Zamawiajgcego.

Konstrukcja jezdni od 0+420,00 do 0+700,00:
- warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 11 S, KR 3-4 4cm
- skropienie emulsjg asfaltowg 0,3 kg/m2

- warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W, KR 3-4 5cm
- skropienie emulsjg asfaltowg 0,7 kg/m2

- podbudowa: tluczenh tamany stabilizowany mechanicznie frakcji 0/31,5mm 20cm
- warstwa wzmacniajgca: kruszywo stabilizowane cementem C3/4 15cm

- wymiana podtoza lub grunt rodzimy G1
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Konstrukcja jezdni od 0+700,00 do 0+991,00:

- warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 11 S, KR 3-4 4cm
- skropienie emulsjg asfaltowg 0,3 kg/m2

- warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W, KR 3-4 5cm
- skropienie emulsjg asfaltowg 0,7 kg/m2

- podbudowa: tluczenh tamany stabilizowany mechanicznie frakcji 0/31,5mm 20cm
- istniejgca nawierzchnia utwardzona lub dolna podbudowa: kruszywo tamane

recyklingowe z rozbiorki 10cm
- grunt rodzimy G1

Zjazdy nawierzchnia bitumiczna
- warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 11 S, KR 3-4 4cm
- skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m2

- warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC 16 W, KR 3-4 4cm

- podbudowa: ttuczeh tamany stabilizowany mechanicznie frakcji 0/31,5mm 20cm

- istniejgce podtoze G1 lub warstwa mrozoochronna z gruntu G1 15cm
Razem 43cm

Pobocze utwardzone
- kruszywo famane ze skat osadowych (np. wapienne) frakcji 0/31,5mm grub. 15cm z

zaklinowaniem miatem kamiennym frakcji 0/4mm.

5.3. Infrastruktura towarzyszaca:

- remont przepustu w km 0+643,70, obejmujacy wymiane rury na PEHD $r. min. 300mm, SN-
10 z umocnieniem wylotow brukiem lub kamieniem polnym na zaprawie betonowej,

- zabezpieczenie sieci rurg dwudzielna,

- wycinka zieleni,

- oznakowanie pionowe drogi.

5.4. Odwodnienie drogi.

Wody opadowe oraz roztopowe z powierzchni drdg, skrzyzowan i zjazddéw, nalezy
odprowadzi¢ poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do istniejgcych poboczy i rowéw
trawiastych. Na catym odcinku drogi w miejscach gdzie szeroko$¢ pasa drogowego jest
wystarczajgca oraz nie ma kolizji z istniejgcg siecig mediéw lub drzewami, nalezy odtworzy¢

rowy trawiaste. Na pozostatych odcinkach drogi gdzie z przyczyn technicznych nie ma
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mozliwosci wykonania rowu, nalezy odpowiednio wyprofilowaé teren, tak, aby zapewnié

sprawny sptyw wody z korony drogi.

5.5. Sieci mediéw.

W granicach pasa drogowego zostaly zainwentaryzowane nastepujace sieci mediéw:

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ elektryczna ze stupami napowietrznymi,

- sie¢ wodociggowa z hydrantami.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do zabezpieczenia sieci istniejgcych mediéw na czas
prowadzonych prac budowlanych, a w przypadku ich kolizji lub uszkodzenia do opracowania
projektu, uzyskania uzgodnien i usuniecia kolizji lub naprawy uszkodzonej sieci.

5.6. Kanat technologiczny.

Droga objeta inwestycjg stanowi droge wewnetrzng, dla ktérej nie ma obowigzku
lokalizowania kanatéw technologicznych. Jednakze w przypadku zmiany kategorii drogi, do
obowigzku wykonawcy bedzie nalezato opracowanie dokumentacji projektowo —
kosztorysowej oraz ziozenie wniosku do Ministra Cyfryzacji w celu uzyskania zgody na
odstepstwo od budowy kanatu technologicznego.

W przypadku odmowy udzielania odstepstwa od budowy kanatu technologicznego,
Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania na wiasny koszt, projektu kanatu
technologicznego przez projektanta branzy telekomunikacyjnej, natomiast jego
wybudowanie bedzie objete odrebnym zleceniem.

5.7. Zabezpieczenie terenu oraz mienia.

Wykonawca robot zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy oraz
dziatek sasiednich w celu uniknigcia powstania szkéd, z uwzglednieniem:

- istniejgcej zielni, nie podlegajgcej wycince,

- punktéw granicznych i elementéw osnowy geodezyjnej,

- ogrodzen, bram, furtek,

- budynkoéw i budowli znajdujgcych sie w obszarze prac budowlanych.

Za wszelkie straty i szkody powstate w trakcie realizacji rob6t budowlanych,
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca robét.
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5.8 Oznakowanie pionowe i poziome

Wykonawca robét w ramach formuty ,zaprojektuj i wybuduj” zobowigzany jest do
opracowania i uzgodnienia z odpowiednimi organami projektow statej oraz czasowej
organizacji ruchu, a nastepnie ich wykonanie. Wszystkie istniejgce znaki pionowe nalezy
wymieni¢ na nowe, a elementy z rozbiérki przekaza¢ na magazyn Inwestora. Organizacja
ruchu na czas prowadzenia rob6t powinna uwzgledniaé¢ tymczasowy dojazd do posesji, a w
przypadku koniecznosci zamkniecia catej drogi, wyznaczenie objazdéw oraz poinformowanie

mieszkancow, zarzadce drogi, stuz ratowniczych oraz miejskich.
6. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

Wymagania ogélne:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, technologia wykonywanych robét, musi by¢ zgodna z
dokumentacjg projektowa, Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami
Inspektora / Inwestora. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie
terenu budowy do chwili odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca ma obowigzek znac i
stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy prawa, normy i wytyczne zwigzane

z prawidtowg realizacjg inwestyciji.

Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzehn w czasie trwania budowy, a w
przypadku ich uszkodzenia, koszty naprawy ponosi Wykonawca robot.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru

ostatecznego robot.

Ochrona srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek stosowaé w czasie realizacji inwestycji wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony

Srodowiska na terenie budowy i w bezposrednim sgsiedztwie oraz bedzie unikac ucigzliwosci
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wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn mogacych powsta¢ w ramach

realizowanych prac remontowych.

Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisébw ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet gasniczy i przeciwpozarowy, wymagany przepisami
szczegOtowymi. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez wtasny personel.

Ochrona wiasnosci prywatnej:

W trakcie realizacji prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest to zabezpieczenia
mienia prywatnego oséb trzecich, a w przypadku jego uszkodzenia, wynikajacego z
wykonywanych prac budowlanych do ich naprawy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegd6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Kontrola jakosci robét:

Celem kontroli jakosci robdt jest systematyczne przeprowadzania pomiaréw i badan w celu
zagwarantowania wymaganych parametréw technicznych i uzytkowych, zgodnych z
projektem budowlanym oraz szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia petnej kontroli prowadzonych robdt i jakosci
wbudowywanych materiatéw poprzez zatrudnienie kierownika budowy oraz laboratorium
drogowego. Kierownik budowy zobowigzany jest do statej obecnosci na placu budowy. Przed
przystgpieniem do prac Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego z wnioskiem o akceptacje
zaproponowanego laboratorium drogowego.

Odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbiory robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu, dotyczg wszystkich prac budowlanych,
ktérych kontynuacja wymaga zakrycia uprzednio wykonanych prac budowlanych. Odbiér
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takich prac bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek. Odbior bedzie przeprowadzony w mozliwie najszybszym terminie od dnia
pisemnego poinformowania Inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do

odebrania prac.

Odbiory czesciowe.

Po zakonczeniu poszczegdlnych etapéw prac, Kierownik Budowy informuje Inwestora,
inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru czesciowego.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujace dokumenty:

- inwentaryzacje geodezyjng wykonanego etapu robot (jezeli wymaga tego zakres
odbieranych prac),

- protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

- protokoty badan i sprawdzen.

Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na ostatecznej ocenie wykonanych prac budowlanych. Odbiér
koncowy w ustalonym wczesniej dogodnym dla wszystkich stron terminie, dokona komisja
wyznaczona przez Inwestora przy wspoétudziale Kierownika Budowy oraz wyznaczonych
przedstawicieli Wykonawcy. Zadaniem Komisji dokonujgcej odbioru jest ocena prawidtowosci
oraz wymaganej jakosci prac budowlanych na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa. W przypadku
stwierdzenia usterek lub niewtasciwego wykonania ustugi, Komisja sporzgdzi protokét uwag

z okresleniem terminu ich usuniecia.

UWAGA:
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan odbiorowych nie podlegajg odrebnej
zaptacie i muszg by¢ uwzglednione w ofercie Wykonawcy robét.

7. Wymagania dotyczace wykonania projektu budowlanego |
technicznego.

7.1 Mapa do celéw projektowych

Wykonanie aktualizacji mapy w skali 1:500 (dopuszcza sie 1:1.000) do celéw projektowych
poswiadczonej przez Starostwo Powiatowe w Wagrowcu oraz aktualnej mapy ewidencyjnej
w skali np. 1:5.000, dostarczenie aktualnych wypiséw z rejestru gruntow wszystkich dziatek
wchodzgcych w zakres opracowania dokumentacji projektowej, poswiadczonych przez
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Starostwo Powiatowe w Wagrowcu. Na mapie zasadniczej nalezy podaé rzedne na
przekrojach poprzecznych na szerokosci pasa drogowego w punktach charakterystycznych
oraz w przekrojach poprzecznych np. co ok. 50 m (rzedne: jezdni, skrzyzowan, zjazddw,
elementow wyposazenia, studzienek, zawordéw, przepustow, granic dziatki, skarp nasypéw i
wykopéw. Inwestor dysponuje mapa do celéw projektowych, ktora zostanie przekazana
bezptatnie Wykonawcy robét.

7.2. Dokumentacja geotechniczna

Projektant ma w obowigzku okresli¢ warunki gruntowo — wodne oraz zweryfikowaé przyjete
w Programie Funkcjonalno Uzytkowym konstrukcje nawierzchni jezdni wraz z wzmochnieniem
podtoza. Wymaga sie, aby podtoze gruntowe spetniato wymagania jak dla gruntéw G1, a w
przypadku wystepowania innej gorszej grupy nosnosci, aby byto wzmocnione do parametru
G1. Koszty zwigzane z ewentualnymi dodatkowymi badaniami podtoza gruntowego oraz
sprawdzeniem nosnosci istniejgcej nawierzchni Wykonawca rob6t uwzgledni w swojej

ofercie.

7.3. Projekt budowlany i techniczny dla branzy drogowej oraz innych branz jezeli bedg one
niezbedne dla prawidtowego przeprowadzenia inwestycji.

UWAGA:

Inwestor dysponuje projektem budowlanym obejmujacy caly odcinek przebudowy
drogi Krosno - Bukowiec, dokumentacja ta zostanie przekazana bezptatnie
Wykonawcy robét, ktéry bedzie musial dokona¢ jej aktualizacji obejmujacej
zrealizowany odcinek robét od km 0+000,00 do km 0+420,00.

Projekt budowlany opracowany na podstawie aktualnie obowigzujgcych przepiséw prawa,

zawierajgcy (podano minimalng ilo$¢ egzemplarzy):

- projekt zagospodarowania dziatki lub terenu 4 szt.
- projekt architektoniczno — budowlany 4 szt.
- projekt techniczny, 4 szt.

- zatgczniki projektu budowlanego obejmujgce opinie, uzgodnienia,
pozwolenia i inne dokumenty wynikajace z przepiséw szczegdtowych 4 szt.

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu, powinna zawierac:
- okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego,
- istniejgcy stan zagospodarowania terenu,

- projektowane zagospodarowanie terenu,
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- zestawienie powierzchni,

- informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zagospodarowaniu terenu,

- dane dotyczgce warunkdédw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz z ich parametrami
technicznymi,

- inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych,

- informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Czes¢ opisowa projektu architektoniczno — budowlanego, powinna zawierac:

- rodzaj i kategoria obiektu budowlanego,

- zamierzony sposéb uzytkowania z obiektu budowlanego,

- uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,

- charakterystyczne parametry obiektu budowlanego,

- opinia geotechniczna,

- opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne,

- parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi,

- informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,

- dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej,

- informacja o ewentualnych odstepstwach od przepiséw techniczno — budowlanych.

Czes¢ opisowa projektu technicznego powinna zawiera¢ szczegétowe opisanie przyjetych
rozwigzan projektowych, materiatbw budowlanych oraz technologii prowadzenia prac
budowlanych z uwzglednieniem rob6t ziemnych, robét rozbidrkowych, wykonania konstrukcji
drogi, zjazdow, skrzyzowan, budowe Ilub przebudowe sieci medidw oraz sposobu
zagospodarowania wéd opadowych i roztopowych.

Czesc¢ rysunkowa, powinna zawiera¢ m.in.

- plan orientacyjny, przedstawiajgcy lokalizacje inwestycji,

- plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 (dopuszcza sie 1:1.000), uwzgledniajacy
wszystkie elementy projektowanej drogi oraz jezeli bedzie wymagana inwentaryzacje zieleni
przeznaczonej do wycinki wraz z nasadzeniami rekompensacyjnymi,

- przekroje normalne w skali 1:50, zawierajgce rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe

oraz detale w skali 1:20 (np.: krawezniki, oporniki, Scieki),
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- schemat konstrukcyjny zjazdow w skali 1:100, obejmujgcy geometrie, konstrukcje i
zastosowane materiaty,
- profil podtuzny w skali 1:100/1.000 (dopuszcza sie 1:200/2.000).

7.4. Opracowanie oraz wykonanie elementéw czasowej i statej organizacji ruchu,

zawierajgce;j:

- inwentaryzacje istniejgcego oznakowania drogi,

- projektowane oznakowanie drogi,

- opis techniczny obejmujgcy charakterystyke drogi i ruchu kotowego, opis wystepujacych
zagrozen i utrudnien wraz z ich zabezpieczeniem. Zasady oznakowania i zabezpieczenia
robot w pasie drogowym wraz z schematami umieszczania znakéw drogowych. Zestawienie
ilosci projektowanego oznakowania pionowego, poziomego oraz elementéw bezpieczenstwa

ruchu.

8. Przygotowanie terenu budowy oraz realizacja inwestycji.

Wytoniony w wyniku przetargu publicznego Wykonawca robdét budowlanych po
protokolarnym przejeciu placu budowy zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy
oraz realizacji inwestycji.

W zwigzku z powyzszym nalezy:

8.1. Pisemnie powiadomi¢ o planowanym rozpoczeciu prac wtascicieli urzgdzen
podziemnych znajdujgcych sie w pasie drogowym, stuzby specjalne (Pogotowie, Straz
Pozarna, Policje); zarzgdcdw innych drog jak réwniez mieszkancow.

8.2. Dokonaé¢ geodezyjnego wytyczenia granic pasa drogowego, drogi wraz z wszystkim
elementami towarzyszacymi oraz zabezpieczenia istniejgcych znakéw geodezyjnych. W
przypadku ich uszkodzenia koszt odtworzenia ponosi Wykonawca.

8.3. Oznakowac placu budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
robét.

8.4. Zapewni¢ we wilasnym zakresie miejsca na zaplecze techniczne. W przypadku braku
miejsca na placu budowy nalezy zorganizowaé¢ zaplecze materiatowe poza placem budowy.
8.5. Zapewnienie wlasnym staraniem i na wiasny koszt w okresie realizacji inwestycji i na jej
potrzeby dostaw wody, energii elektrycznej oraz tgcznosci telefoniczne;j.

8.6. Przeprowadzenie wycinki drzew i krzewow zgodnie z projektem inwentaryzacji oraz

decyzjg zezwalajgcg na ich usuniecie, jezeli istniejgca drzewa / krzewy beda w kolizji z
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projektowang drogg. Drewno uzyskane z wycinki nalezy przekaza¢é na magazyn
Zamawiajgcego.

8.7. Wykonanie prac rozbiérkowych nawierzchni drogowych wraz z zagospodarowaniem
materiatdw rozbiérkowych zgodnie z przepisami szczegbtowymi.

8.8. Wykonanie rob6t ziemnych obejmujgcych zdjecie humusu, profilowanie terenu oraz
wykonanie wykopow i nasypow w celu uzyskania wymaganej rzednej koryta nawierzchni
drogowych. Prace sprzetem mechanicznym, nalezy poprzedzi¢ recznymi przekopami
kontrolnymi w celu ustalenia lokalizaciji i rzednej sieci mediow. W przypadku ich uszkodzenia
koszty zwigzane z naprawg sieci ponosi Wykonawca. W przypadku natrafienia na nie
wykazane, urzgdzenia podziemne, nalezy przerwac roboty budowlane, zabezpieczy¢ teren
budowy, a fakt ten zgtosi¢ inwestorowi oraz gestorowi sieci. Nadmiar urobku, nalezy wywies¢
z terenu budowy na skfadowisko odpadoéw lub zagospodarowaé we wiasnym zakresie,
zgodnie z przepisami szczegbtowymi. Wszelkie prace ziemne muszg by¢ wykonane zgodnie
ze sztukg budowlang oraz normg PN-S-002205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.

8.9. Prowadzenie prac budowlanych z zachowaniem ciggtosci (min. 5 dni w tygodniu)

przez caly okres wykonywania zamdwienia, bez wprowadzania nieuzasadnionych

przerw technologicznych i opuszczania placu budowy. Wbudowanie projektowanych

nawierzchni drogowych, zgodnie z projektem i Szczegbétowymi Specyfikacjami Technicznymi.
8.10. Wykonanie prac porzadkowych i wykonczeniowych oraz przekazanie obiektu

Inwestorowi do uzytkowania.

9. Wymagania konstrukcyjne i materiatowe.

Wykonawca robét zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi lub Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego, do akceptaciji wnioski materiatowe na wszystkie materiaty jakie bedg uzyte w
trakcie realizacji inwestycji, w celu uzyskania pisemnej ich akceptacji. Materiaty budowlane
jakie bedzie stosowa¢ Wykonawca robét musza posiada¢ odpowiednie aprobaty i certyfikaty
na podstawie ktorych zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W przypadku wbudowania przez Wykonawce rob6t materiatow bez akceptacji Inwestora,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub materiatéw nie spetniajgcych wymagan opisanych w
projekcie lub Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych. Wykonawca robét musi liczyé
sie koniecznoscig rozbidrki takich materiatbw budowlanych i wbudowania prawidtowych

materiatdw bez mozliwosci uzyskania dodatkowego wynagrodzenia.
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9.1. Beton asfaltowy.

Zgodnie z zaleceniem Inwestora do projektowania betonu asfaltowego, nalezy stosowac
receptury pod ruch min. KR-3. Na tgczeniach (dzienne dziatki robocze, potgczenia z
istniejgca nawierzchnig) nalezy zastosowacé bitumiczne tasmy uszczelniajace.

9.2. Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

Wymagania dotyczgce kruszywa tamanego dla podbudowy:

- nasigkliwos¢: WA24 - 2

- mrozoodpornos¢: F1

- rozdrabnianie: LA < 25 (opcjonalnie przy ttuczniu granitowym)
- Scieranie: MDE < 15

Kruszywo jednorodne gatunkowo, pochodzgce ze skat magmowych, bez domieszek i
zanieczyszczen, spetniajgce wymagania krzywych uziarnienia. Gérna warstwe na jezdni ok.
8cm, nalezy utozyé rozscietaczem mas bitumicznych w celu zachowania projektowanych
spadkéw oraz unikniecia rozsegregowania kruszywa. Np. amfibolit, bazalt, gabro, granit,
melafir.

Wymagania dotyczace ttucznia tamanego dla pobocza:

- nasigkliwosc¢: WA24 - 2
- mrozoodpornos¢: F4

- rozdrabnianie: LA<35

- Scieranie: MDE < 30

Kruszywo jednorodne gatunkowo, pochodzace ze skat osadowych, bez domieszek i
zanieczyszczen, spetniajgce wymagania krzywych uziarnienia. Z zaklinowaniem miatem
kamiennym 0/4mm. Np. wapien.
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Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm do warstw
podbudowy zasadnicze;.
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10. Prace wykonczeniowe oraz zagospodarowanie terenu.

Wykonawca robot zobowigzany jest do wykonania prac wykonczeniowych oraz wtasciwego
zagospodarowania terenu budowy, zgodnie z warunkami opisanymi w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym, projektem budowlanym i Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi. Zakres prac wykonczeniowych oraz zagospodarowanie terenu obejmuje:

- profilowanie skarp i poboczy wraz z humusowaniem i obsianiem trawa,

- wbudowanie elementdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- usuniecie tymczasowej organizacji ruchu,

- wprowadzenie statej organizacji ruchu,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny).

10.1. Dokumentacja powykonawcza (operat kolaudacyjny).

Kierownik budowy zatrudniony przez Wykonawce robot, zobowigzany jest do opracowania
dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) w ilosci egzemplarzy uzgodnionych
z Zamawiajgcym, zawierajgcy:

- projekt powykonawczy, opracowany na podstawie projektu budowlanego z zaznaczonymi
wprowadzonymi zmianami wraz z opinig Projektanta,

- o$wiadczenie Kierownika Budowy dotyczace wykonania obiektu, wbudowanych wyrobdéw
budowlanych, uporzadkowaniu terenu oraz wprowadzenia zmian,

- wnioski materiatowe wszystkich wbudowanych wyrobéw budowlanych wraz z odpowiednimi
atestami, certyfikatami zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,

- protokoty odbioréw czesciowych, rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- badania kontrolne potwierdzajgce jakos¢ wykonanych robé6t budowlanych w zakresie
opisanym w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych,

- obmiar powykonawczy na zgdanie Inwestora,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

- pozostate dokumenty niezbedne w celu prawidtowego zakonczenia robét budowlanych oraz
przekazania obiektu do uzytkowania.
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Il. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

1.1 Obszar objety inwestycja zgodnie z informacjg zawartg w Systemie Informacji

Przestrzennej, zrodto: https://wagrowiec.e-mapa.net/

- nie posiada aktualnie obowigzujgcego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Terenu,

- nie znajduje sie w obszarze zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.

1.2 Inwestor zaleca, aby przyjete rozwigzania projektowe byly zgodne z wzorcami i
standardami rekomendowanymi przez Ministra wtasciwego ds. transportu, opublikowanymi

na: https://www.qgov.pl/web/infrastruktura/wr-d.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy robét lub jego Petnomocnikowi oswiadczenie o
posiadanym prawie do dysponowanie nieruchomosciami na cele budowlane dotyczace

wykonania inwestycji.

Zestawienie dziatek objetych inwestycja:

Lp. | Numer Ark. Opis uzytku Obreb Wiasciciel / Wtadajgcy
Dziafki mapy
1 60 1 drogi Bukowiec | Gmina Wagrowiec
61 1 drogi Bukowiec | Gmina Wagrowiec
97 1 drogi Krosno Gmina Wagrowiec
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STAROSTWQ POWIATOWE
w Wagrowcu

CGK.6621.1005.2024.GK10

Wojewodztwo: wojewddztwo wielkopolskie
Powiat' Powiat Wagrowiecki
Jednostka ewidencyjna: WAGROWIEC - OBSZAR WIEJSKI
Obreb ewidencyjny: 302807_2.0004, BUKOWIEC

Uproszcz

ony wypis z rejestru gruntéw

wedlug stanu na dzien: 2024-04-05 10:12:23

Jednostka rejestrowa gruntow: 302807_2.0004.G21
grupa rejestrowa: 4

WEASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 111
GMINA WAGROWIEC REGON: 000548057
Adres siedziby. 62-100 WAGROWIEC CYSTERSKA

charakter stanu wladania: wlasnos$é

22

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Identyfikator dzialki: 302807_2.0004.6

Numer Powierzchnia
Ak, | dzialki Pokisani Opis uzytku Oznaczenie = e Numer ksiegi
mapy | ewiden olozenie gruntéw Klasouzytku L";;l‘(’u dzr:alkl wieczyste]
-cyjnej hal [ha]
1] e s Drogi e _0.1326]  0.1326|PO1B/00056337/8 |
Identyfikator dziatki: 302807_2.0004.60
N T ___fogi ] o T 02000] o2000[Po1B/00051388/5 |

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.3326

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 28.7550

W dniu: 05.04.2024
dokument sporzadzony przez: Sylwia Szturma

Wagrowiec, dnia: 05.04.2024

(et imig  nazwisio osoby upowaznions)

STAROSTWO POWIATOWE
w Wagrowcu

GK.6621.1001.2024.GK10

Wojewodztwo: wojewodziwo wielkopolskie
Powiat; Powiat Wagrowiecki
Jednostka ewidencyjna: WAGROWIEC - OBSZAR WIEJSKI
Obreb ewidencyjny: 302807_2.0018, KROSNO
Miejscowos¢: KROSNO (idTERYT: 0531855)

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wediug stanu na dzieri: 2024-04-05 09:14:01

Jednostka rejestrowa grunidw: 302807_2.0018.G3

grupa rejestrowa: 4

WEASCICIELE! WEADAJACY:

UDZIAE: 11

charakter stanu wiadania: wlasno$¢

GMINA WAGROWIEC REGON: 000548057
Adres siedziby: 62-100 WAGROWIEC CYSTERSKA

22

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Identyfikator dzialki: 302807_2.0018.97

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Polozenie aruntaw Opis uzytku Oznaczenie [ jiaso- - Numer ksiggi
mapy | ewiden # klasouzytku u'zi'snc(,u dzr“:"" wieczystej
-cyjnej ha) [ha]
1 o7 I __[Drogi - ) - _0.4838]  0.4838|PO1B/00055938/4

taczna powierzchnia wybranych dzialek: 0.4838

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 14.2119

W dniu: 05.04.2024
dokument sporzadzony przez: Sylwia Szturma

Wagrowiec, dnia: 05.04.2024

Sdia

(data, imie | nazwisko osoby upowaznionej)
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3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

Zamierzenia budowlanego.

W przypadku zmiany ponizszych aktéw prawnych i wytycznych, nalezy stosowac
aktualnie obowigzujgce.

1. Przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r., poz. 682 t.j.)

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepiséw
techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych. (Dz.U. z 2022 poz. 1518 t..)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r poz. 645 t..).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 poz. 1752
t.j.)

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463)

6.Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z 19.12.2001r w sprawie szczeg6towych wymagan
jakim powinna odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno — inzynierskie
(Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1779)

7. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 poz. 1679 t.}.).

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. (Dz.U. z
2021 poz. 2454).

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023r poz. 1047).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegdbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym
zarzagdzeniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2022 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania
na drogach. (Dz.U. z 2022 poz. 2377)

12. Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r w sprawie przedsiewziec,
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. z 2019 poz. 1839).
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13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019r w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi, a takze przy
odprowadzeniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub urzadzen wodnych (Dz. U. z
2019 poz. 1311).

14. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko. (Dz.U. z 2023 poz. 1094).

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126).

16. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r o szczeg6Inych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych. (Dz. U. z 2023 poz. 162 1.j.).

17. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r Prawo zaméwien publicznych. (Dz. U. z 2023 poz.
1605).

18 . Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody. (Dz. U. z 2023r poz. 1336).

19. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. z 2024 poz. 54 t.j.).
20. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r — Prawo wodne (Dz.U. z 2023r poz. 1478 t..).

21. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, okreslenia planowanych kosztéw
prac projektowych oraz kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w Programie Funkcjonalno
Uzytkowym. (Dz. U. z 2021r poz. 2458).

2. Wytyczne
22. Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wiasciwego ds. transportu,

opublikowanymi na: https:/www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d.

23. Aktualne Warunki Techniczne opracowane przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i
Autostrad.
24. Wytyczne Inwestora.

4. Zatgczniki: inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robo6t budowlanych.

Zatgcznik nr 1 Rysunki techniczne.
Zatgcznik nr 2 Szacunkowy kosztorys wraz z przedmiarem rob6t (odrebne opracowanie).
Zatagcznik nr 3 Wyniki badan gruntowo — wodnych (odrebna dokumentacja).
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